
"";, J,?

,l ! CI) , <\'
L^ U ?>1 /jj"

;C"

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: 227171-1/2023-MZV/OSM

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Preambule

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při generálni
opravě koupelen a kuchyní v ubytovně MZV, Vrbenského 1422/46, Praha 7 - Holešovice.

I.
Smluvní strany

l. Objednatel : ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha l, Loretánské nám. 101/5, PSČ l 18 00
zastoupená vrchní ředitelkou sekce ekonomicko-
provozní

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 0017228001/0710

IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a
ekonomicko-provozní

b) ve věcech technických:

C) ve věcech realizace:

d) technický dozor:
e) autorský dozor:

jejich změn: vrchní ředitelka sekce

ředitel odboru správy majetku,

LMC SOCIETY s.r.o.,
ANTA spol. s r. o., I
e
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2. Zhotovitel: 3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha l

zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka
Č. 316227

zastoupený Soňou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou

bankovní spojení:
číslo účtu:
lČ,
DIČ,

Česká spořitelna, a.s.
5952742389/0800
276 95 557
CZ27695557

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- zástupce na stavbě:

II.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto
smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat
objednateli. Objednatel se zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve
sjednané době převzít a zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla.
Rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány ve schválené projektové
dokumentaci (článek JI.3.a)) a v této smlouvě.

2. Předmětem smlouvy je provedeni díla "Generálni oprava koupelen a kuchyní v ubytovně
MZV, Vrbenského 1422/46, Praha 7 - Holešovice" podle projektové dokumentace (článek ll.3.a))
v rozsahu specifikovaném v této smlouvě a jejich přílohách (Článek Il.3.) a v nabídce zhotovitele
ze dne 25. 04. 2023 (článek ll.3.b)) jako přílohy č. l.

Místem plnění díla je Česká republika, Vrbenského 1422/46, Praha 7 - Holešovice.

3. Smluvní dokumentaci, jež je nedílnou souČástí této smlouvy, tvoří:

a) projektová dokumentace pro provedeni stavby ,,Generální oprava koupelen a kuchyni
v ubytovně MZV, Vrbenského 1422/46, Praha 7 - Holešovice", zpracovaná společností ANTA
spol. s r. o., Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8, IČO: 45793891, DIČ: CZ45793891, pod číslem
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22K05 v říjnu 2022 jako příloha č. 2 a kterou objednatel předal zhotoviteli dne 30.6.2023 v jednom
vyhotoveni;
b) nabídka zhotovitele včetně rozpočtu stavby v ní uvedeném (viz článek II.2. a příloha č. l);
C) časový plán výstavby (harmonogram postupu prací - příloha č. 3);
d) platební kalendář - příloha č. 4;
e) formuláře "Oznámení o změně"(OZ), "Návrh ohodnocení změny" (NOZ) a "Potvrzeni změny"
(PZ) - příloha č. 5;
f) harmonogram počtu pracovníků jednotlivých pracovních profesí s počtem dní jejich pobytu na '
místě plněni při provádění díla (viz článek XVIll.10. a příloha č. 6).

4. Předmět díla dle této smlouvy tvoří zejména:

a) stavba v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby (viz článek ll.3.a));
b) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování nové projektové
dokumentace projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové
dokumentace pro provedení stavby;
c) inženýrská činnost zhotovitele související s realizaci a dokončením stavby dle předané
projektové dokumentace.

Ill.
Podklady pro uzavření smlouvy

l. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) seznámil se a překontroloval projektovou dokumentaci pro zhotovení díla (ČI. Il.3.a), a to včetně
všech jejích součástí a příloh, kterou převzal od objednatele dne 30.6.2023;
b) prověřil místní podmínky na staveništi a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení
díla dle předložené dokumentace;
C) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v rozsahu, který
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zkontrolovat, a to včetně všech podkladů
převzatých od objednatele k provádění díla a před podpisem této smlouvy písemně informovat
objednatele o případných zjištěných vadách, rozporech mezi projektovou dokumentací a výkazem
výměr nebo neúplnostech. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout způsob nápravy takto
zjištěných vad, a pokud tak neučiní, nese odpovědnost za vady díla způsobené těmito nedostatky.
Objednatel je povinen v dohodnuté lhůtě nedostatky odstranit, popř. neprodleně sdělit písemně
zhotoviteli, že trvá na provádění díla podle předaných podkladů. V takovém případě zhotovitel
neodpovídá za vady díla způsobené těmito nevhodnými podklady, avšak zhotovitel je v tomto
případě oprávněn odmítnout provádění díla pouze v případě, pokud by se tím vystavil nebezpečí
správního nebo trestního stíhání.
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V případě, že zhotovitel neupozorní na rozpory mezi projektovou dokumentaci a výkazem
výměr před podpisem této smlouvy a tyto rozpory budou zjištěny v průběhu realizace díla, nese
veškeré náklady s realizací těchto dodatečných prací zhotovitel. Ustanovení § 2594 občanského
zákoníku tímto není dotčeno.

3. Seznam smluvních dokumentů (jsou postupně seřazeny podle důležitosti v pořadí ,,a)" až
,,C)", kdy ,,a)" je nejdůležitějším dokumentem):

a) smlouva o dílo;
b) zadávací podmínky obchodní veřejné soutěže, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva;
C) nabídka zhotovitele.

V případě, že tyto dokumenty jsou vzájemně v rozporu, platí znění dokumentu vyšší důležitosti.

4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
svých povinností, které vyplývají z této smlouvy a které nejsou výslovně uvedeny v článku Il.l. a
článku Il.4. a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly k dodatečným požadavkům na
změnu rozsahu díla.

IV.
Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli v těchto
termínech:

zahájení lhůty výstavby: 01. 08. 2023

dokončení lhůty výstavby: 07. 05. 2024

Termín zahájení prací 01. 08. 2023 nebrání zhotoviteli započít přípravné práce (dopravu materiálu
a nářadí na místo stavby) před tímto termínem a objednatel se zavazuje poskytnout mu nezbytně
nutnou součinnost.

2. Průběh prováděni díla je uveden v časovém plánu výstavby (harmonogram postupu
prací - článek Il.3.c) a příloha č. 3), v němž jsou uvedeny a věcně definovány důležité termíny
ukončení jednotlivých etap generální opravy koupelen a kuchyní (tzv. ,,uzlové body stavby").
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V.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v
článku ll. této smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů
nespecifikovaných přímo touto smlouvou, a činí:

14 022 698,- KČ bez DPH
2 lo3 AOK,K' Kč DPH

tj. 16 126 102,70 KČ včetně DPH
(slovy: sestnactmi]iónůstodvacetšesttisícstodva korun českých a sedmdesát haléřů)

Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele - viz článek ll.3.b) - příloha č. l.
Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
výše faktur až do výše 90% ceny díla činí 12 620 428,- KČ bez DPH
Zádržné ve výši 10% ceny díla činí l 402 270,- KČ bez DPH

2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, a to zejména: náklady na
pracovní sílu (včetně skutečně prokázaných nákladů na dopravu pracovníků na místo plnění, jejich
ubytováni v místě plnění, náhrady stravného a nákladů na pojištěni léčebných výloh a úrazu), na
materiály, stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, provoz, údržbu,
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu,
inženýrskou činnost, geodetické práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii zhotovitele a
zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP, ochrany Životního prostředí a PO,
zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištěni, uložení odpadů, sankce,
pokuty, penále, nejsou-li uplatněny objednatelem podle této smlouvy, na pojištění, finanční
náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a prováděni zkoušek apod.) a může být
měněna pouze dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě.

Cena obsahuje práce a dodávky, které se v průběhu prací vyskytnou z důvodů nezbytného
technologického postupu.
Cena může být změněna v důsledku a v návaznosti na změny požadované objednatelem.

3. Zhotovitel zajisti a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky související s
prováděním stavebních prací a sankcí v případě porušeni této smlouvy či jiných právních
povinnosti.

4. Cena za realizaci změn nad rámec dohodnutého předmětu díla podle článku XI. není
zahrnuta v ceně díla dle článku V.l. smlouvy. Případné změny díla budou realizovány pouze
postupem uvedeným v článku XI.l. Cenu lze změnit pouze na základě dodatku ke smlouvě.
Změny budou oceněny za použití jednotkových cen stavebních prací a dodávek uvedených
v nabídce zhotovitele. Dodávky v nabídce jednotkově neuvedené budou oceněny podle Ceníku
Urs platného v den vystavení NOZ zhotovitelem. Dodávky v Ceníku Urs neuvedené budou
pomocí jednotkových cen určených prokazatelně podle cenové úrovně stavebních prací platné
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v den vystavení NOZ zhotovitelem. Změny díla vyžádané veřejnoprávními orgány v průběhu
výstavby nejsou zahrnuty v ceně díla dle článku V.l. této smlouvy za předpokladu, že požadavky
veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

VI.
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

l. Provedené práce na díle budou účtovány měsíčně na základě faktur s náležitostmi
daňového dokladu.

Faktura musí obsahovat:
- číslo faktury;
- označení objednatele podle smlouvy;
- označení zhotovitele podle příslušných ustanovení zákona Č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a občanského zákoníku (údaje o firmě, jménu nebo
názvu, sidle nebo místu podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo
jiné evidenci včetně spisové značky, je-li v nich zhotovitel zapsán), a DIČ;
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, konstantní a variabilní symbol plateb;
- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;
- název stavby, díla, odkaz na číslo jednací smlouvy a identifikátor;
- účtovanou částku;
- důvod fakturace s odkazem na smlouvu popř. její část, a s odkazem na rozpočet stavby;
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury.

Přílohou faktur musí být seznam skutečně provedených prací potvrzený technickým dozorem
objednatele (soupis provedených prací).

2. Platební kalendář a průběh fakturace stavby obsahující soupis prací a dodávek s
uvedením výše fakturované částky v jednotlivých časových úsecích je přílohou Č. 4 této smlouvy o
dílo (viz. článek 11.3.).

3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla (viz článek XI.) bude prováděna na
základě zvláštních faktur (daňových dokladů), které zhotovitel vystaví po řádném provedeni
příslušné změny na základě dodatku ke smlouvě.

4. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a
dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a
převzetí dokončeného díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které
nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastaveni zaplaceni zádržného ve
výši 10% ceny díla (touto smlouvou stanoveno ve výši l 402 270,- kč bez dph) až do jejich
úplného a řádného odstranění. Objednatel uvolní zádrŽné do 28 dnů od podpisu oprávněného
zástupce objednatele na protokolu potvrzujícího odstranění těchto vad a nedodělků dle článku
XIV.l.
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5. Splatnost faktur je 21 dnů od doručení do podatelny místa sídla objednatele k rukám
ředitele odboru hlavního účetního. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v
poslední den splatnosti faktury částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb
zhotovitele.

6. Objednatel vrátí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli nesprávně účtovanou, neúplnou nebo
příslušnými doklady nedoloženou fakturu (daňový doklad), aniž tím bude v prodlení se
zaplacením. Pokud je zhotovitel v prodlení s pracemi nebo dodávkami, režijními nebo
dodatkovými pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy a
harmonogramu postupu prací (dle článku ll.3.c) a příloha č. 3) může objednatel pozastavit
splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury, až do provedení řádného plnění.

7. Nedodržení terminu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušeni smlouvy
objednatelem. Pokud prodlení od terminu splatnosti faktury překročí 20 dnů od data splatnosti,
zhotovitel je oprávněn k přerušení prací až do zaplacení dlužné částky s tím, že tuto skutečnost
musí písemně oznámit objednateli. V případě prodlení o více než 30 dnů je zhotovitel oprávněn
odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě znovuzahájení prací bude
termín dokončení prodloužen o dobu, o kterou přerušeni prací ovlivnilo dobu jejich provádění.

8. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur (daňových dokladů), zaplatí zhotoviteli
zákonný úrok z prodlení.

9. Dodržení doby dokončení díla je podmíněno plynulým financováním a dodržením ve
smlouvě uvedených termínů plněni objednatele, pokud nebude v dodatku ke smlouvě dohodnuto
jinak.

VII.
Bankovní záruky

l. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku Č. l peněžního ústavu se
sídlem či organizační složkou na území České republiky na provedení díla minimálně ve výši 10 %
ceny díla dle ČI. V. odst. l této smlouvy, tj. l 402 270,- kč bez dph, nejpozději při podpisu této
smlouvy. Bankovní záruka musí být s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení až do
podpisu posledního protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě prodloužení
terminu dokončeni díla doručí zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu dodatku k této
smlouvě novou bankovní záruku č. l, která bude obsahovat nový termín dokončení díla, Tato
bankovní záruka smi být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z
této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného
obohacení.

2. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do podpisu protokolu o předání a
převzetí celého díla bez vad a nedodělků, bankovní záruku Č. 2 peněžního ústavu se sídlem či
organizační složkou na území České republiky minimálně ve výši 5 % ceny díla dle ČI. V. odst. l
této smlouvy, tj. 701 135,- KČ bez DPH s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení po
dobu záruční lhůty díla, tj. 60 měsíců od předání celého díla do doby 10 dnů od uplynuti záruční
lhůty. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele
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vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za
vady díla v záruČní době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut a úhradu nákladů
náhradního plněni zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem
doručit objednateli nové záruční prohlášení banky ve shodném znění jako měla předchozí záruka.

4. Do doby doručení potvrzení o platné bankovní záruce není objednatel povinen hradit
faktury, popř. uvolnit zádržné.

VIII.
Zákonné podmínky plnění díla

l. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními
orgány a organizacemi.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla budou dodrženy technické normy platné i
doporučující, a to včetně místních technických předpisů v případech, které stanoví objednatel.

3. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, zajistit poŽární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu
daném touto právní normou.

IX.
Převzetí staveniště

l. Staveniště předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději k termínu zahájení
prací, tj. dne 01. 08. 2023. Pokud ze zápisu o předáni staveniště vyplynou pro smluvní strany
povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých.

2. Objednatel zároveň předá zhotoviteli veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná pro
provádění díla, tři výškové polohopisné body vyznačené mimo staveniště (v případě novostavby)
nebo jeden výškový bod na stávajícím objektu (v případě rekonstrukcí) a napojovací body médií
(voda, elektrická energie 220V a 380V, plyn, telefon ap.). Spotřeby uhradí zhotovitel objednateli
podle odpočtu na podružných měřidlech osazených zhotovitelem nebo jiným dohodnutým
způsobem.

3. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady v
objednatelem poskytnutém prostoru. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizeni
zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí
zařízeni staveniště, jsou majetkem zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizeni, pokud nejsou
součásti plnění předmětu díla podle této smlouvy.

4. Ode dne převzetí staveniště bude zhotovitel vést stavební deník o prováděných pracích v
souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do
stavebního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
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plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, a rovněž zdůvodnění
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Do stavebního deníku budou každodenně
zapisovány zvlášt' počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvlášt' počty jeho subdodavatelů, a
dále důvody nepřítomnosti stavbyvedoucího zhotovitele a technického dozoru objednatele na
stavbě.

Zástupce objednatele je povinen zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku potvrdit
nejpozději do 3 pracovních dnů svým podpisem a připojovat k nim svá stanoviska a činit další
zápisy, které souvisejí s plněním předmětu díla, zejména použití materiálů a stavebních postupů. V
případě, že se objednatel k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem
zápisů souhlasí, vyjma případů uvedených v článku X.4. Zhotovitel je povinen zápisy objednatele
ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.

Do stavebního deníku jsou dále oprávněni zapisovat zástupci projektanta a příslušných orgánů
státní správy. Stavební deník zhotovitel předá při přejímacím řízení v originále objednateli dle
článku Xlll.3., který jej uchová po zákonem stanovenou dobu od odstranění vad a nedodělků
z přejímacího řízení (článek XIV.) nebo od předání díla objednateli (článek Xlll.).

5. Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory staveniště po celou dobu
provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, resp. jeho části objednatelem a likvidace
staveniště.

6. Kontaktní spojení pracovníků stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání
staveniště.

X.
Podmínky provedení díla

l. V průběhu prováděni díla budou konány kontrolní dny individuálně podle potřeby.
Kontrolní dny budou svolány objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo v zápise z
kontrolního dne). Kontrolních dnů se zúčastní objednatel, zhotovitel, projektant a určení
subdodavatelé zhotovitelem či objednatelem. Zápis z kontrolních dnů zajišt"uje objednatel ve
spolupráci se zhotovitelem.

Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat
ustanovení této smlouvy.

Stavbyvedoucí zhotovitele a technický dozor objednatele si dohodnou četnost a režim svých
pracovních porad.

2. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení v souladu
se schválenou projektovou dokumentací (článek 11.3.a)) a písemnými pokyny objednatele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem svými
pověřenými pracovníky a prostřednictvím technického dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen
osvědčit technickému dozoru objednatele technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději
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tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Ke konání kontroly stavu provádění
díla má technický dozor objednatele a další zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště.

Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby
zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je zhotovitel
povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho
prodlení s plněním, nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. Pokud zhotovitel v určené lhůtě
závady neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel
zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, je oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty 5 000,-- KČ za každou zjištěnou závadu a za každý den prodlení a v
případě podstatného porušení smlouvy též odstoupit od smlouvy. Vznikne-li neodstraněním závad
zhotovitele objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole
prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude
učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných
prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých
materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke
kontrole ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší
než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukci a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat
dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují
vady, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit a uhradit objednateli náklady spojené s
odkrytím konstrukcí, do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s
odkrytím objednatel.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat
veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla,
jak vyplývá z příslušných zákonů. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelem tyto nedostatky
neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje
objednateli uhradit do 21 dnů od doručeni jejich vyúčtováni, v opakovaném případě je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Zhotovitel je oprávněn pověřit k provedeni části díla jinou osobu (subdodavatele) pouze
v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Tam, kde to
výslovně požaduje objednatel nebo schválená projektová dokumentace (článek Il.3.a)), smí být
subdodavatelem pouze český subjekt určený objednatelem. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli
za řádné plnění, jako by tuto Část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen předem písemně
informovat objednatele o těchto subdodavatelích a způsobu jejich výběru a objednatel si
ponechává právo v jednotlivých případech odmítnout použití jejich prací zejména z důvodů
bezpečnostních nebo potřeby utajení, Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého
stavbyvedoucího na stavbě i po dobu, kdy práce provádí subdodavatel, není-li dohodnuto mezi
objednatelem a zhotovitelem jinak.
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7. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup stavby provozu celého objektu a průběžně
konzultovat se zástupci objednatele harmonogram stavby.

8. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní
dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí
tvořících předmět díla (např. zařizovací předměiy, obkla(ty, dlažby a pod.), předem dohodnutých
na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci
nebo vždy v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky
objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.

9. Zhotovitel je povinen respektovat individuální pokyny objednatele nebo jeho zástupce na
stavbě, týkající se zhotovení díla. Zhotovitel je dále povinen respektovat průběžný technický dozor
objednatele.

10. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po
celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla
zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního
prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto
předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v rámci
uplatňování tohoto ustanovení, a pokud zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je
objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na díle do doby odstraněni a v opakovaném případě, po
předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech
nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla.

11. zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci či místa, kde má
být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosaženi dohody o změně díla může jeho
prováděni v předmětné části díla přerušit.

XI.
Změny rozsahu předmětu díla

l. Jakákoliv změna rozsahu předmětu díla, stanoveného touto smlouvou, schválenou
dokumentaci, rozpočtem stavby, který je součásti cenové nabídky zhotovitele (článek Il.3.b)), jež
tvoří přílohu č. l této smlouvy, a s tím případně související změna ceny plnění nad rámec
dohodnutý v článku V.l., je možná jen na základě písemného dodatku, který je vzestupně
číslovaný k této smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu díla, jeho ceny (vícepráce,
méněpráce) a termínu oproti této smlouvě a objednatelem schválené projektové dokumentaci
(článek Il.3.a)) a rozpočtu stavby (článek Il.3.b)), které vyplynou v průběhu provádění díla nebo
případné změny požadované objednatelem, musí být oznámeny písemně druhé straně s následující
specifikací změny:
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a) Objednatel (technický dozor objednatele/garant akce) nebo zhotovitel předloží druhé straně
"Oznámení o změně" (dále jen ,,OZ"), ve kterém popíše požadovanou změnu, a to
maximálně do 3 pracovních dnů po zjištění potřeby změny. V OZ budou rovněž uvedeny
požadavky objednatele/zhotovitele na případné vypracování změny projektové
dokumentace, případně upozornění na nutnost zastavení stavby do doby odsouhlasení
změny.

b) Zhotovitel zpracuje na základě OZ "Návrh ohodnocení změny" (vícepráce nebo
méněpráce, dále jen ,,NOZ") a předloží toto oceněni objednateli ke schválení do 10
pracovních dnů od předložení OZ. Cena změny bude určena na základě jednotkových cen
použitých v rozpočtu, jež je součástí této smlouvy jako součást přílohy č. l. Pokud změna
obsahuje dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, bude
určena způsobem popsaným v článku V.4. této smlouvy. Zhotovitel předloží ocenění spolu
s popisem způsobu kalkulace objednateli ke kontrole.

C) Na základě předloženého NOZ, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele,
objednatel potvrdí do 10 pracovních dnů provedení změny - "Potvrzení změny" (dále jen
,,PZ"), případně sdělí zhotoviteli písemně své výhrady k předloženému NOZ. Zhotovitel je
povinen potvrzené změny bez zbytečného odkladu provést, nemůže však změnu provést
bez objednatelem písemně potvrzeného PZ. Nárok na fakturováni ceny potvrzené změny
zhotovitelem a zaplacení objednatelem vzniká uzavřením dodatku ke smlouvě.

2. Zástupce objednatele na stavbě může dát písemný souhlas k okamžitému provedení
nezbytných a odůvodněných víceprací za účelem odstranění příčin hrozící škody, následků vzniklé
škody nebo pokud je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků zhotovitele, jiných osob nebo
majetku alespoň do výše KČ 300 000,-- a následným postupem dle odstavců a), b), c).

3. Při návrhu, ocenění a potvrzení změn budou vyplněny formuláře OZ, NOZ a PZ. Vzory
těchto formulářů jsou přílohou Č. 5 této smlouvy.

XII.
Dokončení stavby

l. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu do 14 dnů po
dokončeni díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodnou-
ii se strany jinak. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele
do stavu dle projektové dokumentace (článek Il.3.a)). O vyklizení staveniště strany sepíší protokol.

2. Doba dokončeni díla může být přiměřeně prodloužena:

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. "vyšší
moc") ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení,
jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
C) v návaznosti na schválené změny rozsahu předmětu díla, viz ČI. XI. této smlouvy;
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d) jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. v důsledku
legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných
průzkumů).

Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků
objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po
písemné dohodě smluvních stran.

3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončeni díla nejpozději 7 dnů předem (formou
doručení oznámení do vlastních rukou) a ten svolá přejímací řízení nejpozději do 3 dnů od tohoto
oznámení.

XIII.
Předání a převzetí díla

l. Dílo je provedeno jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Zhotovitel
předá a objednatel převezme dílo po dokončení jednotlivých etap, které jsou uvedeny
v harmonogramu, viz Příloha č. 3 této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas ukonČené, pokud
bylo provedeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou,
technickými normami i doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi, byly úspěšně provedené
zkoušky díla. Za vady se nepovažují vady a nedodělky nebránící řádnému užívání ve smyslu
článku XIV.l. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je
nutná k řádnému předání díla nebo u kterých to bude požadovat objednavatel, a to na základě jeho
písemné žádosti zhotoviteli. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu
přejímek. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z
důvodů na straně objednatele. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele o
svolání přejímacího řízení.

3. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady,
zejména:

- původní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby;
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách a revizích;

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních
předpisů;

- originál stavebního deníku;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (atesty, prohlášení o shodě,...);
- nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o

zkouškách, revizní zprávy, návrhy servisních smluv, doklady o zaškolení obsluhy, apod.).

4. Protokol o předáni a převzetí sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení
jednotlivých etap díla a bude obsahovat zejména:
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- identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucím, objednateli a
technickém dozoru, projektantovi a autorském dozoru;

- soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízeni;
- konec záruční doby díla dle smlouvy;
- záruční doby u dodávek a zařízení a u technologických zařízeni, která mají vlastní záruční listy

(viz článek XV.2.);
- výsledky provedených zkoušek u zařízení a technologických zařízení, která jsou součástí

předmětu plnění;
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením

termínu odstranění;
- případnou dohodu o slevě z ceny;
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části;
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;
- soupis příloh;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předáni stavby, čas a datum.

5. Oboustranným podpisem protokolu dochází k předání díla objednateli.

6. Protokol o předání a převzetí podepíší za smluvní strany zástupci uvedení v oznámení
zhotovitele o dokončení díla a v dopise objednatele o svolání přejímacího řízení (viz článek XI1.3.)

7. Projektovou dokumentaci opravenou podle skutečného provedení stavby předá
zhotovitel objednateli nejpozději do jednoho měsíce od podpisu závěrečného protokolu o předání a
převzetí.

XIV.
Vady a nedodělky

l. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část (její dílo bez této části schopné
samostatného užívání), pokud vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s
jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobuji jeho
rychlejší opotřebení, anebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí díla
musí být tyto zjevné vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně
dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstraněni,
určí je objednatel. Po odstranění vad bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že vady
a nedodělky byly odstraněny a že dílo po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se stane
dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Na základě tohoto protokolu lze
uvolnit zádržné (viz článek VIJ.).

2. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatelem
stanoveném termínu (článek XIV.) bezplatné odstraněni těchto vad a nedodělků, zjištěných při
přejímacím řízení a reklamovaných v protokolu o předání a převzetí, a dále požadovat nápravu
nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
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XV.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,
projektové dokumentaci (článek I1.3.a)) a v technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti
a jakost odpovídající účelu smlouvy a obchodním zvyklostem.

2. Záruční doba na jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem
podpisu protokolu o odevzdáni a převzetí díla objednatelem - článek Xlll.5. (resp. od protokolu o
převzetí jednotlivých částí díla, pokud byly ve smlouvě dohodnuty), popř. protokolu, kterým
objednatel dílo nebo jeho část přejímá po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce (viz.
článek XIV.). ZáruČní doba plyne od té skutečnosti v předchozí větě uvedené, která nastane
později. u dodávek a zařízení, které mají vlastni záruční listy, je záruční doba v délce tam
vyznačené, minimálně však 24 měsíců a u technologických zařízení 36 měsíců, pokud konkrétní
výrobci zařízení neposkytnou záruční dobu delší.

3. Vady zjevné při předání a převzetí díla budou reklamovány a odstraněny způsobem
uvedeným v článku XIV.

Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel reklamuje u zhotovitele bezprostředně
po jejich zjištění nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemně u zhotovitele dle článku l. této
smlouvy, přičemž uvede jejich popis, jak se projevuji, popř. jakým způsobem je požaduje
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje řádně reklamované vady bezplatně odstranit, práce na jejich odstraňování
zahájit do 15 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším terminu, nejpozději do
jednoho měsíce, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým
posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána za
důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 21 dnů od doručení jejich
vyúČtování.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly dle příkazů objednatele a za použiti věci
poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče zjistit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použiti písemně trval.

5. Uvedené záruky se dále nevztahuji na vady způsobené neodborným zacházením,
nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu
zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy) nebo o kterých
objednatele písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené
hrubou nedbalostí či zlým úmyslem.

6. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým terminem odstranění reklamovaných vad
nebo pokud zhotovitel písemně odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn dát je odstranit na
své náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit náklady odstraněni, zvýšené o 25 %
z ceny za odstranění reklamované vady jako smluvní pokutu, do 21 dnů od jejich písemného
uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může
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provádět pouze pověřený (autorizovaný) subjekt pod hrozbou ztráty práv ze záruky, smí objednatel
toto právo uplatnit pouze u tohoto subjektu. V předávacím protokolu uvede zhotovitel seznam
strojů a zařízení, které mohou být opravovány pouze autorizovanými osobami.

XVI.
Odpovědnost za Škody

l. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za
veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody
způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními
předpisy a normami a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména
objednatele.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (příp. pozemku, dosavadní stavbě) nese
zhotovitel až do doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř.
protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení.

XVII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem ukončení lhůty výstavby zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s termínem dokončení.

2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s plněním termínů uzlových bodů plnění
díla (článek lV.2. a článek II.3.C)), zejména pokud jsou ve smlouvě stanoveny vzhledem k
potřebné časové návaznosti dalších stavebních prací, Činí 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení
u každého uzlového bodu zvlášt'.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení stavby delším než
14 dnů od předáni staveniště a nedodržení dohodnutého termínu vyklizení staveniště se sjednává
ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z
přejímacího řízení se sjednává ve výši kč 1 000,-- za každou vadu či nedodělek a každý den
prodlení.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad nebo
sdělením objednateli důvodů, pro které odstranění vad odmítá, se sjednává ve výši Kč l 000,-- za
každý den prodlení a každou vadu.

6. Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty jednostranně započte na cenu
díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), bude čerpat z bankovní záruky či vystaví
zhotoviteli samostatný výměr.
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7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na
náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu
škody nezapočítává.

XVIII.
Ostatní ujednání

l. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že
vlastnické právo přechází na objednatele bez právních či jiných vad a že zhotovitel je vlastníkem
věcí, které podle předchozí věty přecházejí do vlastnictví objednatele každým jejich zapracováním
do stavby (díla), nebo že má výslovný písemný souhlas subdodavatele k převodu vlastnického
práva na objednatele. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k náhradě škody a jiných nákladů,
které tím objednateli vznikly, v závažném případě též k odstoupení od této smlouvy - viz též
článek XVlll.6.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu díla nebude vyvíjet činnost
proti zájmům objednatele.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo v souladu s ustanovením zákona č.
153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, požádat zpravodajské služby o
informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou zásadním způsobem ovlivnit spolupráci
se zhotovitelem, jeho pracovníky či subdodavateli.

4. Zhotovitel předloží nejpozději do 30 dnů před :
pracovníků (a pracovníků subdodavatelů), kteří se budou
příjmení, datum narození, číslo dokladu totožnosti, adresa
doplnění v tomto seznamu je zhotovitel povinen objednateli '
ode dne, kdy nastaly pod sankcí smluvní pokuty 20 000,'
povinnosti.

zahájením stavby objednateli seznam
podílet na zhotovení díla (jméno a

trvalého bydliště). Jakékoli změny a
písemně oznámit nejpozději do 15 dnů
- KČ za každé zjištěné porušení této

5. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho porušením těchto ustanovení
smlouvy mohou vyplynout. V případě nedodržení závazků uvedených v tomto článku je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy a žádat náhradu způsobené škody.

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

a) v případě, že vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízeni ve smyslu zákona
č. 186/2006 Sb., insolvenční zákon; pokud zhotovitel zjistí, že splňuje podmínky o svém hrozícím
úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, je povinen o této skutečnosti objednatele neprodleně
informovat;

b) v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem, zejména zjistí-li V průběhu
prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu nebo že na
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tom případě stanoví zhotoviteli
lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy;
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c) práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo
budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo materiálem.
Vznikne-li nahrazením objednateli škoda, hradí zhotovitel i tuto škodu, Pokud zhotovitel ve lhůtě
stanovené objednatelem vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od
smlouvy;

d) zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit platnou
bankovní zámku nebo pojistnou smlouvu;

e) zhotovitel nevyhoví, popř. odmítl vyhovět požadavkům uvedeným v odstavci 4 tohoto Článku.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

7. Případné spory mezi smluvními stranami budou rozhodovat k tomu příslušné soudy
v České republice.

8. Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předložit
objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerou jim prováděnou
činnost. Předmětem pojištění musí být rovněž zhotovovaný předmět díla, jeho součásti,
příslušenství, život, zdraví a majetek třetích osob a pojistná částka musí být nejméně ve výši ceny
díla dle ČI. V. odst. l této smlouvy. Účinnost této smlouvy musí trvat po celou dobu plněni, tj. od
doby podpisu této smlouvy do doby řádného převzetí celého díla objednatelem.

9. Na základě časového plánu výstavby dle článku Il.3.c) zhotovitel specifikuje a vytvoří
harmonogram počtu pracovníků jednotlivých profesí a počtu dni jejich pobytu na místě plnění při
provádění díla - článek ll.3.g).

XIX.
Závěrečná ujednání

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem
uveřejnění v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných
vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků. Pokud jedna strana předloží písemný
návrh dodatku, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. Strana,
která dodatek navrhla, jím je po tuto dobu vázána.

3. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
Občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.
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4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích případných
následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších
předpisů, a jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Při kolizích smluvních ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem a mezi zhotovitelem
a subdodavatelem se smluvní strany zavazují dávat přednost ujednáni mezi zhotovitelem a
objednatelem před ujednáním zhotovitele se subdodavatelem.

6. Smluvní strany vylučují užití § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v účinném znění.

7. Strany sjednávají, že práva objednatele vymáhat jakékoli pohledávky vůči zhotoviteli
vyplývající z této smlouvy se promlčují uplynutím pětileté promlčecí lhůty.

8. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že
dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních
stran zvlášt' hrubý nepoměr, kdy bude zhotovitel znevýhodněn, zhotovitel nemá právo se domáhat
vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě.

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí
budou jeho plnění poskytovaná objednateli započtena.

10. Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku
vůči objednateli jiné osobě.

11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím
obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

VPraze V Praze 30. 06. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo
zahraničních věci

vrchní ředitelka sekce ekonomicko-provozni

3COMP s.r.o.
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