
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

'íslo stavby: 36600

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČO: 45192260
DIČ: CZ45192260
zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 386
bankovní spojení:
č. účtu 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/295
Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)“
v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy
(dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši
30 808 257,12 Kč vč. DPH (slovy: třicetmilionůosmsetosmtisícdvěstěpadesátsedm Korun
českých a dvanáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

Smlouva o dílo 1

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Číslo stavby: 36600

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/295 
Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)“ a ve 
Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v 
km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)“ ze dne 29.06.2023, zn. TOÚ/039-23/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 16.05.2023;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); Osou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.p jpk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 22.06.2023;

Smlouva o dílo 2
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2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 
této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 
aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího

Smlouva o dílo 3



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

Číslo stavby: 36600

písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Zhotovitel akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury na výkon práva
kontroly ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým na financování Díla.

12. Smlouvaje vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení
připojují své vlastnoruční podpisy.

14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

15. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 05.06.2023, číslo usnesení
RK/16/907/2023.

V Hradci Králové dne V Ostravě dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Pekař

předseda představenstva

329/258
0 ' 720 00 Ottr»v»-Hr»boi4
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/039-23/Ko             Ing. Koubová / 18                                    29.06.2023 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 

– 14,411 (Nad Úpravnou)“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 05.06.2023 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

UNIGEO a.s. 

Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová 

IČO: 451 92 260 

Právní forma: akciová společnost  
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

1. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

2. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle 

stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován 

dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými 

poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude 

současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. 

O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných 

tras a jeho údržbu během uzavírky. 

3. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatel, jako další podmínku 

k uzavření Smlouvy předložení informace, v jakém software zajistí vedení stavebního deníku v 

elektronické formě. Pro úplnost zadavatel uvádí, že se jedná o zákonnou povinnost danou § 152 odst. 

6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů, kdy s účinností od 1. 1. 2021 byla stanovena povinnost u stavby, která je předmětem veřejné 

zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) Informaci, že v rámci elektronického stavebního deníku bude používat software 

Buildary.online od společnosti First information systems, s.r.o.; 

b) Kontrolní a zkušební plán zpracovaný v souladu s TKP a ČSN a požadavky Správce 

stavby/Zástupce objednatele ze dne 26.06.2023; 

c) Harmonogram zpracovaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace a Správce 

stavby/Zástupce objednatele ze dne 26.06.2023;  

d) Plán jakosti ze dne 22.06.2023. 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  
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Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 

IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 30.05.2023 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,420 -14,411

(Nad Úpravnou)“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení,
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů,
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 25 461 369,52 korun českých
DPH (21%) 5 346 887,60 korun českých
cena celkem 30 808 257,12 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami,
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního
stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Ing. Jan Pekař, předseda představenstva

uhitrcoL
Mbwcki 329/258
720 00 Ostravi-Hrabovi09

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

příloha k nabídce
NÁZEV DÍLA: „11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,420 -14,411

(Nad Úpravnou)“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová

Hlavní stavbyvedoucí
(autorizace geotechnika)

Jméno a příjmení: Ing. Ivan Střalka,
zaměstnanec UNIGEO a.s.
Tel.: +
E-mail:

Geodet Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Žilík,
zaměstnanec poddodavatele
GIS-STAVINVEX a.s.
Tel.:+
E-mail

Ing. Milan Sklenář
zaměstnanec poddodavatele
GIS-STAVINVEX a.s.
Tel.: +
E-mail

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy
o dílo

Jméno a příjmení: Ing. Ján Bubrín, ředitel
divize SANEKO
Tel.: 6
E-mail: b

Jméno a adresa Správce stavby /
Zástupce objednatele

1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988
Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele
Tel.:+42
E-mail: l

Tato osoba je současně v pozici hlavního
inženýra projektu.

Technický dozor stavebníka
(= Asistent správce stavby)

Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele
Tel.:+4
E-mail:
Adresa:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Koordinátor BOZP na Staveništi i Bude upřesněno při předání staveniště

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 



Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby 
(= prací)

1.1.3.3 14 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla 14 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců
Záruční doba na opravy provedené 
v rámci záruční doby

1.1.3.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 
doby, podle toho, co nastane později

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se
Rozhodné právo 1.4 právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 
DPH za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení

4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 k)
l

1 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním



4.28 1) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Zhotovitel UN1GE0 a.s. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise 
ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno 
pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).*

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové – říjen 2022  

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) : 

 

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 

h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

 

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 

díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 

technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 

podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 

zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 

Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky. 

5) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

6)  Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 

spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

7) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 

za použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S 

ACO (d) + ACO (d) S 

 

8) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až 

do výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce 

zatížených komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné 

vrstvy. Výška vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 



Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. 

V případě, že rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu 

stávajících poklopů, bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

9) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky 

prováděno v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky 

frézováním před prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní 

dopravy. Vždy je nejprve nutné odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. 

Teprve po provedení sanace a nové podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt 

uprostřed vozovky. 

10) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe

Stavba: 36600 - II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_UNIGEO
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]  25 461 369,52

OC + DPH [Kč]  30 808 257,12

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 96 600,00 460 000,00SO 000 Všeobecné a předběžné položky  556 600,00

 202 601,70 964 770,00SO 901 Dopravně inženýrská opatření  1 167 371,70

 5 047 685,90 24 036 599,52SO251, 252, 253 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411  29 084 285,42
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 

(Nad Úpravnou)“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky s tím, že maximální množství nikoli 

nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 

17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno 

k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 

nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění 

této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání 

vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové 

hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, 

zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. 

příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. 

Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny 

jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  
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2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000 Všeobecné a předběžné položky 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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K  556 600,00Cena s daní:

K  96 600,00DPH:

K  460 000,00Cena celková:

K  460 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Rozpo"et:

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_UNIGEO

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 36600

SOUPIS PRACÍ

K  460 000,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PR!ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000

dozor autorizovaného geologa na stavb  - p!evzetí základové spáry, stanovení 

rozsahu odlomu skalního masívu a rozsahu ochranných sítí

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM"M"#I$SKÁ M"#ENÍ KPL  1,000

Zam !ení skute"ného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby   

3x ti�t né paré + 1x CD  

Na celou délku stavby, tj. 450m.  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,   
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM"#ENÍ KPL  1,000

Ve�kerá nutná zam !ení nutná k realizaci díla (nap!. zam !ení stavby p!ed  

výstavbou, vyty"ení stavby a obvodu staveni�t  apod.) a k uvedení stavby do  

u�ívání a !ádnému p!edání dokon"eného díla.  

vyty"ení stavby (3x ti�t ná, 1xCD), z!ízení vyty"ovací sít  stavby  

Na celou délku stavby, tj. 450 m.  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02911 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM"#ENÍ KPL  1,000

Geometrický odd lovací plán pro majetkové vypo!ádání vlastnických vztah# a  

p!ípadných v cných b!emen  

Na celou délku stavby, tj. 450 m.  

PEVNÁ CENA
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V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

1 vlastník - KRNAP

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 029112 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM"#ENÍ - PLO�NÉ KPL  1,000  

Zam !ení vrstev pro ur"ení kubatur skalních výlom# a rozsahu sítí (dle zam !ení 

p!í"ných !ez# v PD)   

Na celou délku stavby, tj. 450 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

Dokumentace skute"ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti  

zhotovené stavby pot!ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a  

zm n stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ov !ené podpisem 

odpov dného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a  

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otev!eném formátu *DWG.  

Na celou délku stavby, tj. 450 m.  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  

Realiza"ní dokumentace objekt# stavby, p!echodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavb  ( tiskem 4x + 1x CD).  

Obsah dle sm rnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, $e�í 

podrobnosti pro kvalitní a bezpe"né zhotovení stavby.   

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povod%ový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otev!eném formátu 

*DWG.   

Na celou délku stavby, tj. 450 m.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ

 8 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

Fotodokumentace stavby  

- 2x m sí"n  sada barevných fotografií v ti�t né i elektronické form  + zpráva o  

pr#b hu stavby  

- 3x záv !e"ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t né i elektronické form   

Na celou délku stavby, tj. 450 m.  

PEVNÁ CENA

Jednou m%sí n% zaji�t%ní jedné sady barevných fotografií v ti�t%né form% i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspo&ádat do alba s popisy, stru n% ur ujícími místo,  as a 

p&edm%t fotografie. Pro p&evzetí stavby zajistit zvlá�tní sadu z pr'b%hu celé stavby ve 3 vyhotoveních v etn% ulo�ení na  CD. 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d%je a konstrukcí v po�adovaných  asových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po tu

 9 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA$NÍ TABULE KUS  2,000

Náklady na z!ízení informa"ních tabulí s údaji o stavb  s textem dle vzoru 

objednatele, v"etn  ukotvení. Po ukon"ení stavby odstran ní.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení informa ních tabulí v p&edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p&edepsaným zadavatelem  
- ve�keré nosné a upev(ovací konstrukce  
- základové konstrukce v etn% nutných zemních prací  
- demontá� a odvoz po skon ení platnosti  
- p&ípadn% nutné opravy po�kozených  átí b%hem platnosti

V�eobecné konstrukce a práce  460 000,000

 460 000,00Celkem:
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K  1 167 371,70Cena s daní:

K  202 601,70DPH:

K  964 770,00Cena celková:

K  964 770,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_UNIGEO

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 36600

SOUPIS PRACÍ

K  964 770,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 901

SO 901

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�) REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Projednání a odsouhlasení DIO po dobu realizace stavby, zabezpe"ení a !ízení 

dopravy pro pohyb chodc#, cyklist# a voz# nutných slu�eb (IZS, apod.) v". 

pot!ebných p!esun# zna"ení vyplývající z po�adavk# BOZP na staveni�ti .  

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za&ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 R DOPRAVNÍ ZNA$KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  30,000  

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ  

20=20,000 [A] 

rezerva na soub%�né stavby a dodate né opat&ení  

10=10,000 [B] 

Celkem: A+B=30,000 [C] nájemné po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodávku, montá� zna ek v po�adovaném provedení a nájemné po celou dobu výstavby

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNA$KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  30,000

dle situace DZ  

20=20,000 [A] 

rezerva na soub%�né stavby a dodate né opat&ení  

10=10,000 [B] 

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 901

SO 901

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 4 914411 R DOPRAVNÍ ZNA$KY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁ� KUS  8,000  

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby v"etn  opravy 

objízdné trasy

dle situace DZ  

4=4,000 [A] 

rezerva na soub%�né stavby a dodate né opat&ení  

4=4,000 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:   
- dodávku, montá� zna ek v po�adovaném provedení a nájemné po celou dobu stavby

 5 914413 DOPRAVNÍ ZNA$KY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁ� KUS  8,000

dle situace DZ  

4=4,000 [A] 

rezerva na soub%�né stavby a dodate né opat&ení  

4=4,000 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 6 915321 VODOR DOPRAV ZNA$ Z FÓLIE DO$AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  42,000

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A] 

obnova 2x a*3=42,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku p&edepsané fólie  
- zahrnuje p&edzna ení

 7 915322 VODOR DOPRAV ZNA$ Z FÓLIE DO$AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN"NÍ

M2  14,000

na provizorní V5 4*0,5*2+ 

na provizorní V12 4*20*0,125=14,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstran%ní zna ení bez ohledu na zp'sob provedení (zat&ení, zbrou�ení) a odklizení vzniklé suti
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Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 901

SO 901

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 8 916121 R DOPRAV SV"TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁ� KUS  1,000  

3xS7    

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

1* sada po celou dobu výstavby  1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání za&ízení v p&edepsaném provedení v etn% jejich osazení  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus', nutnou opravu po�kozených  ástí  
- napájení z baterie v etn% zálo�ní baterie  
- nájemné po celou dobu stavby

 9 916123 DOPRAV SV"TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  3,000  

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

 10 916151 R SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁ� KUS  1,000  

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání za&ízení v p&edepsaném provedení v etn% jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus', nutnou opravu po�kozených  ástí  
- napájení z baterie v etn% zálo�ní baterie

 11 916153 SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁ� KUS  1,000  

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

 12 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - DOD A MONTÁ� KUS  1,000  

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby
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Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 901

SO 901

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle situace DIO 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání za&ízení v p&edepsaném provedení v etn% jejich osazení  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus', nutnou opravu po�kozených  ástí  
- nájemné po celou dobu stavby

 13 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  1,000

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

 14 916361 R SM"ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DOD A MONTÁ� KUS  3,000

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby

3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání za&ízení v p&edepsaném provedení v etn% jejich osazení  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus', nutnou opravu po�kozených  ástí

 15 916363 SM"ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  3,000

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

 16 9166C1 R DO$ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE* ZADR�ENÍ T3 - DOD A MONTÁ� M  430,000

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby

na celou délku stavby  

430=430,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání za&ízení v p&edepsaném provedení v etn% jejich osazení  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus', nutnou opravu po�kozených  ástí

 17 9166C3 DO$ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE* ZADR�ENÍ T3 - DEMONTÁ� M  430,000
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Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 901

SO 901

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

430=430,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

 18 916721 R UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁ�

KUS  96,000  

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 30*2=60,000 [A] 

IP 8*2*2=32,000 [B] 

Z2 1*2*2=4,000 [C] 

Celkem: A+B+C=96,000 [D] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání za&ízení v p&edepsaném provedení v etn% jejich osazení  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus', nutnou opravu po�kozených  ástí  
- nájemné po celou dobu stavby

 19 916723 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁ� KUS  96,000  

dle situace DIO 

96=96,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

 20 916731 R UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁ� KUS  48,000  

dodávka, montá� s p!emíst ním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 30=30,000 [A] 

IP 8*2=16,000 [B] 

Z2 1*2=2,000 [C] 

Celkem: A+B+C=48,000 [D] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání za&ízení v p&edepsaném provedení v etn% jejich osazení  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus', nutnou opravu po�kozených  ástí  
- nájemné po celou dobu stavby
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Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO 901

SO 901

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 21 916733 UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ� KUS  48,000  

dle situace DIO 

48=48,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení za&ízení s odvozem na p&edepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  884 770,009

 964 770,00Celkem:
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K  29 084 285,42Cena s daní:

K  5 047 685,90DPH:

K  24 036 599,52Cena celková:

K  24 036 599,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Rozpo"et:

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_UNIGEO

SO251, 252, 253

Objekt: SO251, 252, 253

Stavba: 36600

SOUPIS PRACÍ

K  24 036 599,52Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 575,100  

su&, kámen, beton

pol. 11330  5520*0,1*1,9+ 

pol. 11334 76*2,2+ 

pol. 11348 80,2*2,0+ 

pol. 11354 405*0,2*0,3*0,5+ 

pol. 12383 334*1,9+ 

pol. 12841a 81,5*1,9+ 

pol. 12841b 209*1,9=2 575,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 278,700  

zemina

pol. 12273 482*1,9+ 

pol. 12373 143*1,9+ 

pol. 212635 48*1,9=1 278,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�) OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk# správc#. Nutné 

vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p!íslu�ných správc#. 

P!esnou polohu podzemních vedení ov !it ru"n  kopanými sondami. Podzemní 

sd lovací kabely, elektrické vedení v"etn  vrchního vedení.  Zaji�t ní stavby proti 

�kodám na okolních pozemcích a objektech.    

Délka stavby 450 m.   

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za&ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  1 656 340,000
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN"NÍ K#OVIN M2  1 840,000  

v"etn  odvozu a �t pkování  

odstra%ování k!ovin prob hne ve skalním svahu horolezeckou technikou

dle situace 

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A] 

uva�ováno 10% plochy 0,10*a=1 840,000 [B]

Technická specifikace: odstran%ní k&ovin a strom' do pr'm%ru 100 mm  
doprava d&evin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo �t%pkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 520,000  

na plochách v rozsahu stavby odstran ní drnu a o"i�t ní skal pro rozhodnutí o 

zp#sobu zaji�t ní  

horolezeckou technikou

dle situace 

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A] 

uva�ováno 30% plochy 0,30*a=5 520,000 [B]

Technická specifikace: v etn% vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 6 11201 KÁCENÍ STROM! D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ! KUS  7,000  

kácení d!evin dle situace kácení v"etn  odstran ní pa!ezu, odvozu a likvidace 

d!evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt �ená d!evní hmota z#stává v majetku Správy KRNAP

dle situace kácení a inventariza ních tabulek   

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom' se m%&í v [ks] pora�ených strom' (pr'm%r strom' se m%&í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen', p&ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa&ez' se m%&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa&ez' a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa&ez'  
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa&ez'  
- dopravu a ulo�ení pa&ez', p&ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa&ezech

 7 11202 KÁCENÍ STROM! D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ! KUS  18,000  

kácení d!evin dle situace kácení v"etn  odstran ní pa!ezu, odvozu a likvidace 

d!evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt �ená d!evní hmota z#stává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventariza ních tabulek 

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom' se m%&í v [ks] pora�ených strom' (pr'm%r strom' se m%&í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen', p&ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa&ez' se m%&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa&ez' a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa&ez'  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa&ez'  
- dopravu a ulo�ení pa&ez', p&ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa&ezech

 8 11204 KÁCENÍ STROM! D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ! KUS  38,000  

kácení d!evin dle situace kácení v"etn  odstran ní pa!ezu, odvozu a likvidace 

d!evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt �ená d!evní hmota z#stává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventariza ních tabulek 

38=38,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom' se m%&í v [ks] pora�ených strom' (pr'm%r strom' se m%&í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen', p&ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa&ez' se m%&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa&ez' a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa&ez'  
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa&ez'  
- dopravu a ulo�ení pa&ez', p&ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn' zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa&ezech

 9 11334 ODSTRAN"NÍ PODKLADU ZPEVN"NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  76,140

odstran ní stávající betonové podkladní vrstvy na rozhraní asfalt - rigol

dle situace a VP# 

423*0,20*0,9=76,140 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11348 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�DIC V$ETN" 

PODKLADU

M3  120,300  

odstran ní stávajícího rigolu. P!edpoklad zp tného vyu�ití 80% kostek. Podkladní 

vrstvy na skládku

dle situace 

ode teno z Autocadu 401=401,000 [A] 

a*0,3=120,300 [B] 

na skládku 401*0,20=80,2 m3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 11 11354 ODSTRAN"NÍ OBRUB Z KRAJNÍK! M  405,000  

vybourání obrub z krajník#  

p!edpoklad o"i�t ní a zp tného vyu�ití 50%, zbytek na skládku

dle situace 

405=405,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  53,680  

Odfrézování pruhu podél stávajícího rigolu  

kvalitativní t!ída ZAS-T1 nebo ZAS-T2  

v". nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele,   

zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu

dle situace 

ode teno z Autoacdu - 488=488,000 [A] 

a*0,11=53,680 [B] pr'm%rná tlou�+ka 110mm

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T#. I M3  482,000  

odt �ení zv traliny v plo�e skalního masivu  

p!esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o"i�t ní masívu

dle odhadu v IGP 

482=482,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et&ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- p&íplatek za lepivost  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan'  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p&esvah. svah' do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko&en' a napadávek  
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah'  
- zhutn%ní podlo�í, p&ípadn% i svah' v . svahování  
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z&ízení stup(' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t&íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p&emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  143,031  

výkop pro základ gabion# - p!edpoklad 30% v t!íd  I

dle situace a VP# 

výpo et kubatury je sou in pr'm%rné plochy dle pracovních &ez' a délky úseku zdi 

úsek A 1,25*49=61,250 [A] 

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B] 

úsek C 2,24*70=156,800 [C] 

úsek D 1,83*49=89,670 [D] 

a+b+c+d=476,770 [E] 

uva�ováno 30% ve t&íd% I e*0,30=143,031 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et&ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- p&íplatek za lepivost  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan'  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p&esvah. svah' do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko&en' a napadávek  
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah'  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zhutn%ní podlo�í, p&ípadn% i svah' v . svahování  
- z&ízení stup(' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t&íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p&emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II M3  333,739  

odkop pro zalo�ení gabion# - p!edpoklad 70% v t!íd  II

dle situace a VP# 

výpo et kubatury je sou in pr'm%rné plochy dle pracovních &ez' a délky úseku zdi 

úsek A 1,25*49=61,250 [A] 

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B] 

úsek C 2,24*70=156,800 [C] 

úsek D 1,83*49=89,670 [D] 

a+b+c+d=476,770 [E] 

uva�ováno 70% ve t&íd% II e*0,70=333,739 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et&ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan'  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p&esvah. svah' do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventueln% nutné druhotné rozpojení odst&elené horniny  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko&en' a napadávek  
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah'  
- zhutn%ní podlo�í, p&ípadn% i svah' v . svahování  
- z&ízení stup(' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t&íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p&emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 16 12841 a DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T#. II M3  81,480  

dolamování v pat  skalní st ny pro realizaci gabion#

dle situace a VP# 

výpo et kubatury je sou in pr'm%rné plochy dle pracovních &ez' a délky úseku zdi 

úsek A 0,13*49=6,370 [A] 

úsek B 0,34*73,5=24,990 [B] 

úsek C 0,45*70=31,500 [C] 

úsek D 0,38*49=18,620 [D] 

a+b+c+d=81,480 [E]

Technická specifikace: - dolamování ozna uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.  
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et&ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan'  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p&esvah. svah' do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko&en' a napadávek  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah'  
- zhutn%ní podlo�í, p&ípadn% i svah' v . svahování  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t&íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p&emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141

 17 12841 b DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T#. II M3  209,000  

odbourávky  nestabilní  zv traliny  v plo�e  skalní  st ny  a odbourávky nestabilních 

skalních prvk# a p!evis#  

p!esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o"i�t ní masívu

dle odhad' v IGP 

209=209,000 [A]

Technická specifikace: - dolamování ozna uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.  
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et&ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan'  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p&esvah. svah' do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko&en' a napadávek  
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah'  
- zhutn%ní podlo�í, p&ípadn% i svah' v . svahování  
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t&íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p&emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141

 18 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN"NÍM M3  190,350

dosypání za obrubou v úsecích mezi zdmi - vyu�ití vyt �rné zeminy v míst 

dle situace a VP# 

1,5*0,3=0,450 [A]  dosypávka v &ezu 

423*a=190,350 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb%ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn%ní i r'zné míry hutn%ní   
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní  
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t%ní a no�ení materiálu  
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn%ní  
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch' svah'  
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  24,995  

zásyp t �eným kamenivem mezi obrubou a lícem gabionu - fr. 16-32
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle situace a VP# 

(49+73,5+70+49)*0,90*0,10=21,735 [A] 

a*1,15=24,995 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn%ní i r'zné míry hutn%ní   
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t%ní  
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t%ní a no�ení materiálu  
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch' svah'  
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  416,588  

dle situace a VP# 

v plo�e pod základy gabion' 

(49+73,5+70+49)*1,5*1,15=416,588 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v etn% vyrovnání vý�kových rozdíl'. Míru zhutn%ní ur uje projekt.

 21 18230 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN" M3  22,365  

ornice v míst  mezi zdmi za obrubou  

v"etn  nakoup ní ornice

dle situace 

ode teno z Autocadu 8,972+16,698+33,436+45,715+7,002=111,823 [A] 

a*0,20=22,365 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
nutné p&emíst%ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

rozprost&ení ornice v p&edepsané tlou�+ce v rovin% a ve svahu do 1:5

 22 18481 OCHRANA STROM! BEDN"NÍM M2  227,200  

ochrana ponechávaných strom# dle 'SN 83 9061 a p�adavk# KRNAP

ponechané stromy v rozsahu stavby 

124-53=71,000 [A] 

a*2*0,4*4=227,200 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p&esuny), v etn% nalo�ení a slo�ení, 
p&ípadn% s ulo�ením

Zemní práce  2 903 238,161

Základy2

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T# I M  396,000  

kompletní trativody - potrubí DN 150, t sn ní dna betonem C12/15, obsyp �D 16/32. 

Rýha �í!ky 400mm, hloubka 300 mm pod úrove% vybouraného rigolu v"etn  

podkladní vrstvy

dle situace a VP# 

396=396,000 [A]  v etn% délky na dopojení k horským vpustím 

odkop na skládku 48m3

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod' a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy p&edepsaného tvaru v dané t&íd% t%�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v etn% dopravy, ulo�ení p&ebyte ného materiálu, dodávky 
p&edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp  
- z&ízení spojovací vrstvy  
- z&ízení podkladu a lo�e trativodu z p&edepsaného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu p&edepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu p&edepsaným materiálem  
- ukon ení trativodu zaúst%ním do potrubí nebo vodote e, p&ípadn% vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL  
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- nezahrnuje oplá�t%ní z geotextilie, fólie

 24 21361 a DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  249,953  
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

separa"ní a antivegeta"ní geotextilie mezi obrubu a líc zdi

dle situace a VP# 

(49+73,5+70+49)*0,90=217,350 [A] 

a*1,15=249,953 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p&edepsané geotextilie (v etn% nutných p&esah') pro drená�ní vrstvu, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p&edepsaných rozm%r' a p&edepsaného tvaru

 25 21361 b DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  922,900  

drená�ní a ochranná geotrextilie na rubu zdi

dle situace a VP# 

plocha rub' zdí 

úsek A 125=125,000 [A] 

úsek B 267=267,000 [B] 

úsek C 272=272,000 [C] 

úsek D 175=175,000 [D] 

(a+b+c+d)*1,10=922,900 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p&edepsané geotextilie (v etn% nutných p&esah') pro drená�ní vrstvu, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p&edepsaných rozm%r' a p&edepsaného tvaru

 26 261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR T# III A IV D DO 80MM M  4 545,000  

vrty pr. 56mm do hloubky max. 2,0m pro kotvy, provád no horolezeckým 

zp#sobem  

p!esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o"i�t ní masívu

dle TZ 

kotvy v rastru 2,0x2,0m v plo�e aplikace ochraných sítí 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a/4=2 275,000 [B] 

b*1,8=4 095,000 [C]   

obvodové kotvy 250*1,8=450,000 [D] 

c+d=4 545,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
p&emíst%ní, montá� a demontá� vrtných souprav  
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku  
p&ípadn% nutné pa�ení do asné (v etn% odpa�ení) i trvalé

 27 285371 a KOTVENÍ NA POVRCHU Z P#EDPÍNACÍ VÝZTU�E DL. DO 3M KUS  2 275,000  

kotevní svorníky CKT 25 (t!. oceli ST 500 S) dl. 2.0m, v"etn  matky a podlo�ky, 

dodávka v"etn  montá�e a zainjektování  

provád ní prací horolezeckým zp#sobem  

p!esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o"i�t ní masívu

dle TZ 

kotvy v rastru 2,0x2,0m v plo�e aplikace ochraných sítí 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a/4=2 275,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsané kotvy, p&ípadn% její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, p&ípadn% op%rné desky  
nezahrnuje vrty

 28 285371 b KOTVENÍ NA POVRCHU Z P#EDPÍNACÍ VÝZTU�E DL. DO 3M KUS  250,000  

svorníky pro vedení obvodového ocelového lana  

 - ocelové ty"ové svorníky s kovaným okem z oceli BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle 

DIN 4881, pr. 25mm délky 2.0m bez oka  

p!esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o"i�t ní masívu

2*400+20*22,5=1 250,000 [A]  délka obvodového lana 

a/5=250,000 [B]  po et kotev

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsané kotvy, p&ípadn% její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, p&ípadn% op%rné desky  
nezahrnuje vrty

 29 289941 ZPEVN"NÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZP!SOBEM

M2  6 370,000  

hexagonální dvouzákrutové pletivo s vel. oka 60 x 80mm, ? drátu 2.2mm  

ocelová sí& s tahovou pevností = > 35 kN/m v"etn   ocelového obvodového lana a 

spojovacího materiálu  

v místech se zemním pokryvem bude ocelová sí& podlo�ena protierozním 

geosyntetikem UV stabilní, min. hustota 900 kg/m3, min. pevnost v tahu podéln  / 

p!í"n  2,0 / 1,0 kN/m   
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

protikorozní ochrana sítí - pokro"ilé pokovení (ZN/Al) s po�adovanou tlou�&kou 

pokovení dle tab. C.1 TKP 30  

kompletní dodávka a montá�  

p!esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o"i�t ní masívu

dle situace 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a*0,70=6 370,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p&edepsaných sítí  
- úpravu, o i�t%ní a ochranu podkladu  
- ukotvení sít% na skalní st%n% horolezci  
- vrty pro kotvy  
- dodání a osazení kotev p&edepsané délky v p&edepsaném rastru  
- nutné p&esahy  
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  11 739 893,542

Svislé konstrukce3

 30 3272C7 ZDI OP"R, ZÁRUB, NÁB#E� Z GABION! $ÁSTE$N" ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  928,000  

dle situace a VP# 

kubatura ode tena z 3D modelu 

úsek A 126+0=126,000 [A] 

úsek B 217+80=297,000 [B] 

úsek C 210+99=309,000 [C] 

úsek D 136+60=196,000 [D] 

a+b+c+d=928,000 [E]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje dodávku a osazení drát%ných ko�' s výplní lomovým kamenem.  
- gabionové ko�e sva&ované, rozm%r ok v souladu s TKP 30 100 x 100 mm.

Svislé konstrukce  3 981 120,003

Vodorovné konstrukce4
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 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  38,900  

podkladní beton gabion#

dle situace a VP# 

kubatura ode tena z 3D modelu 

úsek A 6,4=6,400 [A] 

úsek B 12,2=12,200 [B] 

úsek C 12,5=12,500 [C] 

úsek D 7,8=7,800 [D] 

a+b+c+d=38,900 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn%ní, o�et&ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,  
- z&ízení pracovních a dilata ních spar, v etn% pot&ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o i�t%ní a o�et&ení,  
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost&edk',  
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn%ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat&ení a základ' t%chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo&ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,  
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát%r', p&ípadn% vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub', upevn%ní kotevních prvk' a dopl(kových konstrukcí,  
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,  
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj',  
- opat&ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ',  
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud'

 32 458523 VÝPL* ZA OP"RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTN"NÍ ID DO 0,9

M3  297,010

zásyp za rubem zdi - zemina velmi vhodná dle 'SN 73 6244
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Rozpo"et:
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SO251, 252, 253
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle situace a VP# 

výpo et kubatury je sou in pr'm%rné plochy dle pracovních &ez' a délky úseku zdi 

úsek A 0,43*49=21,070 [A] 

úsek B 1,58*73,5=116,130 [B] 

úsek C 1,66*70=116,200 [C] 

úsek D 0,89*49=43,610 [D] 

a+b+c+d=297,010 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  532 381,904

Komunikace5

 33 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL! STABIL CEMENTEM M3  62,393  

podkladní vrstva pod ACP a rigol  SC 8/10

dle situace a VP# 

423*(0,25*0,2+0,65*0,15)=62,393 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'  
- úpravu napojení, ukon ení  
- úpravu dilata ních spar v etn% p&edepsané výztu�e  
- nezahrnuje post&iky, nát%ry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 060,500  

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t pení

dle situace a VP# 

pod ACO 849+ 

pod ACP 423*0,5=1 060,500 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál' pro post&iky v p&edepsaném mno�ství  
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon ení

 35 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  849,000  

obrus ACO 11  50/70

dle situace a VP# 

ode teno z Autocadu 849=849,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za&ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post&iky, nát%ry  
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník', dilata ních za&ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.

 36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  17,766  

ACP 16+  podkladní vrstva v"etn  vyrovnávek  50/70

dle situace a VP# 

423*0,50*0,07=14,805 [A] 

a*0,2=2,961 [B]  vyrovnávky 

a+b=17,766 [C]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�+ce  
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj'  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za&ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post&iky, nát%ry  
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník', dilata ních za&ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova ', vpustí, �achet a pod.

Komunikace  781 126,225

Potrubí8
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SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 37 87633 CHRÁNI$KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  425,000  

flexibilní rezervní chráni"ka  - 110/96

dle situace a VP# 

425=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v etn% technologického p&edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev(ovacích prvk', v etn% pot&ebných úprav  
- úprava a p&íprava podkladu a podp%r, o i�t%ní a o�et&ení podkladu a podp%r  
- z&ízení pln% funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu  
- z&ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn% pracovních spar a spoj', pracovního zaslepení konc' a pod.  
- úprava prostup', pr'chod'  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát%rem (v . úpravy povrchu), p&ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p&edm%tem jiné polo�ky  
- úprava, o i�t%ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí  
 v etn% p&ípadn% p&edepsaného ut%sn%ní konc' chráni ek  
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 38 899901 P#EPOJENÍ P#ÍPOJEK KUS  4,000  

zaúst ní drená�ního potrubí do stávajících horských vpustí  

v"etn  jádrového vývrtu v betonové st n , dobetonování a ut sn ní

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ez na potrubí, dodání a osazení p&íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI$NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  10,000  

obnova zábradlí u horských vpustí  

v"etn  PKO, montá�e a kotvení v"etn  kotevní konstrukce
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3*2+4=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání zábradlí v etn% p&edepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupk' zaberan%ním nebo osazením do betonových blok' (v etn% betonových blok' a nutných zemních prací)  
- p&ípadné bedn%ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 40 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI$NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  10,000  

p#vodní zábradlí u horských vpustí

3*2+4=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran%ní za&ízení  
- jeho odvoz na p&edepsané místo

 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI$ JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  430,000  

v"etn  vý�kových náb h#

dle situace  

430=430,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku v�ech díl' ocelového svodidla s p&edepsanou povrchovou úpravou v etn% spojovacích prvk'  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk' zaberan%ním nebo osazením do betonových blok' (v etn% betonových blok' a nutných zemních prací  
- ukon ení zapu�t%ním do betonových blok' (v etn% betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  
- p&echod na jiný typ svodidla nebo p&es mostní záv%r  
- ochranu proti bludným proud'm a vývody pro jejich m%&ení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 42 914133 DOPRAVNÍ ZNA$KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  1,000  

dle stávajícího stavu

dle situace 

B28 1=1,000 [A]
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Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 43 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  1,000  

dle stávajícího stavu 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 44 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍK! M  429,192  

zhotovitel v cen  zohlední zp tné vyu�ití p#vodních krajník#  

p!edpokládá se vyu�ití min 50% p#vodních

dle situace a VP# 

128,516+52,024+148,652+87,979+12,021=429,192 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných krajník' o rozm%rech p&edepsaných zadávací dokumentací  
betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.

 45 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  425,000  

kom#rka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace a VP# 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�+ce, v etn% spot&eby vody

 46 919112 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  425,000  

!ezaní krytu v míst  napojení stavby

dle situace 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�+ce, v etn% spot&eby vody

 47 931316 T"SN"NÍ DILATA$ SPAR ASF ZÁLIVKOU PR!# DO 800MM2 M  425,000  

zálivka kom#rky 20x40

dle situace a VP# 

1+423+1=425,000 [A]

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 23

3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze# se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o i�t%ní ploch spáry p&ed úpravou, o i�t%ní okolí spáry po úprav%  
nezahrnuje t%snící profil

 48 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D"NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  219,500  

rigol z �ulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4  

zhotovitel v cen  zohlední vyu�ití p#vodního materiálu - p!edpoklad vyu�ití min. 

80%

dle situace a VP# 

423*0,50=211,500 [A] 

p&echody na koncích a kolem horských vpustí 8=8,000 [B] 

a+b=219,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a ulo�ení p&edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit% do p&edepsaného tvaru a v p&edepsané �í&ce  
- dodání a rozprost&ení lo�e z p&edepsaného materiálu v p&edepsané tlou�+ce a �í&ce  
- úpravu napojení a ukon ení  
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu  
- m%&í se vydlá�d%ná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  2 314 449,709

 24 036 599,52Celkem:



 
  

  

  

 

 

 

Název Díla: 11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411 (Nad Úpravnou)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
2023

— jc•N Zhotovitel
Podzhotovitelé

leden únor břazen duben květen červen červenec upen záři říjen stepat prosinec
OJ
S"
O

O
OQ.
d

Činnost
i 2 4 5 6 7 6 9 10 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 26 24 2? 28 n 31 32 33 34 36 36 37 38 39 41 43 *4 46 47 48 4» 66 61 62

SO 00

2943 OSTATNÍ požadavky-vypracování rds UNIGEOa.s.

2910 OSTATNÍ POŽADAVKY -ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ GIS-STAVINVEX, a.s. ..

29112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ GIS-STAVINVEX, a.s.

SO 251, 252,
253

11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN UNIGEO a.s.

11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ UNIGEO a.s.

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH COLÁS CZ, a.s.

261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ lil A IV D DO 80MM UNIGEO a.S.

289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM UNIGEOa.s.

3272C7
ZDI OPÉR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONÚ ČÁSTEČNÉ ROVNANÝCH, DRÁT O4.0MM,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + AI

UNIGEO a.s., GABIONY
TOMIS s.r.o.

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S COLAS CZ, a.s.

574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM COLAS CZ, a.s.

9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

VESIBA s.r.o.

935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM UNIGEO a.s.

SO 901

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Tomáš Holec - dopravní

značeni916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ

916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

Zpracoval: Ing. Petr Šoupal

Datum : 07.06.2023

24.7.2023
29.10.2023
10.12.2023
14 týdnů + 6 týdnů

Schválil: Ing. Ján Bubrín
Místecká 329/258
720 00 O strava-Hrabová

 
  

  

  

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 



 

Seznam poddodavatelů  

Veřejná zakázka s názvem:  

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravnou) 

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů   

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů. 

Zhotovitel: UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová 

Ing. Jan Pekař, předseda představenstva 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

 GIS – STAVINVEX a.s. 

 Zeměměřičská činnost 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

 Bučinská 1733,  
735 41 Petřvald 

IČO:    25394975 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:  

 Michal Kučera,  
člen představenstva 

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

 KS v Ostravě oddíl B, 
vložka 1814 

Tel./fax:  569 451 102 

E-mail: mkucera@gis-stavinvex.cz 
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Organizace UNIGEO a.s.

UhiQCO®

a.s.

Typ dokumentu

Označení

Název organizačního
útvaru

Normy

Výtisk č.
Vydání č.

Platnost od

Plán kvality stavby
11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu
v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)

PK-DSE/01/23

Divize SANEKO

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001

1

Červen 2023

Zpracoval

Datum, podpis

Schválil

Datum, podpis

Typ dokumentu

Investor

Ing. Petr Šoupal

8.6.2023

Ing. Ján Bubrin

9.6.2023
Mííttckl 32W2S8
720 00 Ostrava •Mrabcvá

UhiQEo;.

ŘÍZENÝ VÝTISK ORGANIZACE
ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ bez souhlasu představitele vedení

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

UNIGEO a.s.
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1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Účel a cil
Plán kvality definuje způsob a metody řízení kvality, které budou aplikovány při realizaci prací na akcí „II/295 
Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)“ s cílem splnit požadavky 
objednatele.

Hlavním účelem stavby je zajištění trvale bezpečného a plynulého provozu na komunikaci II/295, v jejíž blízkosti 
dochází na skalní stěně k dlouhodobému zvětrávání hornin, uvolňování skalních bloků a přebujelému růstu zeleně 
a dřevin a tím hrozí pád skalních úlomků, bloků, hornin a dřevin na vozovku.

Realizace stavby bude probíhat v období červenec - listopad 2023.

Systém integrovaného managementu je v UNIGEO a.s. řízen v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 
ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

1.2 Platnosti
Tento Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance UNIGEO a.s. (dále jen „společnost“) a pracovníky 
subdodavatelů nebo jiných fyzických osob, kteří se spolupodílejí na přípravě a realizaci nasmlouvaných prací. 
Platnost je dána dnem vydání tohoto dokumentu. Všichni zaměstnanci společnosti nebo pracovníci v obdobném 
poměru podle ZP, podzhotovitelé (subdodavatelé) nebo jiné fyzické osob jsou povinni dodržovat pracovní postupy 
prací na této akci.

Dokument je určen pouze pro potřeby konkrétní zakázky a kromě zaměstnanců podílejících se na zakázce a 
ostatních zainteresovaných osob není poskytován třetím osobám.

Všechny prováděné práce při realizaci díla budou provedeny dle platné a odsouhlasené dokumentace. 
Nasmlouvané práce budou prováděny zaměstnanci společnosti případně prostřednictvím subdodavatelů nebo 
jiných fyzických osob.

Pro realizaci díla bude zpracován harmonogram postupu prací, který zohlední návaznost jednotlivých pracovních 
operací a možných kolizí jednotlivých činností na stavbě. Postup práce bude koordinován zodpovědným 
pracovníkem objednatele.

2 ZKRATKY A POJMY

ZP - Zákoník práce
TP - Technologický postup
ZP - Zákoník práce
RDS - Realizační dokumentace stavby
SOD - Smlouva o dílo
TDO - Technický dozor objednatele

3 POPIS DÍLA

Dílo zahrnuje stabilizaci skalního svahu kombinací aktivních a pasivních sanačních prvků používaných k zajištění 
skalních stěn proti negativním účinkům skalního řícení v tomto rozsahu :

a) plošné odstranění náletové vegetace a dřevin
b) odstranění uvolněných skalních úlomků a zeminy, očištění stěn skalního masivu
c) plošné zajištění skalních stěn pomocí kotvených ocelových sítí, fixovanými po obvodu vodícími lany.
d) výstavba tížné zárubní zdi z drátěných košů vyplněných kamenivem
e) úprava stávající komunikace po provedeném zásahu v průběhu stavby

UNIGEO a.s.
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4 CÍLE KVALITY

Cíle kvality prací jsou :
- splnit požadavky na kvalitu uvedené v Zadávací dokumentaci,
- dosáhnout souladu s Integrovaným systémem řízení firmy UNIGEO a.s. při realizaci veškerých procesů související 
se zakázkou.

Východiskem pro splnění požadavků objednatele na způsob zabezpečování kvality uvedené v Zadávací 
dokumentaci bude zavedený Integrovaný systém řízení firmy UNIGEO a.s. zahrnující i systém managementu 
kvality. Postupovat se bude rovněž podle tohoto odsouhlaseného Plánu kvality.

UNIGEO a.s. ručí za kvalitu prací svých subdodavatelů. Subdodavatelé budou smluvně zavázáni k naplňování 
požadavků na kvalitu objednatele a na Integrovaný systém řízení.

5 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ FIRMY UNIGEO A.S.

UNIGEO a.s. má zavedený, udržovaný a certifikovaný Integrovaný systém řízení, který zahrnuje:

- Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
- Environmentální systém jakosti podle ČSN EN ISO 14001:2016
- Systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018
- Akreditovaná zkušební laboratoř mechaniky zemin podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
- Akreditovaná zkušební ekologická a analytická laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Přehled certifikátů UNIGEO a.s.

ČSN EN ISO 9001:2016
Platnost do 29. 4. 2025
Certifikační orgán : Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Certifikát je platný pro:
Sanace a jiné činnosti související s odpady. Provádění geotechnických a vodohospodářských staveb, inženýrských 
sítí pro kapaliny, místních komunikací a zpevněných ploch. Sanace mostů a propustků. Provádění demolic, přípravy 
území, průzkumných vrtných prací. Sanační a zemní práce. Inženýrské, průzkumné, mapovací a technické činnosti 
v geotechnice.

ČSN EN ISO 14001:2016
Platnost do 29. 4. 2025
Certifikační orgán : Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Certifikát je platný pro:
Sanace a jiné činnosti související s odpady. Provádění geotechnických a vodohospodářských staveb, inženýrských 
sítí pro kapaliny, místních komunikací a zpevněných ploch. Sanace mostů a propustků. Provádění demolic, přípravy 
území, průzkumných vrtných prací. Sanační a zemní práce. Inženýrské, průzkumné, mapovací a technické činnosti 
v geotechnice.

ČSN ISO 45001:2018
Platnost do 28. 5. 2026
Certifikační orgán : Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Certifikát je platný pro:
Sanace a jiné činnosti související s odpady. Provádění geotechnických a vodohospodářských staveb, inženýrských 
sítí pro kapaliny, místních komunikací a zpevněných ploch. Sanace mostů a propustků. Provádění demolic, přípravy 
území, průzkumných vrtných prací. Sanační a zemní práce. Inženýrské, průzkumné, mapovací a technické činnosti 
v geotechnice.

UNIGEO a.s.
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ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Osvědčení o akreditaci č. 554/2021 pro zkušební laboratoř č. 1412 - Středisko 
laboratoře mechaniky zemin
Platnost do 29. 10. 2026
Akreditační orgán: ČIA, o.p.s.

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Osvědčení o akreditaci č. 174/2023 pro zkušební laboratoř č. 1412.3 - Středisko 
ekologické a analytické laboratoře
Platnost do 11.4. 2028
Akreditační orgán: ČIA, o.p.s.

6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Vnitřní dokumentace společnosti UNIGEO a.s.:
OS - 0.01 Bezpečnost a hygiena práce
OS - 0.02 Identifikace a vyhodnocení rizik
OS - 0.03 Pravidla poskytování OOPP
OS - 0.04 Omezení práce ženy a mladistvých
OS - 0.05 Úrazy a mimořádné události
OS - 0.06 Zákaz používání alkoholu a jiných návykových látek
OS - 0.07 Provoz dopravních prostředků
OS - 0.08 Bezpečnost práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
OS - 1.01 Řízení dokumentů IMS
OS - 1.03 Spisový řád
OS - 1.05 Technická normalizace
OS - 5.01 Vztah se zákazníkem, přezkoumání smlouvy a reklamace
OS - 5.02 Nákup materiálu, KMZ a služeb
OS - 7.01 Příprava zaměstnanců v souladu s nároky na pracovní místa
OS - 7.02 Zásady personální práce
OS - 8.01 Řízení kontrolního a zkušebního zařízení
OS - 8.02 Interní audity
OS - 8.03 Monitorování a měření, analýza a zlepšování
OS - 8.04 Přezkoumání managementu
OS - 8.05 Environmentální aspekty
OS - 9.01 Zajištění vodohospodářské činnosti
OS-9.02 Nakládání s odpady
OS-9.03 Nakládání s NCHLaS

Zadávací dokumentace zakázky

UNIGEO a.s.



Název stavby: 11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411 (Nad Úpravnou)
®

a.s.
Objednatel:

Zhotovitel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

UNIGEO a.s.. Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová

Kontrolní a zkušební plán

Činnost Množství Předmět kontroly Předpis, norma Počet zkoušek Provádí Kontroluje Dokladnávrh skutečnost
Fotodokumentace 1 fotodokumentace 1 soubor STV TDS složka fotografií
Odstranění křovin, sejmutí drnu 5520 m2 vizuální kontrola Dokumentace pro provádění stavby průběžně denně STV TDS zápis do SD
Káceni stromů 63 ks vizuální kontrola Dokumentace pro provádění stavby průběžně denně STV TDS zápis do SD
Čištění skalní stěny 1470 m2 vizuální kontrola Dokumentace pro provádění stavby průběžně denně STV TDS zápis do SD
Odlamování skalních ploch ručně 209 m3 vizuální kontrola Dokumentace pro provádění stavby průběžné denně STV TDS zápis do SD

Vrty pro kotevní prvky 4545 m

střed vrtu

TKP PK 29 Zvláštní zakládání každý vrt STV TDS zápis doSD
průměr vrtu
sklon vrtu
hloubka vrtu

Ocelové kotevní prvky 2525 ks

kontrola jakosti Zákon č. 22/1997 Sb., NV 163/2002 v platných zněních 1 soubor STV TDS certifikáty, prohlášení

tahová zkouška TKP PK 29 Zvláštní zakládání 3 ks Akreditovaná
laboratoř STV, TDS protokoly

kontrola polohy TKPPK 29 Zvláštní zakládání každá kotva STV TDS zápis do SD
Injektážní směs kontrola jakosti TKP PK 29 Zvláštní zakládání 1 soubor STV TDS certifikáty, prohlášení

Ocelová síť 6370 m2 kontrola jakosti TKP PK 30 Speciální zemní konstrukce 1 soubor STV TDS certifikáty, prohlášení
vizuální kontrola průběžně denně STV TDS zápis do SD

Základová spára zhutnění TKP PK 30 Speciální zemní konstrukce 1 ks Akreditovaná 
laboratoř

STV, TDS protokoly

Podkladní beton opěrné zdi (beton 
C12/15)

38,9 m3
kontrola jakosti Zákon č. 22/1997 Sb., NV 163/2002 v platných zněních 1 soubor STV TDS certifikáty, prohlášení
zkouška pevnosti v prostém 
tlaku TKP PK 18 Betonové konstrukce a mosty 1 x 40 m3 Akreditovaná 

laboratoř STV, TDS protokoly

Gabiony 928 m3 kontrola jakosti Zákon č. 22/1997 Sb., NV 163/2002 v platných zněních 1 soubor STV TDS certifikáty, prohlášení
vizuální kontrola TKP PK 30 Speciální zemní konstrukce lx denně STV TDS zápis do SD

Ocelová svodidla 430 m kontrola jakosti Zákon č. 22/1997 Sb., NV 163/2002 v platných zněních 1 soubor STV TDS certifikáty, prohlášení
vizuální kontrola TKP PK 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu lx denně STV TDS zápis do SD

Rigol z dlážděných kostek 219,5 m2 kontrola jakosti Zákon č. 22/1997 Sb., NV 163/2002 v platných zněních 1 soubor STV TDS certifikáty, prohlášení
vizuální kontrola TKP PK 9 Kryty z dlažeb a dílců lx denně STV TDS zápis do SD

ACP16+ 18 m3

zrnitost, obsah asfaltu, M TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy dle OCL obalovny Akreditovaná 
laboratoř TDS protokoly

teplota asfaltové směsi TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (150 -180 ’C) min. 1 x hod STV TDS zápis do SD
nerovnost povrchu TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (do 20 mm) průběžně denně STV TDS zápis do SD

tloušťka ve vývrtech TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (min. 0,9h) lx 1500 m2 Akreditovaná 
laboratoř TDS protokoly

mezerovitost ve vývrtech TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (2 -10,5 %) lx 1500 m2 Akreditovaná 
laboratoř

TDS protokoly

míra zhutnění ve vývrtech TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (min. 96 %) lx 1500 m2 Akreditovaná 
laboratoř

TDS protokoly



 

 

 

 

 

zrnitost, obsah asfaltu, M TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy lxlOOOt
Akreditovaná

laboratoř TDS protokoly

teplota asfaltové směsi TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (140 -180 ’C) min. 1 x hod STV TDS zápis do SD

tloušťka ve vývrtech TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (min. 0,9h) 1 x 3000 m2 Akreditovaná
laboratoř TDS protokoly

mezerovitost ve vývrtech TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (2 - 7,5 %) lx3000m2
Akreditovaná

laboratoř TDS protokoly

míra zhutnění ve vývrtech TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (min. 96 %) 1 x 3000 m2 Akreditovaná
laboratoř

TDS protokoly

spojení vrstev TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (6,7 kN) 1 x 5000 m2, min. 2 x
Akreditovaná

laboratoř TDS protokoly

odchylka od příčného sklonu TKP PK 7 Hutněné asfaltové vrstvy (+/- 0,5 %) po 40 m STV TDS zápis do SD

Zpracoval:

Datum : 07.06.2023

Ing. Petr Šoupal Schválil: Ing. Ján Bubrín
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