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Datum: 

27.6.2023 
Číslo nabídky: 

OPP - 0130937 
Odpovědná osoba / telefon: 

Kateřina Kotoučová / 722 965 194 

Adresa: 
Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje 
Ing. Alena Švideková 
Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 
Tel.: +420 601 092 960 
E-mail: alena.svidekova@ksus.cz 

 

INDIKATIVNÍ NABÍDKA: Technický dozor stavby a 

koordinátor BOZP – „II/611 a III/6111 Jirny – okružní 

křižovatka“. 

 

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme zajištění výkonu stavebního dozoru a 

koordinátora BOZP na akci – „II/611 a III/6111 Jirny – okružní křižovatka“. 

1. Předmět nabídky 
 

Předmětem nabídky je zajištění výkonu stavebního dozoru (dále jen výkon činnosti TDI) 

a koordinátora BOZP na zakázce „II/611 a III/6111 Jirny – okružní křižovatka“ pro KSÚS. 

Následující činnosti: 

viz. příloha č.1 

 

2. Podklady 

Pro výkon specialisty budou poskytnuty následující podklady/dokumentace:  

• Projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS 

• SOD zhotovitele 

• Počáteční Harmonogram 

 

3. Doba realizace 
 

2023 (4 měsíce) 
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4. Cena díla 
 

Služba - funkce počet  počet 
dní**) Počet dní Denní 

sazba*) Cena 

  měsíců v 
měsíci celkem   Kč 

A) Technická dozorčí správa :         
Asistent specialista pro pozemní 

komunikace (včetně propustků) 4 12 48 3 400  163 200 

Koordinátor BOZP 4 8 32 3 000  96 000 

Geotechnik 1 3 3 3 400  10 200 

Pomocný pracovník správce stavby 

pro kontrolu rozpočtů 4 2 8 2 800  22 400 

A) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 291 800 

Celkem  (bez DPH) :   291 800 

      

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. 
cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod. 

 

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se 
jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin 
V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru      

 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21 %. 

 

5. Obecné podmínky 
a. Dílo bude fakturováno dle bodu 4. na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury). 

b. Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní. 

c. Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Ve smlouvě prosím uvádějte 

veškeré náležitosti fakturace. 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Alena Bräuer 

Vedoucí ateliéru mosty, tunely a technická podpora staveb 

E-mail: alena.braeuer@afry.com 
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Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti stavebního dozoru 

V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou 
osobou zhotoviteli stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro 
stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby nebo 
zadávací dokumentace stavby, RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její 
soulad s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad 
se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními 
předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště 
zhotovitelem stavby včetně administrativního záznamu veškerých 
takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu 
AV ČR Praha minimálně tři týdny před zahájením výkopových či jiných 

stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními 
dotčených orgánů státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně 

splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných 
pro vybudování zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných 
kontrolních dnů, tak průběžných informací o postupu realizace 
stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení 
prací a provádět průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem 
kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; 
vyhotovení a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným 
stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS 
a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. 
plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na 
jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu 
změn, doplňků nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při 
provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z vad 
projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného 
předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou vypracovaných 
a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být 

realizovány teprve po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, 

s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 
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- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody 
s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, 
včetně platných českých norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; 
ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným 
českým normám; 

- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním 
předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola 
provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými subjekty 

a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných 
zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování 
se v něm k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné 
kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění 
měření (hluk, osvětlení apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich 
odstraněním, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem 

stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního 
zákona (např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování 
požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací 

a dodávek v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS 
a zhotovitele stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn 
projektové dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti 
s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu 

a cenu díla; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky 
v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě 
ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby 
zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků 

a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do SD, 
resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování 
fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele 
stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 
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- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, 

pokyny a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS 
při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad 
projektové dokumentace pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují 
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly 

apod.); 

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly 
a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií 
takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na 
odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení 
smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení 
termínů, návrhy na nezbytná opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků 
v procesu realizace díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který 
nadále zůstává v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast 
na jednání při předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 

(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. 
Dále pak povinnost předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro 
její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál 
zápisu z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně 
zajištění jejího doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, 
které doloží zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 
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- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o 
užívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému 
stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci 
u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních 
prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
stavby a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace 

procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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