
H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 317/0025757.

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005811 
Číslo smlouvy konzultanta: S/2023/DSS/1658

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007
Název veřejné zakázky: Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a TI na dálnicích a silnicích: Dl (282,5-376,5) vč. 

odpočívek a 1/35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55 (0-3,5)

uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. DTM VÝCHOD
GEFOS a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
25684213
CZ25684213
Městský’ soud v Praze, oddíl B, vložka 5477 
akciová společnost

i

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 317/0025757.
a
GEOS SILESIA s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Opava, Bochenkova 2817/24, PSČ 746 01
28609549
CZ28609549
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34538

„Digitální technická mapa ŘSD ČR“ registrační

a
PRAGOPROJEKT, a,s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
45272387
CZ45272387
Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 1434

a
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Praha 10-Hostivař, Plukovníka Mráze 1425/1, PSČ 102 00
26695103
CZ26695103
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87873

a
GEOREAL spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Plzeň, Hálkova 12, PSČ 301 00
40527514
CZ40527514
Krajský' soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „konzultant44) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen ..plnění41), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování Prováděcího projektu na základě vzoru a předaných dat;

- konsolidaci datových sad včetně reambulace a doměření;

- zaměření nových datových sad.

- zpracování datových sad dle předpisů ŘSD a požadavků VFK DTM.

- podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.l smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky plnění smlouvy tvoří přílohu č. 2.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na pořízení a 

zpracování geodetických podkladů pro Digitální technickou mapu RSD - východ, číslo Rámcové dohody: 
01PU-005353, uzavřená dne 28.3.2022 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu 

v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

18 103 250,- 3 801 683,- 21 904 933,-

(dále jen „cena plnění").

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu 3 této smlouvy.
Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi li radit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění. 
Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

2.

3.

4.
5.

„Digitální technická mapa RSD CR" registrační

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: po nabytí účinnosti Smlouvy, 

předpokládaný termín dokončení prací: do .31.10.2023.

specifikace případných etap: dílčí odevzdání konsolidované části do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

Bude umožněno předávat data průběžně v ucelených částech podle domluveného harmonogramu.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: realizace sběm dat Moravskoslezský kraj s předáním dat v Praze, 
Ředitelství silníc a dálnic

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho čimiosti následující dokumentaci: viz 
Příloha 1 -  Podrobná specifikace předmětu plném bod 4 vstupní data.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dosůipné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky' týkající se těchto povinností konzultanta: konzultant je povinen předat 
ucelené dílo etapy nejpozději 10 pracovních dní před konečným odevzdáním, aby mohla být provedena 
konečná kontrola. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria
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„Digitální technická mapa RSD CR“ registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 317/0025757.
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub- 
konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kteiých bude plněna smlouva, jsou uvedeny v podrobné specifikaci předmětu plnění.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: 
nepoužije se.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o odírané osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povimiostí v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, kteiý je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: se nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

9. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čestně prohlašují, 
že se oni, ani jejich sub-konzultanti nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k 
uzavření této Smlouvy

10. Nepoužije se.

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant objednateli 
předá v termínu nejpozději 10 pracovních dní před odevzdáním díla nebo jeho části, aby mohla být provedena 
kontrola:

- Projekt provádění prací a kontrolní a zkušební plán (tj. písemné výstupy), kdy v rámci dokumentace je 
podle příslušných zákonů a předpisů součástí zaměření i technická zpráva a další, mapování a konsolidace 
dat.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb„ o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník.

4. Přílohu Smlouvy tvoří:

1) Podrobná specifikace předmětu plnění,
2) Technické podmínky plnění smlouvy,

a) Lokalita pořizování a zpracování dat
b) Seznam vstupních dat
c) Datová strukúira Digitální tecluúcké mapy ŘSD
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„Digitální technická mapa ŘSD CR“ registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 317/0025757.
3) Soupis prací
4) Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5) Prohlášení o odborném personálu
6) Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění:
č. rámcové smlouvy: 01PU-005353

název rámcové smlouvy: Rámcová dohoda na pořízení a zpracování geodetických podkladů 
pro Digitální technickou mapu ŘSD-východ

název dílčí smlouvy: Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a konsolidace TI na dálnicích a silnicích: D l (282,5
376,5) vč. odpočívek a 1/35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55 (0-3,5)
Obsah
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3. Termín............................................................................................................................................................................................... 1

4. Vstupní data......................................................................................................................................................................................1

5. Základní harmonogram činností..................................................................................................................................................... 2

6. Spolupráce a koordinace.................................................................................................................................................................2

7. Geodeticky deník..............................................................................................................................................................................2

8. Podrobný popis předávaného díle..................................................................................................................................................3

9. Fakturace...........................................................................................................................................................................................4

10. BOZP a další požadavky na dodavatele................................................................................................................................. 4

1. Úvod
Organizace ŘSD ČR je pořizovatelem vrstev DTM ČR v rozsahu Dl, TI a ZPS. Pro tyto účelyje nutno provést vypracování digitální 
technické mapy (dále DTM) zaměřením lokalit, kde nejsou dostupná žádná data nebo žádná využitelná data a případně 
provést konsolidaci, reambulaci a doměření lokalit, kde jsou zadavatelem předaná data z předchozího pořizování 
geodetických dokumentací a zpracování dat v níže uvedených formátech.

Obecně činnosti realizované dílčí smlouvou musí odpovídat požadované kvalitě dle Přílohy A Rámcové smlouvy -  Rozsah 
služeb s případným dopřesněním v rámci této přílohy.

2. Lokalizace
Lokalitou pořizování a zpracování dat je vymezené území pro DTM ŘSD, která je definována v příloze Smlouvy č. 2a 
vyjmenováním dotčených silnic vč. staničení a odhadem výměr. V případě sporů u správnosti/vhodnosti/nejasnosti vedení 
hranic vymezeného území, je nutno svolat nad tímto tématem jednání.

3. Termín
Odevzdání zpracovaných dat bude požadováno v termínech:

• Koneční odevzdání celého rozsahu: do 30. října 2023

Objednavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni si v průběhu realizace služby vyžádat dílčí část realizovaného plnění 
ke kontrole nebo jako podklad pro zpracování DTM ŘSD.

Konzultant je povinen předat ucelené dílo etapy nejpozději 10-ti pracovních dní před konečným odevzdáním, aby mohla být 
provedena konečná kontrola.

4. Vstupní data
V rozsahu přílohy Smlouvy č. 2b budou Konzultantovi předána data a dokumentace ŘSD jako například: vymezené území 
pořizování dat, ULS, data bodových polí, geodetická data, dostupná ortofota, data pasportů součástí a příslušenství a další 
dokumenty, které by mohly být využity pro realizaci služby. Dále budou poskytnuta získaná data od krajů a Zeměměřického 
úřadu.
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Na 1 Výrobním výboru bude Zhotovitelem předána analýza využitelnosti předaných podkladů z hlediska možnosti jejich 
konsolidace a definice objektů se zvýšenou přesností.

Konkrétní seznam všech předaných dat je v příloze Smlouvy 2b.

Zapůjčená data konzultant musí na konci zakázky předat objednateli zpět a provést všechny kroky ktomu, aby nebyly ze 
strany konzultanta dále využívána, případně nebyly archivovány na straně konzultanta.

5. Základní harmonogram činností
Konzultant je povinen do 1 Výrobního výboru zpracovat základní návrh harmonogramu provedení služeb a představit ho.

Harmonogram požadujeme pro jednotnost zpracovat formou Gantlova diagramu (vzor bude uložen na předaném úložišti), 
který bude respektovat požadované termíny uvedené v bodě 3 a bude obsahovat minimálně tyto základní milníky:

• Zahájení
• Zpracování Prováděcího projektu na základě vzoru a předaných dat
• Zpracování a odsouhlasení projektu Základní měřické sítě (ZMS)
• Konsolidaci dat TI
• Zaměření nových podrobných prvků a jejich zpracování, jejich předání ke kontrole a řešení doporučených 

nápravných opatření
• Ukončení

Navržený harmonogram bude na 1. výrobním výboru projednáván, upraven podle připomínek a po schválení se stane přílohou 
prováděcího projektu. Je vhodné harmonogram zaslat minimálně den předem.

Změna harmonogramu v průběhu plnění musí být oboustranně schválena.

6. Spolupráce a koordinace

Konzultant je povinen svolat Výrobní výbory (dále VV) minimálně jedenkrát za 30 dní. První výrobní výbor musí být svolán 
nejpozději do 1 týdne od zveřejnění dílčích smluv v registru smluv.
Konzultant je povinen z výrobních výborů zpracovávat zápisy (jednotný vzor bude předán na úložišti), které po odsouhlasení 
dalších účastníků budou uloženy na společném úložišti všech dokumentací k prováděné službě ve formátu, který nebude 
umožňovat další úpravu a digitálně podepsán.
Předání adresy úložiště a zajištění přístupů k němu zajistí Objednatel do 5 pracovních dní od zveřejnění Smlouvy v registru 
smluv.
Ve stejném termínu budou také zpřístupněna vstupní data a vymezené území pořizování dat DTM ŘSD v digitální podobě ve 
formátu SHP ve sdíleném prostředí.
Na 1 Výrobním výboru bude Konzultantem předán k připomínkám návrh Prováděcího projektu, zpracovaný s ohledem na 
předaná data.
Konzultant je povinen realizovat svou činnost v koordinaci a na základě požadavků Objednatele, nebo jím určené osoby, 
kterou je projektový manager.
Vzhledem k náročnosti výsledného díla je Objednavatel oprávněn přizvat k jeho realizaci kdykoliv průběhu další subjekt, který 
bude provádět kontrolu kvality díla a na základě výsledků jeho kontroly budou řešena nápravná opatření a postup převzetí 
díla, osoba bude doplněna do komunikační matice. Odstranění zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve 
stanovené době definované ve schválených nápravných opatřeních.
Za účelem provádění kontroly jsou zástupci Objednavatele kdykoli oprávněni svolat mimořádný výrobní výbor, který se 
uskuteční nejpozději do 3 pracovních dní ode dne jeho svolání.
Komunikační matice bude předána na úložišti a Konzultant předá doplněnou komunikační matici pro realizace této služby na 
i .  Výrobním výboru.

7. Geodetický deník
• deník bude veden zhotovitelem ode dne zahájení prací na zakázce až do dne, kdy budou odstraněny všechny vady 

a nedodělky zjištěné při kontrolách a předání výsledné dokumentace
• bude označen číslem a názvem zakázky
• geodetický deník bude veden v elektronické formě v rámci úložiště předaného Objednavatelem s přístupem pro 

všechny oprávněné osoby (objednatele, jím určené osoby a konzultant) a bude pravidelně archivován, vzor bude 
uložen na úložišti

• záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den (nejpozději následující den)
• do deníku mohou vpisovat pouze oprávněné osoby dle přílohy Smlouvy č. 5.
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S. Podrobný popis předávaného díla
Jednotlivé položky pořízení a zpracování dat vychází z podrobné definice v příloze č. 3 Rámcové dohody.

Tvorba projektu provádění prací a kontrolního a zkušebního plánu

- položka obsahuje tvorbu prováděcího projektu s podrobným popisem využitých technologií a metodiky pořízení dat včetně 
zhodnocení předaných dat a návrhu harmonogramu prováděných prací. Projekt bude sloužit ke kontrole postupu a provádění 
jak ze strany objednatele i TDI. Zhodnocení změn projektu a skutečné provedení bude součástí závěrečné technické zprávy o 
provedených pracích v rámci předání. Součástí projektu bude zhodnocení převzatých dat a vymezeného území tvorby a 
podrobná definice rozsahu realizace jednotlivých datových sad (Di). Vzor prováděcího projektu bude předán na úložišti.

V případě využití přístrojů, které nebyly dokladovány v rámci veřejné soutěže rámcové smlouvy, bude součástí projektu jejich 
technická dokumentace a kalibrační listy, které budou dokladovat jejich vhodnost pro projekt.

Mapování -  dopravní infrastruktura

- provádí se základní sběr dat vrstvy dopravní infrastruktury podle položky č. 1 přílohy 3 rámcové dohody. Součástí dopravní 
infrastruktury jsou objekty D! dle vyhlášky o DTM a pak prvky definované ve směrnicích ŘSD řady B, především B4 (např. 
vodorovné a svislé značení). Za účelem zvýšení bezpečnosti a rychlosti sběru dat se doporučuje použití metod mobilního 
mapovacího systému s lokální kombinací s leteckou fotogrammetrií doplněných geodetickým měřením zakrytých prostorů, 
nebo prvků s požadavkem na zvýšenou přesnost zaměření. Počet MJ dálnice odpovídá ose dálnice nikoliv jízdního pásu.

Konsolidace dat - dopravní infrastruktura

- konsolidace stávajících dat Dl, tj. provedení kontroly přesnosti a úplnosti dat za použití výsledků metod letecké 
fotogrammetrie a mobilního mapovacího systému a doplnění chybějících prvků. Grafický výstup bude odpovídat prvkům Dl 
definovaných ve Vyhlášce o DTM a dále podrobnému technickému zadání objednatele podle směrnic řady B, především B4. 
Zdroje dat musí být v rámci této položky popsány a odlišeny databázovou informací k jednotlivému prvku. Počet MJ dálnice 
odpovídá ose dálnice nikolivjízdního pásu.

Konsolidace -  technická infrastruktura

- konsolidace stávajících dat, tj. provedení kontroly přesnosti zaměření povrchových znaků sítí TI a úplnosti dat inženýrských 
sítí TI ve vlastnictví nebo správě ŘSD ČR vyhledatelných detektorem a kanalizačních sítí, vč. doplnění hloubek objektů nebo 
umístění sítě.

Zpracování bude odpovídat prvkům TI definovaných ve Vyhlášce o DTM a podrobnému technickému zadání objednatele. 
Zdroje dat musí být v rámci této položky popsány a odlišeny databázovou informací k jednotlivému prvku.

Podpůrná činnost

Podpůrná činnost v rámci geodetických činností a řešení stykových lokalit s dalšími správci DTM (SŽ, kraje), poskytování dat, 
koordinace měření, řešení překryvů, nestandardních činností a situací. Na základě požadavku Objednavatele.

Bodové pole (měřická síť)
Veškerá měření budou připojena polohově i výškově na ZMS (Základní Měřická Síť) ŘSD ČR, bude-li na trase zbudována, 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v souladu PPK-BOD,

Stávající ZMS bude předána objednatelem vč. její dokumentace zhotoviteli k využití.

Nebude-li ZMS k dispozici či bude požadováno její doplnění, zhotovitel vybuduje ZMS v rozsahu dle zadání, rozpisu služeb a 
předmětu Díla v souladu s předpisem PPK-BOD zejména kapitolami 5.1.6. a 5,1.8. a předá k odsouhlasení objednateli. 
Přesnosti řeší předpis ŘSD ČR B2/C1 v platném znění. V případě použití metod GNSS, pro zaměření výhradně polohy bodů 
měřické sítě, je třeba provést dvě nezávislá měření s intervalem 1 až 6 hodin mezi měřeními a použít transformační klíč 
schválený ČÚZK.

Práce v bodovém poli budou popsány v technické zprávě, kde budou popsány výchozí geodetické základy, postup prací, 
použité metody měření a přístroje.

Budou uvedeny protokoly o výpočtech s dosaženými charakteristikami přesnosti a jejich porovnání s kritérii přesnosti ze 
zadání Součástí odevzdávaného elaborátu bude přehledná situace trvale stabilizovaných bodů a seznam souřadnic a výšek 
těchto bodů.

Výsledná dokumentace bude obsahovat rovněž objednatelem předanou ZMS v souboru s bodovým polem.
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Evidence bodů bude zpracována a vedena die aktuálně platných předpisů v předepsaném informačním systému ŘSD ČR. 
K nově vybudovaným bodům ZMS či bodům předaným Objednatelem budou vždy předány podklady dle požadavků 
objednatele, které budou vycházet z aktuálně platných předpisů v digitální otevřené formě. Odevzdání je nyní požadováno 
dle vzorové importní tabulky včetně příloh, na které se tato tabulka odkazuje (fotodokumentace, místopisný náčrt, apod). 
Vzorová importní tabulka včetně popisu bude uložena na předaném úložišti.

Požadované výstupy

Zaměření bude provedeno dle předpisu B2/C1 s obsahem a rozsahem B2, ale ve změně na 3D odevzdání výkresů dle kapitol 
10.1 až 10.10 a zároveň předané datové struktuře DTM ŘSD s atributovými informacemi pro etapu I. (Příloha č. 2c Smlouvy) 
a ve výměnném formátu JVF DTM podle aktuálního předpisu dostupném na stránkách ČUZK.

Součástí předání (dílčího i konečného) je předání dat v digitální podobě přes úložiště, ověřená technická zpráva (elektronický 
podpis), která bude zpracována v souladu s Prováděcím projektem a bude vyčerpávajícím způsobem podrobně popisovat 
způsob vyhodnocení využití dat, způsob vyhodnocení nových měření a zpracování dat včetně vyhodnocení ověřovacího a 
kontrolního měření, či výsledek kontrol.

Nedílnou součástí technické zprávy bude samostatná příloha vyčíslení skutečně realizovaných jednotek a geodetického 
deníku ve formátu chráněném proti zápisu, oboustranně podepsaný.

9. Fakturace

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena vždy po dokončen! ucelené části díla na základě schváleného harmonogramu a 
předávacího protokolu a schváleného položkového plnění dle přílohy Smlouvy č. 3. Fakturovaná cena bude odpovídat 
jednotkovým cenám uvedeným v příloze 3 Smlouvy vynásobenými počtem položek plnění.

10. BOZP a další požadavky na dodavatele

• Zástupce konzultanta musí mít platné školení pro pohyb na komunikacích absolvované u Odboru bezpečnosti GŘ 
ŘSD ČR podle ustanovení čl. 10 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Bezpečnost práce na dálnicích a silnicích za provozu, 
který následně provede školení dalších pracovníků zhotovitele.

• Všichni pracovníci konzultanta musí mít prokazatelné platné školení pro pohyb na komunikacích za provozu a jejich 
seznam musí být předán objednateli před zahájením prací a je povinnou přílohou geodetického deníku.

• Konzultant musí respektovat Příkaz generálního ředitele 23/2014 - Zavedení typových příkladů postupů při práci na 
komunikacích za provozu

• V případě vstupu na stavby nebo do objektů vyžadujících speciální povolení, prozkoušení atd. je dodavatel povinen 
pověřit výkonem osobu, která požadavky na vstup splňuje.
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Příloha Smlouvy 2a - Lokalita pořizování a zpracovávání dat 

Specifikace rozsahu dílčí smlouvy:

Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a konsolidace TI na dálnicích a silnicích: D l (282,5-376,5) vč. odpočívek a 
1/35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55(0-3,5)

Grafické zobrazení rozsahu:
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Příloha 2b - Seznam vstupních dat

Dílčí smlouva:

Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a konsolidace TI na dálnicích a silnicích: D l (282,5-376,5) vč. odpočívek a 
1/35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55 (0-3,5)

Data z databáze ŘSD:

• U LS
• Vymezené území
• Pasport vodního hospodářství Dl

• ZMK - Dl
• Kabelové knihy v lokalitě

Ostatní:

Data Zabaged 
Data převzatá od kraje

Data GDSPS lze vyžádat pro ocenění veřejné zakázky na e.mailu: martina,polakova@rsd.cz na základě smlouvy o zapůjčení 
dat.

Zapůjčená data konzultant musí na konci veřejné zakázky předat objednateli zpět, zničit všechny kopie a provést všechny 
kroky k tomu, aby nebyly ze strany konzultanta dále využívána, případně nebyly archivovány na straně konzultanta.

mailto:martina.polakova@rsd.cz
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čísleník

zůsob pořízení objektu

poznámka
úprava číselníků podle VFK - z heldiska ŘSD bude snaha o sjednocení číslníků - 

rozděnení není logické - stejně jako zařazení u bodu - pořízení ZPS - co body 
ostatních prvků



legenda

hlavní tabulka
budoucí rozvoj 
povinná součást
odvozené
převod do JVF- hlavní prvek s popisem 
nepřevádá se do JVF

číselníky
číselník dle JVF 
číselník ŘSD
jinak v číselníku a vyhlášce 
problémy v čielniku- skloňování



UID c druh SDZ c druh DZ c název SDZ c název DZ c název VDZ
odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb. odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb. odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb.

1 neurčeno neurčeno
2 výstražné dopravní zařízení
3 upravující přednost odrazky
4 zákazové odrazové zrcadlo
5 příkazové vodící práh
6 informativní zónové vodící stěna
7 informativní provozní vodící obrubník
8 informativní směrové dopravní knoflík
9 informativní jiné clona proti oslněni
10 dodatkové tabulky nástavec na svodidla
11 odrazka ve svodidle
12
13



c_nazev_SAS c_konstrukce c_u kotvě ní c typ lT S ctyp SAS c_typ_ZPI_PDZ
odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb.

S 1 neurčeno neurčeno automatický sčítač dopravy semafor Obsaditelnost P
S 1a vlastní bez patky dálniční informační systém signalizace železničního přejezdu teploměr
S 1b portál s patkou informační portál signalizace tramvajová Meteo
S 1c poloportál beton kamery PDZ + ZPI
S  2 tunelový portál liniové řízení dopravy LRD(liniové řízení dopravy)

S 2a dvojitý poloportál proměnná dopravní značka PDZ - hranolové
S 2b příhrada - FeZn zařízení pro dynamické vážení vozidel PDZ - knížkové
S 2c sloup signalizace
S 3 sloup VO

S 3a sloup elektického vedení
S 3b sloup železniční
S  3c sloup betonový
S 4a sloup dřevěný
S 4b stojka 2x
S 4c sloupek lx
S 5 sloupek 2x
S 6 maják
S 7 svodidlo

S 8a 
S  8b 
S  8c 
S8d 
S8e 
S 9 

S  9a 
S  9b 
S  10 
S  10a 
S  10b 
S 10c 
S  11 
S  11a 
S  11b 
S 11c 
S  12a 
S  12b 
S 13 
S  14a 
S  14b 
S 15a 
S  15b 
S 15c 
S  15d 
S 15e 
S  15f 
S  15g



UID

1
2
3
4
5
6
7

99

UID

1
2
3
4
5
9

UID

1
2
3
4
5
6

99

UID

1
2
3
4
5
6
7
8

metoda porizeni
c_ZpusobPořízeníZPS c_ZpusobPorizenílT c_ZpusobPorizeniDI

geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky
geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - fotogrammetricky
geodeticky - pozemním laserovým skenováním geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres geodeticky - fotogrammetricky

geodeticky - pozemním laserovým skenováním
přibližný zákres
vyhledáno

přibližný zákres

nezjištěno nezjištěno nezjištěno

mxy mz
c_TridaPresnosti_Polohy C_TridaPresnostiVyska c_TridaPresnosti

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
9 9 9

c stabilizaceRSDBod

hloubková
těžká
stabilizace do stáv. Kce - hřebová značka 
stabilizace do stáv. Kce - čepová značka 
stabilizace do stáv. Kce - štítek 
stabilizace do stáv. Kce - terč 
neurčeno

c_RSD_typ_bod_site

elektro
kanal
ostatni_site
plyn
produktovod
sděl
teplo
voda



UID

1

2
3
4
5
6
7
8
9

31
32
33
34
35
36
37

51
52

97
98
99

c_povrch generalizace 

1-1asfalt
c_PrevazujiciPovrch

asfalt
beton beton 2-2
dlažba dlažba 3-3
R-materiál R-materiál 4 - 4
písek, štěrkopísek písek, štěrkopísek 5-5
šotolina šotolina 6 - 6
nezpevněno nezpevněno 7 - 7

zámková dlažba 3 1 - 3
zatravňovací dlažba 32-3
betonová dlažba 3 3 - 3
betonové panely 3 4 - 3
dlažba 30x30 35 -3
dlažba 50x50 3 6 - 3
žulová dlažba 3 7 - 3

štěrk 5 1 - 5
písek 5 2 - 5

vegetace 97-7
jiné 98-99
nezjištěno nezjištěno 99 - 99



UID c_typ_mostu
c_TypMostu

1 silniční
2 železniční
3 most pro vodní dopravu
4 lávka pro pěší a cyklisty
5 přechod pro volně žijící živočichy
6 sdružený

99 nezjištěno



UID c_konstrukce_budovy c_druh_budovy

1 zděná vybavení odpočívky
2 dřevěná technická budova
3 betonová ČSPH
4 kovová soukromá
5 SSUD
6 ŘSD-ostatní
7

98 jiný
99 nezjištěno nezjištěno



c_typ_sakralni_stavby
cJTypOrobneSakralniStavby

kříž
boží muka 

kaplička
ostatní sakralni stavba

nezjištěno

c_typ_stavby
c_TypStavby c

podezdívka
rampa
terasa
komín
skleník
zahradní bazén 
patka, deska, monolit, pilíř 
stavba pro zpevnění povrchu 
čelo propustku 
drobná sakrální stavba 
drobná kulturní stavba 
ostatní zastřešená stavba 
zastřešení

nezjištěno

c_typ_kulturni_stavby
TypDrobneKulturniStavby

kašna
vodotrysk, fontána 

pomník 
socha 

mohyla 
zvonice

nezjištěno



U ID c t y p  d o p r  s t a v b y c t y p  o b r u b n ík u c _ k a t e g o r ie _ k o m c _ t y p _ u s e k u c  t ř íd a  d o p r  z a t íž e n i

c _ T y p D o p r a v n iS t a v b u N e b o P lo c h y c _ K a t e g o r ie P o z e m n iK o m u n ik a c e c _ T y p U s e k u P o z e m n iK o m u n ik a c e c _ T r id a D o p r a v n ih o Z a t iz e n i

1 pozemní komunikace Kasselský dálnice 1. třídy zemní těleso komunikace T D Z S
2 chodník hraněný dálnice II. třídy most TDZI
3 cyklostezka nájezdový silnice 1. třídy tunel TDZII
4 parkoviště, odstavná plocha nerozlišený silnice II. třídy TDZIII
5 dopravní ostrůvek silnice III. třídy TDZIV
6 dělící pás místní komunikace 1. třídy TDZ V
7 nájezd, sjezd, vjezd místní komunikace II. třídy TDZVI
8 přidružená plocha místní komunikace III. třídy
9 tramvajová dráha místní komunikace IV. třídy
10 pozemní lanová dráha účelové komunikace
11 speciální železniční dráha neveřejně přístupná účelová komunikace pro IZS1
12 manipulační plocha
13 mostní váha
14 příkop, násyp, zářez dopravní stavby
15 nástupiště
16 mostovka
17 portál tunelu
18 průběh tunelu
19 portál podchodu
20 průběh podchodu
21 plocha železnice

98 jiný
99 nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno

c _ t y p _ p o z e  m  n i_ k o  m c _ c h a r a k t e r is t ik a _ u z lu c  t y p  p a r k o v iš t ě c _ o m e z e n i_  p a r k o v iš t ě c _ z p u s o b _ v z n ik u

c _ T y p P o z e m n iK o m u n ik a c e c _ C h a r a k t e r i s t ik a l l z lu S i ln i c n iS i t e

komunikace křižovatka nerozlišené nerozlišené EMH
okružní křižovatka odpočívka osobní invalida pevná
prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace hraniční přechod ČR nákladní BUS přibližná

hranice přívozu smíšené k objektu
hranice nevybudovaného úseku SPZ
hranice vojenského prostoru poplatek

nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno



UID c_typ_tunelu
c_TupTunelu

1 železniční
2 silniční
3 pro cyklisty a chodce
4 tunel pro vodní dopravu
5 sdružený

99 nezjištěno



UID c_typ_PHM
cJTypNabijecihoVydejmhaMedia

1 nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel)
2 CNG
3 LPG
4 LNG
5 benzín/nafta
6 vodík

98 ostatní média
99 nezjištěno



UID

1

2
3
4

c_hranice jiného objektu c_material_PHS

ANO beton
NE dřevo

kov 
plast

99 neurčeno



UID c_mater_svod c druh svod c umístěni svod c nabeh svod
c_typSvodidlo

1 neurčeno jednoduché neurčeno neurčeno
2 ocelové zdvojené silnice dlouhý
3 ocelové s ochranou proti podjetí (moto) most krátký
4 betonové přejezd SDP odklon
5 lanové integrované do PHS
6 dřevoocelové tunel
7 ocelobetonové

98 jiný
99 nezjištěno nezjištěno



UID c_typ_VD
c_TypVodniNadrze generalizace

1 vodní nádrž
2 průmyslová nádrž
3 dešťová usazovací nádrž
4 dešťová průsaková nádrž
5 požární nádrž
6 retenční nádrž 6-98

98 jiný typ nádrže
99 nezjištěno



UID c_typ_PP_zabrana
c_TypStavbyObjektuNeboZarizeniKOchranePredPovodnemi

1 protipovodňová hráz
2 protipovodňový val
3 protipovodňová zeď
4 stavební základy protipovodňové mobilní zábrany

99 nezjištěno



c_typ_PP_objekt
C_TypObjektuNeboZarizeniKOchranePredPovodnemi
hradítko hradidlové šachty 
hrazení, uzávěr, vrata 
patka protipovodňové stěny 
nezjištěno

c_hranice jiného objektu

ANO
NE



UID

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

99

c_spravce c_vlastnictvi

neurčeno 
není ŘSD

■ ■

H H

H H

ŘSD
soukromý 
kraj/obec 

jiný státní subjekt 
neurčeno

nezjištěno



UID c_stav
c_StavObjektu

1 provozováno
2 neprovozováno

99 nezjištěno



UID

1

2
3
4
5
6
7

99

c_typ_meliorace
C_DruhMelioracnichOpatreni
odvodnění
závlaha
opatření proti vodní erozi - příkop 
opatření proti vodní erozi - průleh 
opatření proti větrné erozi 
revitalizace půdy 
vsakovací objekt 
nezjištěno



U ID c  ty p  t ra s y  ES c _ t v p  iz o la ce c _ m a x  n a p ě t  h la d in a c  m a x  p ro v o z  na p ě ti c ty p  t r a s y  m is tn i ES c _ t y p _ z a r iz e n i_ E S

O V p T  r a s y E le k tr ic k e S it e J z o la c e V e n k o v n ih o V e d e i c M a x im a ln iN a p e t o v a H la d in a c _ M a x im a ln iP ro v o z n iN a | 1 O V p T  r a s y M is t n iE le k t r ic k e S it e c _ T y p Z a r iz e n iE le k t r ic k e S it e  g e n e ra liz a c e

1 silové vedení izolace základní NN 0,4 kV veřejné osvětlení skříň elektrické sítě
2 zemnící lano bez izolace VN 0,5 kV světelná signalizace
3 VVN 3 kV trakční vedení
4 ZVN 5 kV osvětlovací síť staveb
5 6 kV
6 10 kV
7 22 kV
8 35 kV
9 110 kV
10 220 kV
11 400 kV
12 lampa VO 12-98
98 jiný
99 nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno



c ty p  v v r o b n v  ES c ty p  ja d e rn é h o  z a r iz e n i c  ty p  s ta n ic e  ES c d ru h  s ta n ic e  ES c  p o d ty p  la m p a

c_ T v p V y ro b n y E le k t r in Y O y p J a d e r n e h o Z a r iz e n i c _ T y p S t a n ic e R o z v o d n e S c _ D ru h S t a n ic e R o z v o d n e S it e

geotermální elektrárna reaktor transformační stanice kompaktní a zděná lampa veřejného osvětlení
jaderná elektrárna sklad distribuční stanice stožárová lampa veřejného osvětlení sadová
vodní elektrárna úložiště spínací stanice věžová lampa veřejného osvětlení sadová (2 svítidla)
fotovoltaická elektrárna měnírna venkovní lampa veřejného osvětlení sadová (4 svítidla)
tepelná elektrárna vestavěná lampa veřejného osvětlení výložníková
větrná elektrárna lampa veřejného osvětlení výložníková (2 svítidla)
bioplynová elektrárna

jiný jiná

lampa veřejného osvětlení výložníková (3 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení výložníková (4 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení na domě 
lampa veřejného osvětlení na domě (2 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení na semaforu 
lampa věřejného osvětlení slavnostní

nezjištěno nezjištěno nezjištěno



UID c_material_trasy_EK c_material_ochrany_EK c_typ_zarizeni_EK
c_MaterialTrasySiteEK c_MateriaOchranyVedeniSiteEK c_TypZarizeniSiteEK

1 kovová bez ochrany vedení telefonní automat
2 optická plastová trubka skříň sítě EK
3 kovová + optická svazek mikrotrubiček přípojný bod sítě EK

98 jiný
99 nezjištěno nezjištěno nezjištěno



c_umisteni_EK c_typ_objektu_EK
cJJmisteniObjektu c_TypTechnologickehoObjektuSiteEK
samostatně stojící radioteleskop
na objektu ústředna

nezjištěno

telekomunikační věž 
technologický kontejner sítě EK 
jiný



UID c_typ_trasy_TS c_typ_media_TS c_typ_zarizeni_TS
c_TypTrasyTeplovodniSite c_TypMediaTeplovodniSite c_TypZarizeniTeplovodniSite

1 primární síť teplovod odvětrávání teplovodu
2 sekundární síť horkovod šachta teplovodní sítě
3 parovod

98 jiný
99 nezjištěno nezjištěno



c_TypTechnologickehoObjektuTeplovodniSite
teplárna
kotelna

jiný
nezjištěno



UID

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
98
99

c_tlakova_hladina_PS c_typ_media_PS c_typ_zarizeni_PS
c_TiakovaHladinaPlynovodniSite c_TypMediaPlynovodniSite c_TypZarizeniPlynovodniSite
NTL zemní plyn šoupě plynovodní sítě
STL propan-butan skříň plynovodní sítě
VTL biometan plynová lampa veřejného osvětlení
VVTL vodík šachta plynovodní sítě

nezjištěno
ostatní druhy plynu 
nezjištěno

jiný



c_umisteni_PS
cJJmisteniObjektu
samostatně stojící 
na objektu

c_typ_objektu_PS
c_TypTechnologiskehoObjektuPlynovodniSite
kompresní stanice 
regulační stanice 
distribuční regulátor 
odorizační stanice 
výrobna plynu 
stanice katodové ochrany 
podzemní zásobník plynu 
plnírna plynu 
plynojem 
armaturní uzel 
nadzemní zásobník plynu

nezjištěno
jiný



UID c tvp trasy VS c tvp media VS c tvp zařízeni VS c typ zařízeni prip VS c typ objektu VS c tvp vodojemu VS c tvp privadece VS c tvp zařízeni privadece VS c tvp objektu privadece VS c materiál VS
c_TypTrasyV°dovodniSite c_TypMediaVodovodniSite O YpZarizeniVodovodniSite ^TypZarizeniDom ovniPripccTypTechnoligickehoObjektuVodovodniSite c_TypV°dojemu c_TypPrivadece O YpZarizeniPrivadeceVody c_TypTechnologickehoObjektuPriví material-text

1 zásobovací vodovodní řad voda pitná šoupě vodovodní sítě šachta vodovodní vodojem věžový odkrytý vstupní šachta odvzdušňovací zařízení beton
2 řad rozvodné vodovodní sítě voda surová hydrant vodovodní sítě šachta měrná a kontrolní úpravna vody podzemní zasypaný trubní vyrovnávací komora b e t Žlobovky
3 voda užitková výústní objekt vodovodní sítě manipulační objekt podzemní nezasypaný kámen
4 pitko čerpací stanice vodovodní sítě kamenina
5 šachta vodovodní sítě ATS vodovodní sítě keramika
6 redukční ventil vodovodní sítě odkyselovací a odradonovací stanice kompozit
7 výtokový stojan litina
8 plnící místo lom ový kamen
9 přerušovací komora nezpevněné

plast
pozink

pozink - malý
98 jiný jiný jiný
99 nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno
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U ID c  tv p  t ra s y  KS c ty p  s ite  KS c ty p  p o h y b u  KS c  ty p  z a r iz e n i KS c ty p  z a r iz e n i p rip  K S  c  ty p  lin io v é h o  z a r iz e n i KS c ty p  o b je k t u  KS c  ty p  v p u s t c ty p  š a ch ta c m a te r iá l K S c o d v o d n ě n i s iln ic

c_TrasyKanalizacniSite O Y p K a n a l iz a c n i S i t e c_ T y p P o h y b u K a n a l iz a c n ih o M e d ia c_ T y p Z a r iz e n iK a n a l iz a c n iS it ic _ T y p Z a r iz e n iD o m o v n iP r ip o jk y K a n a liz a c n iS it e  c T y p L in io v é h o Z a r iz e n iK a n a l iz a c n iS ř t O Y p T e c h n o lo g ic k e h o o b je k t u K a n a l iz a c e n iS i t e materiál-text
1 kanalizační stoka jednotná gravitační šachta kanalizační šachta kanalizační liniový odvodňovač čistírna odpadních vod kovová hranatá beton odvodnění silnice
2 veřejná část kanalizační přípojky dešťová tlaková vpusť kanalizační sítě šachta měrná a kontrolní čerpací stanice kanalizační sítě platová kulatá bet. Žlabovky běžná kanalizace
3 odlehčovací stoka splašková podtlaková uzávěr kanalizační sítě domovní čerpací stanice odlehčovací komora pod obrubníková kámen
4 drenáž čistící zařízení vsakovací zařízení s přepadem 1 iniový odvod ňovač kamenina
5 kalové potrubí vyústění kanalizační sítě kanalizační výusť keramika
6 lapol dešťová nádrž na kanalizační síti kompozit
7 odlučovač lehkých kapalin podtlaková stanice na kanalizační síti litina
8 lomový kamen

jiné jiné jiný jiný nezpevněné
99 nezjištěno nezjištěno nezjištěno plast

pozink
pozink - malý

nezjištěno



UID c_typ_media_PR c_íyp_zarizeni_PR
c_TypMediaProduktovodu c_TypZarizeniSiteProduktovodu

1 mazut, olej šachta sítě produktovodu
2 pohonné hmoty
3 odpad
4 ropa
5 stlačený nebo zředěný vzduch
6 technický plyn

98 jiný
99 nezjištěno nezjištěno



UID c_typ_kabelovodu c_typ_rozvadece_IS c_typ_podperneho_zarizeni c_typ_sloupu c_typ_povrchoveho_znaku_TI
c_TypKabelovodu c_TypRozvaděče c_TypPodpernehoZarizeni c_TypSloupu c_TypPovrchovehoZnakuTI

1 kabelová lávka sdružený stožár příhřadový betonový šachta vstupní
2 kabelový žlab elektro sloup dřevěný šachta kabelovodní
3 kabelová komora plyn sloup veřejného osvětlení kovový zařízení elektrické sítě
4 chránička síť EK sloup trakčního vedení zařízení sítě EK
5 nástěnná konzola zařízení plynovodní sítě
6 střešník zařízení vodovodní sítě
7 portál zařízení kanalizační sítě
8 hák zařízení sítě produktovodu
9 zařízení teplovodní sítě

98 jiný povrchový znak zařízení TI
99 nezjištěno nezjištěno nezjištěno



c_typ_IS c_typ_protikorozni_ochrany c_typ_IS_s_ochranou c_typ_jmeho_zarizeni_TI
c_TyplnzenyrskeSite cJyp PK O c_TyplnzenyrskeSitePK( c_TypJinehoZarizeniSpecialnich Staveb
elektrické vedení
elektronické komunikace
plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod

katodická
elektropolarizovaná drenáž 
anoda
propojovací kabeláž

plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod

hlásič IZS 
reproduktor 
venkovní hodiny

nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno



UID c_typ_odpadu
c_TypOdpadu

1 inertní odpad
2 nebezpečný odpad
3 jiná zařízení na odstraňování odpadů
4
5
6
7

98
99 nezjištěno



c_typ_za rizen i_odstra r»_od pad u ovoleninakladaniodpadem
c_TypZarízeníOdstranováníOdpadů liNakladaciNebezpecnymOd pádem

zařízení na odstraňování BRO povoleno
zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu bez povolení

jiné zařízení na odstraňování odpadů 
nezjištěno nezjištěno



UID c_typ_plot c_hranice jiného objektu c_material_zdi c_druh_schod
c_DruhPlotu cJ-IraniceJinehoObjektu c_DruhShodiste

1 plot dřevěný ANO beton vícestupňové
2 plot drátěný NE plast platforma s jedním stupněm
3 plot kovový kov točité
4 plot zděný kámen
5 plot živý dřevo
6

7
gabion

80

99 nezjištěno nezjištěno nezjištěno



c_typ_zdi c_typ_vrtu c_typ_nosic_TZ c_typ_portal c_typ_branka
c_TypZdi O yp V rtu c_TyplMosiceTechnickehoZarizeni

zeď geotermální vrt informační tabule portál branka
opěrná zeď nezjištěno billboard poloportál brána
zárubní zeď kamera kamerového systému tunelový portál texaská brána

městské hradby reklamní sloup dvojitý poloportál závora
vlajkový stožár 

sdružené

portál 80-6

nezjištěno nezjištěno nezjištěno



UIDUID c typ strom c t y p k e r c_skupina_strom u c_skupina_keru c typ zem edelske plochy
c_TypZe m edelskePlochy

1 strom  listnatý solitérní keř listnatý plocha keřů nerozlišená skupina strom ů nerozlišená orná půda
2 strom  jehličnatý solitérní keř jehličnatý plocha keřů listnatá skupina strom ů listnatá vinice
3 pařez/torzo keř jeh ličnatý tvarovaný plocha keřů jehličnatá skupina strom ů jehličnatá chm elnice
4 keř listnatý opadavý plocha keřů sm íšená skupina strom ů sm íšená ovocný sad
5 keř listnatý stálezelený trvalý travní porost
6
7

keř listnatý tvarovaný

9
10
11
12

98 jiný
99 nerozlišeno nerozlišeno nezjištěno



c_typ_udrzovane_zelene c_typ_hrana c_sklonitost c t y p l e s c_typ_travnik
c_TypU drzovaneZelene c_TypTeren iHrany

záhon letniček m ěstská parková zeleň hrana do 1:5 lesní porost kobercový
záhon trvalek 

záhon skalkový 
záhon vřesovištních rostlin 

záhon
záhon s kapradinam i 

záhon s okrasným i travam i 
záhon růží

udržovaná travnatá a okrasná plocha 
skupina strom ů a keřů

pata od 1:5 do 1:2 
nad 1:2

lesní porost listnatý 
lesní porost jehličnatý 
lesní porost sm íšený

parkový 
luční 

hřišťový 
extenzivní 

zatravněný hrob 
pastvina

travní porost řídký 
trávník kobercový

nezjištěno nezjištěno
jiný  trávník



Příloha č. 3 : Soupis prací

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo C Z.01.4 .03/0.0 /0 .0 /19_317/0025757."

E V R O P S K Á  UNIE 
Evropský fond pro regionálr 
Operační program Podnikár 
a inovace pro konkurencesc

dílčí smlouva: Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a konsolidace TI na dálnicích a silnicích: D l (282,5-376,5) vč. odpočívek a 1/35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55(1

Výkon Číslo
položky Položka MJ Počet MJ Cena/ MJ 

[Kč bez DPH]
Cena celkem 
[Kč bez DPH]

příprava - projekt 
provádění 0 KZP (tvorba projektu provádění prací a 

kontrolního a zkušebního plánu)
■

mapování

1 Dl (Dopravní infrastruktura) m

2 ZPS (Základní prostorová situace)

3 TI (Technická infrastruktura)

konsolidace dat

4 Dl (Dopravní infrastruktura)

5 ZPS (Základní prostorová situace)

6 TI (Technická infrastruktura) m

ostatní 7 podpůrná činnost ■ m

CELKEM - - - 18 103 250 Kč



■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa RSD CR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 317/0025757.

Příloha č. 4 ke Smlouvě č. 01PU-005811 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost DTM VÝCHOD, vedoucí společník GEFOS a.s. 
se sídlem: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň 
IČO: 25684213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5477, jakožto 
konzultant veřejné zakázky na služby „Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a TI na dálnicích a 
silnicích: Dl (282,5-376,5) vč. odpočívek a 1/35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55 (0-3,5), 
číslo Smlouvy 01PU-005811“ (dále jen ..konzultant^), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže 
předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit

Nepoužije se
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■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa RSD CR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 317/0025757.

Příloha č. 5 ke Smlouvě č. 01PU-005811 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost DTM VÝCHOD, vedoucí společník GEFOS a.s. 
se sídlem: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň 
IČO: 25684213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5477, jakožto 
dodavatel veřejné zakázky „Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a TI na dálnicích a silnicích: Dl 
(282,5-376,5) vč. odpočívek a U35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55 (0-3,5)“ (dále jen 
„konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na 
realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 01PU-005811.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

^ ■
^ ■

m

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na geodetickou podporu pro pořízení a zpracování 

geodetických podkladů pro Digitální technickou mapu RSD - východ11.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR ■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 317/0025757.

Příloha č. 6 ke Smlouvě č. 01PU-005811 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005811 
Číslo smlouvy konzultanta: S/2023/DSS/1658

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007
Název související veřejné zakázky: Pořízení dat DTM ŘSD - Dl a TI na dálnicích a silnicích: 

Dl (282,5-376,5) vč. odpoěívek a 1/35 (240,8-253,3), 1/46 (41-114,3), 1/55 (0-3,5)
(dále jen ,,Smlouva“)

Společnost GEFOS a s.
se sídlem: Praha 8, Kundratka 17, 180 82
IČO: 25684213

Společnost GEOS SILESIA s.r.o.
se sídlem: Opava, Bochenkova 2817/24, PSČ 746 01
IČO: 28609549

Společnost PRAGOPROJEKT, a s.
se sídlem: Praha 4, KRyšánce 1668/16, PSČ 147 54
IČO: 45272387

Společnost Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
se sídlem: Praha 10-Hostivař, Plukovníka Mráze 1425/1, PSČ 102 00 
IČO: 26695103

Společnost GEOREAL spol. s r.o. 
se sídlem: Plzeň, Hálkova 12, PSČ 301 00 
IČO: 40527514

jakožto dodavatelé DTM VYCHOĎ, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se 
v souvislosti s plněním Smlouvy nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky 
k uzavření této Smlouvy.
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