

Č. smlouvy zadavatele stavby: SON/ODSH/225/23  
Č. smlouvy koordinátora: 2023-004

#### **Smluvní strany:**

název: **Jihočeský kraj**  
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: JUDr. Andreou Tetourovou, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „jsme plátcí DPH“  
bank. spojení: ČSOB, a. s., Č. Budějovice, č. ú.: 199783072/0300  
kontaktní osoba ve věci stavby: „Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice“  
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH KÚ, tel. č. [REDAKCE]  
Kontaktní osoba ve věci stavby: „Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic“  
Bc. Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDAKCE]  
(jako zadavatel stavby)

a

název: **TSIS s.r.o.**  
sídlo: Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč  
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:  
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně značka C127363  
zastoupený: Martinem Zedníčkem – jednatelem společnosti  
IČO: 14245841  
DIČ: CZ14245841  
bank. spojení: Raiffeisenbank č.ú.: 6494344002/5500  
osoba vykonávající činnost koordinátora: Martin Zedníček  
č. osvědčení: ROVS/1675/KOO/2021  
tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
(jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále též „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

#### **smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

I.

1. Touto smlouvou se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to při realizaci stavby:

**„Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice“**

a

**„Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic“**

Místo stavby: křižovatka silnic II/151 a II/406 a úsek silnice od zmíněné křižovatky k železničnímu přejezdu před Slavonicemi

**Projektant:**

AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 2814927  
Projekční kancelář PRIS, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806  
WAY project, s.r.o., Jarošovská 1126/II Jindřichův Hradec, IČO: 63906601

**Zhotovitel stavby:**

Společnost „Dačice – Slavonice“ MI Roads a.s. – společník č. 1 – správce se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 17331099, Doprastav, a.s. – společník č. 2, se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31333320

Předpokládaný termín zahájení stavby: 07/2023

Předpokládaný termín ukončení stavby: 11/2024

2. Zadavatel stavby se touto smlouvou zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu za výkon činnosti podle odst. 1. článku III. této smlouvy.

3. Výkon činnosti koordinátora bude probíhat od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby, případně, nastanou-li předpoklady podle zákona č. 309/2006 Sb., na vyzvu zadavatele stavby též při odstranění vad a nedodělků po převzetí stavby, nejpozději však do kolaudace stavby. Koordinátor je srozuměn s tím, že termín zahájení, resp. ukončení stavby uvedené v odst. 1 je pouze orientační a bude zadavatelem stavby upřesněn.

**II.**

1. Povinnosti smluvních stran směřující k zajištění požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny zejm. v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejm. § 14 až 18), a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2. Zadavatel stavby a koordinátor prohlašují, že jsou jim povinnosti vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů známy a že za účelem plnění těchto povinností si budou poskytovat navzájem potřebnou součinnost.

**III.**

1. Za vykonávanou činnost přísluší koordinátorovi odměna.

2. Odměna za činnost byla ujednána ve výši:

Nabídková cena za výkon činnosti koordinátora na stavbě „Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice“:

Cena bez DPH	220 000,- Kč
DPH 21 %	46 200,- Kč
Cena s DPH	266 200,- Kč

Nabídková cena za výkon činnosti koordinátora na stavbě „Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic“

Cena bez DPH	65 000,- Kč
DPH 21 %	13 650,- Kč
Cena s DPH	78 650,- Kč

**Celková odměna za celkové plnění předmětu smlouvy:**

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>285 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>59 850,- Kč</b>
<b>Odměna včetně DPH:</b>	<b>344 850,- Kč</b>

3. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty náklady, které koordinátor účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy.

4. Odměna za výkon činnosti podle článku I. této smlouvy bude účtována a proplácena měsíčně, a to až do 95 % odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Zbývajících 5 % bude účtováno a propláceno po předání stavby zhotovitelem a po odstranění vad a nedodělků stavby.

6. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu na základě faktury, kterou koordinátor vyhotoví a odešle zadavateli stavby. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti podle příslušných právních předpisů.

7. Vystavenou fakturu zadavatel stavby uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu koordinátora. Závazek zadavatele stavby zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z jeho účtu ve prospěch účtu koordinátora. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je zadavatel stavby oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět zadavateli stavby.

8. V případě, že dojde k zániku této smlouvy výpovědí ze strany zadavatele stavby, bude koordinátor činnosti vykonané ke dni zániku této smlouvy fakturovat zadavateli stavby ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných činností.

9. Bude-li oprávněnost části fakturovaného obnosu zadavatelem stavby zpochybněna, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit koordinátorovi a zdůvodnit své námítky, přičemž se nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury.

10. K dohodnuté odměně bude přičtena DPH ve výši 21 %, respektive v zákonné výši ke dni vystavení faktury.

**IV.**

1. Podklady pro výkon činnosti koordinátora jsou zejména příslušná projektová dokumentace pro provádění stavby, smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, případně projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby.

2. Zadavatel stavby je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět. Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi koordinátorovi.

3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků.

5. Koordinátor bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup a prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, vždy po dvou pro každou stranu, není-li podepsána elektronicky.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

8. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svým podpisem.

V Č. Budějovicích dne .....  
zadavatel stavby:

.....  
JUDr. Andrea Tetourová  
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství

V Třebíči dne 19.6.2023  
koordinátor:

**Martin**  
**Zedníček**  
.....  
Martin Zedníček  
jednatel společnosti

Martin Zedníček  
2023.06.19  
09:09:26 +02'00'