Smlouva o dílo
č. 0723/2023
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:

Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Stručovský, 

David Peroutka
Zhotovitel:

PB SCOM s. r. o.
zastoupen:

Jiřím Pavlištíkem, jednatelem
sídlo:

Radniční 28, 753 01 Hranice
IČ:


25397087
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Lukáš Soviar
ve věcech technických:


Roman Tureček
ve věcech realizace a předání díla: 
Roman Tureček
stavbyvedoucí:



Miroslav Jiříček
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 17.5.2023 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Parkoviště ul. Husova – PD – bourací práce zpracované JPS J. Hradec, spol. s r.o., Karlov 37/IV, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 26035138 číslo zakázky 23005, z 01/2023 a Parkoviště ul. Husova – PD – oprava ohradní zdi zpracované JPS J. Hradec, spol. s r.o., Karlov 37/IV, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 26035138 číslo zakázky 23005, z 01/2023.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Parkoviště ul. Husova, odstranění objektu a stavební úprava ohradní zdi, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec, spol. s r.o., Karlov 37/IV, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 26035138 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu (množství a druh viz specifikace v PD), odpovídající evidenci dle Zákona o odpadech 541/2020 Sb.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek parc. č. 1613/3, 1613/23 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 481 976,03 Kč

DPH 21 %



    311 214,97 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

 1 793 191,00 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

17. 7. 2023

Do končení prací: 
 14. 8. 2023
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 411/13R/2023 ze dne 3. 5. 2023 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 633/20R/2023 ze dne 4.7.2023.
V Hranicích dne 13. 7. 2023



V Jindřichově Hradci dne 12. 7.2023
...........................................................

   ................................................................

za zhotovitele:





       za objednatele:
Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec spol.


Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	800 930,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	800 930,00
	
	
	21,00%
	168 195,30

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	969 125,30
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	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Parkoviště ul.Husova J.Hradec- demolice garáží
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	22. 2. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	PB SCOM s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	800 930,00

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	680 730,00

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	19 600,00

	 
	
	    98 - Demolice 
	 
	 
	 
	 
	167 986,00

	 
	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	36 694,00

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	63 241,22

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	6 529,60

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	384 512,40

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	2 166,78

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	120 200,00

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	25 000,00

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	49 000,00

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	46 200,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Parkoviště ul.Husova J.Hradec- demolice garáží
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	22. 2. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	PB SCOM s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	800 930,00

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	680 730,00

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	19 600,00

	 
	37
	K
	184818
	Ochrana kmene bedněním v.cca 2m,kořenového systému a vyvázání ohrožených větví  /dále dle dodatku č.1
	kus
	5,000
	840,00
	4 200,00

	 
	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	

	 
	38
	K
	18481
	Ošetření stávajících stromův 
	soub
	1,000
	11 200,00
	11 200,00

	 
	
	VV
	
	v případě poškození při provádění stav.prací
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	39
	K
	1848R1
	Arboristický dozor
	soub
	1,000
	4 200,00
	4 200,00

	 
	
	D
	98
	Demolice 
	
	
	
	167 986,00

	 
	16
	K
	981011411
	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním
	m3
	2 170,000
	65,80
	142 786,00

	 
	
	VV
	
	výpočet obestavěného prostoru  a podílu konstrukcí  viz příloha
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2170,0
	
	2 170,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 170,000
	
	

	 
	8
	K
	R3
	Odpojení od sítí /kontrola/- EI,kanalizace
	kpl
	1,000
	25 200,00
	25 200,00

	 
	
	VV
	
	dále viz oddíl E-dokladová část -vyjádření k umístění inženýrských sítí .....
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	předběžně celkem 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	9
	K
	R5
	Vyklizení objektu zajistí investor /neoceňovat pouze poznámka
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00

	 
	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	36 694,00

	 
	4
	K
	941111121
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
	m2
	287,000
	56,00
	16 072,00

	 
	
	VV
	
	287,0
	
	287,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	287,000
	
	

	 
	5
	K
	941111221
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	2 870,000
	1,40
	4 018,00

	 
	
	VV
	
	předběžně
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	287,0*10
	
	2 870,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 870,000
	
	

	 
	6
	K
	941111821
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
	m2
	287,000
	28,00
	8 036,00

	 
	7
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	204,000
	42,00
	8 568,00

	 
	
	VV
	
	204,0
	
	204,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	204,000
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	63 241,22

	 
	29
	K
	631312141
	Doplnění rýh  betonem prostým
	m3
	2,500
	9 800,00
	24 500,00

	 
	
	VV
	
	doplnění v ploše zpev.plochy -po odbourání obvod.zdí 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5
	
	2,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,500
	
	

	 
	36
	K
	632451024
	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu
	m2
	34,951
	488,60
	17 077,06

	 
	
	VV
	
	"vyrovnání pod plech" 9,68*0,65+44,09*0,65
	
	34,951
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,951
	
	

	 
	28
	K
	967031733
	Přisekání po hrubém odbourání plošné zdiva z cihel na MV nebo MVC tl do 150 mm
	m2
	38,686
	560,00
	21 664,16

	 
	
	VV
	
	"stávající ohradní zeď"9,68*0,65+44,09*0,65
	
	34,951
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5*0,45+(0,15*3,7)*2+3,5*0,3
	
	3,735
	
	

	 
	
	VV
	
	další úpravy ohradní zdi budou řešeny v novém správním řízení viz tech zpráva
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,686
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 529,60

	 
	32
	K
	952902121
	Čištění budov zametení drsných podlah
	m2
	424,000
	7,00
	2 968,00

	 
	31
	K
	938908411
	Čištění plochy splachováním vodou
	m2
	424,000
	8,40
	3 561,60

	 
	
	VV
	
	424,0
	
	424,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	424,000
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	384 512,40

	 
	17
	K
	R4
	Využitelnost vybouraného materiálů,prvků a vybavení pro další použití -určí investor dle vlastního uvážení /neoceňovat pouze poznámka/dále tech zpráva
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00

	 
	10
	K
	997006005
	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením
	t
	278,000
	154,00
	42 812,00

	 
	
	VV
	
	"zdící materiál"347,2
	
	347,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,3+20,2+48,7)
	
	-69,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	278,000
	
	

	 
	11
	K
	997006007
	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením
	t
	48,700
	154,00
	7 499,80

	 
	
	VV
	
	"věnce,vazníky,prahy
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	48,7
	
	48,700
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	48,700
	
	

	 
	12
	K
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km
	t
	362,079
	308,00
	111 520,33

	 
	
	VV
	
	"zdící materiál"278,0+10,639
	
	288,639
	
	

	 
	
	VV
	
	"věnce,vazníky,prahy"48,7
	
	48,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"dřevo"0,3
	
	0,300
	
	

	 
	
	VV
	
	"kovový materiál"20,2
	
	20,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"uklid"4,24
	
	4,240
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	362,079
	
	

	 
	13
	K
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 810,395
	14,00
	25 345,53

	 
	
	VV
	
	362,079*5
	
	1 810,395
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 810,395
	
	

	 
	14
	K
	997006551
	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
	t
	341,879
	28,00
	9 572,61

	 
	
	VV
	
	362,079-"plechy,kov.mat."20,2
	
	341,879
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	341,879
	
	

	 
	19
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	0,300
	4 200,00
	1 260,00

	 
	18
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	341,579
	546,00
	186 502,13

	 
	
	VV
	
	"zdící materiál"278,0+10,639
	
	288,639
	
	

	 
	
	VV
	
	"věnce,vazníky,prahy"48,7
	
	48,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"uklid"4,24
	
	4,240
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	341,579
	
	

	 
	20
	K
	96R1
	Kovový materiál je majetkem investora cena za výkup kovů /bez dopravy a nakládání /se odečte z ceny zakázky /  cca 20,2t
	pozn
	0,000
	-4 000,00
	-80 800,00

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 166,78

	 
	33
	K
	998226011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem montovaným z ŽB dílců
	t
	10,318
	210,00
	2 166,78

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	0,00

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	120 200,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	25 000,00

	 
	22
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-oplocení,zabezpečení,osvětlení, zrušení
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	49 000,00

	 
	23
	K
	073002000
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 
	ks
	1,000
	21 000,00
	21 000,00

	 
	24
	K
	073003000
	Úklid techniky při výjezdu ze stavby
	ks
	1,000
	28 000,00
	28 000,00

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	46 200,00

	 
	25
	K
	091002000
	Ostatní náklady související s objektem-vytýčení inž.sítí před zahájením stavby
	ks
	1,000
	14 000,00
	14 000,00

	 
	26
	K
	03100
	Ochrana ostatní stávající zeleně ,informační tabule-omezení parkování,uzavření chodníku viz výkres situace
	ks
	1,000
	11 200,00
	11 200,00

	 
	21
	K
	03000
	Uvedení prostor dotčených stavbou  do původního stavu
	ks
	1,000
	21 000,00
	21 000,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	681 046,03

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	681 046,03
	
	
	21,00%
	143 019,67

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	824 065,70
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Parkoviště ul.Husova-PD-oprava ohradní zdi
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	PB SCOM s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	681 046,03

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	546 814,03

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	250 801,26

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy 
	 
	 
	 
	7 441,00

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	128 612,34

	 
	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	69 350,40

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	87 330,09

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	3 278,94

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	134 232,00

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	97 468,00

	 
	
	    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
	 
	 
	 
	36 764,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Parkoviště ul.Husova-PD-oprava ohradní zdi
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	27. 3. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	PB SCOM s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	681 046,03

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	546 814,03

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	250 801,26

	 
	2
	K
	9851
	Přezdívání kamenného zdiva do  malty do 1 m3
	m3
	0,845
	14 000,00
	11 830,00

	 
	
	VV
	
	stáv.kámen
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vytvoření nároží
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,6*0,5*0,65
	
	0,845
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,845
	
	

	 
	3
	K
	311213921
	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu
	m
	5,000
	2 478,00
	12 390,00

	 
	
	VV
	
	2,5*2
	
	5,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	

	 
	4
	K
	9852
	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3
	m3
	8,000
	18 900,00
	151 200,00

	 
	
	VV
	
	přezdívka po odbourání věnce s  vytvořením  spádu pod tašky a kamen.desky/ stávajícím kámenem
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	5
	M
	5838
	Doplnění kamenů - tvar a barva dle stávajících 
	t
	3,000
	9 100,00
	27 300,00

	 
	
	VV
	
	"možné doplnění cca "3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	6
	K
	632451024
	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm provedený v pásu /střední tloušťka
	m2
	54,072
	488,60
	26 419,58

	 
	
	VV
	
	67,59*0,8
	
	54,072
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,072
	
	

	 
	7
	K
	622631011
	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z  kamene
	m2
	176,830
	122,50
	21 661,68

	 
	
	VV
	
	předběžně cca 50%
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(44,1*2,0+43,5*3,3+23,5*2,0+22,7*3,3)/2
	
	176,830
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	176,830
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy 
	
	
	
	7 441,00

	 
	8
	K
	629991001
	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou
	m2
	300,000
	7,00
	2 100,00

	 
	
	VV
	
	300,0
	
	300,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	300,000
	
	

	 
	9
	K
	631312141
	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
	m3
	0,545
	9 800,00
	5 341,00

	 
	
	VV
	
	zpev.plocha/po vybourání prahů/
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,3*0,15*0,1)*11
	
	0,545
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,545
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	128 612,34

	 
	10
	K
	962022490
	Odbourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3
	m3
	1,500
	2 100,00
	3 150,00

	 
	
	VV
	
	kámen znovu použít
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	předběžně
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,500
	
	

	 
	11
	K
	962032230
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	1,800
	2 100,00
	3 780,00

	 
	
	VV
	
	2,5*1,2*0,6
	
	1,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	

	 
	12
	K
	962052211
	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
	m3
	9,666
	2 100,00
	20 298,60

	 
	
	VV
	
	stáv.věnec
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,7+44,0)*0,6*0,3
	
	9,666
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,666
	
	

	 
	13
	K
	967023692
	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2
	m2
	16,110
	700,00
	11 277,00

	 
	
	VV
	
	očištění po želbet.věnci /pohledová část kamen.zdi / 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,7+44,0)*2*0,15
	
	16,110
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,110
	
	

	 
	14
	K
	976027231
	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm
	m2
	11,200
	700,00
	7 840,00

	 
	
	VV
	
	14,0*0,8
	
	11,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,200
	
	

	 
	15
	K
	978013191
	(Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % s vyškrábání spar
	m2
	173,844
	126,00
	21 904,34

	 
	
	VV
	
	(8,58+44,1)*3,3
	
	173,844
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	173,844
	
	

	 
	16
	K
	783906861
	Odstranění nátěrů /tenkovrstvá omítka?/ z kamen.zdi otryskáním
	m2
	88,000
	266,00
	23 408,00

	 
	
	VV
	
	vnější zadní část
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	44,0*2,0
	
	88,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	88,000
	
	

	 
	17
	K
	629995101
	Očištění ploch tlakovou vodou
	m2
	352,470
	84,00
	29 607,48

	 
	
	VV
	
	23,5*2,0
	
	47,000
	
	

	 
	
	VV
	
	22,7*3,3
	
	74,910
	
	

	 
	
	VV
	
	44,0*2,0
	
	88,000
	
	

	 
	
	VV
	
	43,2*3,3
	
	142,560
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	352,470
	
	

	 
	18
	K
	979051112
	Očištění kamenných desek  se spárováním z MC 
	m2
	11,200
	175,00
	1 960,00

	 
	
	VV
	
	11,2
	
	11,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,200
	
	

	 
	19
	K
	767996801
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hm jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	384,780
	14,00
	5 386,92

	 
	
	VV
	
	vybourání prahu vrat
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	34,98*11
	
	384,780
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	384,780
	
	

	 
	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	69 350,40

	 
	20
	K
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m
	m2
	258,000
	112,00
	28 896,00

	 
	21
	K
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	10 320,000
	1,82
	18 782,40

	 
	
	VV
	
	258,0*40
	
	10 320,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10 320,000
	
	

	 
	22
	K
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m
	m2
	258,000
	84,00
	21 672,00

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	87 330,09

	 
	23
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	37,896
	210,00
	7 958,16

	 
	24
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	189,480
	308,00
	58 359,84

	 
	
	VV
	
	37,896*5
	
	189,480
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	189,480
	
	

	 
	25
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	37,896
	14,00
	530,54

	 
	26
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	37,512
	546,00
	20 481,55

	 
	
	VV
	
	37,896-0,384
	
	37,512
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,512
	
	

	 
	27
	K
	96R1
	Kovový materiál je majetkem investora cena za výkup kovů /bez dopravy a nakládání /se odečte z ceny zakázky /  cca 385,0kg
	pozn
	0,000
	-4,00
	0,00

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 278,94

	 
	28
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	15,614
	210,00
	3 278,94

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	134 232,00

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	97 468,00

	 
	29
	K
	765R11
	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí na ohradní zdi sklonu do 30° do malty /dále tech. zpráva
	m2
	43,200
	2 240,00
	96 768,00

	 
	
	VV
	
	vč.okapových tašek,hřebenových tašek
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	š.zdi 600mm/pokývaná plocha cca 800mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	sklon 20°
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	54,0*0,8
	
	43,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,200
	
	

	 
	30
	K
	998765201
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	700,00
	700,00

	 
	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	36 764,00

	 
	31
	K
	782631114
	Montáž obkladu ohradní zdi z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 50 mm
	m2
	11,200
	2 520,00
	28 224,00

	 
	
	VV
	
	stávající vybourané a očistěné desky 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,0*0,8
	
	11,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,200
	
	

	 
	32
	K
	782691131
	Příplatek k montáži obkladu parapetů z kamene za nerovný povrch
	m2
	11,200
	700,00
	7 840,00

	 
	33
	K
	998782201
	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	700,00
	700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 17. 5. 2023
-------------------------------------------------------------------

                                                                Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec spol.
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