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40388/B/2023-HSP1  
Čj.: UZSVM/B/28041/2023-HSP1 

 

S M L O U V A   O   D Í L O  
UZSVM č. 115/2023 

 

 na veřejnou zakázku 

 

„Oprava části kanalizační přípojky objektu OP Uherské Hradiště, 

Svatováclavská 568“ 

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel : Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

                                               organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 

se sídlem:                              Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2                                     

IČO:   69797111              DIČ:    není plátce 

za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  

                                            na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019,  

v platném znění                                               

technický dozor:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení:                  Česká národní banka, č. ú.: 45423621/0710 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

Zhotovitel :   PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 

se sídlem:                              Kněžpole 218, 68712 Kněžpole  

IČO:    27677443 

DIČ :      CZ27677443 

za kterou/ého právně jedná: Ing. Martin Budař, jednatel 

ve věcech technických:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zápis:              v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,   

                                              oddíl C, vložka 51242                                               

bankovní spojení :  Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-6593170247/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že se na něho nevztahují sankční mechanismy podle zákona o provádění 

mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ani mu není známo, že by 

se vztahovaly na některého z jeho ev. poddodavatelů. 
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Článek II.   

Předmět díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí provede pro 

objednatele, za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo, kterým je veřejná zakázka 

s označením:  

    „Oprava části kanalizační přípojky objektu OP Uherské Hradiště, 

Svatováclavská 568“ 

Předmětem díla je oprava kanalizační přípojky pro objekt č.p. 568, ulice Svatováclavská 

mezi šachtami stoka „Sběrač AV“ a RŠ 2 v délce 13,87 m. V současnosti je kanalizační 

přípojka vybudována z kameninových trub DN 200. Kanalizační přípojka je dle kamerového 

průzkumu poškozena vzhledem ke statické únosnosti a i vlivem těchto okolností dochází k 

sedání terénu nad kanalizačním potrubím. Potrubí kanalizační přípojky bude kompletně 

vyměněno za potrubí z plastu (z polyvinylchloridu, „PVC“) DN 200. Při stavbě budou 

dodrženy stávající trasy a nivelety potrubí. Výměna potrubí bude provedena v otevřeném 

výkopu. Všechny dotčené stávající šachty (Š413, RŠ1 a RŠ 2) jsou v dobrém stavu  

a zůstanou zachovány. 

Realizace předmětu díla bude zhotovitelem provedena na základě projektové dokumentace 

a výkazu výměr zpracovaných xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Předmět díla musí být zrealizován v souladu s Koordinovaným závazným stanoviskem ze 

dne xxxxxxxx, č.j.: xxxxxxxxxxxxxx, které vydal Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí, s vyjádřením Krajského ředitelství Zlínského kraje, 

Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát, ze dne xxxxxxxxxx a s vyjádřením 

dotčených správců inženýrských sítí. Uvedená správní rozhodnutí a vyjádření jsou součástí 

projektové dokumentace. 

Předmětem díla je dále vzhledem ke křížení pohybu pracovníků objednatele a pracovníků  

a techniky zhotovitele vymezení přístupových koridorů po celou dobu výstavby v dohodě  

s objednatelem. Náklady na zajištění tohoto značení (případně i na jeho potřebnou obnovu 

a údržbu) po celou dobu výstavby musí být zahrnuty v nabídkové ceně. 

Předmětem díla je dále zpracovat harmonogram a plán organizace výstavby před 

zahájením prací a tyto dodržovat. Oboje musí být zpracováno s ohledem na to,  

že administrativní objekt bude v průběhu stavby v provozu. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy respektovat ustanovení této 

smlouvy, dodržovat příslušné právní předpisy, zejména týkající se bezpečnosti práce  

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, normy a technologické postupy za použití 

kvalitních stavebních materiálů.  

2.3. Zhotovitel je povinen na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 

udržovat průběžně čistotu a pořádek. Dále je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid 

všech prostor a prostranství, které budou v souvislosti s plněním díla znečištěny.  

2.4. Dále se zhotovitel zavazuje odvést a zajistit likvidaci všech odpadů a nečistot vzniklých jeho 

pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon o odpadech“). Původcem odpadu, který při plnění předmětu veřejné 

zakázky vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za třídění odpadů dle Katalogu odpadů, 

stanoveného vyhláškou č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je povinen zajistit 

likvidaci tohoto odpadu postupem dle zákona o odpadech. 

2.5. Objednatel se zavazuje po řádném provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
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2.6. Strany se dohodly, že pod pojmem řádné provedení díla se rozumí řádné dokončení bez 

vad a nedodělků a jeho řádné předání a převzetí včetně podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla. 

Článek III. 

Provedení díla, podstatné technické a kvalitativní parametry díla 

3.1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, dále v souladu  

s platnými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k předmětu díla.  

Při realizaci díla budou použity technologické postupy stanovené platnými technickými 

normami a závaznými ČSN a EN. Materiály a výrobky musí být certifikované. Zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla (resp. prohlašuje, 

že mu byla zadavatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje takovými kapacitami  

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti 

obvyklé, srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

3.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných předpisů, 

jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, dále prohlášení konkurzu  

na zhotovitele vč. nuceného vyrovnání nebo zahájení insolvenčního řízení a vydání 

rozhodnutí o úpadku, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a opravňuje 

objednatele k odstoupení od této smlouvy o dílo.  

3.4. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace díla za staveniště, za bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zaměstnanců, kteří realizují dílo ve smyslu předmětu smlouvy. Zhotovitel  

se zavazuje respektovat provozní potřeby objednatele, plynoucí ze skutečnosti, že se dílo 

bude provádět za plného administrativního provozu.  

3.5. Stálý odborný zaměstnanec zhotovitele, odpovědný za provedení díla a řízení prací 

spojených s realizací díla, bude jmenovitě stanoven v zápise o předání a převzetí 

staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat 

záznamy TDI. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí 

díla. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu.      

                                      

Článek IV. 

Čas a místo plnění 

4.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech stavebních prací, zajištění 

souvisejících dodávek či služeb a do doby splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 

4.2. Předání staveniště: po nabytí účinnosti této smlouvy, na základě výzvy objednatele. 

4.3. Harmonogram a plán výstavby předá zhotovitel objednateli po předání staveniště, v termínu 

do prvního Kontrolního dne stavby. 

4.4. Termín splnění díla:     nejpozději do 30. 11. 2023. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli obratem po účinnosti smlouvy závazný termín 

pro zahájení stavebních prací ústně a zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel 

připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem splnění díla, objednatel  

se zavazuje řádně provedené dílo dříve převzít. 

4.6. Při prodlení se splněním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

4.7. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel plnit z důvodů: 
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• opožděného předání staveniště (místa provádění díla),  

• znemožnění přístupu zhotovitele do místa provádění díla,       

a dále se prodlužuje o dobu realizace dodatečných požadavků objednatele nad rámec této 

smlouvy, akceptovaných zhotovitelem. 

4.8. Místo plnění: sídlo OP Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, Uherské Hradiště. 

 

Článek V. 

Odpovědnost za škodu  

5.1. Odpovědnost za škodu na díle přechází na objednatele posledním dnem předání a převzetí 

díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

5.2. Zhotovitel přebírá ode dne převzetí staveniště do dne předání díla staveniště do vlastního 

užívání a ručí za dodržení předpisů o BOZP a PO a za bezpečnost všech osob 

pohybujících se oprávněně na staveništi. 

5.3. V případě, že zhotovitel použije k plnění předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá 

zhotovitel objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jakoby toto plnění poskytoval 

zhotovitel sám. 

5.4. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení  

a materiálu zhotovitele. 

5.5. Pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s výstavbou předmětu díla, zajistí po 

dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného 

plnění min. ve výši 5 mil. Kč a zaplacené pojistné po celou dobu výstavby a záruční 

lhůty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 tis. Kč, a to do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k úhradě. Případně 

vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

 

Článek VI. 

Cena díla 

6.1. Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. 

6.2. Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenové nabídky 

zhotovitele, doručené objednateli dne 26. 6. 2023. 

6.3. Cena díla:                   bez DPH           307 694,39  Kč 

        DPH 21%           64 615,82  Kč 

 Celková cena díla      vč. DPH            372 310,21 Kč 

(slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc tři sta deset korun českých dvacet jeden haléřů) 

6.4. Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH. 

6.5. Smluvní cena obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li během 

plnění této smlouvy ke změně sazby DPH, bude uplatněna sazba daně ve výši platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena se pro tento případ upraví písemným dodatkem 

ke smlouvě. 

6.6. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, 

např. veškeré výdaje na dopravu, náklady za uložení vybouraného materiálu na skládku, 

poplatky, pojištění, provedení závěrečného úklidu všech prostor a míst, které budou 

v souvislosti s plněním díla znečištěny apod., dále výdaje za všechny práce, služby, 
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dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.  

6.7. Všechny stavební práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli 

v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn 

„doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné stavební práce, služby či dodávky, které budou 

nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky, a to např. i z důvodu, 

že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, 

v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění 

dílčího nebo celého předmětu zakázky apod. 

6.8. V souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů je zvýšení ceny možné pouze v případě víceprací odsouhlasených 

oběma smluvními stranami, v tomto případě se ceny víceprací budou řídit dle platného 

ceníku RTS a smlouva bude upravena prostřednictvím písemného dodatku. 

6.9. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudou některé sjednané práce a dodávky provedeny, 

budou tyto méněpráce od celkové ceny díla odečteny. 

 
Článek VII. 

Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla. 

7.2. Objednatel po řádném provedení díla zaplatí cenu plnění na základě faktury vystavené 

zhotovitelem s náležitostmi daňového a účetního dokladu a se splatností 28 dnů  

od prokazatelného doručení faktury objednateli. Přílohu faktury bude tvořit kopie 

podepsaného předávacího protokolu.  

7.3. V případě, že fakturace přesáhne do následujícího roku, bude faktura uhrazena až po tom, 

co budou objednateli přiděleny finanční prostředky na předmětné dílo pro rok 2024. 

Zhotovitel bere na vědomí, že do doby doručení oznámení o přidělení finančních 

prostředků na předmětnou akci objednateli v r. 2024 nebude objednatel v prodlení se 

zaplacením faktury. 

7.4. Fakturační adresa je – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 

pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno. 

7.5. Adresa pro doručení a předání faktury objednateli je – Úřad pro zastupování státu  

ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská 

568, 686 66 Uherské Hradiště. 

7.6. Pro případ prodlení se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.     

7.7. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem odepsání příslušné 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.8. Zhotovitel nebude oprávněn požadovat zaplacení dodatečné práce, služby či dodávky  

z důvodů na jeho straně, např. při špatném odhadu smluvní ceny, nutnosti provést opravu 

již provedeného plnění atd. 

7.9. Zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 1765, odst. 2, občanského zákoníku výslovně prohlašuje, 

že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

7.10. Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou 

uvedeny v této měně. 

7.11. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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Článek VIII. 

Záruka, odpovědnost za vadné plnění 

8.1. Za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem, zhotovitel odpovídá. Tyto 

vady je zhotovitel povinen v níže uvedených v záručních lhůtách a v souladu s níže                     

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel zaručuje objednateli věcný soulad 

díla s projektovou dokumentací. 

8.2. Na veškeré stavební práce uvedené v čl. II této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku v délce 

60 měsíců, a to ode dne podpisu předávacího protokolu.  

8.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují  

a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci objednatel uvede požadovaný 

způsob vyřízení reklamace. 

8.4. Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, 

má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen nastoupit  

na odstranění oprávněně reklamované vady do 14 dnů po obdržení reklamace. Pro případ 

prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady nebo při prodlení 

s dohodnutým termínem odstranění vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody; ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

8.5. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda  

je reklamovaná vada odstraněna a uvede termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí 

svým podpisem.                 

8.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení 

oprávněné reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 28 

kalendářních dnů od doručení příslušné faktury. Smluvní pokutu dle odst. 8.6 této smlouvy 

ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení je zhotovitel 

povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem. Smluvní strany se dohodly, že 

objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody i ve výši přesahující výši smluvní 

pokuty, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta. Ustanovení  

§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije.  

8.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta v těchto případech běží pak ode dne následujícího 

po řádném dokončení reklamační opravy. 

8.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

8.9. Smluvní sankce jsou splatné do 28 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury povinné 

smluvní straně na její adresu, uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

Článek IX. 

Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého  

je povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti atd. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 
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9.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány ve vzestupné číselné řadě. 

9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

objednatel, popřípadě jím pověřená osoba (TDI) nebo příslušné orgány státní správy. 

9.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

9.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba 

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději  

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit průběh  

a termín splnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen tuto situaci řešit 

a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

9.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad  

pro vypracování doplňků a změn smlouvy.  

9.8 Osobami oprávněnými k jednání ve věcech technických a k zápisům do stavebního deníku 

jsou: 

• za zhotovitele:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

• za objednatele:    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Článek X. 

Provádění díla, součinnost objednatele a zhotovitele 

10.1. Objednatel je povinen zajistit předání staveniště.   

10.2. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s celkovými provozními podmínkami v objektu 

z hlediska BOZP a PO, obě strany se zavazují uzavřít dohodu o BOZP a PO.  

10.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní 

dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

10.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu života a zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále  

se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné hygienické předpisy a předpisy  

na ochranu životního prostředí. 

10.5. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

nezbytná k provedení díla, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá  

v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu všech stavebních a montážních prací. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat v sídle objednatele  

za probíhajícího administrativního provozu. 
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Článek XI. 

Předání díla 

11.1. Dílo bude objednateli předáno písemně předávacím protokolem, který bude na důkaz 

shody podepsán zástupci obou smluvních stran a TDI. Při předání díla předá zhotovitel 

objednateli originál stavebního deníku a veškeré doklady související se stavbou – zejm. 

veškerá stavební technická osvědčení zabudovaných materiálů a výrobků, návody  

k údržbě, záruční listy, protokoly o provedených zkouškách materiálů atd. 

11.2. Nejpozději ke dni předání díla vyklidí zhotovitel staveniště včetně přístupových komunikací, 

použitých zpevněných i nezpevněných ploch atd., uklidí je a uvede do původního stavu. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel  

do 28 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury. 

11.3. Strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

  

Článek XII. 

Ukončení smlouvy 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 2001 a násl. Občanského zákoníku)  

v těchto případech:  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů, 

- jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými touto smlouvou, 

podmínkami a postupy dle technických norem a ostatních závazných předpisů, 

- jestliže zhotovitel opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší povinnosti, vyplývající z této 

smlouvy, 

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž 

tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 2001 a násl. Občanského zákoníku)  

v těchto případech: 

- jestliže se objednatel dostane neoprávněně do prodlení s úhradou faktury delší než                 

60 dní. 

12.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 

dotčené smluvní straně. 

12.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména 

smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě smlouvy. 

12.5. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 

plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za 

nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel 

se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se 

smlouvou. Uvedené právo objednatele zhotovitel plně respektuje, a to bez jakýchkoliv 

dalších podmínek, které by omezovaly toto právo objednatele. 

12.6. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. Bez udání důvodu, s tím, 

že výpověď je účinná dnem doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění 

poskytnuté před dnem ukončení této smlouvy uhradí dle podmínek této smlouvy. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pokud nebylo v této smlouvě 

ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem. 

Spory mezi stranami vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 

dohodou stran, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.  

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu nepovažují. 

13.3. Zhotovitel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách 

objednatele a profilu objednatele jako zadavatele této veřejné zakázky. 

13.4. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

13.5. Smlouva je vyhotovena elektronicky.  

13.6. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

13.7.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

13.8. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 

zákoníku a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. 

13.9.  Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem této smlouvy, že došlo  

k dohodě o celém jejím obsahu, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv  

z přinucení nebo omylu a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy. 

Přílohy: 

- Souhrnný položkový rozpočet 

 

V Brně                                                                V Kněžpoli    

                

objednatel:                zhotovitel: 

Česká republika-Úřad pro zastupování         

       státu ve věcech majetkových 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………......................................     …….……......................................... 

           Mgr. Ivo Popelka                                               Ing. Martin Budař, jednatel 

ředitel Územního pracoviště Brno                                PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Souhrnný položkový rozpočet 
 
 
 

Položkový rozpočet 

Zakázka: 
Oprava 2.části kanalizační přípojky objektu OP Uherské Hradiště, 

Svatováclavská 568 

Objednatel: 
Česká republika-úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, organizační složka státu 
řízená zák.č.201/2002 Sb. 

IČ: 69797111 

  

   Rašínovo nábřeží 390/42   DIČ:  
  

  12800 Praha 2 - Nové Město            

Zhotovitel: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. IČ: 276 77 443 
  

   Kněžpole 218 DIČ: CZ27677443   

  
687 
12 

Bílovice     
  

Rozpis ceny       Celkem 

HSV         257 631,19 

PSV         0,00 

MON         5 163,20 

Vedlejší náklady       34 600,00 

Ostatní náklady       10 300,00 

Celkem         307 694,39 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 307 694,39 CZK 

Základní DPH    21 % 64 615,82 CZK 

Zaokrouhlení       0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

372 310,21 CZK 

           

           

  v     dne       
  

           

                

   Za zhotovitele   

Za 
objednatele    
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Rekapitulace dílů       
         

Číslo Název     Typ dílu     Celkem 

1 Zemní práce HSV     136 704,72 

11 Přípravné a přidružené práce HSV     14 961,15 

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV     2 839,60 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV     2 041,63 

56 Podklad.vrstvy komunikací a zp HSV     8 813,50 

57 Kryty štěrk. a živič.komunikac HSV     10 303,30 

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV     7 104,00 

61 Upravy povrchů vnitřní HSV     7 267,00 

8 Trubní vedení HSV     36 422,68 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV     2 440,49 

97 Prorážení otvorů HSV     1 250,46 

997 Přesun sutě HSV     6 138,91 

998 Přesun hmot  HSV     16 827,80 

M23 Montáže potrubí MON     5 163,20 

999 Poplatky za skládky  HSV     4 515,95 

VN Vedlejší náklady VN     34 600,00 

ON Ostatní náklady ON     10 300,00 

Cena 
celkem             307 694,39 
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Položkový rozpočet  

S:   Oprava 2.části kanalizační přípojky objektu OP Uherské Hradiště, Svatováclavská 568 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       136 704,72 
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 

l/min 
h 50,00000 105,00 5 250,00 

2 115 10-1301 Pohotovost čerpací soupravy výš.10m přítok 
500l 

den 10,00000 49,70 497,00 

3 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 
200 

m 1,00000 479,50 479,50 

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 6,00000 294,00 1 764,00 

5 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 19,99200 618,00 12 355,06 

    7*1,2*2,38   19,99200     

6 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 
m3,STROJNĚ 

m3 34,46520 475,50 16 388,20 

    v komunikaci:3*1,2*(2,38-0,4)   7,12800     

    v chodníku:(13,9-3)*1,2*(2,38-0,29)   27,33720     

7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ 

m3 34,46520 37,00 1 275,21 

8 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ 

m3 0,10400 346,00 35,98 

    montážní jamky v místě spojů:5*0,2*0,52*0,2   0,10400     

9 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v 
hor.3 

m3 0,10400 23,70 2,46 

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,20000 1 574,00 1 888,80 

    dokopávky u propojů:2*1,2*0,5   1,20000     

11 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 
m 

m2 66,16400 243,50 16 110,93 

    13,9*2,38*2   66,16400     

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 
m 

m2 66,16400 130,50 8 634,40 

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,76920 128,00 4 578,46 

    34,4652+0,104+1,2   35,76920     

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m 

m3 35,76920 262,50 9 389,42 

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 71,53840 20,70 1 480,84 

    2*35,7692   71,53840     

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku  m3 35,76920 16,30 583,04 

17 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 57,23072 391,00 22 377,21 

    35,7692*1,6   57,23072     

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,56120 123,00 3 021,03 

    v komunikaci:3*1,2*(2,38-0,6-0,4)   4,96800     

    v chodníku:(13,9-3)*1,2*(2,38-0,6-0,29)   19,48920     

    montážní jamky v místě spojů:5*0,2*0,52*0,2   0,10400     

19 58344169R Štěrkodrtě frakce 0-32 A t 44,21016 450,00 19 894,57 

    24,5612*1,8   44,21016     

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,57154 589,00 5 637,64 

    13,9*1,2*0,6-3,14*0,1*0,1*13,9   9,57154     

21 583312004R Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 17,22877 270,00 4 651,77 

    9,57154*1,8   17,22877     

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním 

m2 31,00000 13,20 409,20 

    komunikace:7   7,00000     

    chodník:24   24,00000     

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce       14 961,15 
23 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 

kamenivu 
m2 24,00000 54,00 1 296,00 

    chodník:24   24,00000     

24 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 
cm 

m2 24,00000 154,00 3 696,00 

    chodník:24   24,00000     

25 113107330R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 
cm 

m2 7,00000 256,50 1 795,50 
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    komunikace:7   7,00000     

26 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 
cm 

m2 7,00000 204,00 1 428,00 

    komunikace:7   7,00000     

27 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 3,00000 95,00 285,00 

28 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 3,00000 89,40 268,20 

    1 řádek:3   3,00000     

29 114211303R00 Odstranění kamenin. trub do DN 300 mm, ve 
výkopu 

m 13,90000 445,50 6 192,45 

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry       2 839,60 
30 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% 

PS, vibrační deskou po vrstvách 
m2 31,00000 91,60 2 839,60 

    komunikace:7   7,00000     

    chodník:24   24,00000     

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce       2 041,63 
31 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,66800 1 224,00 2 041,63 

    13,9*1,2*0,1   1,66800     

Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp       8 813,50 
32 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 

cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm 
m2 7,00000 149,50 1 046,50 

    komunikace:7   7,00000     

33 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm 

m2 7,00000 225,00 1 575,00 

    komunikace:7   7,00000     

34 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm 

m2 24,00000 258,00 6 192,00 

    chodník:24   24,00000     

Díl: 57 Kryty štěrk. a živič.komunikac       10 303,30 
35 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 7,00000 18,30 128,10 

    komunikace:7   7,00000     

36 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 m2 7,00000 22,10 154,70 

    komunikace:7   7,00000     

37 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 
cm 

m2 7,00000 557,00 3 899,00 

    komunikace:7   7,00000     

38 577151123RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 7,00000 712,00 4 984,00 

    komunikace:7   7,00000     

39 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 9,10000 125,00 1 137,50 

    3,5*2+2,1   9,10000     

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací       7 104,00 
40 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, 

bez dodávky dlažby, použita původní rozebraná 
m2 24,00000 296,00 7 104,00 

    chodník:24   24,00000     

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní       7 267,00 
41 614471799R00 Vyspravení stěny šachty stěrkovou maltou m2 3,00000 289,00 867,00 

42 61-PC02 Vyspravení vybouraného otvoru správkovou 
maltou  

m3 2,00000 3 200,00 6 400,00 

Díl: 8 Trubní vedení       36 422,68 
43 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 13,90000 36,60 508,74 

44 28611133R Trubka PVC kanalizační  200x6,9x6000 mm, 
plnostěnná, hladká, SN 12 

kus 6,00000 1 992,90 11 957,40 

45 PC Napojení potrubí DN200 do stávající šachty kus 4,00000 4 830,00 19 320,00 

46 286506052R Vložka šachtová DN200 kus 4,00000 371,70 1 486,80 

47 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 13,90000 15,20 211,28 

48 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 13,90000 102,40 1 423,36 

49 892589999R00 Propláchnutí a vyčištění kanalizace DN do 300 m 13,90000 109,00 1 515,10 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci       2 440,49 
50 916131111R00 Osaz.obruby z kostek velk., bez boční opěry, 

bez dodávky, použita původní rozebraná  
m 3,00000 130,50 391,50 

    1 řádek:3   3,00000     

51 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15, bez dodávky, použitý původní rozebraný 

m 3,00000 292,00 876,00 

52 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 9,10000 51,60 469,56 
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    3,5*2+2,1   9,10000     

53 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,10000 77,30 703,43 

    3,5*2+2,1   9,10000     

Díl: 97 Prorážení otvorů       1 250,46 
54 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 3,00000 34,20 102,60 

55 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. 
těženým 

m2 24,00000 47,40 1 137,60 

    chodník:24   24,00000     

56 979071111R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. 
těž. 

m2 0,30000 34,20 10,26 

    1 řádek:3*0,1   0,30000     

Díl: 997 Přesun sutě       6 138,91 
57 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 18,66500 42,50 793,26 

58 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 205,31500 10,70 2 196,87 

    11*18,665   205,31500     

59 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace 

t 18,66500 158,50 2 958,40 

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,66500 10,20 190,38 

Díl: 998 Přesun hmot        16 827,80 
61 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop 
t 94,27340 178,50 16 827,80 

Díl: M23 Montáže potrubí       5 163,20 
62 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu d 110 m 8,00000 77,90 623,20 

63 3457114740R Trubka kabelová chránička dělená d110 m 8,00000 567,50 4 540,00 

Díl: 999 Poplatky za skládky        4 515,95 
64 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,55500 250,00 138,75 

65 979990112R00 Poplatek za skládku suti - asfalt t 1,54000 260,00 400,40 

66 979990109R00 Poplatek za skládku suti - kamenivo  t 15,18000 240,00 3 643,20 

67 979990111R00 Poplatek za skládku suti - směs t 1,39000 240,00 333,60 

Díl: VN Vedlejší náklady       34 600,00 
68 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 100,00 3 100,00 

69 005111020R Vytyčení trasy nové stoky  Soubor 1,00000 2 800,00 2 800,00 

70 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00 

71 005211030R Přechodné dopravní značení  Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 

72 005211010R Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí 
díla 

Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 

73 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 

74 005211041R Průběžné čištění komunikace  Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 

75 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství, zábory, 
povolení  

Soubor 1,00000 5 200,00 5 200,00 

76 988 10-1101 Provizorní přemostění - lávka pro pěší kompl 1,00000 1 800,00 1 800,00 

Díl: ON Ostatní náklady       10 300,00 
77 ON01 Statická zatěžovací zkouška  kus 1,00000 2 600,00 2 600,00 

78 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení   Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 

79 005241010R Dokumentace skutečného provedení , v tištěné i 
digitální podobě 

Soubor 1,00000 4 300,00 4 300,00 

80 PC Pasportizace objektů  Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 
       

  26         307 694,39 

 
 
 
 
 
 
 
 


