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Smlouva
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku pro stavbu

„II/421 Zaječí“ mezi:

Obcí Zaječí
se sídlem se sídlem Školní 401, 691 05 Zaječí, IČO: 00283746
zastoupenou , starostou obce
(dále jen „obec“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech technických je oprávněn jednat vedoucí investičního úseku oblasti Jih
(dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele
stavebních prací a realizací stavby „II/421 Zaječí“.

II.
Základní ustanovení

2.1 Realizace stavby se přepokládá v letech 2023-2025, budou-li zajištěny potřební finanční
prostředky nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.2 Pro stavbu je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby z I/2018, X/2018,
VII/2019 společností Viadesigne, s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO:
27696880 a projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace
ulice Hlavní, obce Zaječí“ z VIII/2019 zpracovaná společností TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682
01 Vyškov, IČO: 25549464.

2.3 SÚS JMK má záměr financovat realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z dotací
z programu IROP 2021-2027 a z rozpočtu Jihomoravského kraje případně SÚS JMK.
Obec bude financovat přípravu všech stavebních objektů a realizaci stavebních objektů, jejichž
je investorem, z rozpočtu obce.

III.
Členění stavby

Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby na objekty a jejich finančním zajištění
(označení stavebních objektů odpovídá označení v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.2 této
smlouvy):
3.1 Stavba „II/421 Zaječí“

a) Stavební objekty zajišťované SÚS JMK:
označení – název budoucí správce
SO 101 Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495 SÚS JMK
SO 102 Zaječí průtah, km 3,495 – km 4,533 SÚS JMK
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SO 102.1 Úprava za obrubou        Obec 
SO 105  Autobusové zastávky       SÚS JMK 
SO 106  Propust km 1,213        SÚS JMK 
SO 107  Propust km 1,659        SÚS JMK 
SO 108        Mostní objekt v km 2,090                                        SÚS JMK  
SO 110        Provizorní komunikace s propustkem   
SO 151.1 a 2 Stavební úpravy MK a sjezdů     Obec 
SO 152       Úprava objízdných tras                                              Obec 
SO 402  Přeložka vedení CETIN a.s.      CETIN 
SO 403  Přeložka sloupu NN + vedení NN    EG.D 
SO 404  Přeložka vedení VO        Obec 
SO 405  Přeložka místního rozhlasu      Obec 
b)  Stavební objekty zajišťované obcí: 

označení – název           budoucí správce 
SO 401  Nasvětlení přechodů       Obec 
 

3.2 Stavba „Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Hlavní, obce Zaječí“ 
a) Stavební objekty zajišťované SÚS JMK: 
označení – název           budoucí správce 
SO 02  Přípojky dešťových vpustí      SÚS JMK 
b)  Stavební objekty zajišťované obcí: 

označení – název           budoucí správce 
SO 03  Odbočky dešťové kanalizace     Obec 
c) Stavební objekty zajišťované SÚS JMK a obcí: 

označení – název           budoucí správce 
SO 01  Dešťová kanalizace                                 Obec 
financování objektu SO 01 bude zajištěno následujícím způsobem (dle poměru odváděných vod): 
SÚS JMK 43%   
obec 57%  

 
IV. 

Přípravná fáze stavby 
 

4.1 SÚS JMK zajistila vydání rozhodnutí stavebního povolení vydaného Městským úřadem Břeclav, 
odborem správních činností dne 04. 04. 2019 pod č. j. MUBR 43616/2019, v právní moci dne 
14. 05. 2019 na stavbu „II/421 Zaječí“ a rozhodnutí společného povolení vydaného Městským 
úřadem Břeclav, odborem správních činností dne 22. 09. 2021 pod č. j. MUBR 134088/2021, 
v právní moci dne 22. 10. 2021 na stavbu „ Silnice II/421 Zaječí“. Smluvní strany se dohodly, že 
SÚS JMK na své náklady zajistí vydání pravomocného územního rozhodnutí a případně i jiných 
správních rozhodnutí na stavbu „II/421 Zaječí, stavební objekty SO 401 Nasvětlení přechodů, SO 
402 Přeložka vedení CETIN a.s., SO 403 Přeložka sloupu NN + vedení NN, SO 404 Přeložka vedení 
VO a SO 405 Přeložka místního rozhlasu“. 

4.2 Obec zajistila vydání rozhodnutí společného povolení vydaného Městským úřadem Břeclav, 
odborem stavební a životního prostředí dne 04. 11. 2019 pod č. j. MUBR 183982/2019, v právní 
moci dne 07. 12. 2019 a rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydané Městským úřadem 
Břeclav, odborem stavební a životního prostředí dne 23. 06. 2022 pod č. j. MUBR 97027/2022, 
v právní moci dne 18. 08. 2022 vše na stavbu „Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Hlavní, obce 
Zaječí“. 

4.3 Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem potřebnou součinnost při získání jiných 
správních rozhodnutí. 
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4.4 Smluvní strany prohlašují, že zajistí finanční prostředky pro vybudování objektů uvedených 
v čl. III. této smlouvy. Každá smluvní strana sestaví časový harmonogram pro své stavební objekty 
tak, aby umožňoval plynulý postup výstavby celé stavby.  

4.5 Smluvní strany tímto prohlašují, že si jsou vědomy, že bez projektové dokumentace pro provedení 
stavby a soupisu prací, které budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a příslušných prováděcích předpisů nelze realizovat stavbu. Soupis prací bude sepsán 
s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
ve výměnném formátu XC4 - *.xml . SÚS JMK zajistila projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby na stavbu II/421 Zaječí, obec na stavbu Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Hlavní, obce 
Zaječí.  

 
V. 

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce 
 

5.1 Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné 
návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace realizace stavby se smluvní strany 
dohodly na společném postupu směřujícím k zadání veřejných zakázek na stavební práce 
pro všechny stavební objekty uvedené v čl. III. této smlouvy jednomu dodavateli. Smluvní strany 
stanovují společný postup pro zadávání a zadání veřejných zakázek na stavební práce, 
jejichž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavebních objektech uvedených 
v ustanovení čl. III. této smlouvy.  

5.2 K naplnění dohody uvedené v odst. 5.1 této smlouvy obec tímto zmocňuje SÚS JMK, 
aby za ni činila veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení na objekty specifikované v čl. III. 
odst.  3.1 písm. a) a  b) a v čl. III. odst. 3.2 této smlouvy, mimo podpisu smlouvy o dílo na objekty 
uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b)  a odst. 3.2 písm. b) této smlouvy.  
V případě objektu specifikovaného v čl. III. 3.2 písm. c)  této smlouvy obec zmocňuje SÚS JMK 
také k uzavření smlouvy o dílo včetně jejich změn a dodatků, a to včetně změn v souladu s §222 
zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a dále ke všem právním 
jednáním v průběhu realizace stavby, a ke všem právním jednáním vedoucím k uplatnění práva 
vyplývajícího ze záruk poskytnutých zhotovitelem stavby. 

5.3 SÚS JMK zmocnění přijímá. 
5.4 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinna 

SÚS JMK dodržovat: 
      a) pro zadání stavebních prací bude použito otevřené řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“); 
      b) SÚS JMK je oprávněna nechat se zastupovat v zadávacím řízení, v případě, že tak učiní, hradí 

veškeré náklady na toto zastoupení; 
      c) zadávací podmínky budou předem odsouhlaseny obcí; 
      d) smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách: 

- splatnost faktur bude stanovena pro SÚS JMK na 60 dnů a pro obec 30 dnů; 
- standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let; 
- pro stavební objekty uvedené v čl. III. bodu 3.1 písm. a), bodu 3.2 písm. a) a bodu 3.2 

písm. c) této smlouvy bude uzavřena jedna smlouva o dílo, pro stavební objekty uvedené 
v čl. III. bodu 3.1 písm. b) a bodu 3.2 písm. b) této smlouvy bude uzavřena druhá smlouva 
o dílo; 

         e) Zadavatelem bude jmenována čtyřčlenná komise, která bude hodnotit nabídky, posuzovat 
způsobilost a kvalifikaci účastníků a posuzovat nabídky. Do komise budou jmenování 3 členové 
a jejich náhradníci na návrh SÚS JMK a 1  člen  komise a jeho náhradníci na návrh obce; Nabídky 
budou v souladu s ZZVZ podávány elektronicky, v případě zájmu pozve SÚS JMK zástupce obce 
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k jejich otevření v elektronickém nástroji. Ke komunikaci s dodavateli bude použit elektronický 
nástroj SÚS JMK; 

      f) Zahájení zadávacího řízení podléhá odsouhlasení zřizovatelem SÚS JMK, tj. Jihomoravským 
krajem. V souladu s 80/INAVOK Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek 
příspěvkových organizací postoupí SÚS JMK návrh zahájení zadávacího řízení Radě 
Jihomoravského kraje, bez udělení jejího souhlasu není SÚS JMK oprávněna zahajovat zadávací 
řízení; zástupci kraje se mohou účastnit jednání komise; 

      g) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá SÚS JMK, SÚS JMK předá kopii 
dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení obci, pokud o ni obec požádá; 

     h) obec je oprávněna v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh. 
5.5 Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele SÚS JMK. 
5.6 SÚS JMK, případně zástupce zadavatele, vyzve obec k uzavření smlouvy o dílo na objekty 

specifikované v čl. III. bodu 3.1 písm. b) a bodu 3.2 písm. b) této smlouvy s uvedením termínu, do 
kterého má v souladu se ZZVZ obec smlouvu uzavřít. Obec je povinna po uzavření smlouvy tuto 
skutečnost oznámit SÚS JMK, a to do tří kalendářních dnů od jejího uzavření a současně poslat 
sken smlouvy k uveřejnění na profilu zadavatele. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některá ze smluvních stran překročí u zadaných 
dodatečných a nových stavebních prací celkem 15% ceny původní části veřejné zakázky, 
kterou financuje, oznámí tuto skutečnost ostatním smluvním stranám a to do 5 pracovních dnů 
od zjištění této skutečnosti a obec je povinna současně poslat sken smlouvy k zajištění uveřejnění 
na profilu zadavatele. 

5.8 V případě, že z důvodu neplnění povinností stanovených v čl. V této smlouvy či jednáním 
či nečinností obce dojde k porušení ZZVZ a bude SÚS JMK uložena pokuta a/nebo vznikne jiná 
škoda, zavazuje se obec tuto pokutu uhradit (škodu nahradit) do 14 dnů od doručení písemné 
výzvy k úhradě. 

        V případě, že z důvodu neplnění povinností stanovených v čl. V této smlouvy či jednáním 
či nečinností SÚS JMK dojde k porušení ZZVZ a bude obci uložena pokuta a/nebo vznikne jiná 
škoda, zavazuje se SÚS JMK tuto pokutu uhradit (škodu nahradit) do 14 dnů od doručení 
písemné výzvy k úhradě. 

 
VI. 

Realizace stavby a vzájemná koordinace 
 

SÚS JMK je povinna uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. bodu 3.1 písm. a), bodu 3.2 
písm. a) a bodu 3.2 písm. c)  této smlouvy v termínu dle ZZVZ. Obec je povinna uzavřít smlouvu na 
stavební objekty uvedené v čl. III. bodu 3.1 písm. b) a bodu 3.2 písm. b)  této smlouvy v termínu dle 
ZZVZ. Časový harmonogram realizace objektů bude sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup 
výstavby.  
V případě, že nebude možné ze strany obce dokončit stavební objekty uvedené v čl. III. bodu 3.1 
písm. b) a bodu 3.2 písm. b) dle této smlouvy, zajistí obec taková opatření, aby nebránila užívání 
stavebních objektů uvedených v čl. III. bodu 3.1 písm. a), bodu 3.2 písm. a) a bodu 3.2 písm. c) této 
smlouvy.    
 
 

VII. 
Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání. 

7.1 Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťovaným objektům.  
7.2 U objektu specifikovaného v čl. III. bodu 3.2 písm. c) této smlouvy hradí SÚS JMK veškeré faktury 

za stavební objekty zhotoviteli díla. Po doručení faktury SÚS JMK tato provede kontrolu 
správnosti vystavené faktury a následně na příslušný podíl z vyfakturované částky vystaví fakturu 
obci, přílohou této faktury bude kopie faktury zhotovitele vč. protokolu o provedených pracích. 
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Vystavenou fakturu doručí na adresu obce uvedenou v hlavičce této smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly na splatnosti faktury do 30 dnů od jejího obdržení obcí. Faktura je uhrazena připsáním 
celé částky na účet SÚS JMK uvedený ve faktuře.  
V případě prodlení s úhradou vyfakturované částky je obec povinna uhradit SÚS JMK smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.  
Smluvní pokuta sjednaná v tomto článku je splatná na základě vystavené písemné výzvy případně 
faktury se splatností 14 dnů od doručení městu. 
Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky SÚS JMK na náhradu škody. 

 
 

VIII. 
Majetkoprávní vypořádání 

Podklady k  majetkoprávnímu vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného 
katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny. Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření 
a vyhotovení geometrických plánů stavebních objektů, které buduje, sama na své náklady. Zaměření 
a vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné zakázky na zhotovení stavby. 

 
IX. 

Převzetí stavebních objektů  
 

Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, 
jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům. Vzájemné předání a převzetí 
stavebních objektů nebo jejich částí mezi SÚS JMK a obcí proběhne na základě písemné výzvy k účasti 
při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Obě strany se zavazují předmětného předání 
a převzetí zúčastnit.9.2 Případné převody vlastnických práv k vybudovaným objektům mohou být 
řešeny smlouvou mezi obcí a zřizovatelem SÚS JMK, Jihomoravským krajem. Konečné majetkoprávní 
vypořádání stavebních objektů, které budou předmětem IROP 2021 - 2027 bude provedeno po 
ukončení udržitelnosti, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
X. 

Další práva a povinnosti obou smluvních stran 
 

10.1 Obě smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním 
projednáváním stavby, zejména při schvalovacím procesu (stavební a kolaudační řízení), 
jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo 
nepředvídatelných prací), a při řešení eventuálních stížností, připomínek a reklamací. 

10.2 Pro obě strany je závazná realizace stavby podle stavebních povolení, v souladu s projektovou 
dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.  

10.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly 
IROP 2021-2027 a pravidly pro zadávání veřejných zakázek u nepodstatných změn dle § 222 
ZZVZ (změna stavby před dokončením) a u změn malého významu písemnou dohodou mezi 
smluvními stranami, možno i vzájemným zápisem do stavebních deníků.  

10.4 Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech 
a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním 
řešení celé stavby. 
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XI.
Závěrečná ujednání

11.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy
budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců.

11.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro nástupce obou smluvních stran.
11.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami a konče uplynutím zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce
stanovené ZZVZ.

11.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2025 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce dle čl. V. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím
po marném uplynutí této lhůty.

11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.

11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to,
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání
datovou schránkou.

11.8 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

11.9 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
11.10 Tato smlouva v souladu s čl. 3 odst. 3.16 80/INAVOK Pravidel pro reprodukci majetku a

zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací nepodléhá schválení Radou
Jihomoravského kraje.

11.11 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní strany, která podepisuje jako druhá v pořadí
a účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

11.12 Obec poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv“). Obec bere na
vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Obec bere na vědomí a výslovně
souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod
některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

11.13 Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu obce Zaječí č. ………………….

V Zaječí dne……………… V Brně dne …………..

… ……………………………………………
Bc. Roman Hanák

starosta obce ředitel SÚS JMK


