
  

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:       2448/2017 
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:       Základní škola Vsetín, Ohrada 1876                   

Adresa:                 Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 

Zastoupení:  

 ve věcech smluvních: PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy 

 ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín 
IČ:                         609 90 368 

DIČ:    není plátcem DPH 

(dále jen objednatel) 
 
 
  a 

 
Zhotovitel:   OPEN RE-ECO.s.r.o.                            
Adresa:    Jiráskova 701, 755 01 Vsetín     
Zastoupena:    Libor Otevřel, Jan Jančálek, jednatelé 
Zastoupení:     

 ve věcech smluvních:   Libor Otevřel,jednatel 
Jan Jančálek,jednatel  

 ve věcech technický:    Jan Jančálek, jednatel 
Richard Faldík, stavbyvedoucí 

IČO:         27796477                            
DIČ:                                         CZ 27796477 
Bankovní spojení:       ČSOB a.s. 
Číslo účtu:        213821611/0300 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C , vložka 29945   
(dále jen zhotovitel) 
 
 

 

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 – OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
PŘED VSTUPEM 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ZŠ 127/2017 
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Článek II. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem zakázky je provedení stavby s názvem „ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 – oprava zpevněné plochy 

před vstupem“.   

2. Podrobný popis plnění:  
Stavbou je řešena oprava zpevněné plochy v rozsahu cca 347 m2, oprava 2 venkovních schodišť a 
doplnění mobiliáře před vstupem do budovy školy.  
 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve 
smluvených částech, v souladu: 

a)  se zadávací dokumentací, 
b)  s touto smlouvou o dílo, 
c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ Ohrada 1876 - Oprava zpevněných ploch“, 

vypracovaná projektantem IPR spol. s r.o., Jasenická 1828, Vsetín, zak. č. 1159/2017/IPR, duben 2017,  
d) a s položkovým rozpočtem a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.  
 

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e)  provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h)  projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, 

i)  zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

j)  zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k)  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 
l)  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií, 
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
n)  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a  vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
p)  zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
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q)  zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci 
díla nutné, 

r) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
s)  provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
t) úhrada všech spotřebovaných médií, 
u) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 
v) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309//2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP. 

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  

 
 
 

Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním 
objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch 
dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, 
předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně: 
 

1.1. Datum zahájení prací a převzetí staveniště: 03. 07. 2017 

1.2. Datum dokončení díla 11. 08. 2017 

 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště opravený harmonogram 
provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. 

4. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla 
včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla. 

5. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  

6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli 
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících 
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové 
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě. 

7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  
8. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných 

pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a)  vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 

b) předané plochy a ostatní staveniště 

c)  vyznačení přístupových a příjezdových cest, 



4 
 

  

 
 

d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvod znečištěných vod apod.). 

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, 

případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, 
v aktuálním stavu.  

15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

 

Článek IV. 
Cena díla  

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 
pokud není stanoveno dále jinak. 

 Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM 728.274,- 152.937,- 881.211,- 

 
2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a 
jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla -  také náklady  na: 

a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c)  opatření k ochraně životního prostředí, 
d)  náklady na sjednaná pojištění, 
e)  zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
i)  zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
j) dokumentace skutečného provedení díla. 
 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně 
objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na 
zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu 
předmětu díla a jeho ceně.  

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel 
při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí 
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jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno 
touto smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jeho provedení 
není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo být z objektivních důvodů 
součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla 
za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého odborného úsilí, které lze vzhledem 
k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně 
uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny 
takto: 

a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou 
méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací. 

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v 
době jejich provedení sníženém o 10 %. 

c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce 
budou oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou 
zhotovitel materiál nakoupil.  

 
 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH „ zveřejněné dne 9. 11. 2011, že 
přijaté plnění souvisí výlučně s činností školy, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). 
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. 

2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani  z přidané hodnoty.  

3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku. 

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.  

7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.   

8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.   

9. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V 
takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

11. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby 

12. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
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 číslo a datum vystavení faktury, 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

 předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

 označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

 číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 
schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 

 lhůtu splatnosti faktury, 

 název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

13.  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

14. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.).    

15. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez 
DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo 
převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední 
úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno 
až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o 
odstranění poslední vady či nedodělku. 

16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele. 

17. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, 
který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

 
Článek VI. 

Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 
klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. 

6. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení 
nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů 
mu vůči objednateli nevzniká. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x  za 2 týdny. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své subdodavatele. 

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z 
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých 
prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a 
nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

11.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní 
strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

12.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

14.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám ve výši pojistné částky 15.000.000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u České 
pojišťovny a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli 
do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto 
rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, 
že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou 
pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. 

15.  Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že příjezd na staveniště bude v době realizace ztížen 
prováděním stavby s názvem „Parkoviště u ZŠ Ohrada“, jejímž investorem je Město Vsetín. Tato 
stavba bude probíhat v termínu od 01.06.2017 do 31.08.2017. 

 
Článek VII. 

Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 3 
pracovní dny předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 
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2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 2x,   
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 2x, 
c) stavební deník – originály, 
d) dokumentace skutečného provedení díla - 2x, 
e) záruční listy a návody – 1x 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 
předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany 
nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 
 

Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 
lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.  

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli 
bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 
tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její 
výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k 
dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 
hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která 
může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, 
místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
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uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o 
tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to 
do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 
Článek IX. 

Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.  
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, 
a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 
7. 

4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude 
řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že 
nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na 
náhradu škody. 

 
Článek XI. 

Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 
stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
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3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 
b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů, 
c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není 

možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této 
smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 4, 13, 14, nebo v čl. X. odst. 1,2 
nebo 3 smlouvy. 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 

provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 
c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 

řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 
 

Článek XII. 

Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

2. Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam svých poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 
všichni poddodavatelé, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání  

1.  Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, 
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li 
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně 
identifikačních údajů smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé 
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a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných 
podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné 
jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým 
mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že škola je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím 
uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a objednatel 
jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a 
to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

7. Objednatel potvrzuje, že realizace akce a výdaje na realizaci byly schváleny v rámci rozpočtu města 
Vsetín na rok 2017 usnesením Zastupitelstva města Vsetín číslo 18/16/ZM/2016, z 16. zasedání, 
konaného dne 12. 12. 2016 

8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na 
třetí osobu.  

9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce 
a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  
 
 
 
 

10. Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Soupis prací „Oprava zpevněné plochy před vstupem“ 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
 

 
Ve Vsetíně, dne  6.6.2017 
        
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 

______________________ 

 

_______________________ 

PaedDr. Helena Slováková  Jan Jančálek 

ředitelka školy jednatel 

 



Akce:

Stavebník: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, 755 01 Vsetín Číslo zakázky: 1159/2017/IPR

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET) CELKEM

základní cena DPH 21% celkem S DPH pozn.

Kč Kč Kč

Dokumentace stavebních objektů
Vedlejší a ostatní náklady 47 120 9 895 57 015

Vedlejší a ostatní náklady 47 120 9 895 57 015

D. Stavební část

IO 01 Zpevněná plocha 681 154 143 042 824 196

Cena podle oceněného soupisu prací 681 154 143 042 783 327

CELKEM stavební objekty 728 274 152 937

Za zhotovitele:

jméno, funkce

razítko firmy, podpis

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 - Oprava zpevněné plochy před vstupem

881 211



S:

O:

R: Vedlejší a ostatní náklady celkem Kč

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 450,00 6 450,00 vlastní

2 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 470,00 1 470,00 vlastní

3 005121050R Ztížené výrobní podmínky provozním omezením Soubor 1,00000 7 910,00 7 910,00 vlastní

Díl: ON Ostatní náklady

4 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 800,00 vlastní

5 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 3 280,00 vlastní

6 005211041R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě Soubor 1,00000 1 510,00 1 510,00 vlastní

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 750,00 10 750,00 vlastní

8 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Soubor 1,00000 14 950,00 14 950,00 Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 - Oprava zpevněné plochy před vstupem

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče

47 120,00

15 830,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 

(provozně dopravní řád).

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 

případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 

úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

31 290,00

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a 

vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 

stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s 

označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.

Náklady z titulu souběhu více akcí, které budou realizována v ZŠ Ohrada ve stejnou dobu (Stavební úpravy příjezdové komunikace v areálu ZŠ Ohrada)



Stavba: 17007

Objekt: IO 01

Rozpočet: IO 01

Zadavatel Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 IČO: 60990368

Nad Školou 1876 DIČ:

75501 Vsetín

Zhotovitel: IČO: 27796477

DIČ: CZ27796477

75501

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.06.2017

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

143 042,00

0,37

102 019,23

6 520,64

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

OPEN RE-ECO.s.r.o. 

Celkem

572 613,76

Jiráskova 701

Vsetín 

Zpevněná plocha

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

681 153,63

824 196,00

681 153,63

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 49 535,93 7

2 HSV 14 418,56 2

3 HSV 3 733,71 1

4 HSV 33 809,22 5

5 HSV 241 822,52 36

63 HSV 2 457,67 0

91 HSV 102 447,24 15

96 HSV 16 139,08 2

97 HSV 334,50 0

99 HSV 42 028,76 6

711 PSV 1 705,44 0

767 PSV 8 383,98 1

771 PSV 91 929,81 13

M21 MON 6 520,64 1

D96 PSU 65 886,57 10

Cena celkem 681 153,63 100

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě
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S: 17007

O: IO 01

R: IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 49 535,93
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 347,35280 35,30 12 261,55 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Stávající stav : (1,50*3,77)+(2,40*0,10)+(4,47*6,38) 34,4136

(3,03*9,02)+(18,36*7,82)+(5,30*8,12) 213,9418

(0,60*7,82)+(6,29*9,06)+(5,70*1,00)+(5,70*6,04) 101,8074

-(0,50*0,50*3,14)-(4,50*0,45) -2,81

2 113107405R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 50 mm

m2 347,35280 6,00 2 084,12 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 1 : 347,35280 347,3528

3 113107512R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 120 mm

m2 25,99400 147,00 3 821,12 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Stávající stav : 

plochy pod okapovým chodníkem : (9,00+0,10+1,30+18,50+0,64+6,29+8,80)*0,50 22,315

plochy pod obrubníkem chodníkovým : (8,50+1,10+1,30+18,80+0,60+0,50+0,70+5,29)*0,10 3,679

4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 327,06280 20,70 6 770,20 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Stávající stav : (1,50*3,77)+(2,40*0,10)+(4,47*6,38) 34,4136

(3,03*9,02)+(18,36*7,82)+(5,30*8,12) 213,9418

(0,60*7,82)+(6,29*9,06)+(5,70*1,00)+(5,70*6,04) 101,8074

-(0,50*0,50*3,14) -0,785

odpočet plochy pod okapovým chodníkem : -(9,00+0,10+1,30+18,50+0,64+6,29+8,80)*0,50 -22,315

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 17007

O: IO 01

R: IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 42,06000 59,90 2 519,39 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Stávající stav : 21,18+1,00+1,00+6,80+6,04+6,04 42,06

6 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 42,82776 115,50 4 946,60 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Stávající stav : (1,50*3,77*0,13)+(2,40*0,10*0,13)+(4,47*6,38*0,13) 4,47377

(3,03*9,02*0,13)+(18,36*7,82*0,13)+(5,30*8,12*0,13) 27,81243

(0,60*7,82*0,13)+(6,29*9,06*0,13)+(5,70*1,00*0,13) 8,75932

(5,70*6,04*0,13)+(0,86*0,36) 4,78524

-(0,50*0,50*3,14*0,13) -0,10205

odpočet plochy pod okapovým chodníkem : -(9,00+0,10+1,30+18,50+0,64+6,29+8,80)*0,50*0,13 -2,90095

7 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 42,82776 23,80 1 019,30 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 6 : 42,82776 42,82776

8 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,93640 339,50 2 015,41 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 

zemnící pásek FeZn : (1,70+7,80+35,90+1,50*2+6,50+3,30)*0,30*0,34 5,9364

9 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,93640 148,50 881,56 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 8 : 5,93640 5,9364

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 17007

O: IO 01

R: IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 36,43876 150,00 5 465,80 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výkopy : 42,82776+5,9364 48,76416

odpočet zásypů : -(5,9364+6,389) -12,3254

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 36,43876 15,20 553,87 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 10 : 36,43876 36,43876

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,93640 101,50 602,54 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 8 : 5,93640 5,9364

13 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 6,38900 248,00 1 584,47 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 62 : 5,92700 5,927

zásyp u základů bočních stěn schodiště : (1,50*0,10*0,70*2)+(1,80*0,10*0,70*2) 0,462

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 322,03640 8,20 2 640,70 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : (1,50*3,78)+(2,40*0,10)+(4,47*6,38) 34,4286

(2,43*8,42)+(18,96*7,22)+(5,30*7,52)+(1,20*7,82) 206,5918

(5,09*8,4)+(5,70*1,00)+(5,70*6,05)+0,86 83,801

-(0,50*0,50*3,14)-(4,00*0,50) -2,785

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 17007

O: IO 01

R: IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

15 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 22,31500 8,20 182,98 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : (9,00+0,10+1,30+18,50+0,64+6,29+8,80)*0,50 22,315

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 36,43876 60,00 2 186,32 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 10 : 36,43876 36,43876

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 418,56
17 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 0,09000 674,00 60,66 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz Technická zpráva : 

venkovní čistící zóna : 1,00*0,30*0,30 0,09

18 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 1,00000 38,50 38,50 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz Technická zpráva : 

venkovní čistící zóna : 1,00 1

19 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 3,16350 424,00 1 341,32 RTS 17/ I RTS 17/ I

venkovní schodiště : (5,70*0,90*0,15)+(5,70*1,20*0,15) 1,7955

5,70*0,30*0,20*4 1,368

20 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 0,21965 2 279,49 500,69 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz Technická zpráva : 

venkovní čistící zóna : 4,16*0,66*0,08 0,21965

21 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 0,77120 532,00 410,28 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
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S: 17007

O: IO 01

R: IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

viz Technická zpráva : 

venkovní čistící zóna : (4,16+0,66)*2*0,08 0,7712

22 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 0,77120 94,90 73,19 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 21 : 0,77120 0,7712

23 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 4,57500 2 270,00 10 385,25 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (1,50*0,25*0,70*2)+(1,80*0,25*0,70*2) 1,155

(5,70*0,30*0,50)*2*2 3,42

24 274361921R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí t 0,06863 23 439,75 1 608,67 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 23 : 4,57533*0,015 0,06863

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 733,71
25 311321825R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 25/30

m3 0,49500 2 570,00 1 272,15 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (1,50*0,25*0,30*2)+(1,80*0,25*0,30*2) 0,495

26 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 4,56000 370,00 1 687,20 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (1,50+0,25)*2*0,30*2+(1,80+0,25)*2*0,30*2 4,56

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

bez výztuže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

27 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 4,56000 134,00 611,04 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 26 : 4,56000 4,56

28 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,00743 21 981,16 163,32 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 25 : 0,49533*0,015 0,00743

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 33 809,22
29 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 3,20625 2 919,95 9 362,10 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (5,70*2,05*0,15)+(5,70*1,70*0,15) 3,20625

30 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 

sítí

t 0,04809 24 545,00 1 180,37 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 29 : 3,20600*0,015 0,04809

31 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 62,70000 235,50 14 765,85 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (5,70*5)+(5,70*6) 62,7

32 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 10,34550 762,00 7 883,27 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (5,70*0,165*5)+(5,70*0,165*6) 10,3455

33 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 10,34550 59,70 617,63 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 32 : 10,34550 10,3455

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

Díl: 5 Komunikace 241 822,52
34 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 27,38250 47,20 1 292,45 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 

obrubník chodníkový : (8,50+1,10+1,30+18,80+0,60+0,50+0,70)*0,30 9,45

(5,29+8,40+6,12+1,00+1,00+6,05+6,05)*0,30 10,173

obrubník silniční : 19,03*0,35 6,6605

obrubník obloukový : (4,00*3,14)/4*0,35 1,099

35 564221111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 80 mm m2 22,31500 65,20 1 454,94 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : (9,00+0,10+1,30+18,50+0,64+6,29+8,80)*0,50 22,315

36 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm m2 322,03640 50,10 16 134,02 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 38 : 322,03640 322,0364

37 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 322,03640 166,50 53 619,06 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 38 : 322,03640 322,0364

38 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 322,03640 191,00 61 508,95 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : (1,50*3,78)+(2,40*0,10)+(4,47*6,38) 34,4286

(2,43*8,42)+(18,96*7,22)+(5,30*7,52)+(1,20*7,82) 206,5918

(5,09*8,4)+(5,70*1,00)+(5,70*6,05)+0,86 83,801

-(0,50*0,50*3,14)-(4,00*0,50) -2,785

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

39 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 45,63000 140,50 6 411,02 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : (65,41+19,03)*0,50+3,41 45,63

40 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 22,31500 110,00 2 454,65 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : (9,00+0,10+1,30+18,50+0,64+6,29+8,80)*0,50 22,315

41 597101111R00 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN m 4,00000 194,50 778,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz Technická zpráva : 4,00 4

42 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 325,25676 233,00 75 784,81 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 38 : 322,03640*1,01 325,25676

43 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 22,53815 265,00 5 972,62 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 40 : 22,31500*1,01 22,53815

44 pc 50001 Venkovní čistící zóna - prefa vana z polymerbetonu s odvodněním, 1000x500 mm ks    4,00000 2 068,00 8 272,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 41 : 4,00000 4

45 pc 50004 Venkovní čistící zóna - pozinkovaný mřížkový rošt, 1000x500 mm ks    4,00000 2 035,00 8 140,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 41 : 4,00000 4

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 457,67

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m
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Cen. 
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ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

46 632921929R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových příplatek za zalévání asfaltem podél 

budovy při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové mazaniny (vně i uvnitř)

m 44,93000 54,70 2 457,67 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Vzorové řezy : 9,00+0,10+18,40+0,60+1,24+6,29+9,30 44,93

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 102 447,24
47 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 65,41000 192,00 12 558,72 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 

obrubník chodníkový : 8,50+1,10+1,30+18,80+0,60+0,50+0,70 31,5

5,29+8,40+6,12+1,00+1,00+6,05+6,05 33,91

48 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 19,03000 192,00 3 653,76 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 

obrubník silniční : 19,03 19,03

49 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 3,14000 192,00 602,88 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 

obrubník obloukový : (4,00*3,14)/4 3,14

50 910009001V00 Montáž parkové lavičky ks    3,00000 471,00 1 413,00 Vlastní Indiv

viz Technická zpráva : 3,00 3

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

51 910009002V00 Spodní stavba parkové lavičky ks    3,00000 877,00 2 631,00 Vlastní Indiv

viz Technická zpráva : 3,00 3

52 910009003V00 Montáž stojanu na kola ks    1,00000 471,00 471,00 Vlastní Indiv

viz Technická zpráva : 1,00 1

53 910009004V00 Spodní stavba stojanu na kola ks    1,00000 877,00 877,00 Vlastní Indiv

viz Technická zpráva : 1,00 1

54 910009005V00 Montáž koše na sloupku ks    3,00000 515,00 1 545,00 Vlastní Indiv

viz Technická zpráva : 3,00 3

55 910009006V00 Spodní stavba koše na sloupku ks    3,00000 733,00 2 199,00 Vlastní Indiv

viz Technická zpráva : 3,00 3

56 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 66,66000 112,00 7 465,92 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

66,00*1,01 66,66

57 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 20,20000 96,00 1 939,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

20,00*1,01 20,2

58 59217497R obrubník silniční oblouk vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá

kus 4,04000 369,00 1 490,76 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

4,00*1,01 4,04
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ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

59 pc 91001 Parková lavička délka 1,5 m, sedák i opěradlo z tropického dřeva ks    3,00000 6 259,00 18 777,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 50 : 3,00000 3

60 pc 91002 Stojan na kola celoocelový s madlem, 6 otvorů, jenostranný ks    1,00000 11 099,00 11 099,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 52 : 1,00000 1

61 pc 91003 30 l, koš na sloupku, se stříškou, opláštění tropickými lamelami ks    3,00000 11 908,00 35 724,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 54 : 3,00000 3

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 139,08
62 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 5,92700 1 020,00 6 045,54 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (1,50*0,35*0,70*2)+(1,80*0,35*0,70*2) 1,617

(5,70*0,30*0,50)*2*2 3,42

viz PD Stávající stav : (0,20*0,20*3,14*0,60*11)+(0,18*0,18*3,14*0,60) 0,89

63 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného

 na maltu cementovou

m3 0,69300 884,99 613,30 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (1,50*0,35*0,30*2)+(1,80*0,35*0,30*2) 0,693

64 963053936R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných m2 18,81000 504,00 9 480,24 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Řezy venkovním schodištěm : (5,70*1,50)+(5,70*1,80) 18,81

Díl: 97 Prorážení otvorů 334,50

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

65 976083141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, 

komínových konzol a pod

 ze zdiva betonového

kus 5,00000 66,90 334,50 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Stávající stav : 5,00 5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 028,76
66 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 328,34972 128,00 42 028,76 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 705,44
67 711191272RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 11,23250 83,50 937,91 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 68 : 11,23250 11,2325

68 711823121RT4 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 11,23250 67,60 759,32 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Vzorové řezy : (9,00+0,10+18,40+0,60+1,24+6,29+9,30)*0,25 11,2325

69 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00988 830,97 8,21 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 383,98
70 767909001V00 D+M ocelové zábradlí trubkové D 42 mm, dl. 1500 mm, povrch žárovým zinkováním, kotvené do 

opěrných zdí z betonu

ks    2,00000 1 875,00 3 750,00 Vlastní Indiv

viz PD Nový stav : 

Z1 : 2,00 2

71 767909002V00 D+M ocelové zábradlí trubkové D 42 mm, dl. 1800 mm, povrch žárovým zinkováním, kotvené do 

opěrných zdí z betonu

ks    2,00000 2 250,00 4 500,00 Vlastní Indiv

viz PD Nový stav : 

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

Z2 : 2,00 2

72 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,13200 1 015,00 133,98 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 91 929,81
73 771122111V00 Montáž schodišťové desky stupnice žulové do flexibilního lepidla m 62,70000 305,00 19 123,50 Vlastní Indiv

viz PD Nový stav : 5,70*(5+6) 62,7

74 771249113V00 Řezání stupnic žulových diamant. kotoučem tl. 30 mm m 62,70000 188,00 11 787,60 Vlastní Indiv

Položka pořadí 73 : 62,70000 62,7

75 58387621R nástupnice žula; š = 331 až 350 mm; tl = 30,0 mm; délka do 2 000 mm; povrch tryskaný m 64,58100 863,00 55 733,40 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 73 : 62,70000*1,03 64,581

76 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 866,44500 6,10 5 285,31 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M21 Elektromontáže 6 520,64
77 210220002RT2 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, 

FeZn, průměr 10 mm (pro ochran. pospojování), včetně materiálu, drát D 10 mm

m 3,60000 98,60 354,96 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 1,20*3 3,6

78 210220021RT1 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 

mm2, včetně materiálu

m 58,20000 77,40 4 504,68 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 1,70+7,80+35,90+1,50*2+6,50+3,30 58,2

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 17007

O: IO 01

R: IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Oprava zpevněné plochy před Vstupem

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha

79 210220302RT1 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - 

svorka SR 2b pro pásek

kus 11,00000 151,00 1 661,00 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

viz PD Nový stav : 11,00 11

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 886,57
80 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 234,05525 81,50 19 075,51 RTS 17/ I RTS 17/ I

81 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 234,05525 31,60 7 396,15 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

82 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 106,49729 7,60 16 009,38 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

83 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 234,05525 100,00 23 405,53 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 681 153,63
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Harmonogram.xlsx

Harmonogram stavby:

Zhotovitel : OPEN RE-ECO.s.r.o., Jiráskova 701, 755 010 Vsetín

Zahájení stavebních prací: 03.07.2017

Ukončení stavebních prací: 11.08.2017

zahájení činnosti dokončení činnosti 27 28 29 30 31 32

728 274 03.07.2017 11.08.2017

1 Zemní práce 49 536 03.07.2017 23.07.2017

2 Základy a zvláštní zakládání 14 419 10.07.2017 23.07.2017

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 734 10.07.2017 30.07.2017

4 Vodorovné konstrukce 33 809 17.07.2017 06.08.2017

5 Komunikace 241 823 10.07.2017 11.08.2017

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 458 24.07.2017 06.08.2017

91 Doplňující práce na komunikaci 102 447 10.07.2017 30.07.2017

96 Bourání konstrukcí 16 139 03.07.2017 23.07.2017

97 Prorážení otvorů 335 10.07.2017 23.07.2017

99 Staveništní přesun hmot 42 029 10.07.2017 11.08.2017

711 Izolace proti vodě 1 705 17.07.2017 06.08.2017

767 Konstrukce zámečnické 8 384 31.07.2017 11.08.2017

771 Podlahy z dlaždic a obklady 91 929,81 Kč 31.07.2017 11.08.2017

M21 Elektromontáže 6 520,64 Kč 10.07.2017 30.07.2017

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 887 03.07.2017 23.07.2017

VON Vedlejší a ostatní náklady 47 120 03.07.2017 11.08.2017

Finanční náklady za měsíc

Finanční náklady celkem 728 273,63 Kč

ZŠ Vsetín,Ohrada 1876 - oprava zpevněné plochy před vstupem 

Datum 6.6.2017

Podpis Jan Jančálek, jednatel 

Cena (Kč)Číslo Název

ZŠ Vsetín,Ohrada-oprava zpevněné plochy před vstupem

485 516

728 274

Červenec 2017Termíny
Srpen 

2017

242 758
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