
Magistrát mě sta Jihlavy I
smlouva zaevidována

‚ pod Č .:

____________

Smlouva o dilo
Wzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně nĺ pozdě jš ích předpisů

(dále jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
č. 975/23-RM ze dne 22. 6. 2023

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sĺdlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, primátorem

IČ O: 00286010

(dále též jako „ objednatel“ či „ Objednatel‘)

1.2. Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

se sídlem: Pávovská3118/39,58601 Jihlava

zastoupený : Miroslavem Zimolkou, jednatelem

IČ O: 25339010

(dále též jako „ zhotovitel“ či „ Zhotovitel“ )

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či ‚strany“ , samostatně pak
jako „ smluvní strana‘ či „ strana“ )

1.3. Osoba pově řenáobjednatelem k písemnému odsouhlasování změ nový ch listů dle této smlouvy:

Bc. Tomáš Kejval, tel.: +420 565 592 416, e-mail: tomas.kejvaljihIava-city.cz

1.4. Kontaktní osoba objednatele: Bc. Tomáš Kejval

Kontaktní osoba zhotovitele: Miroslav Zimolka

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba‘, společně jako „ kontaktní osoby‘)

1 .5. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou ž ádnou
smluvní stranou této smlouvy:

1 .4.1. Technický dozor investora (objednatele)
název: BUDE SDELENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY
sídlo:
IČ O:
(dále též jako „ technický dozor investora“ či „ TDI‘)

I .4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci
název: BUDE SDELENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY
sídlo:
IČ O:
(dále též jako „ koordinátor BOZP“ )

1 .4.3. Autorský dozor
název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY
sídlo:
IČ O:
(dále též jako „ autorský dozor“ či „ AD“ )
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1.44. Archeologický dohled — archeologové

název: BUDE SDELENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

s íd to:
IČ O:
(dále též jako „ archeologové“ )

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologovéjsou dále označováni společně jako „ oprávně nétřetí

osoby“ , samostatně jako „ oprávně nátřetĺ osoba“ )

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u kterézmě na

údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš ení této povinnosti dojde

ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila, tuto š kodu bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle Č l. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů

oprávně ný ch třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch v či. 1. odst.

1 .4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřený ch mezi

smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně

písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnocení veřejné

zakázky s názvem „ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — V. etapa — Zastávky MHD a

chodník, ul. Polenská, Jihlava“ (dáte též jako „ veřejnázakázka“ ).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí, je v

oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému vý konu jako přísluš nĺk určitého

povolání vš e vztahující se k předmě tu této smlouvy, ato ve smyslu ust. 5 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném zně nĺ (dále též jako „ občanský zákoník“ ). Zároveň prohlaš uje, ž e je

srozumě n s vlastní povahou díla, kterémáprovést na základě této smlouvy a ž e toto bude provádě t

v místech plně ní díla uvedený ch v této smlouvě na územĺ statutárního mě sta Jihlavy s tím, ž e

dodrž í veš kerépodmínky této smlouvy.

1.8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e je jeho povinností úzce spolupracovat s

vlastníky či provozovateli inž ený rský ch sítí, kteréjsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími

objednatelem určený mi subjekty byť explicitně neuvedený mi v této smlouvě , kteřĺ jsou dílem

uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřĺpadě kteréobjednatel za dotčenésubjekty označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečností, ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologů

specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasí s tím, ž e průbě h

provádě ní díla či jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaveno, a to na základě vý zvy archeologů,

a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv. záchranného

archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV“ ) či z jiný ch důvodů spočĺvajících v záchraně či

ochraně přĺpadný ch objektů archeologického zájmu, které se budou přĺpadně nacházet v místě

provádě ní díla dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této smlouvy

vysoce důlež itý . Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dĺlo dle této smlouvy

řádně a včasně .

1.11. Dále objednatel předpokládá, ž e předmě t díla dle této smlouvy bude též spolufinancován z

prostředků fondů Evropskéunie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) (dále

též jako „ poskytovatel dotace“ ) z aktivity „ Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu“ .

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj náklad a

na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včasně

provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek

sjednaný ch v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této

smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.
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72.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledem
oprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, kteréobjednatel určí. Zhotovitel si je dále vě dom,
ž e v blízkosti díla či napřĺmo v místě provádě ní díla dle této smlouvy mohou probíhat dalš í stavební
i jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádě ní díla s jiný mi
dodavateli, kteří budou provádě t stavební práce v blízkosti místa provádě ní díla, napřímo v místě
provádě ní díla či napřĺmo na staveniš ti díla.

2.4. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouva slova v
jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnujĺ podle kontextu smlouvy i množ né číslo a naopak. Toto
platí i pro pojmy už ĺvanéve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a konkrétních okolností platí i
pro jednotnéčĺslo či množ néčíslo, i když je přísluš ný pojem uveden ve smlouvě pouze vjednotném
či pouze v množ ném čísle.,,Pojmem se v této smlouvě rozumí pojem uvádě ný v přísluš ný ch
ustanovenĺch smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je realizace smíš ené stezky pro pě š í a cyklisty, přĺstupový ch
chodníků pro stávající zastávky MHD a regionální linkovéautobusovédopravy „ Jihlava, Polenská
ul.“ včetně realizace nasvě tlený ch přechodů pro chodce a odvodně ní komunikace.

Součástĺ díla dle této smlouvy jsou pak veš keréstavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
stanovenéníž e uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a doklady vztahujĺcí
se k plně ní díla dle této smlouvy. Veš keré stavebnĺ práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
uvedené v tomto ustanovenĺ a vyplý vající z této smlouvy, jejích příloh a dokladů, na ně ž se tato
smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako „ dílo‘ či „ předmě t plně ní“ , a
to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako
veřejný m zadavatelem v zadávacím řízení veřejnézakázky (dále jen „ zadávací řízení“ ). Zhotovitel
se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řeš ení podle projektové
dokumentace níž e uvedené, a dalš ích níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ní dĺla,
který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejnézakázky,

c) Dokladováčást projektové dokumentace níž e uvedené, vš e s dílem dle této smlouvy související,
a to včetně přísluš ný ch správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejné správy a vyjádření
dotčený ch třetích osob,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízenĺ veřejnézakázky ze dne 12. 5. 2023, podaná
do zadávacĺho řĺzenĺ veřejné zakázky, obsahující případné doplň uj ĺCí informace z průbě hu
zadávacího řízení veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele“ ),

e) Projektová dokumentace s názvem „ Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava“
vypracovanáIng. Bc. Karlem Trojanem, Ph. D., Magistrát mě sta Jihlavy, odbor dopravy, oddě lením
komunálních služ eb, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava v úrovni projektové
dokumentace pro provádě ní stavby zpracovaná v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Cokoliv, co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto
ustanovení (dále též společně jako „ závazné dokumenty“ ) tý kajících se provádě ní dĺla a není
zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ní díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není
zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a máse za to, jako by to bylo zmĺně no ve specifikacĺch
i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi
závazný mi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě písemné
ž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladně
kontrolu vš ech závazný ch dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazný ch dokumentů
zhotovitelem odhalen co nejdřĺve. Přĺpadné rozpory závazný ch dokumentů je zhotovitel povinen
oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedenĺ vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb,
vý konů a činností obsaž ený ch v závazný ch dokumentech či jiný ch dokumentech, na ně ž odkazuje
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tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů jsou uvedeny, resp.
ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš kerédalš í povinnosti, ke který m se v rámci této smlouvy

zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajiš tě nĺ vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb, vý konů a

činností nutný ch k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména:

a) zajiš tě ní nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízenĺ v místě provedení díla a
současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracování veš kerý ch dokladů o vytyčení

základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovení geometrický ch plánů
dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatelem, a to se vš emi

nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad díla do katastru nemovitostí s ohledem na využ ití

předmě tu díla a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízenĺ v místě provedení díla a současně i

zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávně ný mi třetími osobami a dalš ími subjekty, které

takto objednatel označí;

d) zajiš tě ní zařízení staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně

jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného odvodně ní,

případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají, následné

odstraně ní zařízení staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím práci a

zajiš tě ní jeho ajejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného odvodně ní,

případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají (např.
zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ní

vý kopů, přístřeš ky, apod.);

f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádě ní díla a po dokončení provádě ní

díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce

objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

g) vyklizení staveniš tě a provedení závě rečného úklidu místa provádě ní díla vč. úklidu staveniš tě a

místa plně ní; uvedení pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou (realizací díla) do

původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle přísluš ný ch správních
rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikací;

h) zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch

při provádě ní díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících
mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto

ulož ení, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, objednateli;

i) stavební a demoliční odpad (s vý jimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedený ch v kategorii
17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES a
nebezpečného odpadu) vzniklý na staveniš ti musí bý t připraven k opě tovnému použ ití, recyklaci

nebo jiný m druhům materiálového využ ití, včetně zásypů, při nichž jsou jinémateriály nahrazeny
odpadem.

j) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ní adekvátní ochrany přírody a
krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch zákonů, a
dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném zně ní;

k) v případě mož nédalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich roztřídě ní
dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě mož nédalš í využ itelnosti
tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat s objednatelem;

1) zajiš tě ní publicity projektu, resp. provádě ného díla, dle pravidel publicity obsaž ený ch v Obecný ch

pravidlech pro ž adatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve
verzi aktuální v době provádě ní díla, a to dle pož adavků na publicitu uveřejně né
na https://irop.mmr.czlcs/irop-2021-2027/dokumenty a dle pokynů objednatele;
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‚

m) zabezpečení vš ech přísluš ný ch povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejnézeleně

a případný ch ostatnĺch ploch zde neuvedený ch pro řádnéprovedení předmě tu díla;

n) vytvořenĺ a průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ní prací (dále též jako „ harmonogram

vý stavby‘) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat, s tím, ž e průbě ž ná

aktualizace bude zhotovitelem provádě na v důsledku změ n neprodleně , jinak kaž dý mě síc a

současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a objednatelem určený m subjektům;

o) vypracování, předání a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebního plánu (dále též

jako „ KZP“ ) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZP objednatel

pož adovat;

p) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolenĺ dopravně -inž ený rský ch opatření, bude-li takový ch, a to i ve

vztahu k veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

q) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolení dopravně -inž ený rský ch opatření, a to i ve vztahu k veš kerý m
dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

r) zajiš tě ní součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí vč.

zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byt‘ čehokoliv co souvisí s provádě ním díla v akreditované

laboratoři;

s) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti mĺsta plně ní díla dle této smlouvy v maximálním mož ném

rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š í;

t) opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ )
na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP

samostatně ;

u) vypracování dokumentací skutečného provedení předmě tu dĺla v členě ní dle této smlouvy

a zajiš tě ní dalš ích dokladů pro předání předmě tu díla dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

v) učině ní opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítĺ bě hem provádě ní
díla a zpě tné předání jejich správcům, zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících
inž ený rský ch či jiný ch sítí;

w) provedení vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu či
dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

x) obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

y) zajiš tě ní nebo učině ní potřebnéprotipož ární ochrany;

z) příprava staveniš tě včetně přístupů a příjezdů;

aa) údrž ba komunikace, zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčený ch

provádě nĺm díla dle této smlouvy;

bb) zajiš tě ní řádného očiš tě ní vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní díla dle této
smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemnĺ komunikace sousedící se staveniš tě m;

cc) dodání materiálů a dílců v objednatelem pož adovanékvalitě , včetně jejich certifikátů a atestů;

dd) vyhotovenĺ a předání vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních zpráv

vyhrazený ch zařízení, předánĺ návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení, prohláš ení o shodě ,
u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, ž e objednatel a
objednatelem určené osoby jsou oprávně ni po zhotoviteli pož adovat průbě ž né předávání
veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich vý zvy a ve
lhůtě jimi určenétyto bez dalš ího poskytnout;

ee) provádě ní díla podle technologický ch předpisů a postupů;

ff) zajiš tě ní veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;

gg) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě
provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;

hh) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádě ní díla dle této smlouvy
povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků tě chto přilehlý ch nemovitostí o
provádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezení tě chto nemovitostí zajiš tě ní bezpečného a
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úplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, a to za jaký mikoliv účely (např. přístup a

příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního

odpadu, zásobování a dalš í);

ii) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistĺ

přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

jj) zajiš tě ní veš kerédopravy souvisej ĺcÍ s dílem;

kk) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;

II) zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek;

mm) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě , zajiš tě ní oplocení staveniš tě

případně vý kopů;

nn) odvoz a zajiš tě nĺ ulož enĺ vybouraný ch hmot a zemin a nalož ení s nimi v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy;

Oo) zabezpečení ulož ení přebytečnézeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem azbestu

či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologickálikvidace

tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této

ekologické likvidaci s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni pož adovat

průbě ž népředávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě

jejich vý zvy poskytnout;

Pp) dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

qq) zajiš tě ní a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o zásadách

a opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů, a to

včetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch pravidel

zpracovaný ch pro jednotlivétechnologie vý stavby, resp. provádě ní díla dle této smlouvy;

rr) uvedení díla do provozu;

ss) bezodkladnápomoc, jakábude vyž adována objednatelem (předání podpůrný ch dat a dokumentů

tý kajĺcĺ se zejména provozu a údrž by díla aj.)

Náklady na vš echny i vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti jsou

zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména vš emi

závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi předpisy, na ně ž tato

smlouva odkazuje či kterés provádě nĺm dĺla souvisí a zhotovitel byje mohl a mě l znát, a to včetně

přĺpadný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajících z dokladové části

projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy či

podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se k předmě tu dĺla dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, kterése nacházejí

v místě provádě ní díla, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze orientačně . Vzhledem

k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto inž ený rský ch či jiný ch sítí

před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský ch či jiný ch sítí a současně zajistit

vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch či jiný ch sítí tak, aby při provádě ní díla

dle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kození. Zhotovitel je odpově dný za neporuš ení stávajících

inž ený rský ch či jiný ch sítí v místě provádě ní díla i mimo ně j, pokud je toto mĺsto dotčeno

provádě nĺm dĺla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodné dokumenty,

vš echna stavební povolení či souhlasy správních orgánů ajiný ch osob nutné k realizaci díla a ž e

je mě l k dispozici při zpracování nabídky a oceně ní předmě tu plně ní veřejné zakázky, ž e si

zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povolení a souhlasů, a ž e práce z nich

vyplý vající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové ceny, jak je vymezena v článku 6.

této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch správců

inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ní dĺla bude

koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch sĺtí, a dále ž e bude respektovat příkazy oprávně ný ch

třetích osob a dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů a kontaktní osoby
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objednatele.

3.8. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho

části je organizace, provedení a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch individuálních,

komplexních, garančních zkouš ek díla a jeho jednotlivý ch částí a součástí a pož adavků orgánů

státnĺho stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní

dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat mohou podobu

a postup pro samotnéprovádě ní díla,

c) projektovou dokumentacĺ,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologií použ itý ch při

vý stavbě , neodporuj í-li platný m CSN ‚

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V přĺpadě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e písm. a) až f)

včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím objednatele, a to

na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tĺm i Č SN EN), jejichž použ ití

přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považ ovat

obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e je seznámen

s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se k předmě tu díla.

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména

k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezení jednotlivý ch zkouš ek a jejich

jednoznačné identifikace společně s časový m plánem jejich provedení v průbě hu vlastního

provádě ní díla, kteréjsou vhodné, nutnéči účelnék ově řenĺ, zda-li konkrétnĺ část díla a dílo jako

takové splň uje přísluš né právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby v rámci

provádě ní díla a vš ech jeho částí bylo postaveno na jisto, ž e tyto jsou či budou zhotovitelem

provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle pož adavků objednatele a jeho potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli vž dy 3x v listinné podobě a elektronicky, pokud si

to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči digitálních informací

ve formátech určený ch objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následné protokolární

předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení, nebude-li smluvními

stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průbě h provádě ní díla KZP.

4. LHŮ TA PLNĚ NÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plně nĺ:

Lhůta k provedení díla:

do 150 dnů ode dne předání staveniš tě zhotoviteli díla (dále též jako

‚termín dokončení“ či „ lhůta plně ní“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů ode

dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s čI. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vž dy

přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í prioritu jinému dílu

než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel

svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostáváse do prodlení.
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4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením a protokolárnĺm

předáním objednateli, a to ve lhůtě plně ní. Dílo se považ uje za řádně provedené, bude-li:

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prostévad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a současně

c) budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ní dle této smlouvy, zejména bude-li

k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš kerédalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou a to i

přesto, pokud ně které z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu provádě ní dĺla,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.2. Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předání staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram vý stavby ani jeho případné změ ny či dodatky nemajĺ v ž ádném případě jaký koliv

vliv na termín plně ní uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouze postupem podle či. 18. odst.

18.3. této smlouvy.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které

mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelný ch okolností a jejichž finanční objem

nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v

platném zně ní (dále též jako „ ZZVZ“ ), nebudou mít vliv na termín dokončení díla či jeho části (viz

odst. 4.1. tohoto čI. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v termínu dokončení dle smlouvy,

pokud se smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si

vyhrazuje právo odsouhlasit veš kerépostupy prací a dále použ itémateriály pro provedení díla. Je

li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to, ž e je tím

definován minimální pož adovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není kompletně

dokončeno bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a není-li k ně mu předána přísluš ná

dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozumě n.

4.6. Styl, způsob a rychlost provádě ní díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude

dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se

domnívat, ž e tento harmonogram vý stavby, nebude z důvodů, které lze přičítat zhotoviteli, má

objednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit

v přimě řené lhůtě stanovenéobjednatelem veš keráopatření (zejména dalš í přesčas a personál)

nezbytnápro řádné provedení díla ve lhůtě plně ní - vš e dle či. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo

vsouladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle či. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá

opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veš keré

náklady spojenés přesčasy, dodatečný m personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ní díla domnívat, ž e dílo nemůž e bý t

provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž ení schválené lhůty plně ní

objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich termínu, je zhotovitel povinen okamž itě ,

ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dní ode dne, kdy mě l poprvé důvod

domnívat se, ž e provádě ní díla můž e bý t zpož dě no, oznámit mož nézpož dě ní objednateli písemně

s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ní, kterése domníváž e nastane nebo by mohlo nastat,

a nejpozdě ji do 10 kalendářních dní od vý š e uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli navrž enou nápravu pro provedení díla v rámci harmonogramu vý stavby nebo pro

provedení díla s co nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva i

nadále trvá.

4.8. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1 ZZVZ,

tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení termínu

dokončení vý lučně z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde

vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo
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Li
b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přĺrodní fyzické podmĺnky, mimo přĺpady

vnikání deš ťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní

odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš t‘ující látky, nálezy objektů archeologického zájmu

či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel

současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keréodbornépéče objektivně nemohl předvídat

a tato skutečnost způsobí objektivnĺ nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzení

splně ní tě chto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s technický m

dozorem objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu dĺla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy, Policie

Č eské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího

provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob k dodatečný m pož adavkům

na rozsah předmě tu díla

nebo

d) dalš ĺ okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu dĺla a tyto způsobí

nutnost prodlouž enĺ lhůty plně nĺ;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní, a které:

(i) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak

neodpovídají předmě tu dĺla;

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou touto

smlouvou vyž adovány), a to po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatření z důvodů

nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést předmě t díla

ve lhůtě plně ní,

nebo

g) dojde-li k pozastavení provádě nĺ díla z důvodů zjiš tě ní než ádoucího stavu dle či. 8. odst. 8.9. této

smlouvy.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobĺ mož nou aplikaci

vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně nĺ veřejné zakázky uvedený ch vý š e, musí bý t

zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a

zástupcem objednatele. Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak

prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedenázhotovitelem

prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ní se vž dy prodluž uje

pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této

souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

4.9. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též

následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podmínek lze provádě ní díla dle

této smlouvy pozastavit (zimnĺ přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimnĺ přestávce

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku zimnĺ přestávky bude

proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádě ní díla

pozastaveno. V případě přĺznivý ch pově trnostních podmínek lze po dohodě či i na základě

jednostranného rozhodnutĺ objednatele zimnĺ přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě

zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončenĺ

zimní přestávky bude proveden písemný protokol.
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5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, na místech provádě ní

díla dle projektovédokumentace uvedenév této smlouvě .

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNĺ PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednanájako cena maXimálnĺ, platnápo celou dobu provádě ní díla dle této smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedenév této

smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 5.114.470,- Kč bez DPH (dál též jako „ cena díla“ )

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně nĺ platném ke dni zdanitelného plně ní.

6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejné zakázky

uvedené v této smlouvě se dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesenĺ daň ové

povinnosti dle 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a

včasnému provedení dĺla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch obecně závazný mi

právnĺmi předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel při plně ní svého závazku

dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v

jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném soupisu stavebních pracĺ,

dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako ‚rozpočet stavby), který zhotovitel podal jako

součást svénabídky do zadávacího řízení veřejnézakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební

práce, služ by, dodávky a vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení,

c) náklady na provedenĺ KZP a jejich případné změ ny, úpravy, doplně ní či dalš í editace dle této

smlouvy,

d) zakrytí (nebo jinézajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakrytí,

e) vyklizenĺ pracoviš tě a staveniš tě a uvedenĺ do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, likvidace

odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně souvisejících nákladů,

f) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné

vytápě ní a vysouš ení včetně veš kerý ch zimních opatřenĺ, pokud si to pově trnostní podmínky

vyž ádaj Í,

g) opatření k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,

h) opatřenĺ na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, snĺh a podobně ,

i) náklady na pož ární asistenci,

j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní díla,

k) dokumentace skutečného provedení,

1) geodetickézamě ření skutečného stavu díla,

m) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnéprovedení díla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,

o) licenční poplatky a autorskápráva,

p) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš t‘ v polož kách rozpočtu

stavby,

q) veš keré pomocnépráce, vý kony a připomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,
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‚

r) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenskádokumentace,
pasporty a jinédoklady nutnék provedení dĺla,

s) náklady na dopravu a slož enĺ materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování na staveniš tích,

t) veš kerénáklady na případnédalš í profese, kterézhotovitel v souvislosti s provádě nĺm díla použ ije,

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,

v) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele,

w) veš keré dalš í náklady spojené s řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch, které
nejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazný ch dokumentech, dalš ĺch
dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel by je mohl a mě l
vzhledem ke svéodbornosti a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plně ní před zahájením provádě ní díla.
Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu neúmě rného zvý š ení nákladů
plně ní dĺla dle ust. 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedenépráce budou zhotovitelem jako dĺlčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány
jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední den přísluš ného
mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu vý stavby, finančního
harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem
(nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš ĺ upřesně ní způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po nabytí
účinnosti této smlouvy.

Polož ky obsahujĺcĺ ploš né, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %.
Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch
vý mě r.

6.7. V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnuté míře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né (nedojde-li o sporný ch polož kách k písemné
dohodě nebo pĺsemnému potvrzenĺ), pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího
daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře spornépolož ky nepodaří vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně sporný ch
polož ek podle či. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny v členě ní
dle domluvy po zahájení provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečné stavební práce budou
vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech pracĺ přísluš ně kjednotlivý m částem díla,
pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictvĺ, ve zně ní pozdě jš ích předpisů, a také
údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb včetně částky
obsaž ené v dílčĺ faktuře předlož ené objednateli k proplacenĺ.. Zhotovitel je povinen ve
vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách vž dy uvádě t přísluš ný název akce
„ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — V. etapa — Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská,
Jihlava‘, evidenčnĺ číslo této smlouvy a registrační číslo projektu, kterébude zhotoviteli sdě leno
po nabytí účinnosti této smlouvy. V případě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávně n
vystavit, nebo nebude obsahovat správnéúdaje čí bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy
či informace (např. zjiš t‘ovací protokol dle Č l. 6. odst. 6.11. této smlouvy) dle této smlouvy či
přísluš ný ch právnĺch předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu — faktury se přeruš uje. Zhotovitel
je povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový daň ový doklad, a dodat přílohy. Nová
lhůta splatnosti počíná v takovém případě bě ž et ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronicképodobě ,
a to ve formátu *pdf
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6.10. Není-Ii dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch dokladů

- faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného a

prokazatelného doručení faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře) zhotovitelem

objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a

to do datovéschránky objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe

se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad - faktura se považ uje za řádně a včas

zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovanáčástka ve vý š i odsouhlasené objednatelem
odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře —

daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními stranami

odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš t‘ovací protokol a rekapitulace soupisu
stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to v členě ní

dle rozpočtu stavby, který musí bý t písemně odsouhlasený technický m dozorem investora,

kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně
provedený ch prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou předkládán objednateli i v

elektronické podobě formou vý stupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře

a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále v

otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném objednatelem, a to vš e na e-mail kontaktní osoby

objednatele, který bude zhotoviteli sdě len po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronický ch

soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch, kteréjiž byly
provedeny a fakturovány dříve a tě ch, kteréteprve budou provádě ny a fakturovány. Zhotovitel má

nárok na proplacenĺ daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedenélhůtě splatnosti pouze v rozsahu,

v jakém technický dozor investora pĺsemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol, tj. jaké polož ky
z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené.

Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah stavebních prací,

dodávek, služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutí
soudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtovánĺ Ceny

za provedení díla a jeho části). Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řĺdí či. 6. odst. 6.10.

této smlouvy.

6.13. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednanépři uzavření této smlouvy

pouze v případech uvedený ch v ust. 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek,
ve zně ní pozdě jš ích předpisů (dále jen „ ZZVZ‘). Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny
dodatečný ch stavebních prací pouze v případě , ž e takové dodatečné stavební práce byly

objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv. změ novém

listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta

Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takovédodatečnépráce písemný dodatek k této smlouvě a
zhotovitel takovéstavební práce řádně a včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony, které

přesahují rámec plně ní díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně díla dle této smlouvy,

mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich provedením
objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany
ohledně takový ch víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě . Před provedením jaký chkoliv

dodatečný ch prací, kterépřesahují rámec díla sjednaného v této smlouvě , zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů v členě ní dle
rozpočtu stavby a vjeho přísném souladu a jejich naceně ní V jednotkový ch cenách dle pravidel

uvedený ch v následujícím odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do změ nového listu zhotovitel uvede
zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo závazný ch

dokumentů uvedený ch v Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo
druhu, které v průbě hu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale
přesný technický popis změ n díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a
dodávek oceně ný postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdě lení, zda cena mávliv na lhůtu

plně ní nebo termín pro splně ní uzlového bodu či milníku, je-li takového.
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b) Vyž ádat si písemnéodsouhlasení provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a

vý konů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na přísluš ném

změ novém listu.

Ohledně stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů, které přesahují rámec plně nĺ díla

dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují

sjed flat písemný dodatek k této smlouvě .

6.15. Pro oceně ní víceprací se použ ijĺ přednostně jednotkovéceny vtévý š i, kterou použ il zhotovitel pro

sestavení nabídkovéceny jím podanédo zadávacího řízení veřejnézakázky v členě ní dle rozpočtu

stavby; dodatečné stavebnĺ práce dodávky, služ by, činnosti a vý kony, (tzv. vícepráce), které

nebudou odpovídat ani jednéz polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele podanédo zadávacího
řízeni, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno

platný ch a účinný ch v době provádě ní díla dle této smlouvy, kterébudou sníž enéo 5 %. Dodatečné

stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat
ž ádnéz polož ek obsaž ený ch v nabĺdce zhotovitele ani v cenovésoustavě URS Praha nebo RTS
Brno platnéa účinnépro rok provádě ní díla, budou oceně ny na základě pĺsemnédohody smluvních
stran - obvyklácena způsobem uvedený m v následujících vě tách tohoto odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů neuvedený ch v rozpočtu stavby
budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož enénabídkami min. 2 dodavatelů
(netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou zhotovitele), nebo nabídkou

předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny

tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů.

Konečnácena takový ch stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů bude vž dy písemně
odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený v tomto odst. 6.15. se použ ije i v případě , kdy dojde k dohodě o

ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají důsledky na vý š i

ceny ve smyslu ust. 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah
předmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n a povinen
takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou
nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t cena díla úmě rně
sníž ena, s použ itím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané v zadávacĺm řízenĺ.

Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také tzv. změ nový list (se soupisem tě chto
méně prací a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový změ nový
list pĺsemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m dozorem a technický m dozorem

investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě posouzenĺ takovou změ nu provést
ve smyslu přísluš ný ch ustanovení ZZVZ, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahujĺcĺ se na
objednatele či předmě t a charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve
smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní

bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel
oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 109a
zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ujĺ, v případě plně ní částky DPH přísluš nému finančnímu
úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem uhrazené vý š e

DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli š kodu, kterámu
z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně nĺ z hlediska 92a a návazně za vystavenĺ daň ového
dokladu - faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli
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š kodu, kterávznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovenĺ zhotovitelem.

6.19. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s touto

smlouvou třetí osobě je nepřĺpustnébez předchozího pĺsemného souhlasu objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placenĺ zálohy ani přimě řenou část odmě ny v průbě hu

provádě nĺ díla ve smyslu 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ĺCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré úsilí k vytvoření potřebný ch podmínek pro řádné a

včasné provedení díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, které vyplý vají zjejich

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není vý slovně stanoveno ustanovením této

smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, kteréjí brání nebo budou bránit, aby

dostála svý m povinnostem vyplý vající z této smlouvy, sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně

druhésmluvní straně . Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svý ch mož ností

vš echny okolnosti, kteréjsou na jejich straně a které brání splně ní jejich povinnostĺ vyplý vajících

z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečností zjiš tě ný ch v průbě hu plně nĺ díla a dalš ích svý ch

povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření smě řující k dodrž ení podmínek

stanovený ch touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splně ni dalš ĺch smluvních

povinností, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji a ž e poskytne

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch a jiný m osobám zúčastně ný m

na provádě ní díla či osobám, kterétakto objednatel označí veš kerépotřebnédoklady, konzultace,

pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastavení či pozastavení

konkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů provádě jících ZAV tak, aby tito

archeologové mohli v případě nálezů objektů archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel je

pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby

dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález objektů archeologického zájmu v

souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít

případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plně ní dle této smlouvy, bude případná

změ na lhůty plně ní řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně

podmínkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně , podmínkami

uvedený ch ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či z jiný ch dokumentů, kteréobjednatel

předal či předázhotoviteli či jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je zhotovitel povinen

dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové dokumentaci či v dalš ích

dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky tě chto subjektů pak musí bý t vž dy

splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto ustanovení pak můž e dojít pouze na základě

dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek dle

tohoto ustanovení následně objednatel sdě lí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné

informace objednatele a zhotovitel je povinen dodrž ovat a respektovat tyto nové či upravené

podmínky.

8. PROHLÁ Š ENÍ A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, s místem

provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš kerétechnické, kvalitativní a

jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)

zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný mi znalostmi,

které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného

prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou řádně a včasně , za cenu díla, aniž by
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podmiň oval splně ní svého touto smlouvou stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnuté

součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávně né třetí

osoby vykonávat v místě provádě ní díla a v průbě hu provádě ní díla kontrolně -technický dozor

objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle projektové

dokumentace, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů

veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ní díla upozorní zápisem v

konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně

jím zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš ení prací či k pozastavení

provádě ní díla, je-li ohrož ena bezpečnost provádě néstavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících na

stavbě při provádě ní díla či zájmy třetĺch subjektů ajiný ch osob. Dále je zhotovitel povinen umož nit

jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu provádě ného díla a

mož nost přeruš enĺ prací či pozastavení provádě nĺ díla ze strany tě chto objednatelem určený ch

třetích osob i z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpě t, a to bez

jaký chkoliv dalš ích nároků.

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu provedení

veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t sám ani

je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.3. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni i

zástupci dotčený ch orgánů veřejné správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast případný ch

poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádě ní díla zástupcům dotčený ch orgánů

veřejnésprávy.

8.4. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či

oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola vš ech

zálež itostí tý kajícĺch se předmě tu díla, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostí ovlivň ujících

předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš ení jaký chkoli zálež itostí

vyvstávajících v souladu s tímto ustanovenĺm. Z kaž dého kontrolního dne bude pořízen zápis,

který podepĺš í účastníci tohoto jednánĺ, a to i v elektronické podobě , dle dohody smluvnĺch stran.

Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit se svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel

je povinen zajistit odpovídající a vhodné zázemí a technické vybavení zejména pro řádné

provádě ní kontrolních dnů, kterétéž poskytne objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele

a objednatelem určený m subjektům, a to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména

uzavřené a zastřeš ené prostory, přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a

současně poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyž adována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní díla seznam

poddodavatelů, a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala.

Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelem

stanovené lhůtě . Seznam poddodavatelů musĺ obsahovat vý š i jejich podílu na provádě ní díla.

Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné

zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m písemný m souhlasem

objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ní kvalifikace minimálně

ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš kerénáklady spojenése změ nami

poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívá k plně ní této

smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení díla podle

této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel hradil

svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a

c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část díla

a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit naprostý

soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a
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d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů kontrol

a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, kterémusí bý t v souladu s jakostĺ dle této smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit právem

Č eskérepubliky.

Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání prokázat.

V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e svézávazky vůči poddodavatelům, které využ ije k provádě ní

předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách jejich splatnosti.

8.8. Použ ije-li zhotovitel k provádě ní díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv poddodavatele,

odpovídábez dalš ího za jím provádě né a provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej

provedl sám.

8.9. Bude-li v průbě hu provádě ní díla zřejmé, ž e dílo je provádě no vadně či ž e dílo bude v budoucnu

vykazovat vady (dále též jako „ než ádoucí stav‘), je objednatel oprávně n pozastavit provádě ní díla

či jeho takto dotčenéčásti a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli nápravu tohoto než ádoucího

stavu provádě ného díla či jeho části, a to na vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Než ádoucí

stav provádě ného díla bude stanoven na základě znaleckého posudku, odborného posouzení

objednatelem určeného subjektu, či jiný m vhodný m způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je

v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu.

Odsouhlasení zhotovitelem navrž eného řeš ení než ádoucího stavu svě dčí bez dalš ího objednateli.

V případě , kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrž ené řeš ení než ádoucího stavu a

smluvní strany se nedohodnou na řeš ení než ádoucího stavu, máobjednatel právo od smlouvy

odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv dalš í odmě na nad

rámec ceny díla mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou.

9. STAVEBNĺ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz Č l. 10. této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako ‚stavební deník“ ) vš e v souladu se zák.

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též jako „ stavební

zákon“ ) a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

zně ní pozdě jš ích předpisů. Stavební deník je zhotovitel povinen vést vž dy alespoň v jednom

originále a dvou průpisech dle ust. 157 stavebního zákona. Veš kerézápisy ve stavebním deníku

budou provádě ny v jazyce českém.

9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš keréskutečnosti

o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis

provedené práce a použ itý ch technologií, údaje o použ ité vý kresové dokumentaci, statistické

údaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedení díla od přísluš né projektovédokumentace,

informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace majĺcí vztah k provádě nému

dílu dle této smlouvy či jakékoliv dalš í informace, které si objednatel vyž ádá nad rámec zde

uvedený ch.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené přísluš ný mi

právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní podmínek této smlouvy.

Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním stranám kdykoliv přístupný v

době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či dohled nad provádě ný m dílem.

Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení

dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to na bázi denních záznamů. V případě

změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního deníku musí bý t tato skutečnost

bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně od kaž dého

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební

deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či jím zmocně néosobě a

orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejnésprávy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi listy
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jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy se očíslují

shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy byly práce

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmě tem zápisu. Ve vš ech denních

záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli

úplnékopie záznamů ze stavebního deníku.

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláš tní

písemnáprohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musĺ učinit a doručit

druhéze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům připojit

vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, přĺpadně napsat svůj pož adavek či pokyn.

9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku.

Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve stavebním deníku.

9.11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních

dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu. Toto ustanovení platí

i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ĺZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele

převzít staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele. O předání

staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol,

který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dá smluvní strana obdrž í po jednom

stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. Staveniš tě je vymezeno

projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně

odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností

třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich pronikání mimo

staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel se dále zavazuje

dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetĺch osob uvedený ch v této smlouvě . V rozsahu tohoto závazku

zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě , veš kerou dopravu, skládku, případně

mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty

v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti vý hradní

odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osob

pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ování staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku š kod;

c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních a dopravních

opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem na staveniš tě , jakož

i odpově dnost za zajiš tě ní opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti

s omezeními spojený mi s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;

d) provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo ně a

k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a způsobený ch

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladň ování a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu,

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, okamž itý průbě ž ný

úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací;

e) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními

komunikacemi, kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem;

f) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím práci a

zajiš tě ní jeho ajejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného odvodně ní,

případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají (např. zabezpečení
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proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů,

přístřeš ky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace dĺla zodpovídá za zabezpečení staveniš tě dle podmínek

platný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídáza

bezpečnost a ochranu zdravĺ vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich vybavení

ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní,

hygienické, technickéa právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš t‘uje přípravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ní energií potřebný ch k

provádě ní díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařĺzení

staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektovédokumentace uvedené

v této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení

staveniš tě podmínky pro provádě ní kontrol provádě ného díla ze strany objednatele, oprávně ný ch

třetích osob a osob, kteréza oprávně néosoby objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajistí

zejména pak podmínky pro vý kon funkcí oprávně ný ch třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich

oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činností vztahující sek provádě ní díla zhotovitelem

dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniš tě ,

jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli reklamní zařízení, at‘ již

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity a publicity pož adovanéobjednatelem.

10.7. Nejpozdě ji v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel

toto staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ní vš ech zařízení staveniš tě ze staveniš tě ), provést

závě rečný úklid místa provádě ní stavby včetně stavby samotné(staveniš tě samotného) a uklizené

a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předání staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný

obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanovení Č l. 11. této smlouvy
vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené provádě nĺm díla budou
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a

souhlasů, kterése vztahují k předmě tu díla dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA, DOKONČ ENÍ DÍLA, PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat veš kerý m

pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících se k předmě tu

plně ní, zejména dále pak v závazný ch CSN, CSN EN, jakož i v platný ch technický ch předpisech či

pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla veš keréplatnéprávní předpisy, jakož i

vš echny podmínky určenétouto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, kterése vztahují k dílu Č i

je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se

stavebním zákonem a v souladu s právními a technický mi předpisy souvisejícími (jedná se
zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související).

Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na vý robky, kterébudou zabudovány do díla a na kterése vztahuje

ustanovení 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a

doplně ní ně který ch zákonů, ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebo jím určené

osobě , nebo k tornu přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě . Dílo pak

bude provádě no v souladu s platný mi český mi hygienický mi, protipož árními, bezpečnostními
předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a v souladu se vš emi pož adavky

dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiný ch správních povolení a

souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektový ch dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve vš ech

detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat pož adovaný m účelům,

ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovanámechanickápevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví a ž ivotního

prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či

očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž ně prově řovat vhodnost projektovédokumentace a
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dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t a rozsah díla a podle

který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména

prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami, nařĺzeními,

pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím provádě nĺ dĺla a je povinen neprodleně

písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského

zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobené, je povinen uvést

dílo na své náklady do souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami,

nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky

poruš ení této povinnosti, včetně náhrady újmy, kteráv důsledku opomenutí zhotovitele objednateli

event. tímto vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své

dodavatele a poddodavatele), kterév souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ní svého závazku

dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá

objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu

podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi osobami

za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a použ ít

ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ní díla tak, aby provádě ní díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ní díla či

s místem provádě ní díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle

projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a

bezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií CR,

obecní policií a dalš ími dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel určí;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, kterése nacházejí v místě provádě nĺ

díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;

c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívánĺ místo provádě ní dĺla vymezeného v Č l. 5. této smlouvy,

veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolnĺ prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

vý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodrž ování technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou

úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou - autorizovanou

osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o vý konu povolání autorizovaný ch architektů a o

vý konu povolánĺ autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně nĺ pozdě jš ích

předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musĺ vž dy na vý zvu

objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávně ný ch třetích osob prokázat přísluš ný m

oprávně ním či jeho kopií.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpově dnost a ručení za újmy způsobené vš emi osobami

zúčastně ný mi na provádě ní díla po celou dobu provádě ní dĺla, tzn. do převzetí dokončeného díla

objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně tak za újmy způsobenésvou

činností objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na majetku tzn., ž e v případě jakéhokoliv

naruš ení či poš kození majetku (např. objektů, prostranství, inž ený rský ch sítí) je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit, a není-li to mož né, tak finančně

uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy

od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě ření. Zhotovitel je povinen

nejpozdě ji při přejímacím řízení předat objednateli 3 tiš tě névyhotovení (vž dy i elektronicky na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informací formát*.pdf a *dgn nebo *dwg) projektovédokumentace

se zakreslením skutečného provedení díla a jeho části.

b) při provádě ní zakrý vaný ch částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictvím

kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora kjejich kontrole před zakrytím v předstihu

alespoň tří pracovních dnů; a v případě , ž e objednatel kontrolu provedený ch částí díla neprovede,
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máse za to, ž e se zakrytím souhlasĺ; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku.

Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý vání částí díla, je povinen na ž ádost

objednatele odkrý t práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi, na svůj náklad a

nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalš ího a ve lhůtě určené

objednatelem, kontaktní osobou objednatele či technický m dozorem investora.

c) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních

pož adavcĺch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve zně ní pozdě jš ích

předpisů. Při pracích je nutnédodrž ovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliž š ích pož adavcích na

bezpečnost a ochranu zdravĺ při práci na pracoviš tích s nebezpečím pádu z vý š ky nebo do

hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

d) veš kerépráce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se upravují

dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajiš tě ní

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb mimo pracovně právní vztahy

(zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci), ve zně ní pozdě jš ích

předpisů.

11.7. K předánĺ díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení

završ eného v případě , ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovĺdajĺcí část řádně dle této smlouvy

a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy, podpisem

písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i přísluš nádokumentace dle Č l. 11. odst.

11.10. této smlouvy.

11.8. Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo

provedeno okamž ikem podepsání (Jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele)

předávacího protokolu s jednoznačný m prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá. Objednatelem

podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skrytévady a odpově dnosti

z titulu záruky za jakost, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch vad a nedodě lků, které by bránily

řádnému už ívání. Objednatel můž e odmítnout převzetí dokončeného díla v rozsahu dle této

smlouvy, ato při absenci bankovní záruky za jakost či jiného zajiš t‘ovacího institutu dle čI. 16. odst.

16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho části,

místo provedení dĺla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené touto

smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž í

zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními stranami či jejich

oprávně ný mi zástupci a máprávnĺ sílu originálu.

11 .9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, a to i

prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí

dokončeného díla či jeho části v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem,

nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před koncem lhůty plně ní dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it

objednateli zejména:

a) stavební deník;

b) geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitostí v listinné podobě v 12 vyhotoveních,

a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch plánů na přísluš ný katastrální

úřad k provedenĺ vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je přísluš ný m katastrálnĺm

úřadem vyž adováno;

c) geometrické plány pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků pro vklad do

katastru nemovitostí, a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch plánů

na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je

přísluš ný m katastrálnĺm úřadem vyž adováno. Přesný počet geometrický ch plánů pro vymezenĺ

rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven v průbě hu provádě ní

díla;

d) atesty, certifikáty, materiálováosvě dčenĺ a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;

e) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

20



f) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „ DSPS“ ). DSPS bude

objednateli předána 3x v listinné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace uvedené

v této smlouvě , a vž dy i v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních

informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

g) geodetickézamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí stavby

(situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta Jihlavy

(dále též jako ‚DTMM‘). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7 (Microstation) a umístě né

v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinnépodobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě

na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu *dgn v 1 vyhotovení. Data z DTMM

zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah lokality.

Pro zákres skutečného stavu není mož né použ ívat sdílenébuň ky (Shared Cell), křivky (curve, B

Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Toto geodetickézamě ření bude úředně

ově řeno oprávně ný m země mě řičský m inž ený rem;

h) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to

v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního prostředí;

i) ostatní doklady pož adované stavebním úřadem, speciálními stavebnĺmi úřady či jiný mi orgány

veřejnésprávy pro umož ně ní kolaudace staveb.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož ĺ který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací

uvedený ch včl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího

řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení chybě jících

dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čI. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami

dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím

předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovenĺ práva dle

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje zhotovitel objednateli

vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už ití tě chto dě l. Objednatel

není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto díla je pak objednatel oprávně n neomezeně množ it

a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné. Odmě na za takto

poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně dĺla.

11.13. V případě , ž e se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž eje zhotovitelem předáváno

dílo či jeho část, kterémávady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, není objednatel povinen

předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě , kdy

zhotovitel nepředáobjednateli veš kerépož adovanédokumenty, podklady, či informace v souladu

s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu

nebo parametrech díla, stanovený ch touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a

doklady vš e uvedenév či. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi

předpisy a normami. Nedodě lkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo

neprovedenéstavebnĺ práce, dodávky, vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu

plně ní dle této smlouvy. V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a

nedodě lky nebránĺcí řádnému už ívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena

objednatelem lhůta k jejich odstraně nĺ s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ovánĺ vad můž e

vymínit dalš í podmĺnky k jejich odstraně nĺ.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel

oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno

po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet či

rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce

(přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel pro vady nebo

nedodě lky bránící řádnému už ívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízenĺ po jejich

odstraně ní analogicky dle tohoto či. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání

nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ NÍ DOBA
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12.1. Zhotovitel odpovĺdáza úplnost a funkčnost dĺla, jeho částĺ a součástí, za jeho kvalitu, kterábude

odpovídat této smlouvě , projektovédokumentaci a odkazům na předpisy v flĺ uvedený ch, platný m

právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců a dodavatelů materiálů,

platný ch v Č eskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady, jež mádílo či jeho ucelená

část v době jeho předání a převzetí a veš kerévady, kterése projeví v záruční době . Za vady díla,

kterése projeví po záruční době , odpovídájen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho

poruš ení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovenĺ

2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako celek podle této

smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční doby dle této smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilék použ ití a už ití dle primárního účelu díla a jeho částí,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat platný m

technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávky i zařízení)

záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předání dĺla či jeho části v členě nĺ dle této

smlouvy včetně vš ech jeho částí a součástí bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a

účelu díla samotného. Záruční doba počínábě ž et od okamž iku podpisu předávacího protokolu.

12.3. Objednatelje oprávně n oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční době

dle Č l. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada

díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, přĺpadně

pož adavek na způsob odstraně ní vad díla.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku

oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraň ování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-

Ii zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co

nejkratš í lhůtě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném odstraň ovánĺ vad díla je

Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného

úsilí, které po ně m lze pož adovat. Lhůta k odstraně ní konkrétní vady díla bude zhotoviteli

odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně určena objednatelem, a to s ohledem na

charakter konkrétní vady.

12.5. V případě odstraně ní vady díla či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novou

bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční doba, a to ode dne řádného

protokolárního dodání a převzetí nového plně ní (vě ci) objednatelem. Záruční doba je shodnáse

záruční dobou uvedenou v Č l. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu od nahláš ení (reklamace) vady

díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady díla zhotovitelem nebě ž í záruční doba

s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záruční lhůty bude počítána na celédny a bude brán v úvahu kaž dý

započatý kalendářní den. Záruční doba dále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně

už ívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-Ii zhotovitel odstraň ování vad díla ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady dĺla či jeho části ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12.4. této

smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, ž e vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamovanévady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě stanovené

objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstranĺ,
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má objednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ní

zhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určenétřetí osobě . Objednateli v

takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na

cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je vš ak

objednatel oprávně n čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož ené bankovní záruky či jiného

zajiš t‘ovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku

odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu záruky za jakost a dále nároky

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě , ž e vady dĺla

odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemátato skutečnost vliv na záruku za jakost

poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky

z vad díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl. občanského

zákoníku) í po uplatně nĺ jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele

mě nit. Smluvnĺ strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského

zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy

ustanovení 2618 občanského zákon ĺku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla

pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je

oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost dĺla až do uplynutí záruční doby také na vady,

kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením

kterékoli ze smluvních stran Od této smlouvy.

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,

z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde o oprávně nou

fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i 0,03 % z neuhrazené

částky bez DPH za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv bankovní

záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle či. 16. či nesplní svou

povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedení díla po celou dobu provádě ní díla

dle této smlouvy v souladu s či. 16. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém

případu poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i

500,- Kč (slovy: pě t set korun český ch) za kaž dý byt‘ započatý den prodlení se splně ním kterékoliv

z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plně ní dle této

smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany

smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané

nabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky za kaž dý byt‘ započatý den prodlení

s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacím protokolu

o předání a převzetí díla, a to dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu

uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i

1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou vadu a kaž dý i započatý

den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájĺ odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu v

termínu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této

povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkové ceny

zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky za

kaž dý byt‘ započatý den prodlení u kaž dévady zvláš t‘.

13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy řádně

a včas podle ustanovení čI. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém

jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
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ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele

na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byt započatý den prodlení.

13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle

ustanovenĺ či. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu

poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,01 %

z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ní

veřejnézakázky za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu stavby,

je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 500,- Kč (slovy: pě t set

korun český ch) za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s jejich předlož enĺm.

13.9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební denĺk v souladu s touto smlouvou je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč (slovy: deset tisĺc korun

český ch) za kaž détakovéporuš ení. V případě zjiš tě ní opě tovného poruš ení povinnosti vést řádně

který koliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena opakovaně .

13.10. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s či. 10. odst. 10.1. této

smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany

smlouvy sjednaly ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý byt‘ započatý den

prodlení s převzetím staveniš tě .

13.11. Smluvní pokuta je splatnádo 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinnéstraně

doručena písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně néstrany, a to na účet oprávně né

strany uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu

š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

13.13. V případě , ž e objednateli vznikne Z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto

svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.14. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m dokončením a předáním díla, nezanikají

nároky na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinností. Zánik

závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plně ním

či plně ní ze záruky za odstraně ní vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky, pokuty,

sankce udě lenéformou rozhodnutí orgánů veřejnésprávy či jiný m způsobem i ulož enéobjednateli,

z důvodů poruš ení obecně závazný ch právnĺch předpisů v souvislosti s provádě ním díla dle této

smlouvy.

14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupitv případech, kdy to stanoví zákon

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou aje účinné

okamž ikem jeho doručení druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy zanikají práva a

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku na náhradu

š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních pokut, smluvních ustanovení tý kajících se volby

práva, řeš ení sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, kterépodle projevenévůle stran

nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro které je

objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářnĺch dnĺ přeruš il či pozastavil

provádě ní díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě , a nebo

b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, ato ani

do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí staveniš tě , a nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne předání

a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řené lhůtě stanovenéobjednatelem, a nebo
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d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě kterépřevedl, resp.

pronajal, svůj závod čitu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právnĺho vztahu dle této

smlouvy, na třetí osobu, a nebo

f) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinností uvedený ch v či. 11. této smlouvy, a nebo

g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

nebo je-li insolvenční návrh zamĺtnut pro nedostatek majetku, a nebo

h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvánĺ platnéa účinné pojistnésmlouvy dle Č l. 17. této

smlouvy či jinak poruš í ustanovení Č l. 17. této smlouvy, a nebo

i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle Č l. 7. této smlouvy, a nebo

j) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.

k) V případě , ž e v průbě hu plně ní předmě tu díla vyjde najevo, ž e dodavatel učinil nepravdivé

prohláš ení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se mě ly vztahovat mezinárodní

sankce a dále ohledně osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících

střet zájmů, máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

Dodavatel je povinen oznámit veš keré změ ny okolností podstatné pro splně ní pož adavků podle

právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce,

a to do 10 dnů od okamž iku, kdy k takové změ ně dojde nebo se o takové změ ně dozví. Pokud

změ nou okolností dojde k poruš ení uvedený ch předpisů, je objednatel oprávně n odstoupit od

smlouvy.

Jestliž e dodavatel neoznámí řádně změ nu okolnostĺ dle vý š e uvedeného, máobjednatel právo

odstoupit od smlouvy.

Dodavatel nesmí k plně ní smlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahují uvedené předpisy. Pokud

dodavatel takovéosoby využ ívá, je povinen bezodkladně takovéosoby nahradit osobami, na které

se uvedené předpisy nevztahují. V případě , ž e dodavatel tuto povinnost nesplní, je objednatel

oprávně n odstoupit od smlouvy.

V případě pochybností ohledně uvedený ch povinností vyplý vajících z právních předpisů

upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodnĺ sankce je dodavatel povinen

poskytnout součinnost k odstraně ní takový ch pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstraně ní

závadného stavu.

14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ní v případě , ž e nedojde k

vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále při nevydání

správního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-li na dílo či jeho část vydáno

přísluš né stavební či jiné povolení, popřípadě pozbyde-li takové povolení platnosti či účinnosti,

nebo v případě , ž e bude před zahájením provádě ní díla či vjeho průbě hu zřejmé, ž e nebude

mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného spolufinancování Č i přísluš ný ch správních

orgánů, Č i nastanou jiné skutečnosti bránící realizaci díla v dané lhůtě plně ní Č i rozsahu, a to

kdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany

nejpozdě ji do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy

inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení

od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;

b) částky ceny vě cí, kterézhotovitel k provedení díla účelně opatřil a kterése staly k datu účinnosti

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ

vý počtu budou brány jednotkovéceny dle nabídky zhotovitele podanédo zadávacího řĺzení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch přísluš enství,

nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení pĺsemnévý zvy oprávně nésmluvní strany k úhradě .
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Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla,
popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jednáse o takovou

maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je povinen za tímto účelem
umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš kerézáznamy, účetnictví, přijatéfaktury — daň ové

doklady a dalš í dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž ení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení úd smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, kteréobjednatel eventuálně v oznámení

o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací

pož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu a opustit celé
staveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončenĺ smlouvy, včetně

jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a V jakém jsou stavu
dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmĺnkou zaplacení platby objednatelem uvedenév předchozím
odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části dĺla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právnĺho hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vací tituly
a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy,
a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a
poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od

smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou licenci
k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto neomezeně množ it a disponovat
s nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ ít. Uplata za
tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedenépřísluš néčásti dĺla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání

vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud

nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s touto
smlouvou. V případě předání již realizovanéčásti díla bude nadále uplatň ována bankovní záruka
za jakost v pomě ru odpovídajĺcĺ převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo sám

nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo
jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části díla
v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle této
smlouvy nebezpečí š kody a jinénebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,

b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod
staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude vjednotlivý ch případech písemně smluvními
stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli nebezpečí
š kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi k provedení díla či jeho

26



‚

části, kterése z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přísluš enstvím dĺla, a kterájsou či
byly použ ity k provedenĺ díla, který mi jsou zejména:

a) zařĺzení staveniš tě provozního, vý robnĺho či sociálnĺho charakteru, anebo

b) pomocné stavebnĺ konstrukce vš eho druhu nutné či použ ité k provedení díla či jeho části (např.
podpě rnékonstrukce, leš enĺ), a nebo

c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ itépři provádě ní díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jiná nebezpečí na vš ech vě cech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedenĺ díla či jeho části, ato od okamž iku jejich převzetí (opatření)
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě cí, které je zhotovitel povinen vrátit,
do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídáobjednateli ve smyslu přísluš ný ch ustanovení
občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plně ním díla dle této
smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástĺ a vš ech vě cí, které
zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudování do díla nebo (ii) kdy byla
objednatelem provedena platba za takové vě ci anebo (iii) dnem, kdy takové vě ci určené
k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto situací (i), (ii)
nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi poddodavateli toto ujednání
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmí sjednat vý hradu
vlastnického práva ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou
vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této povinnosti zhotovitele a případný ch
peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením této povinnosti zhotovitelem je
zajiš tě no bankovní zárukou za provedení dĺla. V případě poruš ení tohoto ustanovení je objednatel
oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstáváosobou oprávně nou k
jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady či ostatní doklady
vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného předání díla, s vý jimkou tě ch, které
prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch závazků z této smlouvy.

16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAzKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádnéprovedení díla ve vý š i 3 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabĺdce zhotovitele na plně ní
veřejnézakázky, a to s platností do posledního dne lhůty plně ní dle této smlouvy. Z této bankovní
záruky musĺ vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem provádě ní
díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž itéčástky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádnéprovedení díla bude uvolně na a vrácena
zpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní záruku, po podpisu předávacího protokolu o
předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a to
do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele doručenéobjednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajiš ťovat splně ní povinností zhotovitele dle této smlouvy,
zejména:

a) povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla stanovený m způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, která vznikne objednateli z důvodu
poruš ení povinností na straně zhotovitele;

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu s touto smlouvou dle ustanovení Č l. 17. této smlouvy;
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e) povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dĺlo, kdy za poruš enĺ
povinnosti řádně provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení povinností

zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda

objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš ĺ nároky

objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedenĺ díla vž dy

v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedenév bankovní záruce). V případě celého vyčerpání peně ž ní

částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli na svůj náklad

a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku

za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je

objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky
z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě , ž e bě hem

provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli

v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž itéčástky od zhotovitele nebo

v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo

zhotovitele na odš kodně ní od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpání záruky prokáž e,
ž e objednatel záruku čerpal neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla
dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní

který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazků Zhotovitele
na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků ve smyslu 2029 a násl.

občanského zákoníku ve vý š i 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v

podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky s platností nejméně na dobu 60

kalendářních mě síců od okamž iku podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí

kompletního a úplného díla objednatelem (viz Č l. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní
záruku můž e po předchozí písemnédohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím

institutem, avš ak ve stejnéhodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená.

Z této bankovní záruky či jiného zajiš t‘ovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat
finanční prostředky v případě , ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní

reklamovaný ch vad, neodstraní případné reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a

objednateli v souvislostí s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky

od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením
povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena
po uplynutí záruční doby uvedenév této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemnévý zvy

objednateli. Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel

oprávně n čerpat i případnésmluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv povinností zhotovitele,

ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš t‘ovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku bude

vystaven ve zně ní předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předlož í zhotovitel objednateli

v originále listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a předávacího řízení ke kompletnímu
a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či jiný zajiš t‘ovací institut ve sjednanévý š i
a ve sjednané lhůtě nepředlož í, pak je objednatel oprávně n odmítnout převzetí díla. Současně

máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.

16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle Č l. 16. odst. 16.5. této smlouvy,
pokud se nebude jednat o jiný zajiš t‘ovací institut, musí bý t vydány bankou, kterámábankovní
licenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné

na první pož ádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody pož adovaného čerpání.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plně ní dle této smlouvy (viz Č l. 4 odst.

4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení lhůty plně ní písemný m dodatkem k této smlouvě , nebo v

případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinen
prodlouž it na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku (nebo zajistit vydání nové
bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě . V opačném případě je objednatel oprávně n

uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě .

16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš t‘ovacím institutem, dle
tohoto čI. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel ajsou zahrnuty v ceně díla.
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16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle tohoto
čI. 16. této smlouvy se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva občanský m
zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NÍ

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ní
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem jeho
činnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně 2 000 000,- Kč
(slovy: dva miliony korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistnéudálosti související
s provádě ním díla (stavebně montáž ní pojiš tě ní— tzv. contractors all risk insurance), ato zejména
a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklý m rizikům
jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kození nebo zničení, a to jak na staveniš ti, tak i v
místech, kde jsou jednotlivé vě ci a zařízenĺ, kterétvoří předmě t díla uskladně ny či montovány ve
vý š i minimálně 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun český ch).

17.3. Zhotovitel předápři předání a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch pojistný ch
smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vš í pochybnost prohláš ení uvedené v odst. 17.1. a
odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž ení povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považ ováno za neposkytnutí nezbytnésoučinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze ZZVZ a této
smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádě ní díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ní dle odstavců
17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou skutečnost
prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádánĺ.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahují se na ně přísluš ná
ustanovení Č l. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní dle smlouvy jsou řádně a včas
splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinnéstrany ve prospě ch účtu oprávně né
smluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslednĺ den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat a
upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně ) číslovaný mi
dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jednélistině .

18.4. Smluvní strany se zavazuji, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

18.5. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailovékomunikace, a to prostřednictvím
kontaktních osob smluvnĺch stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany si navzájem sdě lí
kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob v souladu s touto
smlouvou;

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny
v papírovépodobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronicképodpisy;

- prostřednictvĺm drž itele poš tovní licence;

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

- předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti díla, a to
oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;
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osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručení

písemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož enĺ
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovnĺ licence za den
doručení.

18.6. V případě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m, nevymahatelný m či
neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelnáa platná. Smluvní strany

se zavazují, ž e namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí

přimě řeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu a

hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat tornu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle
smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.7. V rámci předmě tu plně nĺ dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím
činnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,

popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto nový m
právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tornu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován

poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související s
provádě ním předmě tu plně ní, kterési mohou vyž ádat kontrolní orgány poskytovatele
dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu předmě tu
plně ní a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t smlouvy realizuje,

iii. uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to do 31.
12. 2035,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat pož adované

informace a dokumentaci související s realizací projektu zamě stnancům nebo
zmocně ncům pově řený ch orgánů (Centra, MMR, MF, Evropskékomise, Evropského
účetnĺho dvora (dále také „ EUD‘), Nejvyš š ího kontrolního úřadu (dále také „ NKU),

přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit vý š e uvedený m osobám podmínky k provedení kontroly vztahující

se k realizaci projektu a poskytnout jirn při provádě ní kontroly součinnost.

18.8. Zhotovitel se pro případ, ž e v průbě hu plně ní předmě tu této smlouvy získáosobní údaje ně kterého
subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s nimi v souladu s

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzický ch osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chto údajů a o zruš ení smě rnice 95/46/ES
(obecnénařízenío ochraně osobních údajů)a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, vš e v platném zně ní. Zhotovitel není oprávně n zpracovávat získanéosobní údaje za jiný m
účelem, než je účel, pro který byly shromáž dě ny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost
zhotovitele dodrž ovat zásady ochrany osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i po
provedení díla. S poruš ením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny
přísluš néprávní následky.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajistí objednatel.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tato
smlouva nastávádnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

19.3. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran, popřípadě v přemě ně
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subjektu této smluvní strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti ztéto smlouvy
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou,
na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, ž e
objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch pohledávek proti jaký mkoli
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž ĺ tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovenĺ. Kaž dý stejnopis máprávní sílu
originálu.

19.6. Smluvní strany prohlaš ujĺ, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m právům a
povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumĺ a takto je berou na vě domí a budou se jimi řídit a
respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv
nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran
a smluvní strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor
odstraní.

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené
v 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplý vající z této
smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, ato od okamž iku, kdy přísluš néprávo mohlo bý t uplatně no
poprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly, 5 jejím
obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně porozumě ly.
Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvoláž ádnépochybnosti ani neumož ň uje dvojí vý klad,
což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními občanského
zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučujĺ aplikaci
ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

19.11. Tato smlouva a veš keré právní vztahy zní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu
s právním řádem Ceskérepubliky. Veš kerákomunikace smluvních stran bude probíhat v českém
jazyce.

V Jihlavě , dne V ‚dne

SDZ profifl, s.r.O

PE‘ivOvsk 3118/39, 58601 Jihl

oiČ : CZ25339010

IC:25339010

Objed atel Zhotovitel


