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Č.j.: MMP/140364/23  

Výzva k podání nabídky  
ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

            

          V Plzni dne 27.03.2023 

Vážení, 

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené 
veřejné zakázce. Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a další podrobné informace a 
údaje v souvislosti s touto veřejnou zakázkou jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou 
této výzvy a její nedílnou součástí. 
 
        

I. Název veřejné zakázky: 

 

„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“ 
 

 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení   
 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO:   000 75 370 
DIČ:  CZ00075370   
datová schránka: 6iybfxn  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:   
      xxx 

e-mail: xxx 
tel. +xxx 

 
      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci: 
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Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení (dále jen „Výzva“).  
 
Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu 
na profilu zadavatele na adrese  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen a to ode 
dne zahájení zadávacího řízení.  
Dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace, si dodavatelé stáhnou 
rovněž ke stažení na profilu zadavatele. 
 

IV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
17.04.2023 v 10:00 hodin. 
  

V. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány: 

 
Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 

 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 

▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 
Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 

▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 
při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 

▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 

▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u 
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 

▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office 
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle 
specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou 
vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické 
podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující 
nabídkovou cenu. 
 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 
 
Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.  
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 

▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 
komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky není možné podat prostřednictvím 
datové schránky.  
 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů: 

 
Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem. Kvalifikovaným pro plnění 
veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ dodavatel, který prokáže: 
 

a) základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ; 
c) technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ.  

 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
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Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
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Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 

 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
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- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
b) Profesní způsobilost: 

 

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 

objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 

seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 

 

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto 

kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, 

a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 

 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla novostavba či rekonstrukce objektů, 
přičemž minimálně obě stavby musí být realizovány ve finančním objemu minimálně 10.000.000,- 
Kč bez DPH. 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
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- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 
jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 

(i) vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření; 
(ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
(iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně 

poddodavatelského); 
(iv) má autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve stupni inženýr 
pro obor pozemní stavby. 
 

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat jméno 
a příjmení konkrétní osoby, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění všech zadavatelem 
požadovaných požadavků (včetně uvedení doby praxe v požadované funkci). Přílohou čestného 
prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení a kopie dokladu o vzdělání. Čestné prohlášení musí 
být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ: 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 
 
27.3.2023 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník      
vedoucí Odboru investic MMP  
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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

 
„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“ 

 
 

veřejná zakázka na stavební práce 
zjednodušené podlimitní řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení   
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn 
                                                           
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení bylo zahájeno dne 27.03.2023 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování 
a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení 
k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.  
 
Veřejná zakázka bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele, přičemž zadavatel výslovně upozorňuje 
dodavatele, že veřejná zakázka může být financována též plně nebo částečně z programu IROP 2021 
– 2027, nástroj ITI Plzeňské aglomerace.  
 

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 
Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 
zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 
Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena. 

 

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv 
objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, 
užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný 
popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. 
Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny 
požadavky na ně kladené normami a zákony. 
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Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail: xxx 
tel. xxx 

 
      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 
 
 
 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Výzva včetně celé zadávací dokumentace a všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ 
na profilu zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem Barrandova 26, 326 00 Plzeň  
 
– zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Nástavba MŠ Plzeň – 
Křimice, Vochovská 428/25, Plzeň – Křimice, p.č. 1097/86“ z 12/2018  
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 – Stavební práce 
45111300-1 – Demontážní práce 
42416100-6 -  Výtahy 
45231300-8 – Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 
45261210-9 – Pokládka střešních krytin 
45261410-1 – Tepelná izolace střech 
45261420-4 – Izolace proti vodě 
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu MŠ Křimice.  
 
Bude realizována nástavba a přístavba stávajícího objektu mateřské školy, která bude provozně 

navazovat na stávající prostory přízemního objektu za účelem rozšíření kapacity o jednu třídu. Stávající 

provoz 3 tříd bude zachován. Bude přistavěno nové komunikační jádro se schodištěm a osobním 

výtahem. Nástavba bude provedena nad dvěma křídly MŠ a nad centrální hospodářskou částí. V rámci 

nástavby bude provedena jedna třída, kancelářské prostory pro zaměstnance školky a prostor klubovny 

s příslušným sociálním zařízením. Pro zajištění přepravy jídla z prostoru kuchyně bude nový jídelní 

výtah. 

 

Konstrukce nosných zdí nástavby je tvořena z pórobetonového zdiva tl. 250 mm zakončeného 

ztužujícím ŽB věncem s vnějším kontaktním zateplením. Podlaha v objektu je jako lehká suchá s vrchní 

nášlapnou vrstvou. Střešní konstrukce tvořící plochou střechu je navržená jako lehká s nosným TR 

plechem, parozábranou, tepelnou izolací a vrchní hydroizolační fólií. V rámci realizace budou 

instalována VZT zařízení zajišťující větrání vnitřních prostor. Napojovací místa technické infrastruktury 

zůstanou zachována až na úpravu připojení silnoproudého vedení a připojení plynu v rámci areálu MŚ. 

 
 
 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
http://www.cpvkody.cz/cpv/45232153-9-stavebni-prace-na-vystavbe-vodojemu/?hilite=%27vodojem%27
http://www.cpvkody.cz/cpv/45231300-8-stavebni-prace-pro-vodovodni-a-kanalizacni-potrubi/?hilite=%27stavebn%C3%AD%27%2C%27pr%C3%A1ce%27
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Předmětem veřejné zakázky je dále: 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (čtyři vyhotovení) 
v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. 
Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf; 
 

- geometrický plán. Není přípustné zpracování výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru 
nemovitostí ve variantě pro jednoho nabyvatele; 

- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního 
města Plzně s tímto postupem:  
1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) pořízení 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. 
včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;   
2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci 
dokumentace skutečného provedení stavby; 
 
- zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 
orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti 
o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem. 

 
 

Předmět veřejné zakázky je v podrobnostech vymezen v projektové dokumentaci pro provádění stavby  
„Nástavba MŠ Plzeň – Křimice, Vochovská 428/25, Plzeň – Křimice, p.č. 1097/86“ z 12/2018, 
zpracované spol. INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem Barrandova 26, 326 00 Plzeň včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 
Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních 
komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – 
kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy/. 
 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích 
přílohách. 
 
Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení 
užívání stavebním úřadem, včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 
 
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého 
takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích 
podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel 
u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 24.812.665,- Kč bez DPH (slovy: dvacet čtyři 
milionů osm set dvanáct tisíc šest set šedesát pět Korun českých).  
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále 
jen „vybraný účastník“), neuzavřít. 

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
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VIII. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 
 

4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 
 

4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  
 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

objednatelem:     nejpozději do 30.06.2024 
 

4.2.4. podání žádosti o vydání kolaudačního  
 souhlasu:     do 1 týdne od převzetí díla 

      objednatelem 
 

4.2.5. předání kolaudačního souhlasu objednateli  
 s nabytím právní moci:    do 3 dnů od vydání kolaudačního         
       souhlasu s nabytím právní moci 

 
 
Zadavatel současně výslovně upozorňuje dodavatele, že - veřejná zakázka může být hrazena 

z dotačního titulu IROP 2021 – 2027, nástroj ITI Plzeňské aglomerace. 

 
Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla jsou 
nepřekročitelné a účastník je povinen tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost ve své nabídce 
zohlednit. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) v případě neobdržení 
dotace smlouvu s vybraným účastníkem neuzavřít a zadávací řízení zrušit. 
 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 180 dní. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 05.04.2023 od 10:00 hod., sraz účastníků je na adrese 
před hlavním vchodem do objektu MŠ Křimice, Vochovská 25, Plzeň - Křimice.  
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 

http://www.tenderarena.cz/
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(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pokud je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při 

současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky při podání nabídky na straně dodavatele. 

Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při 
podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se 
rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele odpovídá vždy dodavatel. 
 

▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 
být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 
 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky  
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 

http://www.tenderarena.cz/
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Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  
 
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy Soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály 
a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek 
Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 

 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení k mezinárodním 
sankcím, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 

bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli 

nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 

doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 
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XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  

 
➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 

hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
 

➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Jednotlivé položky Soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa. 
 
➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 

➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 
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XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

e) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
f) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
g) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
h) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
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Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
d) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
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▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
e) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
 
f) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
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Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto 
kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, 
a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla novostavba či rekonstrukce objektů, 
přičemž minimálně obě stavby musí být realizovány ve finančním objemu minimálně 10.000.000,- 
Kč bez DPH. 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 

jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 

(v) vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření; 
(vi) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
(vii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně 

poddodavatelského); 
(viii) má autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve 
stupni inženýr pro obor pozemní stavby. 
 

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat jméno 
a příjmení konkrétní osoby, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění všech zadavatelem 
požadovaných požadavků (včetně uvedení doby praxe v požadované funkci). Přílohou čestného 
prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení a kopie dokladu o vzdělání. Čestné prohlášení musí 
být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
  

XIII. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
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V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 

 
XIV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
17.04.2023 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

XV. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 ZZVZ 
na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací 
dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 

 

XVII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny xxx). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat 
za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
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V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály 
nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., 
pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.   
 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. 
 

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu 
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího 
řízení okamžikem jejich uveřejnění. 
 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

 

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel 
je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací 
dokumentaci a v textu obchodních podmínek. 

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a 
environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít 
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného 
veřejného zadávání. 

 

XX. Zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí 

 

Zadavatel v souladu s ust. § 48a ZZVZ požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru 
jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, 
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zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění a Nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení 
EU“), jehož obsahem dle čl. 5k odst. 1. je mj. zákaz zadání a plnění veřejné zakázky 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Zadavatel požaduje, aby účastník za tím účelem předložil čestné prohlášení dle přílohy č. 6 zadávací 
dokumentace. 

V případě, že účastník čestné prohlášení nepředloží (ani na výzvu dle § 46 ZZVZ) či se čestné 
prohlášení ukáže být nepravdivým, Zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučí pro nesplnění 
zadávacích podmínek, resp. Zadavatel bude moci požadovat po účastníkovi nahrazení poddodavatele. 
V případě, že se čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé v průběhu plnění veřejné zakázky, je 
Zadavatel povinen smluvní vztah s takovým dodavatelem ukončit, resp. požadovat po dodavateli 
ukončení smluvního vztahu s příslušným poddodavatelem. Podrobnosti upravuje závazný návrh 
smlouvy o dílo. 

 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace  
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6: Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník      
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  Nástavba MŠ Plzeň – Křimice 
 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     IČO: 000 75 370 
     se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 
     Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32   
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

pro realizaci stavby  
„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“ 

23TUOIN01 
 

 
1. Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx 
 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx  

 
a  
 

(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
 
 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
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2. Předmět smlouvy 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 
 

3. Předmět díla 
 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v zjednodušeném 

podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky 
zhotovitele a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky s názvem: 
 

Nástavba MŠ Plzeň - Křimice (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) ROZHODNUTÍM – schválení stavebního záměru ze dne 2.10.2018 č.j.: UMO5/0917/2018 

vydané ÚMO5, odbor výstavby, dopravy a ŽP, s nabytím právní moci dne 18.10.2018; 
b) ROZHODNUTÍM o prodloužení platnosti SP ze dne 20.4.2020, č.j.: UMO5/0402/2021 do 

2.10.2023; 
c) projektovou dokumentací zpracovanou spol. INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem 

Barrandova 26, 326 00 Plzeň – zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby 
s názvem „Nástavba MŠ Plzeň – Křimice, Vochovská 428/25, Plzeň – Křimice, p.č. 1097/86“ 
z 12/2018 včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr; 

a) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

b) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 
je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

c) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou-li uděleny; 

d) časovým a finančním harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 

vyhotovení) v listinné i digitální podobě. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu 
*.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu (v souladu s postupem uvedeným 
v zadávacích podmínkách) po ukončení po dokončení díla, provedené pro zanesení do 
technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:  

1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 
pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM 
Plzeňského kraje“;   

2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v 

rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 
c)  https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/; 
d) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby a 
zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě plné moci vydané objednatelem, jak je 
dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím souvisejí; 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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e) zajištění geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene minimálně v počtu 
pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě 
každého dalšího vlastníka.  
 

3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo 
dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 
vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 

podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5. Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas s právními účinky.  
 

3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vydání kolaudačního souhlasu. 

 
4. Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je Mateřská škola Plzeň - Křimice, Vochovská 25. 

 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 

 
4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

 
4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 

 
4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  

 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

objednatelem:     nejpozději do 30.06.2024 
 

4.2.4. podání žádosti o vydání kolaudačního  
 souhlasu:     do 1 týdne od převzetí díla 

      objednatelem 
 

4.2.5. předání kolaudačního souhlasu objednateli  
 s nabytím právní moci:    do 3 dnů od vydání kolaudačního         
       souhlasu s nabytím právní moci 

  
 

4.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
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podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 
 

4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 
harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.6. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), 
termín vyklizení staveniště a termín vydání kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude obsahovat 
lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení stavby. Harmonogram bude také obsahovat 
termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. Odstávky budou směřovány mimo 
školní výuku. 

 
4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní  kapacity stavby.  
 

4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a 
které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

5. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena bez DPH: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. 
 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. 
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5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  

• na vytýčení sítí,  

• na zhotovení staveništních přípojek,  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

• na odvoz a likvidaci odpadů,  

• na poplatky za skládky,  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 

• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 
stavebním úřadem dle stavebního povolení, 

 
a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či 
fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  
 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 
u příslušného poddodavatele. 
 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
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5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 
 

5.11. Zhotovitel je povinen po schválení změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout 
tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, 
.xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru 
pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 

6. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).  
 

6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém 
formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce 
www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své 
náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací. 
 

6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 
 

6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 
32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• název a registrační číslo projektu (v případě, že dílo bude hrazeno z dotačního titulu); 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
23TUOIN01; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

http://www.bimplatforma.cz/
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• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury; 

• uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně (v případě, že dílo 
bude hrazeno z dotačního titulu).  

 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 
 

6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová 
faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
 

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
 

7. Podmínky provedení díla 
 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na 
stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 občanského 
zákoníku, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení 
staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o 
vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
 

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném 
rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se 
vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou 
škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 
 

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 
 

7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
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7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to i opakovaně za 
každé jednotlivé porušení. 
 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb a s osobou vykonávající TDS. 
  

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

7.23. Stavba musí být označena: 
 

 a) informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 

objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

b) informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 
objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

 
7.24. Dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), z odolného 

a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději při předání staveniště. 
  

7.25. [NEOBSAZENO] 
 

7.26. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových 
konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 
 

7.27. Zhotovitel se zavazuje, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou 
přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 
16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod 
stanovení  méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A 
a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

 
7.28. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a 
demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 
 
Splnění této povinnosti zhotovitel doloží při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři, 
který bude zhotoviteli předán objednatelem při předání staveniště. 
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Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.28. smlouvy včetně relevantních dokladů 
archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly. 
 

7.29. Další podmínky provádění díla: 
 
a) Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd pro 

zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby. 
b) Staveniště včetně deponie materiálu bude oploceno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke 

vstupu cizích osob na staveniště. Stejně tak jakýkoliv materiál uložený po přechodnou dobu 
mimo staveniště (např. na střeše) bude důsledně zabezpečen proti uvolnění tak, aby nemohlo 
dojít k újmě na zdraví osob v areálu se pohybujících. Oplocení staveniště nesmí zasahovat do 
prostoru vchodů do budovy a komunikací k využití vstupu do budovy. 

c) Pro děti a rodiče bude zabezpečen bezpečný vstup do areálu MŠ a šaten dětí. 

d) Pro děti bude zajištěn bezpečný přístup ze šatny na školní zahradu. 

e) Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do prostor tříd a šaten dětí. V rámci 
zařízení staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení 
staveniště bude prostor zabraný staveništěm zbaven veškerých zbytků stavebního materiálu a 
upraven do původního stavu. 

f) Provádění hlučných prací (např. otřesy, vrtání, vibrace při vrtání, sbíjení) nebude 
probíhat v době poledního klidu dětí od 12:00 do 14:00 hod. 

g) Zhotovitel nebude pro vstup do budovy využívat vstup, kterým do školy vstupují rodiče s dětmi. 
h) V prostorách MŠ a školní zahrady je zakázáno kouřit. 
i) V průběhu provádění prací je nutné zabezpečit plný (v nezbytném případě částečný) provoz 

školní kuchyně. 
 

7.30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.31. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 
MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.32. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy 

 
  

8. Staveniště 
 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo následující věci, které 

objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo: 
 

• 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace 
veřejné zakázky; 

• kopii tištěné DSP; 

• formulář o splnění povinnosti dle čl. 7.28 smlouvy; 

• kopii Stavebního povolení a umístění stavby; 
 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou 
smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO 
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povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení 
staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
  

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu 
do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
 

− zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

− zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 

− provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 

8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 
komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 

při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům a vč. zajištění povolení dočasných staveb ZS 
(buňkoviště).  
 

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen 
v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  
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8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z Vochovské ulice.  

 
Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím dokončení musí být místní 
komunikace a její součástí uvedeny do původního stavu a předány správci. 
 

8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu 
při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody 
podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení 
stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. 
Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové 
ceny. 
 

8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou 
míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku. Stavební práce nebudou prováděny v době 
poledního klidu dětí od 12:00 do 14:00 hod. (viz bod 7.29 písm. f) smlouvy).  
 

8.16. Stavba bude realizována za provozu školy. Prostory pod budovanou nástavbou nelze vyklidit. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 
uvnitř i vně školy, a to oplocením o výšce minimálně 2 m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích 
osob na veřejných prostorách a provést další opatření stanovené projektovou dokumentací a 
označených v situaci ZOV. Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od vrat a od budovy 
školy, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou škodu. 
 

8.17. Po odkrytí střechy zajistí zhotovitel objekt proti povětrnostním vlivům. Zhotovitel je zodpovědný za 
vzniklé škody na majetku školy, způsobené nedostatečným zajištěním stavby proti povětrnostním 
podmínkám. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové výši a druhu 
pojištění, které pokryje škody způsobené případným zatečením srážkových vod, dále v případě, že 
bude muset dojít k vystěhování učeben, převozy žáků do jiných zařízení pro výuku. Případné škody 
během realizace způsobené na objektu zatečením srážkových vod jdou k tíži zhotovitele, který je 
bude řešit s pojišťovnou.   

 
8.18. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) 
o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 
  
Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy 
v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 
V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona 
o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před 
zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

 
Povrch připojení musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně 
vytékání vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím 
dokončení musí být zhotovitelem místní komunikace a její součásti uvedeny do původního stavu a 
předány správci. 

 
8.19.  Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 

8.20. V rámci přípravy staveniště zhotovitel provede demontáž stávajících hracích prvků, které následně 
předá škole.  
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9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 

9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 
ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 

9.5. Smluvní strany si sjednávají výhradu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající 
v prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném 
plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: 

a) na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto 
osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit 
(zejména činnosti související s inženýrskou činností, lhůty správních orgánů, součinnost 
vlastníků pozemků apod.); 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy 
(vyšší moc); 

c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli 
rozumně předpokládat, a které nezávisí na jejich vůli (např. nevhodné klimatické podmínky). 

 
9.6. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

a) dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu  
plnění nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 
b) prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší 
mocí a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle tohoto 
článku smlouvy, 
c) minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 
d) oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany 
prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
 

9.7. Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze v 
rozsahu a za podmínek dle odst. 9.5 a odst. 9.6 této smlouvy. 

 
9.8. Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v odst. 9.5 této smlouvy, které budou relevantně 

prokázány, prodlužují se termíny pro provedení díla o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. 
Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje, že 
při vzniku nutnosti přerušení provádění díla z důvodů uvedených v této smlouvě vyvine maximální 
úsilí pro to, aby termín dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o 
nezbytně nutnou dobu.  

 
 

10. Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
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prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji 
přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku (hlavní stavbyvedoucí). Před 
zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba 
oprávněna jej zastupovat. 
 

 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby. 

V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla 
pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala 
požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod.  

 
11. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob 
či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel 
povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 

11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné 
zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 
 

11.4. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, se zhotovitel 
zavazuje, že zajistí, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahovalo. Objednatel si vyhrazuje kdykoliv průběhu plnění tuto 
skutečnost ověřit. Zhotovitel je povinen prokázat, že poddodavatel dané stavební práce v rámci 
realizace předmětu plnění skutečně koná. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho 
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plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům 
objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat 
tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 
 

11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám. 
 
 

12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod 
vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo 
škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou 
vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 
způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  
 

12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k 
omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k 
jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
smlouvy. 
 

12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 
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13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici 
kancelář správce budovy. 
 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, 
které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 
 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

14. Předání a převzetí díla 
 
14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části 
bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku 
se nepoužije.  
 

14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a 
předání stavby jakožto součásti díla.  
 

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 

14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 
popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 
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14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  

 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 

vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty 
ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originály stavebních deníků; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. 
(ve čtyřech vyhotoveních); 

i) neobsazeno; 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.28 smlouvy. 

 
Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
 

14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 
a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 
obou stran. 

 
15. Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
(i) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla 
v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění 
odpovídající čl. XII. této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek 
sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se 
smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou 
stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této 
smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne 
řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad 
objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně 
termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, 
aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
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novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této 
Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že 
dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění 
poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude 
poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 
provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá 
částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 
aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 
 

ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek 
smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za 
vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za 
záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení 
záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde 
k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní 
záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou 
dobu trvání záruky za jakost. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se 
smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, 
na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv 
vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém 
požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a 
neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli 
nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční 
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy 
objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 16.1 
bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 
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16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, 
že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 
ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady 
bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 
z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 

16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 
existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez 
ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel 
nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, 
přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora 
uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně 

dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla 
libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 
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provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 

16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě 
oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že 
vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné 
náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a 
umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, 
že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu 
záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem 
zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít 
Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli 
či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody 
vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  

 
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 

16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel 
v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu 
k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 
 

16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
-uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 

16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
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určenou objednatelem. 
 

17. Sankce 
 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. smlouvy, bezvadnými pracemi a neučiní tak ani 
v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.8. V případě, že zhotovitel nedodrží postup a/nebo poruší jakoukoliv (jednu či více) svou povinnost 

uvedenou v 7.26. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží postup a/nebo poruší jakoukoliv (jednu či více) svou povinnost 
uvedenou v 7.29. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku 
na náhradu škody v plné výši.  

 
17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 

 
18. Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 

lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
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c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 

f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem 

a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 

závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 

dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 

sankcí nebo Sankčního nařízení EU,  

j) pokud zhotovitel ani na opakovanou výzvu nezajistí účast poddodavatele na realizaci 

předmětu plnění v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 

18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k 
němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 
19. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v 
této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami 
smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši 
přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 
10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při 
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realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 
 

19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
realizaci díla podílet.  

 
20. Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 Občanského zákoníku, že 

závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku, ze které vzešla tato smlouva. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako 
komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla 
naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě 
této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný. 

 
20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem 
smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 
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mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 
 

20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první Občanského 
zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne                V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
          
vedoucí OI MMP 
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Příloha č. 5 

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  

 pro veřejnou zakázku: 

       

„Nástavba MŠ Plzeň Křimice.“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se 

záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 

ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo. 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 

       

k veřejné zakázce s názvem: 

 

„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, 

uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel 

vázáni, zejména čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na 

který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. 

že není: 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů 

nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších článcích 

poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 

10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by 

dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika 

nebo Zadavatel vázáni. 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0131c

Stavba: Nástavba MŠ Plzeň Křimice

Místo: Datum: 14.12.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0131c Nástavba MŠ Plzeň Křimice

01 Stavební část

011 D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

012 D.1.4.2 Vzduchotechotechnika

013 D.1.4.3 Zdravotně technické instalace

014 D.1.4.4 Silnoproud

014.1 D.1.4.4.1 Silnoproudá elektrotechnika - úprava přívodu NN.

014.2 D.1.4.4.2 Silnoproudá elektrotechnika - vnitřní rozvody

015 D.1.4.5 - SLABOPROUD

016 D.1.4.6 Vnitřní plynovod

200 VON - MŠ Křimice
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01 - Stavební část

KSO: 801 31 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 14.12.2018

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107121
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2

3 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl.
vrstvy do 50 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2

4 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl.
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2

5 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 36,000 CS ÚRS 2022 01

9*4

6 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 34,650 CS ÚRS 2022 01

3,5*9*1,1

7 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 15,600 CS ÚRS 2022 01

"základové patky ocelového schodiště" (1,3*3)*1*4

8 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,056 CS ÚRS 2022 01

"základová patka vnitrního schodiště" (1,1*2,2)*0,8

"základ pod nákladní výtah" (1,3*2*1,2)

Součet

9 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 26,663 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,663 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 133,315 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

26,663 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 26,663 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 53,326 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

26,663 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,643 CS ÚRS 2022 01

34,65+15,6+5,056-2,684-6,667-(2,52*6,87*1)

Součet

15 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 36,000 CS ÚRS 2022 01

9*4

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 36,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

9*4

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,540 CS ÚRS 2022 01

36 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

18 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

m3 10,693 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (1,75*1,8+1,75*3,92+6,8*0,4)*0,84

19 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku netříděného

m3 2,684 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

"základové patky ocelového schodiště" (1,8*0,7*0,1)*2+(0,9*1,8*0,1)*2

"základová patka vnitrního schodiště" (0,7*1,6*0,1)

"základ pod nákladní výtah" (1,1*1,6*0,1)

"základová deska"(2,6*7*0,1)

Součet

20 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 8,515 CS ÚRS 2022 01

(2,52*6,87*0,35)

"skladba P1" (6,55*2,5)*0,15

Součet

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 9,288 CS ÚRS 2022 01

(2,52*2+6,87*2)*0,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skladba P1" (6,55*2+2,5*2)*0,15

Součet

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 9,288 CS ÚRS 2022 01

23 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,909 CS ÚRS 2022 01

6,059*0,15

24 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,095 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (6,55*2,5)*1,3*0,000222*20

25 K 275321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 20/25

m3 6,667 CS ÚRS 2022 01

"základové patky ocelového schodiště" (0,6*1,71*0,9)+(0,6*1,76*0,9)+
(0,8*1,71*0,9)+(0,8*1,76*0,9)

"základová patka vnitrního schodiště" (0,6*1,5*0,7)

"základ pod nákladní výtah" (0,975*1,485*1,15)

Součet

26 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 23,301 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"základové patky ocelového schodiště" (0,6*2+1,71*2)*0,9+(0,6*2+1,76*2)*0,9+
(0,8*2+1,71*2)*0,9+(0,8*2+1,76*2)*0,9

"základová patka vnitrního schodiště" (0,6*2+1,5*2)*0,7

"základ pod nákladní výtah" (0,975+1,485)*1,15

Součet

27 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 23,301 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"základové patky ocelového schodiště" (0,6*2+1,71*2)*0,9+(0,6*2+1,76*2)*0,9+
(0,8*2+1,71*2)*0,9+(0,8*2+1,76*2)*0,9

"základová patka vnitrního schodiště" (0,6*2+1,5*2)*0,7

"základ pod nákladní výtah" (0,975+1,485)*1,15

Součet

28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6,667*0,15

29 K 279113143
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250
mm

m2 1,445 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se
oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

1,72*0,84

30 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300
mm

m2 13,978 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se
oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

1,72*0,84*2+6,6*0,84*2

31 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice,
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,455 CS ÚRS 2022 01

1,445*0,25*0,1

13,978*0,3*0,1

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

32 K 3102382191R Zazdívky a dozdívky z plných cihel včetně důkladného napojení na stívající zdivo m3 7,739

"1.NP" (0,3*0,45*3,15)*4+(1*2,1*0,4)+(0,85*3,15*0,4)+(0,955*0,3+1,135*0,2)
*3,15

"1.NP po provizorních dveřích" (1*2,1*0,4)

"2.NP" (0,955*0,3+1,135*0,2)*3,25

Součet

33 K 311272141
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a
drážku

m2 439,138 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (2,2*3+6,5+1,8+0,5)*3,15-(1,05*2,05+0,9*1,85*2+1,18*2,22)

"2.NP" (12,7+15,7+15,4+12,5+12+6,1+9,5+6,5+16,8+2,2*3+6,5+1,8+0,5)*3,25-
(0,9*1,85*26+0,85*1,85*10+0,9*2,75+0,9*0,7*3+0,85*0,7)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,5+(5
+6,4)*0,5

Součet

34 K 311272141
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a
drážku

m2 162,943 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (12,2*2+10,2+6,15+15,25)*3,25-(1*1+3,05*2,5+0,9*2*4+1,6*2,02)

Součet

35 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 7,963 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (2,45)*3,25

Součet

36 K 311272321
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 7,313 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (2,25)*3,25

Součet

37 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do
250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 2

38 K 317142432
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do
250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 74,000 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (37*2)

39 K 317143432
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200
mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 1

"2.NP" 1

Součet

40 K 317143442
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 2

"2.NP" 5+5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

41 K 317143443
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 1

"2.NP" 1

Součet

42 K 317143444
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně
podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

"1.NP" 1

43 K 317143445
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" 1

44 K 317143454
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300
mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" 1

45 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou m3 0,368 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).
2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého
otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub)
a výšky nosníku.
3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346
24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.

"1.NP" ((1,3*0,4*0,2)+(1,5*0,4*0,2)+(1,8*0,4*0,2))

Součet

46 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez zazdění
hlav do č. 12

t 0,249 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

"1.NP" ((1,3*2)+(1,5*3)+(1,8*3))*0,0179+(1,3*2)*0,00375

"1.NP nad otvory VZT" (1*2*2)*0,00375

Součet

47 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez zazdění
hlav č. 14 až 22

t 0,162 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

"průvlak HEB 160"

42,6*1,73*2

"prostřih, kotvení materiál a kotevní plechy"73,698*0,1*2

Součet

162,136 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství

48 K 339921131
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500
mm

m 1,440 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto
se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu.
3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny.
4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.

8*0,18

49 M 592284191R palisáda tyčová hranatá betonová šedá 120/180 dl.400 kus 8,000

50 K 339921132
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes
500 do 1000 mm

m 1,440 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto
se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu.
3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny.
4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.

8*0,18

51 M 592284192R palisáda tyčová hranatá betonová šedá 120/180 dl.600 kus 4,000

52 M 592284193R palisáda tyčová hranatá betonová šedá 120/180 dl.800 kus 4,000

53 K 340271021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes
0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 2,180 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (1,2)*3,15-1,6

54 K 340271025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes
1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 13,930 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,33+0,6)*3,15-1,6

55 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na maltu, výška
stojiny do 200 mm

m2 1,840 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" ((1,3*2*0,2)+(1,5*2*0,2)+(1,8*2*0,2))

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

56 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
30/37

m3 12,578 CS ÚRS 2022 01

"stropní deska nad kuchyní" (6,6*5,1)*0,25

"stropní deska nad výtahovou šachtou" (2,3*2,25)*0,25

"stropní deska v přístavbě" (4,25*2,25)*0,15*2

Součet

57 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 69,985 CS ÚRS 2022 01

"stropní deska nad kuchyní" (6,6*5,1)+(6,6*2+5,1*2)*0,25

"stropní deska nad výtahovou šachtou" (2,3*2,25)+(2,3*2+2,25*2)*0,25

"stropní deska v přístavbě" ((4,25*2,25)+(4,25*2+2,25*2)*0,15)*2

Součet

58 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 69,985 CS ÚRS 2022 01

59 K 4113542291R

Montáž a dodávka stropní konstrukce z trapézového plechu TR 150/280/1,5mm
včetně nosné konstrukce z ocelových nosníků HEB 120 včetně kotevních plechů
P6-200x200mm kotvených do ŽB věnců a táhel průměru 20mm  kotevních
pomocí ocelovcýh L profilů L 100x8 dl. 200mm kotvených do ŽB věnců včetně
zpracování potřebné výrobní a dílenské dokumentace

m2 460,660

Poznámka k položce:
stropní konstrukce bude prokotvena k ŽB věncům

12,7*16,8+12,5*15+9,2*6,5

60 K 4113542292R
Příplatek za zdvojení konstrukce stropu - doplnění druhé vrstvy z trapézového
plechu TR 150/280/1,5mm

m2 25,254

1,035*6,025*2+1,035*6,175*2

61 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 57,960 CS ÚRS 2022 01

"stropní deska nad kuchyní" (6,6*5,1)

"stropní deska nad výtahovou šachtou" (2,3*2,25)

"stropní deska v přístavbě" ((4,25*2,25))*2

Součet

62 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 57,960 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

63 K 411361821

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 2,138 CS ÚRS 2022 01

12,578*0,17

64 K 4173216191R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 275,8m o rozměru 0,25x0,25m - beton C25/30,
výztuž 4x profil R14 + třmínky R6 á 160mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace - ozn V1

m 275,800

65 K 4173216192R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 14,6m o rozměru 0,30x0,25m - beton C25/30,
výztuž 4x profil R14 + třmínky R6 á 160mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace - ozn V2

m 14,600

66 K 4173216193R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 39,8m o rozměru 0,25x0,40m - beton C30/37,
výztuž 4x profil R16 + třmínky R6 á 250mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace- ozn V3

m 39,800

67 K 4173216194R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 6,0m o rozměru 0,25x0,40m - beton C25/30,
výztuž 6x profil R16 + třmínky R6 á 200mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace- ozn V4

m 6,000

68 K 4173216196R
Kotvení atikového věnce - R10 dl.1000mm, vlepení na chemickou kotvu
hl.150mm

kus 105,000

Poznámka k položce:
včetně výrobní a dílenská dokumentace

69 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně,
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

m3 3,814 CS ÚRS 2022 01

"podesty" (2,5*1,6*0,25+2,5*1,35*0,25)+(4,33*0,25*0,25)

"ramena" (3,3*1,25*0,2+3,5*1,25*0,2)

Součet

70 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s
nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,572 CS ÚRS 2022 01

3,814*0,15

71 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

m2 4,281 CS ÚRS 2022 01

"podesty" (2,5*2*0,25)+(4,33*0,7)

Součet

72 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

m2 4,281 CS ÚRS 2022 01

73 K 431351128
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení

m2 4,281 CS ÚRS 2022 01

14 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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74 K 434351141
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
půdorysně přímočarých zřízení

m2 5,500 CS ÚRS 2022 01

1,25*22*0,2

75 K 434351142
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
půdorysně přímočarých odstranění

m2 5,500 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní

76 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 21,980 CS ÚRS 2022 01

"plocha zámkové dlažby"

(4,1*4,2+2,8*1,7)

77 K 564871112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 260 mm

m2 21,980 CS ÚRS 2022 01

"plocha zámkové dlažby"

(4,1*4,2+2,8*1,7)

78 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 21,980 CS ÚRS 2022 01

"plocha zámkové dlažby"

(4,1*4,2+2,8*1,7)

79 M 59245202 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná m2 24,178 CS ÚRS 2022 01

21,98 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

80 K 5962111192R
Montáž a dodávka schodiště šířky 2000mm složeného z betonových stupňů šířky
350mm, výšky 150mm, délky 1000mm v šedé barvě v počtu 6 ks z betonových
stupňů včetně lože

kus 1,000

1

81 K 5962111193R
Oprava doplnění asfaltové plochy, kompletní skladbě odpovídající skladbě D1-N-
2-VI-PIII dle předpisu TP 170

m2 6,500

6,5

82 K 5962111194R Montáž a dodávka betonové přídlažby 200/200/60 m 9,500

2,5+7

83 K 5962111195R
Montáž a dodávka okapního chodníku z betonové dlažby 500x500x50mm v šedé
přírodní barvě včetně lože

m 6,500

"v místě ocelového schodiště"6,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 K 611315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 274,390 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52..
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

"mč 106"18,12

"mč 113" 42,63

"mč 114" 54,97

"mč 115" 77,02+25,24

"mč 120" 7,09

"mč 121" 8,1

"mč 122" 10,33

"mč 123" 8,45

"mč 124" 8,62

"mč 125" 3,52

"mč 126" 4,82

"mč 127" 5,48

Součet

85 K 611315423
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 11,360 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52..
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

"mč 103" 4,78

"mč 104" 6,58

Součet

86 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 5,360 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

"1.NP na válcovaných nosnících" ((1,5*2*0,4)+(1,7*2*0,4)+(2*2*0,4)+(1,5*2*0,4))

Součet

87 K 612315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 968,127 CS ÚRS 2022 01

16 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52..
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

"mč 105" (1,15+0,8)*3,15

"mč 106" (9,15*2+6,1*2)*3,15-(1,6*8)

"mč 107" (6,1*2+4,6*2)*3,15-(1,6*2+1,1*2)

"mč 108" (2,3*2+1,4*2)*3,15-(1,6*4)

"mč 109" (2,7*2+5,8*2)*3,15-(1,6)

"mč 110" (2,15*2+5,8*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 111" (3,95*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 112" (1,6*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 113" (7,35*2+5,8*2)*3,15-(1,6*3+3,5*2)

"mč 114" (5,65*2+9,05*2)*3,15-(1,6*2+3,5*2)

"mč 115" (14,5*2+5,7*2)*3,15-(1,6+2,5*2)

"mč 116" (2,2*2+3,5*2)*3,15-(1,6)

"mč 117" (3,9*2+4,1*2)*3,15-(1,6*3)

"mč 118" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 119" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2+1,8)

"mč 120" (2,15*2+3,15*2)*3,15-(1,8)

"mč 121" (2,5+1,5+2,4+3,8)*3,15-(1,8)

"mč 122" (2,5*2+4*2)*3,15-(1,1*2)

"mč 123" (13,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 124" (12,1)*3,15-(1,6*1)

"mč 125" (7,7)*3,15-(1,6*2)

"mč 126" (11,4)*3,15-(1,6*2)

"mč 127" (9,36)*3,15-(1,6*1)

Součet

88 K 612315423
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 87,313 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52..
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"mč 101" (5,8+6+1,1+1,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 103" (2,35*2+2*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 104" (4,33+1,1+1,52)*3,15

Součet

89 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená ručně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 776,511 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,33*2+0,5+0,6)*3,15-1,6*2

"1.NP přístavba" (1,75*2+1,8*2+2,25*2+4+0,5*2)*3,15

"2.NP mč 201" (8,3+2,6+5,6+4+4,7+1,575)*3,25-(1,6*2+3,2+1,4*3,04*2)

"2.NP mč 202" (1,75*2+1,8*2)*3,25-(1,18*2,22)

"2.NP mč 203" (4,8)*3,25

"2.NP mč 204" (5,92*2+14,185*2)*3,25-(3,2)

"2.NP mč 205" (1,95+1,85)*3,25

"2.NP mč 206" (1,15+2,25+1,95)*3,25

"2.NP mč 207" (1,69)*3,25

"2.NP mč 208" (2,15)*3,25

"2.NP mč 209" (2,97)*3,25

"2.NP mč 210" (1,72)*3,25

"2.NP mč 211" (6,9+1,575)*3,25-(1,6)

"2.NP mč 212" (4,225+2,8)*3,25

"2.NP mč 213" (2,2)*3,25

"2.NP mč 214" (2,6)*3,25

"2.NP mč 215" (2,0)*3,25

"2.NP mč 216" (1,8+4,225)*3,25

"2.NP mč 217" (6+3,95+3,4)*3,25-(1,6*2)

"2.NP mč 218" (3,35+6+3,8)*3,25-(1,6*2)

"2.NP mč 219" (6*2+2,6*2)*3,25-(1,6)

"2.NP mč 220" (10,45*2+5,825+7,4*2+6*2)*3,25-(1,6*2+3,5*3*2)

"2.NP mč 221" (2+1,65)*3,25

"2.NP mč 222" (3,725+1,65)*3,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

90 K 612345301 Sádrová nebo vápenosádrová omítka  ostění nebo nadpraží  hladká m2 58,883 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při
dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.

"1.NP na zazdívkách a dozdívkách " (1,1*2,2*2)*2+(0,9+0,4)*3,15+(0,45*2+0,3)
*3,15*4+(0,975+0,775+1,135+1,435)*3,15+5

"1.NP na ostění " (2*2)*0,4+(3,15*0,4)+(2,5*0,4)+(3,15*0,4*2)+5

Součet

91 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 92,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken,
dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové
omítky v celé ploše.

"1.NP" (0,8*4*2)+(2*2+0,9)*2*2+3,5*19

92 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 80 do 120 mm

m2 208,103 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*3,2-((0,85*1,85)*4+(0,95*2,75)+(0,45*3)*5)+
0,3*0,3*2

"jižní strana" (14,2+9,26)*3,2-((0,9*1,85)*6+(0,85*1,85)*6+(0,45*3)*7)+0,3*0,3*2

"západní strana" (12,96+14,99)*3,2-((0,9*1,85)*14+(0,48*3)*17)+0,3*0,3+0,3*1

"východní strana" (6,4+8,7)*3,2-((0,85*1,85)+(0,9*1,85)*2+(0,9*0,7)*4+(0,45*3)
*6)+0,3*0,4

Mezisoučet

"severní strana" (2,6*1)

"jižní strana" (2,6*1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*1)

Mezisoučet

Součet

93 M 28376076 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm m2 205,908 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*3,2-((0,85*1,85)*4+(0,95*2,75)+(0,45*3)*5)+
0,3*0,3*2

"jižní strana" (14,2+9,26)*3,2-((0,9*1,85)*6+(0,85*1,85)*6+(0,45*3)*7)+0,3*0,3*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"západní strana" (12,96+14,99)*3,2-((0,9*1,85)*14+(0,48*3)*17)+0,3*0,3+0,3*1

"východní strana" (6,4+8,7)*3,2-((0,85*1,85)+(0,9*1,85)*2+(0,9*0,7)*4+(0,45*3)
*6)+0,3*0,4

Mezisoučet

Součet

196,103 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

94 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 12,600 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*1)

"jižní strana" (2,6*1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*1)

Mezisoučet

Součet

12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

95 K 621211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 120 do 160 mm

m2 129,698 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*8)

"jižní strana" (2,6*8)-(1,05*2,05)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*8)-((0,9*1,85)*4)

Mezisoučet

"severní strana" (0)

"jižní strana" (2,15*8+2,8*3,2)-((0,9*1,85))

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,15)*3,2-((0,9*1,85))

Mezisoučet

Součet

96 M 28376078 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm m2 91,547 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*8)

"jižní strana" (2,6*8)-(1,05*2,05)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*8)-((0,9*1,85)*4)

Mezisoučet

Součet

87,188 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

97 M 28376079 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm m2 44,636 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (0)

"jižní strana" (2,15*8+2,8*3,2)-((0,9*1,85))

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,15)*3,2-((0,9*1,85))

Mezisoučet

Součet

42,51 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

98 K 621211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 160 do 200 mm

m2 196,278 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*1,55+0,45*3*5

"jižní strana" (14,6+9,26)*1,55+(0,45*3)*7

"západní strana" (13+15)*1,55+(0,48*3)*17

"východní strana" (6,4+8,7)*1,55+(0,45*3)*6

Součet

99 M 28376081 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm m2 206,092 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*1,55+0,45*3*5

"jižní strana" (14,6+9,26)*1,55+(0,45*3)*7

"západní strana" (13+15)*1,55+(0,48*3)*17

"východní strana" (6,4+8,7)*1,55+(0,45*3)*6

Součet

196,278 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

100 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace nanášená
ručně stěn

m2 629,023 CS ÚRS 2022 01

"zateplené části"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

196,103+196,278+87,188+42,51

"ostění"

199,65*0,2

"ostění částí zateplení z rozdílnou tloušťkou"

"severní strana" (12,7+15,5)*0,1+(2*3*5)*0,1

"jižní strana" (14,6+9,26)*0,1+(2*3)*7*0,1

"západní strana" (13+15)*0,1+(2*3)*17*0,1

"východní strana" (6,4+8,7)*0,1+(2*3)*6*0,1

"nezateplené části"

"severní strana" (6,1*3,1)

"jižní strana" (2,8*3,1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (3,8*3,1)-(1,05*2,05+0,8*0,9)

Součet

101 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením
z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do
40 mm

m 239,800 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

"parapety"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)

Součet

102 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 39,930 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

Součet

199,65 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

103 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm m2 8,833 CS ÚRS 2022 01

"parapety"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)

Součet

40,15 * 0,22 ' Přepočtené koeficientem množství

104 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod.
lepených do tmelu

m 455,450 CS ÚRS 2022 01

"apu lišty"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

"rohové lišty ostění"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

"parapetní lišty"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"dilatace" 8*2

Součet

105 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 209,633 CS ÚRS 2022 01

"rohové lišty ostění"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

Součet

199,65 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

106 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 209,633 CS ÚRS 2022 01

"apu lišty"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

Součet

199,65 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

107 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 42,158 CS ÚRS 2022 01

"parapetní lišty"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)

Součet

40,15 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

108 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 16,800 CS ÚRS 2022 01

8*2

16 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

109 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená bez penetrace
mozaiková střednězrnná stěn

m2 4,800 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*0,4)

"jižní strana" (2,6*0,4)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*0,4)

Součet

110 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

m2 629,023 CS ÚRS 2022 01

"zateplené části"

196,103+196,278+87,188+42,51

"ostění"

199,65*0,2

"ostění částí zateplení z rozdílnou tloušťkou"

"severní strana" (12,7+15,5)*0,1+(2*3*5)*0,1

"jižní strana" (14,6+9,26)*0,1+(2*3)*7*0,1

"západní strana" (13+15)*0,1+(2*3)*17*0,1

"východní strana" (6,4+8,7)*0,1+(2*3)*6*0,1

"nezateplené části"

"severní strana" (6,1*3,1)

"jižní strana" (2,8*3,1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (3,8*3,1)-(1,05*2,05+0,8*0,9)

Součet

111 K 6225310291R
Příplatek za barevný nápis na fasádě s výškou písma 500mm a provedením viz.
severní pohled na výkresu D.1.1.14

kus 1,000

1

112 K 631311115
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do
80 mm tř. C 20/25

m3 0,694 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)*0,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skladba P3" (3,15)*0,05

Součet

113 K 631311125
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 20/25

m3 0,088 CS ÚRS 2022 01

"skladba P10" (0,88)*0,1

114 K 6313111901R
Zpřažená ŽB nedbetonovávka C 30/37, tl. 50mm + KARI síť 100x100x4 skládaná
šupinovitě s přesahem 200mm

m2 408,890

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

115 K 6313111902R Adhézní můstek pro zajištění spojení stávajícího stropu a nadbetonávky m2 408,890

Poznámka k položce:
zdrsnění povrchu, očištění

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

116 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20
MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

m2 408,890 CS ÚRS 2022 01

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

117 K 6313111904R Dřevovláknitá desky tl. 6mm (230 kg/m) m2 408,890

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

118 K 6313111905R Dřevovláknitá deska tl. 20mm (230kg/m) m2 408,890

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

119 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,536 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)*0,06

120 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,049 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)*1,3*0,0042

121 K 6449411191R Montáž a dodávka větracích mřížek Al 80/400mm do SDK podhledového kastlíku kus 3,000

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují
ve specifikaci.

"1.NP v SDK kastlících"3

122 K 6449411195R
Doplnění podlahové skladby pro provedení prací ve skladbě tepelná izolace EPS
100S tl. 30mm a betonová mazanina tl. 50mm

m2 1,930

"1.NP mč 121"(1,3+1,5)*0,3

"1.NP mč 106"(1,4)*0,15

"1.NP mč 115"(1,1*0,4)

"1.NP mč 103"(1,1*0,4)

Součet

123 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, bednění,
odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových,
tvárnicových a prefabrikovaných

m3 0,036 CS ÚRS 2022 01

"otvory po VZT" 0,3*0,3*0,2*2

124 K 6449411198R
Montáž a dodávka půlené chráničky DN 160 pro ochranu stávajícího
silnopourdého vedení (hlavní přívod objektu MŠ)

m 7,000

7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 16,900 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

(3,2+11,5+2,2)

126 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,5+13,5+16)*7,5

"jižní strana" (18+9+5)*7,5

"západní strana" (14+15,5)*7,5

"východní strana" (22)*7,5+(7*3,5)

Součet

127 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 80 167,500 CS ÚRS 2022 01

890,75 * 90 ' Přepočtené koeficientem množství

128 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

129 K 944511111 Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,5+13,5+16)*7,5

"jižní strana" (18+9+5)*7,5

"západní strana" (14+15,5)*7,5

"východní strana" (22)*7,5+(7*3,5)

Součet

130 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 80 167,500 CS ÚRS 2022 01

890,75 * 90 ' Přepočtené koeficientem množství

131 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých
vláken

m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

132 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 533,796 CS ÚRS 2022 01

204,84+82,76+193,42+36,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pro SDK kastlíky"

"1.NP vodorovně" (3,95*0,5+1,6*0,5+6,1*0,5+1,17*0,8+1,6*0,5+4,6*1,2+
2,15*0,9)

"2.NP vodorovně" (0,25*4+0,25*3)

Součet

133 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 631,400 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P3" (3,15)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P9" (77,02)

"skladba P10" (0,88)

Součet

134 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů  kotvených do stěny hasicího přístroje kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

135 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

136 K 9533111292R Dodávka a montáž značení únikových cest kus 14,000

137 K 953312115
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  fasádních včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm

m2 2,405 CS ÚRS 2022 01

6,87*0,35

138 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 29,700 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,7+4,3+1,4)*3,25-(1,25*2+1,6)

139 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 12,628 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (3,22+1,65)*3,25-(1,6*2)

140 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 3,993 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240,
-2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

"1.NP" (1*2,2*0,4)+(1,15*0,4+0,4*0,3)*4,25+(1,1*2,7-0,9*1,5)*0,4

141 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 43,960 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,8*0,4)*3,3-(1,6+1,4*2)*0,4

"2.NP - atika a nástavba" (28,1+17,2+30,8+5+20)*0,8*0,3+(5,3*2+6,7*2)*2,1*0,3

Součet

142 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s 
dutinami  z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm

m3 10,512 CS ÚRS 2022 01

(0,775*1,135+5,2*6,6+6,2*2,8)*0,2

143 K 340000999 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm m 6,900 CS ÚRS 2022 01

"řezání stropních panelů tl.200mm"6,9

144 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,587 CS ÚRS 2022 01

"1NP" (0,3*0,45*4+0,4*1*2+0,9*0,4+1,275*1,735)*0,15

145 K 966055121 Vybourání částí říms ze železobetonu  vyložených přes 500 mm m 13,600 CS ÚRS 2022 01

7+6,6

146 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z
polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm

m2 185,610 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (7+1,2)*3,2-(2,8+1,6)+(1,1*2,7-0,9*0,9)

"2.NP - atika a nástavba" (28,1+17,2+30,8+5+20)*1,1+(5,3*2+6,7*2)*2,1

Součet

147 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  rovných
ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m2 6,380 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (2*2)*0,4+(3,15*0,4)+(2,5*0,4)+(3,15*0,4*2)

148 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 1,990 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

0,9*1,5+0,8*0,8

149 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 11,200 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

"1.NP" (1,6*7)

150 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,300 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

"1.NP" (2,5+2,8)

151 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"pro VZT"2

152 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou
pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v.
nosníku do 150 mm

m 9,800 CS ÚRS 2022 01

"1,NP"1,5*2+1,4*2+2*2

153 K 974042564
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem
do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

m 6,300 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,5+0,6+1,2)

154 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  kanalizačních rámů
litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží,
plochy přes 0,60 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

155 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100
mm

m 26,210 CS ÚRS 2022 01

"1NP" (0,3+0,45*2)*4+2*1*2+0,9*2+1,275+1,735

"1.NP" (4,5+0,6+1,2)*2

Součet

156 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v
rozsahu přes 10 do 30 %

m2 274,390 CS ÚRS 2022 01

"mč 106"18,12

"mč 113" 42,63

"mč 114" 54,97

"mč 115" 77,02+25,24

"mč 120" 7,09

31 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"mč 121" 8,1

"mč 122" 10,33

"mč 123" 8,45

"mč 124" 8,62

"mč 125" 3,52

"mč 126" 4,82

"mč 127" 5,48

Součet

157 K 978011161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v
rozsahu přes 30 do 50 %

m2 11,360 CS ÚRS 2022 01

"mč 103" 4,78

"mč 104" 6,58

Součet

158 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 968,127 CS ÚRS 2022 01

"mč 105" (1,15+0,8)*3,15

"mč 106" (9,15*2+6,1*2)*3,15-(1,6*8)

"mč 107" (6,1*2+4,6*2)*3,15-(1,6*2+1,1*2)

"mč 108" (2,3*2+1,4*2)*3,15-(1,6*4)

"mč 109" (2,7*2+5,8*2)*3,15-(1,6)

"mč 110" (2,15*2+5,8*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 111" (3,95*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 112" (1,6*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 113" (7,35*2+5,8*2)*3,15-(1,6*3+3,5*2)

"mč 114" (5,65*2+9,05*2)*3,15-(1,6*2+3,5*2)

"mč 115" (14,5*2+5,7*2)*3,15-(1,6+2,5*2)

"mč 116" (2,2*2+3,5*2)*3,15-(1,6)

"mč 117" (3,9*2+4,1*2)*3,15-(1,6*3)

"mč 118" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 119" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2+1,8)

"mč 120" (2,15*2+3,15*2)*3,15-(1,8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"mč 121" (2,5+1,5+2,4+3,8)*3,15-(1,8)

"mč 122" (2,5*2+4*2)*3,15-(1,1*2)

"mč 123" (13,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 124" (12,1)*3,15-(1,6*1)

"mč 125" (7,7)*3,15-(1,6*2)

"mč 126" (11,4)*3,15-(1,6*2)

"mč 127" (9,36)*3,15-(1,6*1)

Součet

159 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 87,313 CS ÚRS 2022 01

"mč 101" (5,8+6+1,1+1,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 103" (2,35*2+2*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 104" (4,33+1,1+1,52)*3,15

Součet

160 K 9780139001R
Zakrytí podlahy kuchyně před bouráním stropní kce s následným odstraněním
zakrytí

m2 28,060

Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.

4,6*6,1

161 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 10,178 CS ÚRS 2022 01

"vybourání rampy včetně základů"

1,15*1,5*5,9

162 K 9780139003R
Vybourání kompletní skladby střechy až na stropní konstrukci zahrnující stávající
spádovou tepleně izolační vrstvu a vrchní asfaltovou hrydroizolační vrstvu včetně
demontáže stávajících klempířských prvků

m2 538,840

Poznámka k položce:
včetně očištění stávající stropní kce

12,9*15+13,1*17,2+9,2*6,7+7,3*5,6+2,5*7

D 997 Přesun sutě

163 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 264,066 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem

[CZK]
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově),
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly
výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím,
že není možné instalovat jeřáb.

164 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 264,066 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

165 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 696,924 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

264,066 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

166 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 265,209 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

167 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 678,021 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

168 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 20,700 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (6,9*3)

169 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 CS ÚRS 2022 01

34 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,7 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

170 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné
V

m2 20,700 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (6,9*3)

171 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie /
hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním
posypem

m2 23,805 CS ÚRS 2022 01

20,7 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

172 K 7111416011R

Hydroizolace - dvousložková tekutá trvale pružná hydroizlační stěrka na podlahu
a stěny včetně protiradonové
bariéry (v rámci rohů a koutů použita výztužná páska). V úrovni podlahy
napojena na asfaltový hydroizlační pás

m2 11,170

"skladba P3" (1,75*1,8)+(1,75*2+1,8*2)*1+0,8*1,15

173 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi
cementu na ploše vodorovné V

m2 63,570 CS ÚRS 2022 01

"skladba P6 vodorovně" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

174 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi
cementu na ploše svislé S

m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

"skladba P6 svisle" (13)

Součet

175 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,415 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny

176 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 587,578 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

Součet

177 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,176 CS ÚRS 2022 01

587,578 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

178 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 587,578 CS ÚRS 2022 01
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"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

Součet

179 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 675,715 CS ÚRS 2022 01

587,578 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

180 K 7123634091R

Montáž a dodávka  povlak krytiny mechanicky kotvené do betonu z dvou
asfaltových SBS pásů. Horní pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,5mm s
břidličným posypem a retardérem hoření  pro skladbu Broof (t3) a dolní pás z
SBS madifikovaného asfaltui tl. 4mm, mechanicky kotvený.

m2 651,833

Poznámka k položce:
kompletní provedení včetně všech detailů a opracování prostupů

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

"atika shora i svisle" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5
+16,8)*1,3+(5+6,4)*1,3

Součet

181 K 7123634092R
Oprava stávající střešní krytiny natavením vrstvy asfaltového SBS pásu z SBS
modifikovaného asfaltu tl. 4,5mm s břidličným posypem a retardérem hoření  pro
skladbu Broof (t3)

m2 83,200

(10,4*8)*1

182 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 6,554 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné

183 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 76,780 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

Součet

184 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 78,316 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"skladba P1" (8,93)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

Součet

76,78 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

185 K 713141135
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá

m2 84,180 CS ÚRS 2022 01

"Montáž tepelné izolace pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

186 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 88,389 CS ÚRS 2022 01

"Montáž tepelné izolace pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

84,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

187 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 484,770 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

Součet

188 M 63151459
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa λ=0,038-
0,039 tl 80mm

m2 494,465 CS ÚRS 2022 01

484,77 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

189 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 167,303 CS ÚRS 2022 01

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

37 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
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"římsy z vrchní strany" (15*1,6+14,5*0,65+9,5*0,65+15,5*0,65+13,8*0,65+
9*0,65)

Součet

190 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl
100mm

m2 104,864 CS ÚRS 2022 01

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

Součet

102,808 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

191 M 28375990 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm m2 65,785 CS ÚRS 2022 01

"římsy z vrchní strany" (15*1,6+14,5*0,65+9,5*0,65+15,5*0,65+13,8*0,65+
9*0,65)

Součet

64,495 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

192 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 484,770 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

Součet

193 M 283761091R Izolace z čedičové minerální vaty spádová m3 67,868

484,77*0,14

194 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 10,968 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské

195 K 762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz

m2 84,180 CS ÚRS 2022 01

"Montáž překližky pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

196 M 60621169 překližka vodovzdorná hladká/hladká topol tl 21mm m2 88,389 CS ÚRS 2022 01
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[CZK]
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"Montáž překližky pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

84,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

197 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,317 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby

198 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm,
příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 116,645 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (1,65+3+1,8+0,55+3,93+3,93+3,07+5,8+4+1,85+3,8+1,95*2+1,69+1,99+
0,9)*3,25-(2,5*2+1,6*3+1,4*6+1,2)

199 K 7631113192R
Akustická SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50mm, desky 2x SDK vhodné
akustické desky tl. 12,5mm včetně tepelné izolace s minerální izolací tl. 50mm (
příčk musí splnit minimálně hodnotu Rw = 57 dB)

m2 104,363

"2.NP" (4,225*4+11,75+5,825+1,575)*3,25-(1,6*6+1,8+1,4)

Součet

200 K 7631113193R

Akustická a protipožární SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50mm, desky 2x
SDK vhodné akustické desky tl. 12,5mm včetně tepelné izolace s minerální
izolací tl. 50mm ( příčk musí splnit minimálně hodnotu Rw = 57 dB a požární
odolnost EI 15 )

m2 21,663

"2.NP" (5,8+1,85)*3,25-(1,6*2)

Součet

201 K 763111316
Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm,
příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB

m2 13,650 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (4,2)*3,25

202 K 763121426
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez
izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 18,159 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (2,15+1,15+0,945+1,95+0,9+4,975)*1,25+0,945*3,25
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351 K 763131412
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm,
TI tl. 100 mm

m2 204,840 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -
1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi
60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na
profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu
CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze
montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

"podhled č.1"

"1.NP" (3,22+15,66+2,85+2,85)

"2.NP" (39,04+15,87+11,67+7,74+11,2+11,83+8,8+10,98+8,34+7,33+23,9+14,05
+3,36+6,15)

Součet

352 K 763131452
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl.
12,5 mm, TI tl. 100 mm

m2 82,760 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -
1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi
60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na
profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu
CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze
montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

"1.NP" (12,47+7,35+2,96+6,48+9,34)

"2.NP" (7,38+11,22+1,86+4,19+19,51)

Mezisoučet

Součet

203 K 7631356091R Montáž  SDK podhledu m2 229,430

"2.NP" (105,63+87,79)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"1.NP" (8,93+27,08)

Mezisoučet

Součet

206 M 590305393R
dodávka SDK podhledu  ozn č.3, akustický kazetový podhled do prostoru třídy
detailně specifikovaného v technické zprávě D.1.1.01 v oddílu 8. Podhledy

m2 203,091

Poznámka k položce:
včetně dodávky nosné konstrukce

"2.NP" (105,63+87,79)

Součet

193,42 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

207 M 590305394R
dodávka SDK podhledu  ozn č.4, požární podhled detailně specifikovaného v
technické zprávě D.1.1.01 v oddílu 8. Podhledy

m2 37,811

Poznámka k položce:
včetně dodávky nosné konstrukce

"1.NP" (8,93+27,08)

Součet

36,01 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

208 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 37,729 CS ÚRS 2022 01

"2.NP svisle" (0,6+0,45+0,3*2+0,4+0,4*2+0,5+0,3*2+1,2+0,4*2+0,5)*3,25

"1.NP vodorovně" (3,95*0,5+1,6*0,5+6,1*0,5+1,17*0,8+1,6*0,5+4,6*1,2+
2,15*0,9)

"2.NP vodorovně" (0,25*4+0,25*3)

Součet

209 K 7631641601R
Stěnový pohltivý obklad dle podrobné specifikace v rámci technické zprávy
D.1.1.01

m2 12,960

"2.NP " (2,7*1,2*4)

Součet

210 K 7631641611R

Nosná vrstva - konstrukční sádrokarkonová desky typu DFRIEH2 v kombinaci
podlahový dílec tl. 25mm složený ze
dvou desek (23 kg/m2) + přidaná vrstva z desky 12,5mm(11,5 kg/m2) - (rozměr
600x1250mm, reakce na oheň A2-s1,d0) provedena dle technologického
předpisu výrobce

m2 408,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

211 K 7631643391R
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí ocelových včetně ochranných
úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou
protipožární PO 15

m 6,700

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
763 13-1714.
4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci.

6,7

Součet

212 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního  na zavěšeném na roštu viditelném m2 22,250 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní
demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.

"1.NP" (1,5*1,9+1,5*1,9+4*4+1,1*0,5)

213 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 18,518 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské

214 K 764214608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 125,300 CS ÚRS 2022 01

"K07" 107
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"K08" 18,3

Součet

215 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 9,108 CS ÚRS 2022 01

"K09" 2,5*0,835

"K10"2,6*2,7

Součet

216 K 764216642
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm

m 32,800 CS ÚRS 2022 01

"K01" 0,9*27

"K02" 0,85*10

Součet

217 K 764216643
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

m 3,600 CS ÚRS 2022 01

"K03"0,9*4

218 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 0,900 CS ÚRS 2022 01

"K04" 0,9*1

219 K 764218611
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm

m2 67,750 CS ÚRS 2022 01

"K05" 62,5*0,7

"K06" 15*1,6

Součet

220 K 76421890021R Montáž  přítlačné lišty K11 m 10,500

"K11" 10,5

221 M 76421890022R Dodávka přítlačné lišty K11 m 10,500

"K11" 10,5

222 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,648 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské

223 K
766622180011
R

Montáž  plastového okna ozn F01 kus 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

224 M 76662218001R Dodávka plastového okna ozn F01 kus 28,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

225 K
766622180021
R

Montáž plastového okna ozn F02 kus 10,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

226 M 76662218002R Dodávka plastového okna ozn F02 kus 10,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

227 K
766622180031
R

Montáž plastového okna ozn F03 kus 3,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

228 M 76662218003R Dodávka plastového okna ozn F03 kus 3,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

229 K
766622180041
R

Montáž plastového okna ozn F04 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

230 M 76662218004R Dodávka plastového okna ozn F04 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

231 K
766622180051
R

Montáž Al dveří ozn F05 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

232 M 76662218005R Dodávka Al dveří ozn F05 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

233 K
766622180061
R

Montáž Al dveří ozn F06 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

234 M 76662218006R Dodávka Al dveří ozn F06 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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235 K
766622180071
R

Montáž Al dveří ozn F07 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

236 M 76662218007R Dodávka Al dveří ozn F07 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

237 K 76662219011R Montáž - dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D01 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

238 M 7666221901R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D01 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

239 K 76662219021R Montáž - dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D02 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

240 M 7666221902R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D02 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

241 K 76662219031R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

242 M 7666221903R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

243 K 76662219041R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D04 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

244 M 7666221904R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D04 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

245 K 76662219051R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D05 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

246 M 7666221905R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D05 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

247 K 76662219061R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D06 kus 1,000
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Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

248 M 7666221906R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D06 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

249 K 76662219071R Montáž okno vnitřní s PO odolností včetně lemování ozn. D07 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

250 M 7666221907R Dodávka okno vnitřní s PO odolností včetně lemování ozn. D07 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

251 K 76662219081R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D08 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

252 M 7666221908R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D08 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

253 K 76662219091R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D09 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

254 M 7666221909R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D09 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

255 K 76662219101R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D10 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

256 M 7666221910R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D10 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

257 K 76662219111R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D11 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

258 M 7666221911R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D11 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

259 K 76662219121R Montáž  dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D12 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV
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260 M 7666221912R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D12 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

261 K 76662219131R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D13 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

262 M 7666221913R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D13 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

263 K 76662219141R Montáž  dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D14 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

264 M 7666221914R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D14 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

265 K 76662219151R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D15 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

266 M 7666221915R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D15 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

267 K 76662219161R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D16 kus 2,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

268 M 7666221916R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D16 kus 2,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

269 K 76662219171R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D17 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

270 M 7666221917R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D17 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

271 K 76662219181R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D18 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

272 M 7666221918R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D18 kus 3,000
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Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

273 K 76662219191R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D19 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

274 M 7666221919R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D19 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

275 K 76662219201R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D20 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

276 M 7666221920R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D20 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

277 K 76662219211R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D21 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

278 M 7666221921R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D21 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

279 K 76662219221R Montáž okno vnitřní včetně včetně lemování ozn. D22 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

280 M 7666221922R Dodávka okno vnitřní včetně včetně lemování ozn. D22 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

281 K 76662220030R Montáž mřížky ozn O03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

282 M 7666222003R Dodávka mřížky ozn O03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

283 K 76662220041R Montáž radiátorových krytů ozn O04 m 52,700

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

52,7

48 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

284 M 7666222004R Dodávka radiátorových krytů ozn O04 m 52,700

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

52,7

285 K 76662220051R Montáž nerez dilatačních profilů ozn O05 m 5,500

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

5,5

286 M 7666222005R Dodávka nerez dilatačních profilů ozn O05 m 5,500

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

5,5

287 K 76662220061R Montáž stěnových dilatačních profilů ozn O06 m 12,600

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

12,6

288 M 7666222006R Dodávka stěnových dilatačních profilů ozn O06 m 12,600

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

12,6

289 K 76662220071R Montáž vnitřní čistící rohože ozn O07 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

290 M 7666222007R Dodávka vnitřní čistící rohože ozn O07 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

291 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 38,100 CS ÚRS 2022 01

"O01"0,9*31

"O02"0,85*12

Součet

292 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 40,005 CS ÚRS 2022 01

"O01"0,9*31
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"O02"0,85*12

Součet

38,1 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

293 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 45,150 CS ÚRS 2022 01

"O01"31

"O02"12

Součet

43 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

294 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 4,800 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

295 K
767210112011
R

Montáž žebříku Z1 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

296 M 76721011201R Dodávka žebříku Z1 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

297 K
767210112021
R

Montáž žebříku Z2 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

298 M 76721011202R Dodávka žebříku Z2 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace
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299 K
767210112031
R

Montáž slunolamu Z3 m 19,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

300 M 76721011203R Dodávka slunolamu Z3 m 19,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

301 K
767210112041
R

Montáž ocelové konstrukce pro VZT Z4 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

302 M 76721011204R Dodávka ocelové konstrukce pro VZT Z4 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

303 K
767210112051
1R

Montáž  vnitřního ocelového schodiště - ocelová konstrukce z trapézovým
plechem a opláštěním SDK

kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

304 M
767210112051
R

Dodávka vnitřního ocelového schodiště - ocelová konstrukce z nosných
ocelových profilů U 140 s vloženým trapézovým plechem TR 35/207/1,25 s
vrchní ŽB betonovou deskou ( beton C25/30, výztuž KARI síť 8/100/100)  a ze
spodní a boční strany opláštěním SDK hladkým obkladem z desek tl. 12,5mm -
podrobně spocifikováno a rozkreseno na výkresu D.1.1.11 - Vnitřní schodiště

kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

305 K
76721011205a
R

Montáž venkovného ocelového schodiště Z5 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

306 M 76721011205R Dodávka venkovného ocelového schodiště Z5 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

307 K
767210112061
R

Montáž ocelového zábradlí schodiště Z6 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

308 M 76721011206R Dodávka ocelového zábradlí schodiště Z6 kus 1,000
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Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

309 K
767210112071
R

Montáž ocelového poklopu Z7 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

310 M 76721011207R Dodávka ocelového poklopu Z7 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

311 K
767210112081
R

Montáž ocelového madla Z8 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

312 M 76721011208R Dodávka ocelového madla Z8 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

313 K 76721011209R
Montáž a dodávka osobního výtahu o dvou stanicích s nosností 630kg (max. 8
osob) s rozměrem výtahové kabiny 1100x1400 pro výtahovou šachtu
1750x1800mm - viz. podrobná specifikace v technické zprávě D.1.1.01

kus 1,000

314 K 76721011210R
Montáž a dodávka jídelního výtahu o dvou stanicích s klecí o rozměru
650x650mm a výškou klece 800mm - viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

kus 1,000

315 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 250 do
500 kg

kg 585,312 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

dodávka ocelového sloupu HEB 240 dl. 6,7m včetně kotevních plechů a
kotevního materiálu

83,2*6,7

"prostřih, kotvení materiál a kotevní plechy"557,44*0,05

Součet

316 M 130109891R
Dodávka ocelového sloupu HEB 240 dl. 6,7m včetně kotevních plechů a
kotevního materiálu

kg 614,578

dodávka ocelového sloupu HEB 240 dl. 6,7m včetně kotevních plechů a
kotevního materiálu

83,2*6,7

"prostřih, kotvení materiál a kotevní plechy"557,44*0,05
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Součet

585,312 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

317 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 9,500 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic

318 K 771273124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem
stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm

m 27,500 CS ÚRS 2022 01

1,25*22

319 K 771273242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem
podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 150 do 200 mm

m 27,500 CS ÚRS 2022 01

1,25*22

320 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných m 60,000 CS ÚRS 2022 01

321 K 771473111
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných,
výšky do 65 mm

m 200,000 CS ÚRS 2022 01

200

322 M 597610911M dodávka soklů keramických v70mm m 220,000

200

200 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

323 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 66,510 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (5,6*5,8+1,5*0,4+1,1*0,4)+(7,9*1,4+6,1*1,2)+4,78+(2,5*3,8+1,1*0,3)

324 K 771573112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých
přes 6 do 9 ks/m2

m2 205,010 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

325 M 59711111901M
Dodávka keramické dlažby vnitřní 300/600- viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

m2 225,511

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)
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"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

205,01 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

326 M 59711111902M
Dodávka keramické dlažby vnitřní 300/600- viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

m2 18,975

1,25*22*(0,3*2)

16,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

327 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 205,010 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

328 K 7715911191R Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem, akyrylování m2 205,010

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

329 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 12,083 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové

330 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla
(po starých krytinách)

m2 422,360 CS ÚRS 2022 01

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P9" (77,02)

Součet

331 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 422,360 CS ÚRS 2022 01
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"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P9" (77,02)

Součet

332 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 422,360 CS ÚRS 2022 01

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P9" (77,02)

Součet

333 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30
MPa, tloušťky do 3 mm

m2 422,360 CS ÚRS 2022 01

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P9" (77,02)

Součet

334 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 199,860 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (54,97+42,63+77,02+25,24)

335 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 138,250 CS ÚRS 2022 01

"skladba P9" (77,02)

"skladba P7" (61,23)

Součet

336 M 697510501R

Nášlapná vrstva: zátěžový koberec s nízkým chlupem vhodný do prostoru herny
MŠ, celoplošně lepený
vhodným lepidlem pro lepení na sádrokartonové desky (příprava podkladu
provedena dle použitého systému). Po
obvodě ukončen systémovým soklíkem

m2 152,075

"skladba P9" (77,02)

"skladba P7" (61,23)

Součet
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138,25 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

337 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 284,110 CS ÚRS 2022 01

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

Součet

338 M 284110501R

Nášlapná vrstva: heterogenní vinylová podlahová krytina (3-vrstvá pvc podlaha)
vhodná do prostor MŠ,
celoplošně lepený vhodným lepidlem pro lepení na sádrokartonové desky
(příprava podkladu provedena dle
použitého systému). Šířka másu 1,5m, tloušťka 2mm, zvýšená odolnost proti
poškrábání, opotřebení a otěru,
protiskluzná úprava, stupeň zátěže tř. 34, 43. Po obvodě ukončen systémovým
soklíkem.

m2 312,521

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

Součet

284,11 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

339 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 200,000 CS ÚRS 2022 01

340 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 410,000 CS ÚRS 2022 01

"skladba P8" 70

"skladba P5" 200

"skladba P7" 60

"skladba P9"80

Součet

341 K 998776104
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do
36 m

t 3,492 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

342 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním
lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 167,557 CS ÚRS 2022 01

"mč 205" (1,95*2+1,85*4+0,95*4+1,99*2)*2,1-(1,4*5)

"mč 206" (1,95*4+2,25*2+1,15*2)*2,1-(1,4*3)

"mč 207" (1,69*4+1,1*2+2,7*2)*2,1-(1,4*2+1,2*2)

"mč 208" (2,15*2+1,95*2)*2,1-(1,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"mč 209" (3,93+0,6)*1,55

"mč 218" (6*2+3,85*2+0,9*2+3*2)*2,1-(1,6*2+2,5*0,8*2)

"mč 219" (2,575+3+0,4*2)*1,55

Součet

343 M 597610901M
dodávka obkladů vnitřních keramických - viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

m2 184,313

"mč 205" (1,95*2+1,85*4+0,95*4+1,99*2)*2,1-(1,4*5)

"mč 206" (1,95*4+2,25*2+1,15*2)*2,1-(1,4*3)

"mč 207" (1,69*4+1,1*2+2,7*2)*2,1-(1,4*2+1,2*2)

"mč 208" (2,15*2+1,95*2)*2,1-(1,6)

"mč 209" (3,93+0,6)*1,55

"mč 218" (6*2+3,85*2+0,9*2+3*2)*2,1-(1,6*2+2,5*0,8*2)

"mč 219" (2,575+3+0,4*2)*1,55

Součet

167,557 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

344 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,210 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

345 K 7839171691R
Nátěr betonové podlahy vrchním dvousložkovým epoxidovým nátěrem na vodní
bázi, barva šedá

m2 4,030

"skladba P3" (3,15)

"skladba P10" (0,88)

Součet

346 K 7839171692R
Nátěr podhledu z trapézového plechu pomocí jednovrstvého krycího vodou
ředitelného nátěru určeného na kovové konstrukce v barvě světle šedé

m2 3,990

3,24+0,75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

347 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 3 288,699 CS ÚRS 2022 01

274,39+11,36+968,127+87,313

776,511+58,883

116,645*2+104,363*2+21,663*2+13,65*2+204,84+82,76+193,42+36,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"navazující prostory"250

"odpočetmobkladů" -167,557

Součet

348 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 288,699 CS ÚRS 2022 01

274,39+11,36+968,127+87,313

776,511+58,883

116,645*2+104,363*2+21,663*2+13,65*2+204,84+82,76+193,42+36,01

"navazující prostory"250

"odpočetmobkladů" -167,557

Součet

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

349 K 460161162

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 7,000 CS ÚRS 2023 01

350 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 7,000 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

011 - D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45331000-6

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou
úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí
jednovrstvá

m2 7,150 CS ÚRS 2022 01

16*0,4

1,5*0,5

Součet

2 M 63154574 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/40 mm m 16,000 CS ÚRS 2022 01

3 M 63154575 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm m 1,500 CS ÚRS 2022 01

4 K 713461871
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami
potrubními pouzdry staženými drátem návlekovými potrubí a ohybů

m 26,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 291,000 CS ÚRS 2022 01

6 M 28377094 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 9 mm m 201,000 CS ÚRS 2022 01

7 M 28377101 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm m 121,000 CS ÚRS 2022 01

8 M 28377103 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm m 32,000 CS ÚRS 2022 01

9 M 28377046 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 30 mm m 4,000 CS ÚRS 2022 01

10 M 28377049 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 30 mm m 197,000 CS ÚRS 2022 01

11 M 28377056 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm m 90,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M 283771300
tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm]
sponka - bal. 100 ks

kus 873,000 R

(291/2)*6

Součet

13 M 283771350
tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí - samolepící páska na izolaci,  po 20
m

kus 4,000 R

14 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,071 CS ÚRS 2022 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

15 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů
kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

16 K 731244494R1
Kondenzační plynový kotel nástěnný výkon 6-35 kW (při 80/60 °C), ZP,
modul.hořák, spalin.venzilátor, čerpadlo, expanze 10 l, PV 3 bar

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (v projektu uvažováno s VU 356/5-5)

17 K 731244494R2
Systém odvodu spalin a přívodu vzduchu ke kondenzačnímu kotli 35 kW
certifikovaným koaxiálním potrubím 60/100 mm, vč. napojení na kotel, revizního
otvoru a vyústění nad plochou střechu (rozv.délka cca 3,5 m)

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Systém kompaibilní s použitým kondenzačním kotlem, doměření při
realizaci)

18 K 731244494R3
Ekvitermní regulátor pro kondenzační kotel s plynulou regulací výkonu, týdenním
programem, vč. venk.čidla, s rozšiřovacím směšovacím modulem pro regulaci 2
topných okruhů

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (regulační systém kompatibilní s použitým kondenzačním kotlem, v
projektu uvažováno s VRC 700 + VR70)

19 K 731310800R
Demontáž stáv.spalinovodů s přívodem spal.vzduchu v koaxiálním potrubí
80/125 (rozv.délka cca 3,5 m)

kus 2,000 R

20 K 731310801R
Prodloužení stáv. spalinovodů s přívodem spal.vzduchu koaxiálním potrubím
80/125 mm nad střechu nástavby, kompatibilním se stáv. potrubím a
kondenz.kotli 45 kW, rozv.délka cca 6 m

kus 2,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

21 K 731890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen
vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

22 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,058 CS ÚRS 2022 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K 732111125
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub
bezešvých DN 50

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 732111225
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub
bezešvých - Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky
tělesa DN 50

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

25 K 732111315 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

26 K 732113117
Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h)
DN100, hrdla G 6/4 (2,5 m3/h)

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

27 K 732199100 Montáž štítků orientačních soubor 6,000 CS ÚRS 2022 01

28 K 732199100R Dodávka štítků orientačních - materiál dle zhotovitele kus 6,000 R

29 K 732331615
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým
připojením PN 0,6 o objemu 35 l

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 732331778
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní
uzávěr k měření tlaku G 1

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

31 K 732421402
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h, vč. izol.krytu

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (výkon upřesněn ve výkresové části PD, v projektu uvažováno s
ALPHA2 25-50 180)

32 K 732421404
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,5 m3/h, vč. izol.krytu

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (výkon upřesněn ve výkresové části PD, v projektu uvažováno s
ALPHA2 25-60 180)

33 K 732425001R Doplňovací automat se systémovým oddělovačem, 0,5 m3/h, 1/2", vč. regulace kus 1,000 R

34 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,110 CS ÚRS 2022 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

35 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 32,000 CS ÚRS 2022 01

36 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 26,000 CS ÚRS 2022 01

37 K 733111123
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 15

m 6,000 CS ÚRS 2022 01

38 K 733111124
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 20

m 198,000 CS ÚRS 2022 01

39 K 733111125
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 25

m 93,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

40 K 733111126
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 32

m 16,000 CS ÚRS 2022 01

41 K 733131103
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se
šroubením G 3/4

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 733131104
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se
šroubením G 1

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

43 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 313,000 CS ÚRS 2022 01

6+198+93+16

Součet

44 K 733190801 Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50 kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

45 K 733223202 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 m 201,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 733223203 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 m 121,000 CS ÚRS 2022 01

47 K 733223204 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 m 32,000 CS ÚRS 2022 01

48 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných Ø 15/1

kus 74,000 CS ÚRS 2022 01

49 K 733224223
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných Ø 18/1

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

50 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 354,000 CS ÚRS 2022 01

201+121+32

Součet

51 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů
potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,100 CS ÚRS 2022 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

52 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

53 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

54 K 734209113R Automatický přepouštěcí ventil závitový DN15 s rozsahem nastavení 0,05-0,5 bar kus 2,000 R

55 K 734209123 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

56 K 734209123R1 Regulační třícestný ventil DN15 - kvs 1,6, se servopohonem 230V kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ servopohonu kompatibilní se systémem regulace)

57 K 734209123R2 Regulační třícestný ventil DN15 - kvs 2,5, se servopohonem 230V kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ servopohonu kompatibilní se systémem regulace)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

58 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

59 K 734221536
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
rohové dvouregulační G 1/2

kus 2,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Topný systém je vyregulován pro  radiátorové ventily DANFOSS RA-
N. Při jejich případné záměně dle Vyhl. 230/2012 je nutné topný systém zhotovitelem
přepočítat a vyregulovat.)

60 K 734221682
Hlavice termostatické plynové, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C otopných
těles VK se závitem pro hlavici M30x1,5

kus 37,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Hlavice kompatibilní s radiátorovými ventily)

61 K 7342216821
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C,
kompatibilní s ventily

kus 2,000 R

62 K 734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

63 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

64 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 734251211 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2x3/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 37,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 734291243 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 3/4 kus 1,000 R

71 K 734291244 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 kus 1,000 R

72 K 734291911
Opravy armatur závitových zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G
1/2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

73 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

74 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

75 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

76 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr
63 mm délka stonku 50 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku
0–16 bar průměru 50 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

78 K 734424102
Tlakoměrná kondenzační smyčka k přivaření, s tlakoměrným kohoutem 1/2 PN
250 do 300°C stočené

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

79 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01
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80 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

81 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

82 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,063 CS ÚRS 2022 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

83 K 735151575
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ 22-060080) (Topný systém je vyregulován pro  radiátorové
ventilové vložky HEIMEIER otopných těles RADIK VK. Při jejich případné záměně dle Vyhl.
230/2012 je nutné topný systém zhotovitelem přepočítat a vyregulovat.)

84 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

85 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 735152271
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060040)

87 K 735152272
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060050)

88 K 735152273
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060060)

89 K 735152274
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060070)

90 K 735152275
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060080)

91 K 735152472
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060050)

92 K 735152473
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

64 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060060)

93 K 735152474
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060070)

94 K 735152475
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060080)

95 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060090)

96 K 735152574
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 22-060070)

97 K 735152576
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 22-060090)

98 K 735152577
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 22-060100)

99 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do
1500 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2022 01

100 K 735192923
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových
dvouřadých do 1500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

101 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

102 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,050 CS ÚRS 2022 01

103 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,891 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické

104 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 80,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla
bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů.)
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společný závěs pro 2 trubky (ve zdroji):

2*10

(Standardní potrubní závěsy a konzole jsou zahrnuty v ceně potrubí)

podpěry pod těleso rozdělovače a sběrače:

4*15

Součet

105 K 767995112R1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 80,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla
bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů.)

D 783 Dokončovací práce - nátěry

106 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
standardní

m2 5,200 CS ÚRS 2022 01

0,08*65

Součet

107 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 5,200 CS ÚRS 2022 01

108 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do
DN 50 mm syntetický standardní

m 313,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm
jednonásobný syntetický standardní

m 5,000 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

110 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 91,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

začištění povrchu stěn po demontáži potrubí a radiátorů:

6*1

úprava prostupů stěnovými a stropními konstrukcemi pro rozvody ÚT:

13*1+9*1,5

drážky ve stěnových konstrukcích pro vedení stoupaček a potrubních přípojek k
otopným tělesům:

39*3*0.5

(prostupy stěnovými a stropními konstrukcemi, drážky v podlaze pro vedení
potrubí UT jsou ve stavební části projektu)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

111 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí

hod 24,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

vypuštění topného systému:

1*8

příplatek za demontáže spalinovodů ve stáv. kotelně 2x45 kW a jejich
prodloužení nad střechu nástavby:

2*4

příplatek za demontáže stáv.  topného systému (dotčené potrubí a radiátory) :

1*8

Součet

112 K HZS3112
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí odborný

hod 74,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

napouštění topného systému:

1*8

příplatek za propojení stáv. a nového potrubí při úpravách stáv. UT v 1.NP:

8*1

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN:

1*24

vyregulování topného systému nástavby:

1*6

montáž spalinovodů pro stávající a nový kotel:

3*8

spolupráce s profesí M+R a EL při montáži a zprovoznění systému:

1*4

Součet

D OST Ostatní

D O01 Ostatní
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Cena celkem

[CZK]
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113 K 0030101 Ekologická likvidace demontovaného materiálu kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů)

114 K 0030201
Požární těsnění prostupů potrubí do DN32 stavebními konstrukcemi mezi
požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a
systémovým řešením dodavatele)

ks 34,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet
prostupů bude upřesněn při realizaci dle vedení potrubí a projektu PBS).

potrubní rozvody a stoupačky UT v ocelovém a měděném potrubí do DN32:

(10+7)*2

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012 - D.1.4.2 Vzduchotechotechnika

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45300000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Sociální zařízení

1 K 751122394
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes
0,140 do 0,210 m2

ks 1,000 URS 2022

2 M Pol33
1.1 Ventilátor do kruhového potrubí tichý ,úsporný , D= 160 mm,  s EC motorem,
IP 44-dodávka

ks 2,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle  tab.č.2  v TZ)

3 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru
přes 100 do 200 mm

ks 4,000 URS 2022

4 M Pol34 1.01a Spojovací manžeta D= 160 mm-dodávka ks 4,000 R

5 K 751122393
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes
0,070 do 0,140 m2

ks 1,000 URS 2022

6 M Pol35
1.2 Ventilátor do kruhového potrubí tichý, úsporný  D= 125 mm,  s EC motorem,
IP 44-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle  tab.č.2  v TZ)

7 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru
přes 100 do 200 mm

ks 2,000 URS 2022

8 K Pol36 1.02a Spojovací manžeta D= 125 mm-dodávka ks 2,000 R

9 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

ks 3,000 URS 2022

10 M Pol37 1.3 Zpětná klapka těsná D= 160mm,-dodávka ks 2,000 R

11 M Pol38 1.4 Zpětná klapka těsná D= 125mm-dodávka ks 1,000 R

12 K 7515370191R
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 100 do 200 mm

m 20,000 URS 2022
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Cena celkem

[CZK]
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13 K Pol39 1.5 Ohebná hadice tlumící D= 160mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 2,000 R

14 K Pol3 1.6 Ohebná hadice tlumící D= 127mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 1,000 R

15 K Pol40 1.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 1,000 R

16 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100
do 200 mm

ks 8,000 URS 2022

17 M Pol41 1.8 Tal.ventil.kov.odvodní D= 100mm + montáž.koroužek,-dodávka ks 7,000 R

18 M Pol42 1.9 Tal.ventil.kov.odvodní D=125mm + montáž.koroužek,-dodávka ks 1,000 R

19 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

ks 1,000 URS 2022

20 M Pol43 1.10 Výfuková hlavice  D= 200mm,-dodávka ks 1,000 R

21 K 751514761
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru do 100 mm

ks 2,000 URS 2022

22 M Pol44 1.11 Výfuková hlavice  D= 100mm,-dodávka ks 2,000 R

23 K 751398011
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100
mm

ks 2,000 URS 2022

24 M Pol45 1.12 Mřížka na potrubí d=100 mm-dodávka ks 2,000 R

25 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 6,000 URS 2022

26 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

bm 9,000 URS 2022

D D2 Šatna, sociální zařízení

27 K 751612112
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální
nástěnné s výměnou vzduchu přes 500 m3/h

ks 1,000 URS 2022

28 M Pol46

2.1 Bloková  jednotka  ve vnitřním provedení  s EC motory a rekuperací tepla
pro přívod a odvod ve složení:  filtry  M5, F7, ZZT deskový s obtokem, ohřívač
elektro, ventilátory s EC motory; včetně typového regulačního systému s
nezbytnými komponenty a kabeláží-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)

29 K Pol47 Pružná manžeta  D=250mm-dodávka a montáž ks 4,000 R

30 K 751613140 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu ks 2,000 URS 2022

31 M Pol48 2.1b Sifon  s podtlak. uzávěrem-dodávka ks 2,000 R

32 K Pol6 2.1c ModBUS převodník-dodávka a montáž ks 1,000 R

33 K Pol49 2.1d Zprovoznění s garancí zař. - Starterpack-dodávka a montáž ks 1,000 R
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34 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

ks 1,000 URS 2022

35 M Pol50 2.2 Protidešťová žaluzie PRG 315 W-dodávka ks 1,000 R

36 K 751514764
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm

ks 1,000 URS 2022

37 K Pol51 2.3 Výfuková hlavice d=315 mm-dodávka ks 1,000 R

38 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm ks 4,000 URS 2022

39 M Pol52 2.4 Tlumič hluku D=200mm-dodávka ks 3,000 R

40 K 751398023
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150
m2

ks 2,000 URS 2022

41 M Pol53 2.5 Stěnová mřížka 600x200-dodávka ks 2,000 R

42 K 751322132
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se
skříní, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2

ks 2,000 URS 2022

43 M Pol54
2.6 Vířivý anemostat přívodní 400x400 s boxem a klapkou,  hrdlo horizontální-
dodávka

ks 2,000 R

44 K 751537013
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 200 do 300 mm

m 5,000 URS 2022

45 M Pol55 2.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení-dodávka ks 1,000 R

46 K 751537012
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 100 do 200 mm

m 10,000 URS 2022

47 M Pol56 2.8 Ohebná hadice tlumící D= 127mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 2,000 R

48 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100
do 200 mm

ks 7,000 URS 2022

49 M Pol57 2.9 Tal.ventil.kov.odvodní D=125mm + montáž.koroužek-dodávka ks 7,000 R

50 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm ks 2,000 URS 2022

51 M Pol58 2.10 Tlumič hluku D=250mm-dodávka ks 2,000 R

52 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

bm 12,000 URS 2022

53 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 22,000 URS 2022

D D3 Herna a pracovna

54 K 751612112
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální
nástěnné s výměnou vzduchu přes 500 m3/h

ks 1,000 URS 2022
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55 M Pol59

3.1 Bloková  jednotka  ve vnitřním provedení  s EC motory a rekuperací tepla
pro přívod a odvod ve složení:  filtry  M5, F7, ZZT deskový s obtokem, ohřívač
elektro, ventilátory s EC motory; včetně typového regulačního systému s
nezbytnými komponenty a kabeláží-dodávka a montáž

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)

56 K Pol60 3.1a Pružná manžeta  D=250mm-dodávka a montáž ks 4,000 R

57 K 751613140 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu ks 2,000 URS 2022

58 M Pol61 3.1b Sifon  s podtlak. uzávěrem-dodávka ks 2,000 R

59 K Pol10 3.1c ModBUS převodník-dodávka a montáž ks 1,000 R

60 K Pol11 3.1d provoznění s garancí zař. - Starterpack-dodávka a montáž ks 1,000 R

61 K Pol62 3.1e čidlo CO 2 - senzor kvality vzduchu-dodávka a montáž ks 1,000 R

62 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

ks 1,000 URS 2022

63 M Pol63 3.2 Protidešťová žaluzie PRG 315 W-dodávka ks 1,000 R

64 K 751514764
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm

ks 1,000 URS 2022

65 M Pol64 3.3 Výfuková hlavice d=315 mm-dodávka ks 1,000 R

66 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm ks 4,000 URS 2022

67 M Pol65 3.4 Tlumič hluku D=200mm-dodávka ks 4,000 R

68 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm ks 1,000 URS 2022

69 M Pol66 3.5 Tlumič hluku D=250mm-dodávka ks 1,000 R

70 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 ks 3,000 R

71 M Pol67
3.6 Výústka přívodní dvouřadá 625x75 mm s regulací R1 na kruhové potrubí-
dodávka

ks 3,000 R

72 K 751537013
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 200 do 300 mm

m 5,000 URS 2022

73 M Pol68 3.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení-dodávka ks 1,000 R

74 K 751311096 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 m2 ks 3,000 URS 2022

75 M Pol69
3.8 Výústka odvodní jednořadá 525x75 mm s regulací R1  na kruhové potrubí-
dodávka

ks 3,000 R

76 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

bm 6,000 URS 2022

77 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 22,000 URS 2022
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D D4 Kuchyně

78 K 751612116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté
s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h

ks 1,000 R

79 M Pol70

4.1 Bloková  jednotka  ve venkovním provedení se stříškou s EC motory a
rekuperací tepla  pro přívod a odvod ve složení:  filtry F 5 a F 7, ZZT deskový s
obtokem, ohřívač elektro, ventilátory s EC motory , na straně sání odpadního
vzduchu osazen kovový filtr; včetně typového regulačního systému
(prokabelovaného z výroby) , rozvaděč v krytí IP65 s dálkovým ovladačem
kabeláž cca 25 bm-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)

80 K Pol71 4.1a Pružná manžeta  620x470 mm-dodávka a montáž ks 4,000 R

81 K 751613140 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu ks 2,000 URS 2022

82 M Pol72 4.1b Sifon  s podtlak. uzávěrem  vyhřívaný-dodávka ks 2,000 R

83 K Pol14 4.1c Kouřové čidlo do vzduchotechnického potrubí-dodávka a montáž ks 1,000 R

84 K Pol15 4.1d Transformátor pro čidlo-dodávka a montáž ks 1,000 R

85 K Pol16 4.1e Nástřešní provedení (stříška)-dodávka a montáž ks 1,000 R

86 K Pol17 4.1f ModBUS převodník-dodávka a montáž ks 1,000 R

87 K Pol73 4.1g Zprovoznění s garancí zař. - Starterpack-dodávka a montáž ks 1,000 R

88 K 751514715
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2

ks 2,000 URS 2022

89 M Pol74 4.2 Výfukový/nasávací  kus 710x355mm s úkosem 45°, krytý pletivem-dodávka ks 2,000 R

90 K Pol19 4.3 Vložka tlumiče hluku 200x350 mm PM 120490.3-dodávka a montáž ks 4,000 R

91 K Pol20 4.4a Vložka tlumiče hluku 200x350 mm PM 120490.1-dodávka a montáž ks 6,000 R

92 K Pol75 4.4b Vložka tlumiče hluku 200x350 mm PM 120490.2-dodávka a montáž ks 6,000 R

93 K 751311302 Montáž vyústi textilní kruhové, průměru přes 200 do 400 mm ks 2,000 R

94 M Pol76
4.5 Textilní vyústka přívodní - tkaninové potrubí, tvar kruhový d=r 300 mm, délka
7400 mm s jedním koncem zaslepeným Qp=1150 m3/h, s mikroperforací, barva
světle šedá, vč.montážního a kotevního materiálu-dodávka

ks 2,000 R

95 K 751398093
Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 200
mm

ks 2,000 URS 2022

96 M Pol77 4.6 Regulační klapka ruční 315x315 mm-dodávka ks 1,000 R

97 K 751398092
Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do
200 mm

ks 2,000 URS 2022

98 M Pol78 4.7 Regulační klapka ruční 160x160 mm-dodávka ks 1,000 R
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99 K 51311096 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 m2 ks 2,000 URS 2022

100 M Pol79
4.8 Výústka odvodní jednořadá 300x100 mm s regulací R1 na hranaté potrubí-
dodávka

ks 2,000 R

101 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

bm 8,000 URS 2022

102 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

bm 13,000 URS 2022

103 K 75151001904R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - VODOTĚSNÉ

bm 8,000 R

104 K 75151001903R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - VODOTĚSNÉ

bm 18,000 R

105 K 75151001902R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 -VODOTĚSNÉ

bm 10,000 R

D D5 Suchý sklad

106 K 751122394
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes
0,140 do 0,210 m2

ks 1,000 URS 2022

107 M Pol80
5.1 Ventilátor do kruhového potrubí tichý ,úsporný , D= 160 mm,  s EC motorem,
IP 44 ,-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle  tab.č.2  v TZ)

108 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru
přes 100 do 200 mm

ks 2,000 URS 2022

109 M Pol81 5.01a Spojovací manžeta D= 160 mm,-dodávka ks 2,000 R

110 K 7515370191R
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 100 do 200 mm

m 5,000 URS 2022

111 K Pol82 5.2 Ohebná hadice tlumící D= 160mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 1,000 R

112 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm ks 1,000 URS 2022

113 M Pol83 5.3 Tlumič hluku D=160mm-dodávka ks 1,000 R

114 K 751311111 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 ks 2,000 R

115 M Pol84
5.40 Výústka odvodní jednořadá 525x75 mm s regulací R1  na kruhové potrubí-
dodávka

ks 2,000 R

116 K 751398023
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150
m2

ks 4,000 URS 2022

117 M Pol85 5.5 Stěnová mřížka 600x200-dodávka ks 4,000 R

118 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

ks 1,000 URS 2022

119 M Pol86 5.6 výfukový kus d=160 mm-dodávka ks 1,000 R

74 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

120 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 18,000 URS 2022

D D6 Montážní materiál

121 K Pol23 Montážní, těsnící a spojovací material-dodávka a montáž kg 160,000 R

D D7 Nátěry

122 K Pol24
Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži -dodávka a
montáž

m2 110,000 R

D D8 Izolace

123 K Pol25 Tepelná iizolace z miner.vlny  v Al-fólii -dodávka a montáž m2 25,000 R

124 K Pol26 Tepelná izolace z miner.vlny  v Al-fólii 8 cm  + oplechování -dodávka a montáž m2 85,000 R

D D9 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony

125 K Pol27 Přesuny strojů, zařízení   -montáž kg 1 734,000 R

126 K Pol28 Přesuny potrubí   -montáž kg 2 629,000 R

127 K Pol29 Podíl přidružených výkonů  -montáž ks 1,000 R

D D10 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha

128 K Pol30 Komplexní vyzkoušení -montáž hod 100,000 R

129 K Pol31 Zaregulování  zařízení -montáž hod 100,000 R

130 K Pol32 Zaškolení obsluhy -montáž hod 100,000 R
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

013 - D.1.4.3 Zdravotně technické instalace

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45332000-3

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 106,800 CS ÚRS 2022 01

60,2+28,8+17,8

Součet

2 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 60,200 CS ÚRS 2022 01

60,2

Součet

3 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 28,800 CS ÚRS 2022 01

28,8

Součet

4 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm m 17,800 CS ÚRS 2022 01

17,8

Součet

5 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m 19,800 CS ÚRS 2022 01

9*2,2

Součet

7 K 721140915 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

9*1

Součet

8 K 721140925 Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

9*1

Součet

9 K 721170972 Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

10 K 721170974R Potrubí z PP krácení trub DN 100 kus 2,000

2*1

Součet

11 K 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

12 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2

Součet

13 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 3,400 CS ÚRS 2022 01

3,4

Součet

14 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 9,800 CS ÚRS 2022 01

9,8

Součet

15 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 27,100 CS ÚRS 2022 01

27,1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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16 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 0,600 CS ÚRS 2022 01

0,6

Součet

17 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 6,500 CS ÚRS 2022 01

6,5

Součet

18 K 721175011 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70 m 14,000 CS ÚRS 2022 01

3,+5,3+5,7

Součet

19 K 721175012 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100 m 75,000 CS ÚRS 2022 01

4*5,3+13,7+5,5+1,5+5,2+6,1+0,7+6,1+5,8+3,9+5,3

Součet

20 K 721175032 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé dešťové DN 100 m 17,700 CS ÚRS 2022 01

2*4,9+2,7+5,2

Součet

21 K 721118002R
Ochrana odpadního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z pěnového
PE tl do 20 mm DN přes 92 mm

m 17,700

17,7

Součet

22 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

2+2

Součet

23 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

2+2+1+4+1+5+3+2

Součet

24 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

4+3+1+1+2+1

Součet

25 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

27 K 721211423R
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138, Qmin
= 1,8 l/s + nástavec 130mm/d145mm s pevnou izolační přírubou a boční
přítokovou trubkou DN40 + standardní nástavec s nerezovou mřížkou

kus 1,000

1*1

Součet

28 K 721226513
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN
40/50 s přípojem vody a elektřiny

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

29 K 721226529R
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku Zápachová uzávěrka
kalichového tvaru pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou
(kuličkou) DN 32

kus 2,000

2*1

Součet

30 K 721226530R
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku Zápachová uzávěrka
pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 40

kus 2,000

2*1

Součet

31 K 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem
svislým DN 110

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

32 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

10*1

Součet

33 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1*1

Součet

34 K 721290123R Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 m 154,100

3,4+9,8+27,1+0,6+6,5+14+75+17,7
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Součet

35 K 721290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní
kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,346 CS ÚRS 2022 01

0,051+0,295

Součet

36 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,453 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

37 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN
25

m 5,100 CS ÚRS 2022 01

5,1

Součet

38 K 722131913
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
vsazení odbočky do potrubí DN 25

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

39 K 722171913 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

40 K 722171914 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

2*2

Součet

41 K 722171933
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20
do 25 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

42 K 722171934
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25
do 32 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

2+1+2*2

Součet

43 K 722173913 Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1
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Součet

44 K 722173914 Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

2*2

Součet

45 K 722174002R
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT-4 S 3,2 s čedičovým vláknem svar polyfuze
D 20 x 2,8 mm

m 186,700

63+44,8+18,7+60,2

Součet

46 K 722174003R
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT-4 S 3,2 s čedičovým vláknem svar polyfuze
D 25 x 3,5 mm

m 77,900

5,2+8,7+35,2+28,8

Součet

47 K 722174004R
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT-4 S 3,2 s čedičovým vláknem svar polyfuze
D 32 x 4,5 mm

m 47,200

11,9+17,5+17,8

Součet

48 K 722174913 Sestavení rozvodů vody D přes 20 do 25 mm m 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

49 K 722174914 Sestavení rozvodů vody D přes 25 do 32 mm m 4,000 CS ÚRS 2022 01

2*2

Součet

50 K 722181221
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 63,000 CS ÚRS 2022 01

63

Součet

51 K 722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 5,200 CS ÚRS 2022 01

5,2

Součet
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52 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 44,800 CS ÚRS 2022 01

44,8

Součet

53 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 20,600 CS ÚRS 2022 01

8,7+11,9

Součet

54 K 722182010R

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického
kaučuku tl 19 mm DN do 22 mm

m 18,700

18,7

Součet

55 K 722182011R

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického
kaučuku tl 19 mm DN přes 22 mm do 42 mm

m 52,700

35,2+17,5

Součet

56 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 49,000 CS ÚRS 2022 01

2*(1+3+1+4+1+5)+1*(4+3+1+2+2+2+1)+1*3+1

Součet

57 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně
vypuštění a napuštění

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

58 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

59 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet
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60 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

61 K 722224122R Ventil přivzdušňovací nebo odvzdušňovací G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 9,000

3*3

Součet

62 K 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

2+1

Součet

63 K 722231091R Ventil termoregulační DN 15 (G 3/4) + izolační pouzdro kus 2,000

2*1

Součet

64 K 722231101R Ventil termoregulační statický DN 15 + izolační pouzdro kus 2,000

2*1

Součet

65 K 722232061
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 1/2"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

66 K 722232122
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní
závit G 1/2"

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

6*2+1+2+3

Součet

67 K 722232123
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní
závit G 3/4"

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

68 K 722232501
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G
1/2"

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

69 K 722234263 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01
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2+1

Součet

70 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
celoplechový D 25 x 30 m

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

71 K 722262222
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G
1/2 x 110 mm Qn 1,5

kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

1

Součet

72 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 316,900 CS ÚRS 2022 01

5,1+186,7+77,9+47,2

Součet

73 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 316,900 CS ÚRS 2022 01

316,9

Součet

74 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,398 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

75 K 725111132
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo
vysokopoložené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

76 K 725112015R
Klozet keramický dětský závěsný s hlubokým splachováním vč. klozetového
sedátka s antibakteriální úpravou

kus 4,000

4*1

Součet

77 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet
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78 K 725112025R
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad
vodorovný pro tělesně postižené

kus 1,000

1

Součet

79 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

2+2

Součet

80 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

81 K 725211621R
Umyvadlo keramické dětské připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na
sifon 500 mm

kus 5,000

5*1

Součet

82 K 725211623
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se
sloupem, šířka umyvadla 600 mm

soubor 5,000 CS ÚRS 2022 01

4+1

Součet

83 K 725211685R
Umyvadlo keramické pro tělesně postižené připevněné na stěnu šrouby bílé 640
mm

kus 1,000

1

Součet

84 K 725241213 Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

85 K 725291211R Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické WC dělící stěna kus 4,000

4*1

Součet

86 K 725291212R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný hák kus 28,000

28*1

Součet

87 K 725291213R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů souprava na WC štětky vč. nádobky a
držáku

kus 4,000
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4*1

Součet

88 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350
ml

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

89 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

4*1

Součet

90 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

91 M 55431083 koš odpadkový drátěný závěsný komaxit 350x290x190mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

92 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

93 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834
mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

94 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná,
délky 834 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

95 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

96 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1
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Součet

97 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích
předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

0,019+0,001

Součet

98 K 725812306R
Ventil stojánkový samouzavírací pákový s omezenou dobou výtoku 3 l/min G 1/2
pro děrská umyvadla

kus 5,000

5*1

Součet

99 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 28,000 CS ÚRS 2022 01

2*(1+4+1+3)+1+2*1+2*1+5*1

Součet

100 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm m 28,000 CS ÚRS 2022 01

28

Součet

101 K 725813120R

Skupinový termoskopický ventil 2x G 1/2 / G 3/4, průtok min. 35 l/min, přesnost
směšování +/– 1 °C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1
sec, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené
vody až 10:1, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody,
systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy
ISO 9001.

kus 1,000

1

Součet

102 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

103 K 725821315
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka
200 mm

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

104 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

4

Součet

105 K 725822613R Baterie umyvadlová stojánková páková pro tělesné postižené kus 1,000

87 / 108

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

106 K 725822642
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené
vody

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

107 K 725822617R Baterie výlevková nástěnné pákové kus 1,000

1

Součet

108 K 725841313R Baterie sprchová podomítková termostatická vč. tyče, ruční sprchy a držáku kus 1,000

1

Součet

109 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

110 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4" kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

4+1+1+5

Součet

111 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

4+1+1+5

Součet

112 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

113 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s
kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

114 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 15,000 CS ÚRS 2022 01

12+3

Součet
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115 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

2+1

Součet

116 K 725980124R Dvířka 30/30 do SDK podhledu kus 7,000

7

Součet

117 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,676 CS ÚRS 2022 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

118 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 7,000 CS ÚRS 2022 01

4+3

Součet

119 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně
postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1*1

Součet

120 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 8,000 CS ÚRS 2022 01

4+3+1

Součet

121 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 0,138 CS ÚRS 2022 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

122 K 727212102
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm
požární odolnost EI 90 D 25

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

1+3 "D20"

1+2 "d25"

Součet

123 K 727212103
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm
požární odolnost EI 90 D 32

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01
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4*1

Součet

124 K 727212202
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm
požární odolnost EI 60 D 25

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

1 "d20"

2 "d25"

Součet

125 K 727213203
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm
požární odolnost EI 60 D 32

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

126 K 727121105
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 75

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

3+1

Součet

127 K 727121107
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 110

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

3+13

Součet

D 783 Dokončovací práce - nátěry

128 K 783617611
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm
dvojnásobný syntetický standardní

m 5,100 CS ÚRS 2022 01

5,1

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

129 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 4,000 CS ÚRS 2022 01

4

Součet

130 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér
odborný

hod 5,000 CS ÚRS 2022 01

5*1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

014/014.1 - D.1.4.4.1 Silnoproudá elektrotechnika - úprava přívodu NN.

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D D Ostatní elektro

1 K D00000001 demontáž  stávající elektroinstalace hod 10,000

2 K D00000003 ekologická likvidace veškeré demontované elektroinstalace na spec. skládce tuna 0,160

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

3 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

4 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 743992400 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 1,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

6 K 210100572
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou
KSPe žíly do 4x120 mm2

kus 1,000

7 M 3543602X1 koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 4x120mm kus 2,000

8 K 210101208
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5
žíly 1x500,3x185a4x150

kus 4,000

9 M 35436026 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 210191544d Demontáž  skříně SR402 kus 1,000

11 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10
mm ve městské zástavbě

m 10,000

12 M 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

13 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 7,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 210902041
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x120+70 mm2 uložených volně
(AYKY)

m 20,000

15 M 34113223 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2 m 20,000 CS ÚRS 2022 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

16 K 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 10,000

17 K 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně m 10,000

18 K 460270163
Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky do
60 cm

kus 1,000

19 K 460270163D
Vybourání skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky
do 60 cm

kus 1,000

20 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š
lože do 50 cm

m 10,000

21 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 20,000

22 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 460561821 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě m3 5,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

014/014.2 - D.1.4.4.2 Silnoproudá elektrotechnika - vnitřní rozvody

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D D Ostatní elektro

1 K D00000001 Demontáž stávající elektroinstalace hod 50,000

2 K D00000003 ekologická likvidace veškeré demontované elektroinstalace na spec. skládce tuna 0,600

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

3 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000

4 K 740991910 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 2,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

5 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

6 K 743992300 Měření zemnící síť délky pásku do 500 m kus 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

7 K 748992300 Měření intenzity osvětlení kus 11,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1,
KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 202,000

9 K 210010521 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit kus 60,000

10 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 202,000

11 K 210020321 Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm m 100,000

12 M KO1476 drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat. m 100,000

13 K 210020328 Montáž žlabů drátěných typ DZ 60x200mm m 3,000

14 M KO1488 drátěný žlab 60x200 žározinek  vč.nosného mat. m 3,000

15 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5
mm2

kus 120,000

16 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístoji včetně zapojení průřezu žíly do16
mm2

kus 30,000

17 K 210110029 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré kus 2,000

18 M 00011865X detektor přítomnosti a pohybu vč. času pro ovládání VO kus 2,000

19 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 20,000

20 M 345354000.1 přístroj spínače jednopólového 10A kus 18,000

21 M 345354000.2 přístroj spínače jednopólového do vlhka 10A kus 2,000

22 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení kus 1,000

23 M 345354040 přístroj přepínače sériového 10A  bezšroubový kus 1,000

24 K 210110038 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení kus 10,000

25 M 345354080 přístroj přepínače střídavého 10A kus 8,000

26 M 345354250 přístroj přepínače dvojitého střídavého 10A kus 2,000

27 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

28 M 34535409.KVE přístroj přepínače  křížového 7 10A kus 2,000

29 K 210110143 Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení kus 18,000

30 M 345354350 tlačítkový ovládač 10A kus 18,000

31 K 210111017
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná
šikmá

kus 77,000

32 M 345551230.2 zásuvka 2násobná 16A bílá - Za s ochrannými clonkami kus 38,000

33 M 345551230.1 zásuvka 2násobná 16A  - Zb kus 39,000

34 K 210111042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -
průběžná

kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 M 345551040 zásuvka 1násobná  16A  ostatní barvy -ZK kus 1,000

36 K 210111052
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení
prostř. základní,vlhké

kus 14,000

37 M 345514850 zásuvka krytá pro vlhké prostředí  šedá IP44 -Zc kus 14,000

38 K 210140431 Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni kus 1,000

39 M 345354020.1 přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP kus 1,000

40 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 1,000

41 M R0000012 rozváděč RP2 kus 1,000

42 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

43 M 35711646

skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření  do výklenku celoplastové
provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby
přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů
(ER212/PVP7P)

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 210201015 Montáž svítidel nouzových kus 37,000

45 M N10000001 N1 LED svítidlo 2W/170lm, 1hodina, M/NM, autotest, IP20, IK04 kus 8,000

46 M N20000002 N2 LED svítidlo 1W/90lm, 1hodina, NM, selftest, IP44, IK04, kus 28,000

47 M N20000003 N3 LED svítidlo 1W, 1hodina, M/NM, autotest, IP20, IK04, kus 1,000

48 K 210201025 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 111,000

49 M S10000001 S1 LED svítidlo 17,9W/4000K/2420lm, CRI80, MacAdam3, 230V kus 21,000

50 M S20000002 S2 LED svítidlo 17W/4000K/1900lm, CRI80, 50000hodin, 230V kus 30,000

51 M S30000003 S3 LED svítidlo 12W/3000K/1200lm, CRI80, 50000hodin, IP65, kus 3,000

52 M S40000004 S4 LED svítidlo 48W/4000K/6800lm, CRI80, 60000hodin, IP66, kus 12,000

53 M S50000005 S5 LED svítidlo 72,6W/4000K/8084lm, CRI80, MacAdam3, 230V kus 1,000

54 M S60000006 S6 LED svítidlo 88W/4000K/11990lm, CRI80, MacAdam3, 230V kus 14,000

55 M S70000007 S7 zář.svítidlo 2x54W, G5, korpus eloxovaný hliník, světelný kus 6,000

56 M S80000008 S8    LED, CRI80, 50000hodin svítidlo S8,20,5W/4000K/2400lm, kus 24,000

57 K 210220001R Montáž uzemňovacího vedení vodičů izolovaného kus 1,000

58 M 354B00002 izolovaný vodič HVI na anténní stožár kus 1,000

59 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10
mm ve městské zástavbě

m 10,000

60 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 6,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

61 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10
mm

m 250,000

62 M 354410770 drát D 8mm AlMgSi kg 36,000 CS ÚRS 2022 01

63 M 354416700R podpěry vedení hromosvodu kus 170,000

64 K 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000

65 M 354410550 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 138,000

67 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 138,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více
šrouby

kus 9,000

69 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

70 M 354B00001 ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000

71 M 354B00003 instalační materiál kus 1,000

72 K 210800006 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 m 20,000

73 M 341421590
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x16mm2

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

74 K 210800105 Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 m 1 040,000

75 M 341110300
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 1 040,000 CS ÚRS 2022 01

76 K 210800106 Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2 m 940,000

77 M 341110360
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 940,000 CS ÚRS 2022 01

78 K 210813065 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm2 m 20,000

79 M 341111000R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 20,000 CS ÚRS 2022 01

80 K 210800115 Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2 m 150,000

81 M 341110900
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 150,000 CS ÚRS 2022 01

82 K 210812011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x6 mm2 m 45,000

83 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 45,000 CS ÚRS 2022 01

39,13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

84 K 210812063 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 m 65,000

85 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 65,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56,5217391304348*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

86 K 460680102
Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30
cm

kus 2,000

87 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 202,000

88 K 460680531
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do
3 cm

m 50,000

89 K 460680583
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a
šířky do 7 cm

m 240,000

90 K PROMAT požární ucpávka m2 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

015 - D.1.4.5 - SLABOPROUD

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Slaboproudé rozvody LAN

D 1.jan Dodávka, materiál

D D1 ROZVADĚČ RD SERVER - MATERIÁL, AKTIVNÍ PRVKY - DODÁVKA

1 K 742330001R
Materiál - Datový závěsný rozvaděč nýtované konstrukce, 1 dveře se zámkem,
19" vertikální štít, 21U-600mm, dveře sklo, šedý

ks 1,000 R

2 K 742330002R Materiál - Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU ks 1,000 R

3 K 742330003R Materiál - Police 19" 2U 450 mm výsuvná,  úchyt na přední lišty ks 1,000 R

4 K 742330004R Materiál - Vyvazovací háček D3 40x40 mm ks 10,000 R

5 K 742330005R Materiál - Patchcord RJ45 0,5- 1m UTP cat 5e ks 87,000 R

6 K 742330006R

Materiál - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 , jehož součástí je vyvazovací
lišta sloužící k pevnému uchycení a přehlednému uspořádání kabelů. Datový
kabel typu drát se zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone – tj. k
zařezání lze použít nástroj typu 110 i Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného
zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B, a to za pomoci
barev párů a číselného označení jednotlivých vodičů přímo na desce plošných
spojů

ks 4,000 R

7 K 742330007R
Materiál - Switch - Vysoce kvalitní switch s pevnou konfigurací, 48x RJ-45 port,
4x SFP, 10/100/1000 Ethernet, podpora FlexStack-Plus, QoS, IPv6 ochrana.

ks 1,000 R

8 K 742330008R
Materiál - UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V - Záložní zdroj 1000VA - 600W, line-
interaktivní, USB, tower, SmartConnect

ks 1,000 R

9 K 742330009R
Materiál -  - Mini počítač CPU (min. verze 2) s min. 4GB SDHC kartou - Mini
počítač CPU Broadcom Quad-Core BCM2836 900MHz, VideoCore IV 3D GPU,
4GB RAM, 4x USB, HDMI, RJ-45, microSD slot

ks 1,000 R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D2 ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - DODÁVKA

10 K 742330010R
Materiál - Kab. trasa - kov. žlab FeZn drátěný - 62/50 (komplet včetně a držáků a
spojek, ..)

m 75,000 R

11 K 742330011R
Materiál - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový - kabel síťový, 4 páry, UTP kabel
pro počítačovou síť, šířka pásma 100MHz, vodič: měděný drát 0.51mm AWG 24,
izolace: polyethylen 0.9mm, průměr kabelu: 5mm

m 4 620,000 R

12 K 742330012R
Materiál - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP 45° a svorkovnici IDC typu Krone
- montáž na omítku - komplet vč. instalační krabičky, 2x modulu datového,
jednonásobného rámečku a krytu datové zásuvky

ks 38,000 R

13 K 742330013R
Materiál - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační
trubka pr.16-42 bezhalogenová  pod omítou, v SDK stěně, bezhalogenová
odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky

m 266,000 R

D D3 OSTATNÍ

14 K 742330014R Materiál-Požární ucpávka stěnová oboustraná - 200/100 ks 4,000 R

15 K 742330015R Materiál-Spojovací materiál ostatní ks 1,000 R

D 1.feb Montáže

D D4 ROZVADĚČ RD SERVER - MATERIÁL, AKTIVNÍ PRVKY - MONTÁŽ

16 K 742330801 Demontáž strukturované kabeláže rozvaděče ks 1,000 URS 2022

17 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného ks 1,000 URS 2022

18 K 742330018R
Montáž - zapojení stáv. prvků do nového RD - 10x linka do PP, 1x Switch a
příslušenství

ks 1,000 R

19 K 742330020R
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům
police

ks 1,000 URS 2022

20 K 742330023
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům
vyvazovacíhoho panelu 1U

ks 10,000 URS 2022

21 K 742330024
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch
panelu 24 portů UTP/FTP

ks 4,000 URS 2022

22 K 742330023R Montáž - Patchcord RJ45 0,5 -1m UTP cat 5e (dle akt potřeby) ks 87,000 R

23 K 742330011
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR,
server bez nastavení

ks 4,000 URS 2022

24 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu ks 4,000 URS 2022

D D5 ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - MONTÁŽ

25 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 75,000 URS 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 4 620,000 URS 2022

27 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do
parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky

ks 38,000 URS 2022

28 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku m 266,000 URS 2022

D D3 OSTATNÍ

29 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu ks 4,000 URS 2022

30 K 742330032R Průrazy do 150mm ks 12,000 R

31 K 742330033R Průrazy 300 - 450 mm ks 6,000 R

32 K 742330034R Sekání drážky 30x30 mm m 102,000 R

33 K 742330101
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením
protokolu

ks 87,000 R

34 K 742330036R Odvoz vybourané suti (beton,kameny apod.) m3 1,000 R

35 K 742330037R Skládkovné - suť m3 1,000 R
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

016 - D.1.4.6 Vnitřní plynovod

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45333000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů m 0,500 CS ÚRS 2022 01

2 K 9620000R1 Demontáž stávajícího prefa pilířku HUP vč. základu, likvidace kus 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 K 723120805R
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 - práce ve stávajícím
sloupku - rozpojení, odřezání, zajištění stávajícího potrubí

ks 2,000

4 K 723150303R
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
22x2,6 mm

m 1,000

5 K 723150304
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
31,8x2,6 mm

m 0,500 CS ÚRS 2022 01

6 K 723150305
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
38x2,6 mm

m 6,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 723150306
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
44,5x3,2 mm

m 0,500 CS ÚRS 2022 01

8 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
57x3,2 mm

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 0,500 CS ÚRS 2022 01

10 K 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 1,500 CS ÚRS 2022 01

11 K 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4 ks 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 723160805 Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 5/4 pár 1,000 CS ÚRS 2022 01

13 K 723160832 Demontáž rozpěrky k plynoměru G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 7231801R2 Pružná vlnovcová trubka DN25, dl. 0,5m , R1"- G1" ks 1,000

15 K 723190909R Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000

16 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

17 K 723190907R Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí ks 1,000

18 K 723190915 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

19 K 723230801 Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 723234300R
Montáž regulátoru tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon B25 , G3/4"-5/4"
pro zemní plyn (bez dodávky - stávající regulátor)

ks 1,000

21 K 723234351R
Skříňka pro regulátor plynu - prefa 1600x1000x500mm, vč. základu, plech. dvířek
900x850mm, 2ks objímek a H rámu na plynoměr

ks 1,000

22 K 723239101 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

23 M 55138961
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1/2" žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

24 M 31942685R zátka DN15,   1/2" ks 1,000

25 K 723239103 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

26 M 31942705R redukce závitová vsuvka 1"x3/4" ks 1,000

27 M 55138963
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1" žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

28 K 723239104 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní typ ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

29 M 55138964
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1 1/4" žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 723239105 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

31 M 55138965
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1"1/2 žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

32 M 31942710R redukce závitová vsuvka 6/4"x5/4" ks 1,000

33 K 723239106 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

35 K 72310000R Propojení na stávající NTL zemní plynovod - úprava stáv. trubky ks 1,000

36 K 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4  nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

37 K 723261914 Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod. kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 23-M Montáže potrubí

39 K 230021008 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl 2,6 mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

40 M 1401100R0 trubkový oblouk 90°, 1,5d,  DN15 ks 3,000

41 K 230021038 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 2,9 mm kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

42 M 1401103R1 trubkový oblouk 90°, 1,5d , DN50 ks 11,000

43 M 1401102R5 trubková redukce DN 50/40 ks 1,000

44 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 9,000 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

45 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 10,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 10,000 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

47 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 3,000 CS ÚRS 2022 01

48 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 6,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

200 - VON - MŠ Křimice

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14.03.2019

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 01210300 Vytýčení sítí Kč 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY

-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,

-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

5 K 012403001 Vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí Kč 1,000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

7 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN3 Zařízení staveniště

8 K 022003001
Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů jež mají být zachovány
vč.zajištění eliminace nepříznivých dopadů při realizaci stavby na okolí
parkových ploch, a to zejména při budování ZS

Kč 1,000

9 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:

veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu
odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro
skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

-včetně nákladů na energie pro ZS

pro zhotovitele i podzhotovitele

10 K 032103000 Náklady na stavební buňky KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Kancelář pro objednatele

11 K 032903001 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Kč 1,000

12 K 034103001
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
osob a majetku

Kč 1,000

13 K 034303001 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením Kč 1,000

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
rozměry, grafické pojednání a počet kusů viz požadavky objednatele v zadávací
dokumentaci (město + dotační program)

15 K 0345030091a
Informační tabule (pro dotační program)  nebo plachta o rozměrech 2,1 m x 2,2
m vč. údržby, oprav a demontáže po ukončení výstavby

Kč 1,000

Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU  V ZD

16 K 0345030091b
Pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o rozměrech
0,3 m x 0,4 m

Kč 1,000

Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU  V ZD

17 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle ZD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN4 Inženýrská činnost

18 K 042903001

Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu ( tj.povolení k zahájení užívání
stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu dle zák.
183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších
předpisů ( stav.zákon ) pro užív

Kč 1,000

Poznámka k položce:
REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

19 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Které nejsou součástí objektů

20 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

21 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle ZD

22 K 053002000 Poplatky Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
např správní a místní
„poplatky za zvláštní užívání pozemku a komunikace“

23 K 056002000 Bankovní záruka Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle ZD

24 K 05900200R
náklady na střežení a ochranu díla od přejímky do doby vydání kolaudačního
souhlasu

den 30,000

25 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně zajištění průběžného a závěrečného úklidu  stavbou dotčených prostorách  školky

D VRN9 Ostatní náklady

26 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení KČ 1,000 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 091704000 Náklady na údržbu ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO
STAVU

28 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní
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Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

„26. ZŠ - přístavba a nástavba školy“ 
 

Stránka 1 z 2 
 

č. j.: MMP/153786/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Nástavba MŠ Plzeň - Křimice 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádostí dodavatelů ze dne 31.03.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 

uvedeném rozsahu: 

 

 

Žádost č. 1: 

 
V rámci projektové dokumentace chybí výkresová dokumentace pro objekty „Požárně – bezpečnostní řešení“ 
a „Stavebně - konstrukční řešení“.  
Doplní zadavatel tuto část projektové dokumentace? 
 

Odpověď na žádost č. 1: 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům část projektové dokumentace – Stavebně - 
konstrukční řešení  a jako přílohu č. 2 Vysvětlení Požárně – bezpečnostní řešení.  
 

 

Žádost č. 2: 

 

Žádáme o doplnění příloh do složek D.1.2 SKŘ a D.1.3 PBŘ – složky jsou prázdné. 

 

Odpověď na žádost č. 2: 

Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost č. 1. 

 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku: 

 
 
 
 
 



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

„26. ZŠ - přístavba a nástavba školy“ 
 

Stránka 2 z 2 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.04.2023 v 10:00 hodin. 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek. 
 

 
 
 
Příloha č. 1:  Stavebně - konstrukční řešení 
Příloha č. 2:  Požárně – bezpečnostní řešení  
 

 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
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č. j.: MMP/165113/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Nástavba MŠ Plzeň - Křimice 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádostí dodavatelů ze dne 12.04.2023 a 13.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 

„Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 

 

 

Žádost č. 1: 

 
Při konfiguraci jsme narazili na nejasnosti. 
Jídelní výtah 
• Pro kabinu 650 x 650 mm je potřeba šachta min. š. 950 x hl. 800 mm – navržena 1125x775mm 
• Horní přejezd výtahu min. 2860 mm - není uveden 
• Není určen materiál dveří a kabiny (nerez, pozink) 
• V řezech není šachta jídelního výtahu 

Odpověď na žádost č. 1: 

Zadavatel k dotazu účastníka uvádí, že  výrobců jídelních výtahů je velké množství a sortiment se časem mění 

dle výrobních programů výrobců.  V rámci realizace šachty bude šachta přizpůsobena finálnímu výrobku 

dodaným dodavatelem a odpovídající specifikaci uvedené v projektu. Z tohoto důvodu je rozměr šachty v rámci 

technické zprávy v bodě 13 uveden jako rozměr minimální. 

Uvedený požadavek na přejezd výtahu 2860mm je s ohledem na výšku nosné konstrukce bez problému možný 

a daný prostor ho splňuje. V rámci projektu v technické zprávě v bodě 13, je uvedeno, že strojovna výtahu a 

rozvaděč jsou umístěny pod klecí. Kdežto přejezdná výška 2860mm odpovídá požadavku na umístění pohonu 

nad klecí pod stropem. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o jídelní výtah pro přepravu servírovaného jídla, tak jako jediný možný 

materiál pro vnitřní povrch klece a pro dvířka je nerez provedení, a to z hygienických důvodů. 

Detailní řez šachtou jídelního výtahu není v dokumentaci zpracován a řešení šachty (poloha dveří, poloha 

kolejnic atd..) bude upřesněn v rámci dílenské dokumentace, kterou si zajišťuje zhotovitel  s ohledem na vybraný 

konkrétní typ jídelního výtahu. 
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Žádost č. 2: 

 

K výkazu výměr: 
klempířské prvky dle projektové dokumentace jsou v RAL 7042. Barvené plechy se v RAL 7042 nevyrábí. Jak 
bude barevnost řešena ? Pokud nátěrem, prosím doplnit do výkazu výměr 
 
Odpověď na žádost č. 2: 

Barva RAL 7042 byla změněna na stejně šedou barvu RAL 9006, která se již standardně dodává v rámci výroby 

lakovaných plechů. Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá upravený výpis prvků PSV - Klempířské 

výrobky. 

 

Žádost č. 3: 

 
K výkazu výměr: 
ve výkazu chybí bezpečnostní přepad střechy. 

 

Odpověď na žádost č. 3: 

V rámci výkazu výměr byly doplněny nové položky pro bezpečnostní přepady střechy. Jedná se o doplněné 

položky pořadové číslo č. 353 a 354, které jsou doplněné v oddílu PSV 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům: 

 

 

Zadavatel jako přílohu č. 2 předkládá účastníkům aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“). 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

 

Žádost č. 4: 

 

V rámci projektové dokumentace je strop nástavby řešen za pomoci ocelových nosníků, táhel a trapézového 
plechu. Mohl bych se zeptat, jestli není známá orientační hmotnost této konstrukce? 

 

Odpověď na žádost č. 4: 

V rámci projektu pro provedení stavby byla stanovena přibližná hmotnost ocelové konstrukce stropu (nosníky, 

táhla, kotevní plechy a kotevní prvky) na cca 2 350 kg  (přesná hmotnost ocelové konstrukce vzejde z dílenské 

dokumentace zpracované zhotovitelem díla). 

V rámci konstrukce střechy bude uložen TR 150/280/1,5 plech o celkové ploše 461 m2 (jedná se o čistou plochu 

bez případných prořezů). 
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Zadavatel nad rámec odpovědí na dotazy dodavatelů provedl úpravu soupisu v tom směru, že rozdělil položku 

pro bankovní záruky v oddíle D VRN5 Finanční náklady na dvě samostatné položky, a to položku č. 23 a položku 

č. 29: 

23 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SoD  
Poznámka k položce: 
dle ZD 
 

29 K 0560020091R Bankovní záruka za záruční opravy dle SoD  
Poznámka k položce: 
dle ZD 

 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o 2 pracovní dny: 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.05.2023 v 10:00 hodin. 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 

 
 
 
 
Příloha č. 1:  Upravený výpis prvků PSV - Klempířské výrobky 
Příloha č. 2:  Aktualizovaný soupis 
 

 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  





NÁSTAVBA MŠ PLZEŇ KŘIMICE - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY   LIST 1

ČÍSLO
POL.

SCHEMA, POPIS
POČET KUSŮ

CELKEM

K 01
27
ks

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

10
ks

4 ks

Střecha2.NP1.NP

- 27 -

- 10 -

2 2 -

VENKOVNÍ PARAPET

VENKOVNÍ POZINK PARAPET Z FeZn OHÝBANÉHO OCELOVÉHO POZINK PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ   RAL 9006 (  v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU: 900mm
ŠÍŘKA OSTĚNÍ OTVORU: 100mm , R.Š. : 200 mm

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

K 02

VENKOVNÍ PARAPET

VENKOVNÍ POZINK PARAPET Z FeZn OHÝBANÉHO OCELOVÉHO POZINK PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ   RAL 9006 ( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU: 850mm
ŠÍŘKA OSTĚNÍ OTVORU: 100mm, R.Š. : 200mm

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

K 03

VENKOVNÍ PARAPET

VENKOVNÍ POZINK PARAPET Z FeZn OHÝBANÉHO OCELOVÉHO POZINK PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ   RAL 9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU: 900mm
ŠÍŘKA OSTĚNÍ OTVORU: 140mm, R.Š.: 240mm

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.



NÁSTAVBA MŠ PLZEŇ KŘIMICE - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY   LIST 2

ČÍSLO
POL.

SCHEMA, POPIS
POČET KUSŮ

CELKEM

K 04
1 ks

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

62,5
m

15,0
m

Střecha2.NP1.NP

- 1 -

- 62,5 -

- 15,0 -

VENKOVNÍ PARAPET

VENKOVNÍ POZINK PARAPET Z FeZn OHÝBANÉHO OCELOVÉHO POZINK PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ  RAL 9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA OKENNÍHO OTVORU: 900mm
ŠÍŘKA OSTĚNÍ OTVORU: 160mm , R.Š. : 260 mm

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

K 05

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NA ÚROVNI STROPU 1.NP

FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA PROVEDENA Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU tl. 0,5mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PLECHU: ŠEDÁ  RAL 9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA ŘÍMSY: 550mm
R.Š. PLECHU : 700mm

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

K 06

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NA ÚROVNI STROPU 1.NP

FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA PROVEDENA Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU tl. 0,5mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PLECHU: ŠEDÁ  RAL9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA ŘÍMSY: 1 450mm
R.Š. PLECHU : 1 600mm



NÁSTAVBA MŠ PLZEŇ KŘIMICE - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY   LIST 3

ČÍSLO
POL.

SCHEMA, POPIS
POČET KUSŮ

CELKEM

K 07
107,0

m

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

18,3
m

2,5
m

Střecha2.NP1.NP

- - 107

- - 18,3

- - 2,5

OPLECHOVÁNÍ ATIKY

OPLECHOVÁNÍ ATIKY PROVEDENÉ Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU tl. 0,5mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ  RAL 9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA ATIKY: 550mm
 R.Š. PLECHU : 750 mm

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

K 08

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

POZNÁMKA:
PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

K 09

OPLECHOVÁNÍ ATIKY

OPLECHOVÁNÍ ATIKY PROVEDENÉ Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU tl. 0,5mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ  RAL 9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA ATIKY: 500mm
 R.Š. PLECHU : 700 mm

OPLECHOVÁNÍ ATIKY

OPLECHOVÁNÍ ATIKY PROVEDENÉ Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU tl. 0,5mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ  RAL 9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA ATIKY: 635mm
 R.Š. PLECHU : 835 mm



NÁSTAVBA MŠ PLZEŇ KŘIMICE - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY   LIST 4

ČÍSLO
POL.

SCHEMA, POPIS
POČET KUSŮ

CELKEM

K 10
2,6 m

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ROZMĚRY PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

10,5
m

Střecha2.NP1.NP

- - 2,6

- 10,5 -

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - STŘECHY VÝTAHU

OPLECHOVÁNÍ ATIKY PROVEDENÉ Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU tl. 0,5mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÁ BARVA, KOMAXIT
BARVA PARAPETU: ŠEDÁ  RAL 9006( v barvě podobné odstínem stávajícím parapetům použitých na objektu v rámci 1.NP)

ŠÍŘKA ATIKY - STŘECHY VÝTAHU: 2 500mm
 R.Š. PLECHU : 2 700 mm

K 11 PŘÍTLAČNÁ LIŠTA S KRYCÍ LIŠTOU PRO PŘIPEVNĚNÍ ASFALTOVÉ KRYTINY KE STĚNĚ OBJEKTU 2.NP



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0131d

Stavba: Nástavba MŠ Plzeň Křimice

Místo: Datum: 14.12.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0131d Nástavba MŠ Plzeň Křimice

01 Stavební část

011 D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

012 D.1.4.2 Vzduchotechotechnika

013 D.1.4.3 Zdravotně technické instalace

014 D.1.4.4 Silnoproud

014.1 D.1.4.4.1 Silnoproudá elektrotechnika - úprava přívodu NN.

014.2 D.1.4.4.2 Silnoproudá elektrotechnika - vnitřní rozvody

015 D.1.4.5 - SLABOPROUD

016 D.1.4.6 Vnitřní plynovod

200 VON - MŠ Křimice
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01 - Stavební část

KSO: 801 31 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 14.12.2018

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107121
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2

2 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2

3 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl.
vrstvy do 50 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2

4 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl.
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

3,2*7,5+5*1,6+7,3*2,2

5 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 36,000 CS ÚRS 2022 01

9*4

6 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 34,650 CS ÚRS 2022 01

3,5*9*1,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 15,600 CS ÚRS 2022 01

"základové patky ocelového schodiště" (1,3*3)*1*4

8 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,056 CS ÚRS 2022 01

"základová patka vnitrního schodiště" (1,1*2,2)*0,8

"základ pod nákladní výtah" (1,3*2*1,2)

Součet

9 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 26,663 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,663 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 133,315 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

26,663 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 26,663 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 53,326 CS ÚRS 2022 01

2,684+6,667+(2,52*6,87*1)

Součet

26,663 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,643 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34,65+15,6+5,056-2,684-6,667-(2,52*6,87*1)

Součet

15 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 36,000 CS ÚRS 2022 01

9*4

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 36,000 CS ÚRS 2022 01

9*4

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,540 CS ÚRS 2022 01

36 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

18 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

m3 10,693 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (1,75*1,8+1,75*3,92+6,8*0,4)*0,84

19 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku netříděného

m3 2,684 CS ÚRS 2022 01

"základové patky ocelového schodiště" (1,8*0,7*0,1)*2+(0,9*1,8*0,1)*2

"základová patka vnitrního schodiště" (0,7*1,6*0,1)

"základ pod nákladní výtah" (1,1*1,6*0,1)

"základová deska"(2,6*7*0,1)

Součet

20 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 8,515 CS ÚRS 2022 01

(2,52*6,87*0,35)

"skladba P1" (6,55*2,5)*0,15

Součet

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 9,288 CS ÚRS 2022 01

(2,52*2+6,87*2)*0,35

"skladba P1" (6,55*2+2,5*2)*0,15

Součet

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 9,288 CS ÚRS 2022 01

23 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,909 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6,059*0,15

24 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,095 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (6,55*2,5)*1,3*0,000222*20

25 K 275321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 20/25

m3 6,667 CS ÚRS 2022 01

"základové patky ocelového schodiště" (0,6*1,71*0,9)+(0,6*1,76*0,9)+
(0,8*1,71*0,9)+(0,8*1,76*0,9)

"základová patka vnitrního schodiště" (0,6*1,5*0,7)

"základ pod nákladní výtah" (0,975*1,485*1,15)

Součet

26 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 23,301 CS ÚRS 2022 01

"základové patky ocelového schodiště" (0,6*2+1,71*2)*0,9+(0,6*2+1,76*2)*0,9+
(0,8*2+1,71*2)*0,9+(0,8*2+1,76*2)*0,9

"základová patka vnitrního schodiště" (0,6*2+1,5*2)*0,7

"základ pod nákladní výtah" (0,975+1,485)*1,15

Součet

27 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 23,301 CS ÚRS 2022 01

"základové patky ocelového schodiště" (0,6*2+1,71*2)*0,9+(0,6*2+1,76*2)*0,9+
(0,8*2+1,71*2)*0,9+(0,8*2+1,76*2)*0,9

"základová patka vnitrního schodiště" (0,6*2+1,5*2)*0,7

"základ pod nákladní výtah" (0,975+1,485)*1,15

Součet

28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,000 CS ÚRS 2022 01

6,667*0,15

29 K 279113143
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250
mm

m2 1,445 CS ÚRS 2022 01

1,72*0,84

30 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300
mm

m2 13,978 CS ÚRS 2022 01

1,72*0,84*2+6,6*0,84*2

31 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice,
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,455 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,445*0,25*0,1

13,978*0,3*0,1

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

32 K 3102382191R Zazdívky a dozdívky z plných cihel včetně důkladného napojení na stívající zdivo m3 7,739

"1.NP" (0,3*0,45*3,15)*4+(1*2,1*0,4)+(0,85*3,15*0,4)+(0,955*0,3+1,135*0,2)
*3,15

"1.NP po provizorních dveřích" (1*2,1*0,4)

"2.NP" (0,955*0,3+1,135*0,2)*3,25

Součet

33 K 311272141
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a
drážku

m2 439,138 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (2,2*3+6,5+1,8+0,5)*3,15-(1,05*2,05+0,9*1,85*2+1,18*2,22)

"2.NP" (12,7+15,7+15,4+12,5+12+6,1+9,5+6,5+16,8+2,2*3+6,5+1,8+0,5)*3,25-
(0,9*1,85*26+0,85*1,85*10+0,9*2,75+0,9*0,7*3+0,85*0,7)

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,5+(5
+6,4)*0,5

Součet

34 K 311272141
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a
drážku

m2 162,943 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (12,2*2+10,2+6,15+15,25)*3,25-(1*1+3,05*2,5+0,9*2*4+1,6*2,02)

Součet

35 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 7,963 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (2,45)*3,25

Součet

36 K 311272321
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 7,313 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (2,25)*3,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

37 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do
250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 2

38 K 317142432
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do
250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 74,000 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (37*2)

39 K 317143432
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200
mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 1

"2.NP" 1

Součet

40 K 317143442
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 2

"2.NP" 5+5

Součet

41 K 317143443
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 1

"2.NP" 1

Součet

42 K 317143444
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" 1

43 K 317143445
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250
mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" 1

44 K 317143454
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300
mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" 1

45 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou m3 0,368 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" ((1,3*0,4*0,2)+(1,5*0,4*0,2)+(1,8*0,4*0,2))

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

46 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez zazdění
hlav do č. 12

t 0,249 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" ((1,3*2)+(1,5*3)+(1,8*3))*0,0179+(1,3*2)*0,00375

"1.NP nad otvory VZT" (1*2*2)*0,00375

Součet

47 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez zazdění
hlav č. 14 až 22

t 0,162 CS ÚRS 2022 01

"průvlak HEB 160"

42,6*1,73*2

"prostřih, kotvení materiál a kotevní plechy"73,698*0,1*2

Součet

162,136 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství

48 K 339921131
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500
mm

m 1,440 CS ÚRS 2022 01

8*0,18

49 M 592284191R palisáda tyčová hranatá betonová šedá 120/180 dl.400 kus 8,000

50 K 339921132
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes
500 do 1000 mm

m 1,440 CS ÚRS 2022 01

8*0,18

51 M 592284192R palisáda tyčová hranatá betonová šedá 120/180 dl.600 kus 4,000

52 M 592284193R palisáda tyčová hranatá betonová šedá 120/180 dl.800 kus 4,000

53 K 340271021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes
0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 2,180 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (1,2)*3,15-1,6

54 K 340271025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes
1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 13,930 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,33+0,6)*3,15-1,6

55 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na maltu, výška
stojiny do 200 mm

m2 1,840 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" ((1,3*2*0,2)+(1,5*2*0,2)+(1,8*2*0,2))

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
30/37

m3 12,578 CS ÚRS 2022 01

"stropní deska nad kuchyní" (6,6*5,1)*0,25

"stropní deska nad výtahovou šachtou" (2,3*2,25)*0,25

"stropní deska v přístavbě" (4,25*2,25)*0,15*2

Součet

57 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 69,985 CS ÚRS 2022 01

"stropní deska nad kuchyní" (6,6*5,1)+(6,6*2+5,1*2)*0,25

"stropní deska nad výtahovou šachtou" (2,3*2,25)+(2,3*2+2,25*2)*0,25

"stropní deska v přístavbě" ((4,25*2,25)+(4,25*2+2,25*2)*0,15)*2

Součet

58 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 69,985 CS ÚRS 2022 01

59 K 4113542291R

Montáž a dodávka stropní konstrukce z trapézového plechu TR 150/280/1,5mm
včetně nosné konstrukce z ocelových nosníků HEB 120 včetně kotevních plechů
P6-200x200mm kotvených do ŽB věnců a táhel průměru 20mm  kotevních
pomocí ocelovcýh L profilů L 100x8 dl. 200mm kotvených do ŽB věnců včetně
zpracování potřebné výrobní a dílenské dokumentace

m2 460,660

Poznámka k položce:
stropní konstrukce bude prokotvena k ŽB věncům

12,7*16,8+12,5*15+9,2*6,5

60 K 4113542292R
Příplatek za zdvojení konstrukce stropu - doplnění druhé vrstvy z trapézového
plechu TR 150/280/1,5mm

m2 25,254

1,035*6,025*2+1,035*6,175*2

61 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 57,960 CS ÚRS 2022 01

"stropní deska nad kuchyní" (6,6*5,1)

"stropní deska nad výtahovou šachtou" (2,3*2,25)

"stropní deska v přístavbě" ((4,25*2,25))*2

Součet

62 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 57,960 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

63 K 411361821

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 2,138 CS ÚRS 2022 01

12,578*0,17

64 K 4173216191R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 275,8m o rozměru 0,25x0,25m - beton C25/30,
výztuž 4x profil R14 + třmínky R6 á 160mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace - ozn V1

m 275,800

65 K 4173216192R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 14,6m o rozměru 0,30x0,25m - beton C25/30,
výztuž 4x profil R14 + třmínky R6 á 160mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace - ozn V2

m 14,600

66 K 4173216193R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 39,8m o rozměru 0,25x0,40m - beton C30/37,
výztuž 4x profil R16 + třmínky R6 á 250mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace- ozn V3

m 39,800

67 K 4173216194R
Zřízení ŽB věnce celkové délky 6,0m o rozměru 0,25x0,40m - beton C25/30,
výztuž 6x profil R16 + třmínky R6 á 200mm včetně bednění a odbednění a
zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace- ozn V4

m 6,000

68 K 4173216196R
Kotvení atikového věnce - R10 dl.1000mm, vlepení na chemickou kotvu
hl.150mm

kus 105,000

Poznámka k položce:
včetně výrobní a dílenská dokumentace

69 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně,
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

m3 3,814 CS ÚRS 2022 01

"podesty" (2,5*1,6*0,25+2,5*1,35*0,25)+(4,33*0,25*0,25)

"ramena" (3,3*1,25*0,2+3,5*1,25*0,2)

Součet

70 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s
nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,572 CS ÚRS 2022 01

3,814*0,15

71 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

m2 4,281 CS ÚRS 2022 01

"podesty" (2,5*2*0,25)+(4,33*0,7)

Součet

72 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

m2 4,281 CS ÚRS 2022 01

73 K 431351128
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení

m2 4,281 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

74 K 434351141
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
půdorysně přímočarých zřízení

m2 5,500 CS ÚRS 2022 01

1,25*22*0,2

75 K 434351142
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
půdorysně přímočarých odstranění

m2 5,500 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní

76 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 21,980 CS ÚRS 2022 01

"plocha zámkové dlažby"

(4,1*4,2+2,8*1,7)

77 K 564871112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 260 mm

m2 21,980 CS ÚRS 2022 01

"plocha zámkové dlažby"

(4,1*4,2+2,8*1,7)

78 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 21,980 CS ÚRS 2022 01

"plocha zámkové dlažby"

(4,1*4,2+2,8*1,7)

79 M 59245202 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná m2 24,178 CS ÚRS 2022 01

21,98 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

80 K 5962111192R
Montáž a dodávka schodiště šířky 2000mm složeného z betonových stupňů šířky
350mm, výšky 150mm, délky 1000mm v šedé barvě v počtu 6 ks z betonových
stupňů včetně lože

kus 1,000

1

81 K 5962111193R
Oprava doplnění asfaltové plochy, kompletní skladbě odpovídající skladbě D1-N-
2-VI-PIII dle předpisu TP 170

m2 6,500

6,5

82 K 5962111194R Montáž a dodávka betonové přídlažby 200/200/60 m 9,500

2,5+7

83 K 5962111195R
Montáž a dodávka okapního chodníku z betonové dlažby 500x500x50mm v šedé
přírodní barvě včetně lože

m 6,500

"v místě ocelového schodiště"6,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 K 611315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 274,390 CS ÚRS 2022 01

"mč 106"18,12

"mč 113" 42,63

"mč 114" 54,97

"mč 115" 77,02+25,24

"mč 120" 7,09

"mč 121" 8,1

"mč 122" 10,33

"mč 123" 8,45

"mč 124" 8,62

"mč 125" 3,52

"mč 126" 4,82

"mč 127" 5,48

Součet

85 K 611315423
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 11,360 CS ÚRS 2022 01

"mč 103" 4,78

"mč 104" 6,58

Součet

86 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 5,360 CS ÚRS 2022 01

"1.NP na válcovaných nosnících" ((1,5*2*0,4)+(1,7*2*0,4)+(2*2*0,4)+(1,5*2*0,4))

Součet

87 K 612315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 968,127 CS ÚRS 2022 01

"mč 105" (1,15+0,8)*3,15

"mč 106" (9,15*2+6,1*2)*3,15-(1,6*8)

"mč 107" (6,1*2+4,6*2)*3,15-(1,6*2+1,1*2)

"mč 108" (2,3*2+1,4*2)*3,15-(1,6*4)

"mč 109" (2,7*2+5,8*2)*3,15-(1,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"mč 110" (2,15*2+5,8*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 111" (3,95*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 112" (1,6*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 113" (7,35*2+5,8*2)*3,15-(1,6*3+3,5*2)

"mč 114" (5,65*2+9,05*2)*3,15-(1,6*2+3,5*2)

"mč 115" (14,5*2+5,7*2)*3,15-(1,6+2,5*2)

"mč 116" (2,2*2+3,5*2)*3,15-(1,6)

"mč 117" (3,9*2+4,1*2)*3,15-(1,6*3)

"mč 118" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 119" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2+1,8)

"mč 120" (2,15*2+3,15*2)*3,15-(1,8)

"mč 121" (2,5+1,5+2,4+3,8)*3,15-(1,8)

"mč 122" (2,5*2+4*2)*3,15-(1,1*2)

"mč 123" (13,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 124" (12,1)*3,15-(1,6*1)

"mč 125" (7,7)*3,15-(1,6*2)

"mč 126" (11,4)*3,15-(1,6*2)

"mč 127" (9,36)*3,15-(1,6*1)

Součet

88 K 612315423
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 87,313 CS ÚRS 2022 01

"mč 101" (5,8+6+1,1+1,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 103" (2,35*2+2*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 104" (4,33+1,1+1,52)*3,15

Součet

89 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená ručně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 776,511 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,33*2+0,5+0,6)*3,15-1,6*2

"1.NP přístavba" (1,75*2+1,8*2+2,25*2+4+0,5*2)*3,15

"2.NP mč 201" (8,3+2,6+5,6+4+4,7+1,575)*3,25-(1,6*2+3,2+1,4*3,04*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.NP mč 202" (1,75*2+1,8*2)*3,25-(1,18*2,22)

"2.NP mč 203" (4,8)*3,25

"2.NP mč 204" (5,92*2+14,185*2)*3,25-(3,2)

"2.NP mč 205" (1,95+1,85)*3,25

"2.NP mč 206" (1,15+2,25+1,95)*3,25

"2.NP mč 207" (1,69)*3,25

"2.NP mč 208" (2,15)*3,25

"2.NP mč 209" (2,97)*3,25

"2.NP mč 210" (1,72)*3,25

"2.NP mč 211" (6,9+1,575)*3,25-(1,6)

"2.NP mč 212" (4,225+2,8)*3,25

"2.NP mč 213" (2,2)*3,25

"2.NP mč 214" (2,6)*3,25

"2.NP mč 215" (2,0)*3,25

"2.NP mč 216" (1,8+4,225)*3,25

"2.NP mč 217" (6+3,95+3,4)*3,25-(1,6*2)

"2.NP mč 218" (3,35+6+3,8)*3,25-(1,6*2)

"2.NP mč 219" (6*2+2,6*2)*3,25-(1,6)

"2.NP mč 220" (10,45*2+5,825+7,4*2+6*2)*3,25-(1,6*2+3,5*3*2)

"2.NP mč 221" (2+1,65)*3,25

"2.NP mč 222" (3,725+1,65)*3,25

Součet

90 K 612345301 Sádrová nebo vápenosádrová omítka  ostění nebo nadpraží  hladká m2 58,883 CS ÚRS 2022 01

"1.NP na zazdívkách a dozdívkách " (1,1*2,2*2)*2+(0,9+0,4)*3,15+(0,45*2+0,3)
*3,15*4+(0,975+0,775+1,135+1,435)*3,15+5

"1.NP na ostění " (2*2)*0,4+(3,15*0,4)+(2,5*0,4)+(3,15*0,4*2)+5

Součet

91 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 92,500 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (0,8*4*2)+(2*2+0,9)*2*2+3,5*19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

92 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 80 do 120 mm

m2 208,103 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*3,2-((0,85*1,85)*4+(0,95*2,75)+(0,45*3)*5)+
0,3*0,3*2

"jižní strana" (14,2+9,26)*3,2-((0,9*1,85)*6+(0,85*1,85)*6+(0,45*3)*7)+0,3*0,3*2

"západní strana" (12,96+14,99)*3,2-((0,9*1,85)*14+(0,48*3)*17)+0,3*0,3+0,3*1

"východní strana" (6,4+8,7)*3,2-((0,85*1,85)+(0,9*1,85)*2+(0,9*0,7)*4+(0,45*3)
*6)+0,3*0,4

Mezisoučet

"severní strana" (2,6*1)

"jižní strana" (2,6*1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*1)

Mezisoučet

Součet

93 M 28376076 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm m2 205,908 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*3,2-((0,85*1,85)*4+(0,95*2,75)+(0,45*3)*5)+
0,3*0,3*2

"jižní strana" (14,2+9,26)*3,2-((0,9*1,85)*6+(0,85*1,85)*6+(0,45*3)*7)+0,3*0,3*2

"západní strana" (12,96+14,99)*3,2-((0,9*1,85)*14+(0,48*3)*17)+0,3*0,3+0,3*1

"východní strana" (6,4+8,7)*3,2-((0,85*1,85)+(0,9*1,85)*2+(0,9*0,7)*4+(0,45*3)
*6)+0,3*0,4

Mezisoučet

Součet

196,103 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

94 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 12,600 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*1)

"jižní strana" (2,6*1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*1)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

95 K 621211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 120 do 160 mm

m2 129,698 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*8)

"jižní strana" (2,6*8)-(1,05*2,05)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*8)-((0,9*1,85)*4)

Mezisoučet

"severní strana" (0)

"jižní strana" (2,15*8+2,8*3,2)-((0,9*1,85))

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,15)*3,2-((0,9*1,85))

Mezisoučet

Součet

96 M 28376078 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm m2 91,547 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*8)

"jižní strana" (2,6*8)-(1,05*2,05)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*8)-((0,9*1,85)*4)

Mezisoučet

Součet

87,188 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

97 M 28376079 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm m2 44,636 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (0)

"jižní strana" (2,15*8+2,8*3,2)-((0,9*1,85))

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,15)*3,2-((0,9*1,85))

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

42,51 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

98 K 621211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
přes 160 do 200 mm

m2 196,278 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*1,55+0,45*3*5

"jižní strana" (14,6+9,26)*1,55+(0,45*3)*7

"západní strana" (13+15)*1,55+(0,48*3)*17

"východní strana" (6,4+8,7)*1,55+(0,45*3)*6

Součet

99 M 28376081 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm m2 206,092 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (12,7+15,5)*1,55+0,45*3*5

"jižní strana" (14,6+9,26)*1,55+(0,45*3)*7

"západní strana" (13+15)*1,55+(0,48*3)*17

"východní strana" (6,4+8,7)*1,55+(0,45*3)*6

Součet

196,278 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

100 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace nanášená
ručně stěn

m2 629,023 CS ÚRS 2022 01

"zateplené části"

196,103+196,278+87,188+42,51

"ostění"

199,65*0,2

"ostění částí zateplení z rozdílnou tloušťkou"

"severní strana" (12,7+15,5)*0,1+(2*3*5)*0,1

"jižní strana" (14,6+9,26)*0,1+(2*3)*7*0,1

"západní strana" (13+15)*0,1+(2*3)*17*0,1

"východní strana" (6,4+8,7)*0,1+(2*3)*6*0,1

"nezateplené části"

"severní strana" (6,1*3,1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"jižní strana" (2,8*3,1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (3,8*3,1)-(1,05*2,05+0,8*0,9)

Součet

101 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením
z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do
40 mm

m 239,800 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

"parapety"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)

Součet

102 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 39,930 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

Součet

199,65 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství

103 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm m2 8,833 CS ÚRS 2022 01

"parapety"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)

Součet

40,15 * 0,22 ' Přepočtené koeficientem množství

104 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod.
lepených do tmelu

m 455,450 CS ÚRS 2022 01

"apu lišty"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

"rohové lišty ostění"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

"parapetní lišty"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)

"dilatace" 8*2

Součet

105 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 209,633 CS ÚRS 2022 01

"rohové lišty ostění"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

Součet

199,65 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

106 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 209,633 CS ÚRS 2022 01

"apu lišty"

"severní strana" ((0,85+1,85*2)*4+(0,95+2,75*2))

"jižní strana" ((0,9+1,85*2)*7+(0,85+1,85*2)*6+(1,05+2,05*2))

"západní strana" ((0,9+1,85*2)*14)

"východní strana" ((0,85+1,85*2)*1+(0,9+1,85*2)*7+(0,9+0,7*2)*4)

Součet

199,65 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

107 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 42,158 CS ÚRS 2022 01

"parapetní lišty"

"severní strana" ((0,85)*4+(0,95))

"jižní strana" ((0,9)*7+(0,85)*6+(1,05))

"západní strana" ((0,9)*14)

"východní strana" ((0,85)*1+(0,9)*7+(0,9)*4)

Součet

40,15 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

108 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 16,800 CS ÚRS 2022 01

8*2

16 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

109 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená bez penetrace
mozaiková střednězrnná stěn

m2 4,800 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,6*0,4)

"jižní strana" (2,6*0,4)

"západní strana" (0)

"východní strana" (6,8*0,4)

Součet

110 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

m2 629,023 CS ÚRS 2022 01

"zateplené části"

196,103+196,278+87,188+42,51

"ostění"

21 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

199,65*0,2

"ostění částí zateplení z rozdílnou tloušťkou"

"severní strana" (12,7+15,5)*0,1+(2*3*5)*0,1

"jižní strana" (14,6+9,26)*0,1+(2*3)*7*0,1

"západní strana" (13+15)*0,1+(2*3)*17*0,1

"východní strana" (6,4+8,7)*0,1+(2*3)*6*0,1

"nezateplené části"

"severní strana" (6,1*3,1)

"jižní strana" (2,8*3,1)

"západní strana" (0)

"východní strana" (3,8*3,1)-(1,05*2,05+0,8*0,9)

Součet

111 K 6225310291R
Příplatek za barevný nápis na fasádě s výškou písma 500mm a provedením viz.
severní pohled na výkresu D.1.1.14

kus 1,000

1

112 K 631311115
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do
80 mm tř. C 20/25

m3 0,694 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)*0,06

"skladba P3" (3,15)*0,05

Součet

113 K 631311125
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 20/25

m3 0,088 CS ÚRS 2022 01

"skladba P10" (0,88)*0,1

114 K 6313111901R
Zpřažená ŽB nedbetonovávka C 30/37, tl. 50mm + KARI síť 100x100x4 skládaná
šupinovitě s přesahem 200mm

m2 408,890

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skladba P7" (61,23)

Součet

115 K 6313111902R Adhézní můstek pro zajištění spojení stávajícího stropu a nadbetonávky m2 408,890

Poznámka k položce:
zdrsnění povrchu, očištění

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

116 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20
MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

m2 408,890 CS ÚRS 2022 01

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

117 K 6313111904R Dřevovláknitá desky tl. 6mm (230 kg/m) m2 408,890

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

118 K 6313111905R Dřevovláknitá deska tl. 20mm (230kg/m) m2 408,890

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

119 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,536 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)*0,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

120 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,049 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)*1,3*0,0042

121 K 6449411191R Montáž a dodávka větracích mřížek Al 80/400mm do SDK podhledového kastlíku kus 3,000

"1.NP v SDK kastlících"3

122 K 6449411195R
Doplnění podlahové skladby pro provedení prací ve skladbě tepelná izolace EPS
100S tl. 30mm a betonová mazanina tl. 50mm

m2 1,930

"1.NP mč 121"(1,3+1,5)*0,3

"1.NP mč 106"(1,4)*0,15

"1.NP mč 115"(1,1*0,4)

"1.NP mč 103"(1,1*0,4)

Součet

123 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, bednění,
odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových,
tvárnicových a prefabrikovaných

m3 0,036 CS ÚRS 2022 01

"otvory po VZT" 0,3*0,3*0,2*2

124 K 6449411198R
Montáž a dodávka půlené chráničky DN 160 pro ochranu stávajícího
silnopourdého vedení (hlavní přívod objektu MŠ)

m 7,000

7

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 16,900 CS ÚRS 2022 01

(3,2+11,5+2,2)

126 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,5+13,5+16)*7,5

"jižní strana" (18+9+5)*7,5

"západní strana" (14+15,5)*7,5

"východní strana" (22)*7,5+(7*3,5)

Součet

127 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111

m2 80 167,500 CS ÚRS 2022 01

890,75 * 90 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

128 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do
10 m

m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

129 K 944511111 Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

"severní strana" (2,5+13,5+16)*7,5

"jižní strana" (18+9+5)*7,5

"západní strana" (14+15,5)*7,5

"východní strana" (22)*7,5+(7*3,5)

Součet

130 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 80 167,500 CS ÚRS 2022 01

890,75 * 90 ' Přepočtené koeficientem množství

131 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých
vláken

m2 890,750 CS ÚRS 2022 01

132 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 533,796 CS ÚRS 2022 01

204,84+82,76+193,42+36,01

"pro SDK kastlíky"

"1.NP vodorovně" (3,95*0,5+1,6*0,5+6,1*0,5+1,17*0,8+1,6*0,5+4,6*1,2+
2,15*0,9)

"2.NP vodorovně" (0,25*4+0,25*3)

Součet

133 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 631,400 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P3" (3,15)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P9" (77,02)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"skladba P10" (0,88)

Součet

134 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů  kotvených do stěny hasicího přístroje kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

135 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

136 K 9533111292R Dodávka a montáž značení únikových cest kus 14,000

137 K 953312115
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  fasádních včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm

m2 2,405 CS ÚRS 2022 01

6,87*0,35

138 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 29,700 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,7+4,3+1,4)*3,25-(1,25*2+1,6)

139 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 12,628 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (3,22+1,65)*3,25-(1,6*2)

140 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 3,993 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (1*2,2*0,4)+(1,15*0,4+0,4*0,3)*4,25+(1,1*2,7-0,9*1,5)*0,4

141 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 43,960 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,8*0,4)*3,3-(1,6+1,4*2)*0,4

"2.NP - atika a nástavba" (28,1+17,2+30,8+5+20)*0,8*0,3+(5,3*2+6,7*2)*2,1*0,3

Součet

142 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s 
dutinami  z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm

m3 10,512 CS ÚRS 2022 01

(0,775*1,135+5,2*6,6+6,2*2,8)*0,2

143 K 340000999 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm m 6,900 CS ÚRS 2022 01

"řezání stropních panelů tl.200mm"6,9

144 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,587 CS ÚRS 2022 01

"1NP" (0,3*0,45*4+0,4*1*2+0,9*0,4+1,275*1,735)*0,15

145 K 966055121 Vybourání částí říms ze železobetonu  vyložených přes 500 mm m 13,600 CS ÚRS 2022 01

7+6,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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146 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z
polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm

m2 185,610 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (7+1,2)*3,2-(2,8+1,6)+(1,1*2,7-0,9*0,9)

"2.NP - atika a nástavba" (28,1+17,2+30,8+5+20)*1,1+(5,3*2+6,7*2)*2,1

Součet

147 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  rovných
ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m2 6,380 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (2*2)*0,4+(3,15*0,4)+(2,5*0,4)+(3,15*0,4*2)

148 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 1,990 CS ÚRS 2022 01

0,9*1,5+0,8*0,8

149 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 11,200 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (1,6*7)

150 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,300 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (2,5+2,8)

151 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"pro VZT"2

152 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou
pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v.
nosníku do 150 mm

m 9,800 CS ÚRS 2022 01

"1,NP"1,5*2+1,4*2+2*2

153 K 974042564
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem
do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

m 6,300 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (4,5+0,6+1,2)

154 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  kanalizačních rámů
litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží,
plochy přes 0,60 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

155 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100
mm

m 26,210 CS ÚRS 2022 01

"1NP" (0,3+0,45*2)*4+2*1*2+0,9*2+1,275+1,735

"1.NP" (4,5+0,6+1,2)*2
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Součet

156 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v
rozsahu přes 10 do 30 %

m2 274,390 CS ÚRS 2022 01

"mč 106"18,12

"mč 113" 42,63

"mč 114" 54,97

"mč 115" 77,02+25,24

"mč 120" 7,09

"mč 121" 8,1

"mč 122" 10,33

"mč 123" 8,45

"mč 124" 8,62

"mč 125" 3,52

"mč 126" 4,82

"mč 127" 5,48

Součet

157 K 978011161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v
rozsahu přes 30 do 50 %

m2 11,360 CS ÚRS 2022 01

"mč 103" 4,78

"mč 104" 6,58

Součet

158 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 968,127 CS ÚRS 2022 01

"mč 105" (1,15+0,8)*3,15

"mč 106" (9,15*2+6,1*2)*3,15-(1,6*8)

"mč 107" (6,1*2+4,6*2)*3,15-(1,6*2+1,1*2)

"mč 108" (2,3*2+1,4*2)*3,15-(1,6*4)

"mč 109" (2,7*2+5,8*2)*3,15-(1,6)

"mč 110" (2,15*2+5,8*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 111" (3,95*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 112" (1,6*2+1,85*2)*3,15-(1,6)

"mč 113" (7,35*2+5,8*2)*3,15-(1,6*3+3,5*2)

28 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"mč 114" (5,65*2+9,05*2)*3,15-(1,6*2+3,5*2)

"mč 115" (14,5*2+5,7*2)*3,15-(1,6+2,5*2)

"mč 116" (2,2*2+3,5*2)*3,15-(1,6)

"mč 117" (3,9*2+4,1*2)*3,15-(1,6*3)

"mč 118" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 119" (1,9*2+1,5*2)*3,15-(1,6*2+1,8)

"mč 120" (2,15*2+3,15*2)*3,15-(1,8)

"mč 121" (2,5+1,5+2,4+3,8)*3,15-(1,8)

"mč 122" (2,5*2+4*2)*3,15-(1,1*2)

"mč 123" (13,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 124" (12,1)*3,15-(1,6*1)

"mč 125" (7,7)*3,15-(1,6*2)

"mč 126" (11,4)*3,15-(1,6*2)

"mč 127" (9,36)*3,15-(1,6*1)

Součet

159 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 87,313 CS ÚRS 2022 01

"mč 101" (5,8+6+1,1+1,2)*3,15-(1,6*2)

"mč 103" (2,35*2+2*2)*3,15-(1,6*2)

"mč 104" (4,33+1,1+1,52)*3,15

Součet

160 K 9780139001R
Zakrytí podlahy kuchyně před bouráním stropní kce s následným odstraněním
zakrytí

m2 28,060

4,6*6,1

161 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 10,178 CS ÚRS 2022 01

"vybourání rampy včetně základů"

1,15*1,5*5,9

162 K 9780139003R
Vybourání kompletní skladby střechy až na stropní konstrukci zahrnující stávající
spádovou tepleně izolační vrstvu a vrchní asfaltovou hrydroizolační vrstvu včetně
demontáže stávajících klempířských prvků

m2 538,840

Poznámka k položce:
včetně očištění stávající stropní kce

29 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,9*15+13,1*17,2+9,2*6,7+7,3*5,6+2,5*7

D 997 Přesun sutě

163 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 264,066 CS ÚRS 2022 01

164 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 264,066 CS ÚRS 2022 01

165 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 696,924 CS ÚRS 2022 01

264,066 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

166 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 265,209 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

167 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 678,021 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

168 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 20,700 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (6,9*3)

169 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 CS ÚRS 2022 01

20,7 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

170 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné
V

m2 20,700 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (6,9*3)

171 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie /
hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním
posypem

m2 23,805 CS ÚRS 2022 01

20,7 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

172 K 7111416011R

Hydroizolace - dvousložková tekutá trvale pružná hydroizlační stěrka na podlahu
a stěny včetně protiradonové
bariéry (v rámci rohů a koutů použita výztužná páska). V úrovni podlahy
napojena na asfaltový hydroizlační pás

m2 11,170

"skladba P3" (1,75*1,8)+(1,75*2+1,8*2)*1+0,8*1,15

30 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

173 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi
cementu na ploše vodorovné V

m2 63,570 CS ÚRS 2022 01

"skladba P6 vodorovně" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

174 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi
cementu na ploše svislé S

m2 13,000 CS ÚRS 2022 01

"skladba P6 svisle" (13)

Součet

175 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,415 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny

176 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 587,578 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

Součet

177 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,176 CS ÚRS 2022 01

587,578 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

178 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 587,578 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

Součet

179 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 675,715 CS ÚRS 2022 01

587,578 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

180 K 7123634091R

Montáž a dodávka  povlak krytiny mechanicky kotvené do betonu z dvou
asfaltových SBS pásů. Horní pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,5mm s
břidličným posypem a retardérem hoření  pro skladbu Broof (t3) a dolní pás z
SBS madifikovaného asfaltui tl. 4mm, mechanicky kotvený.

m2 651,833
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
kompletní provedení včetně všech detailů a opracování prostupů

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

"atika shora i svisle" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5
+16,8)*1,3+(5+6,4)*1,3

Součet

181 K 7123634092R
Oprava stávající střešní krytiny natavením vrstvy asfaltového SBS pásu z SBS
modifikovaného asfaltu tl. 4,5mm s břidličným posypem a retardérem hoření  pro
skladbu Broof (t3)

m2 83,200

(10,4*8)*1

353 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku
nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"obdélníkový bezpečnostní přepad pro plochou střechu s asfaltovou krytinou o
rozměrech 100x300mm"6

354 M 562311291R
Obdélníkový bezpečnostní přepad pro plochou střechu s asfaltovou krytinou o
rozměrech 100x300mm

kus 6,000

182 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 6,564 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné

183 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 76,780 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

Součet

184 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 78,316 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

Součet

76,78 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

185 K 713141135
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá

m2 84,180 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Montáž tepelné izolace pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

186 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 88,389 CS ÚRS 2022 01

"Montáž tepelné izolace pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

84,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

187 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 484,770 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

Součet

188 M 63151459
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa λ=0,038-
0,039 tl 80mm

m2 494,465 CS ÚRS 2022 01

484,77 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

189 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 167,303 CS ÚRS 2022 01

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

"římsy z vrchní strany" (15*1,6+14,5*0,65+9,5*0,65+15,5*0,65+13,8*0,65+
9*0,65)

Součet

190 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl
100mm

m2 104,864 CS ÚRS 2022 01

"atika" (12,96+5,5+15,25+12,5+9+2,5+2,5*2+6,5+8,7+6,5+9,4+6,5+16,8)*0,8+(5
+6,4)*0,8

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

102,808 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

191 M 28375990 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm m2 65,785 CS ÚRS 2022 01

"římsy z vrchní strany" (15*1,6+14,5*0,65+9,5*0,65+15,5*0,65+13,8*0,65+
9*0,65)

Součet

64,495 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

192 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 484,770 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" (12,2*16,3+12*15+9,3*6,6+4,7*6,1)

"skladba S2" (6,1*2,6)

Součet

193 M 283761091R Izolace z čedičové minerální vaty spádová m3 67,868

484,77*0,14

194 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 10,968 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské

195 K 762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz

m2 84,180 CS ÚRS 2022 01

"Montáž překližky pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

196 M 60621169 překližka vodovzdorná hladká/hladká topol tl 21mm m2 88,389 CS ÚRS 2022 01

"Montáž překližky pod atikové oplechování"

"K07" 107*0,6

"K08" 18,3*0,6

"K09" 2,5*1

"K10"2,6*2,5

Součet

84,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství
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[CZK]
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197 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,317 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby

198 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm,
příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 116,645 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (1,65+3+1,8+0,55+3,93+3,93+3,07+5,8+4+1,85+3,8+1,95*2+1,69+1,99+
0,9)*3,25-(2,5*2+1,6*3+1,4*6+1,2)

199 K 7631113192R
Akustická SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50mm, desky 2x SDK vhodné
akustické desky tl. 12,5mm včetně tepelné izolace s minerální izolací tl. 50mm (
příčk musí splnit minimálně hodnotu Rw = 57 dB)

m2 104,363

"2.NP" (4,225*4+11,75+5,825+1,575)*3,25-(1,6*6+1,8+1,4)

Součet

200 K 7631113193R

Akustická a protipožární SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50mm, desky 2x
SDK vhodné akustické desky tl. 12,5mm včetně tepelné izolace s minerální
izolací tl. 50mm ( příčk musí splnit minimálně hodnotu Rw = 57 dB a požární
odolnost EI 15 )

m2 21,663

"2.NP" (5,8+1,85)*3,25-(1,6*2)

Součet

201 K 763111316
Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm,
příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB

m2 13,650 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (4,2)*3,25

202 K 763121426
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez
izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 18,159 CS ÚRS 2022 01

"2.NP" (2,15+1,15+0,945+1,95+0,9+4,975)*1,25+0,945*3,25

351 K 763131412
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm,
TI tl. 100 mm

m2 204,840 CS ÚRS 2018 01

"podhled č.1"

"1.NP" (3,22+15,66+2,85+2,85)

"2.NP" (39,04+15,87+11,67+7,74+11,2+11,83+8,8+10,98+8,34+7,33+23,9+14,05
+3,36+6,15)

Součet
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352 K 763131452
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl.
12,5 mm, TI tl. 100 mm

m2 82,760 CS ÚRS 2018 01

"1.NP" (12,47+7,35+2,96+6,48+9,34)

"2.NP" (7,38+11,22+1,86+4,19+19,51)

Mezisoučet

Součet

203 K 7631356091R Montáž  SDK podhledu m2 229,430

"2.NP" (105,63+87,79)

Mezisoučet

"1.NP" (8,93+27,08)

Mezisoučet

Součet

206 M 590305393R
dodávka SDK podhledu  ozn č.3, akustický kazetový podhled do prostoru třídy
detailně specifikovaného v technické zprávě D.1.1.01 v oddílu 8. Podhledy

m2 203,091

Poznámka k položce:
včetně dodávky nosné konstrukce

"2.NP" (105,63+87,79)

Součet

193,42 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

207 M 590305394R
dodávka SDK podhledu  ozn č.4, požární podhled detailně specifikovaného v
technické zprávě D.1.1.01 v oddílu 8. Podhledy

m2 37,811

Poznámka k položce:
včetně dodávky nosné konstrukce

"1.NP" (8,93+27,08)

Součet

36,01 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

208 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 37,729 CS ÚRS 2022 01

"2.NP svisle" (0,6+0,45+0,3*2+0,4+0,4*2+0,5+0,3*2+1,2+0,4*2+0,5)*3,25

"1.NP vodorovně" (3,95*0,5+1,6*0,5+6,1*0,5+1,17*0,8+1,6*0,5+4,6*1,2+
2,15*0,9)

"2.NP vodorovně" (0,25*4+0,25*3)
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Součet

209 K 7631641601R
Stěnový pohltivý obklad dle podrobné specifikace v rámci technické zprávy
D.1.1.01

m2 12,960

"2.NP " (2,7*1,2*4)

Součet

210 K 7631641611R

Nosná vrstva - konstrukční sádrokarkonová desky typu DFRIEH2 v kombinaci
podlahový dílec tl. 25mm složený ze
dvou desek (23 kg/m2) + přidaná vrstva z desky 12,5mm(11,5 kg/m2) - (rozměr
600x1250mm, reakce na oheň A2-s1,d0) provedena dle technologického
předpisu výrobce

m2 408,890

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

"skladba P7" (61,23)

Součet

211 K 7631643391R
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí ocelových včetně ochranných
úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou
protipožární PO 15

m 6,700

6,7

Součet

212 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního  na zavěšeném na roštu viditelném m2 22,250 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (1,5*1,9+1,5*1,9+4*4+1,1*0,5)

213 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 18,518 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské

214 K 764214608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 125,300 CS ÚRS 2022 01

"K07" 107

"K08" 18,3

Součet

215 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 9,108 CS ÚRS 2022 01

"K09" 2,5*0,835
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"K10"2,6*2,7

Součet

216 K 764216642
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm

m 32,800 CS ÚRS 2022 01

"K01" 0,9*27

"K02" 0,85*10

Součet

217 K 764216643
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

m 3,600 CS ÚRS 2022 01

"K03"0,9*4

218 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 0,900 CS ÚRS 2022 01

"K04" 0,9*1

219 K 764218611
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm

m2 67,750 CS ÚRS 2022 01

"K05" 62,5*0,7

"K06" 15*1,6

Součet

220 K 76421890021R Montáž  přítlačné lišty K11 m 10,500

"K11" 10,5

221 M 76421890022R Dodávka přítlačné lišty K11 m 10,500

"K11" 10,5

222 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,648 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské

223 K
766622180011
R

Montáž  plastového okna ozn F01 kus 28,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

224 M 76662218001R Dodávka plastového okna ozn F01 kus 28,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

225 K
766622180021
R

Montáž plastového okna ozn F02 kus 10,000
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Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

226 M 76662218002R Dodávka plastového okna ozn F02 kus 10,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

227 K
766622180031
R

Montáž plastového okna ozn F03 kus 3,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

228 M 76662218003R Dodávka plastového okna ozn F03 kus 3,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

229 K
766622180041
R

Montáž plastového okna ozn F04 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

230 M 76662218004R Dodávka plastového okna ozn F04 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

231 K
766622180051
R

Montáž Al dveří ozn F05 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

232 M 76662218005R Dodávka Al dveří ozn F05 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

233 K
766622180061
R

Montáž Al dveří ozn F06 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

234 M 76662218006R Dodávka Al dveří ozn F06 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

235 K
766622180071
R

Montáž Al dveří ozn F07 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

236 M 76662218007R Dodávka Al dveří ozn F07 kus 1,000

Poznámka k položce:
V rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV
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237 K 76662219011R Montáž - dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D01 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

238 M 7666221901R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D01 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

239 K 76662219021R Montáž - dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D02 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

240 M 7666221902R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D02 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

241 K 76662219031R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

242 M 7666221903R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

243 K 76662219041R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D04 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

244 M 7666221904R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D04 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

245 K 76662219051R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D05 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

246 M 7666221905R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D05 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

247 K 76662219061R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D06 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

248 M 7666221906R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D06 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

249 K 76662219071R Montáž okno vnitřní s PO odolností včetně lemování ozn. D07 kus 1,000
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Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

250 M 7666221907R Dodávka okno vnitřní s PO odolností včetně lemování ozn. D07 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

251 K 76662219081R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D08 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

252 M 7666221908R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D08 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

253 K 76662219091R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D09 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

254 M 7666221909R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D09 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

255 K 76662219101R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D10 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

256 M 7666221910R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D10 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

257 K 76662219111R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D11 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

258 M 7666221911R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D11 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

259 K 76662219121R Montáž  dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D12 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

260 M 7666221912R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D12 kus 4,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

261 K 76662219131R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D13 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

41 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

262 M 7666221913R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D13 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

263 K 76662219141R Montáž  dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D14 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

264 M 7666221914R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D14 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

265 K 76662219151R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D15 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

266 M 7666221915R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D15 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

267 K 76662219161R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D16 kus 2,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

268 M 7666221916R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D16 kus 2,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

269 K 76662219171R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D17 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

270 M 7666221917R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D17 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

271 K 76662219181R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D18 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

272 M 7666221918R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D18 kus 3,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

273 K 76662219191R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D19 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

274 M 7666221919R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D19 kus 1,000
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Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

275 K 76662219201R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D20 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

276 M 7666221920R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D20 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

277 K 76662219211R Montáž dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D21 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

278 M 7666221921R Dodávka dveře vnitřní včetně zárubně, kování a doplňků ozn. D21 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

279 K 76662219221R Montáž okno vnitřní včetně včetně lemování ozn. D22 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

280 M 7666221922R Dodávka okno vnitřní včetně včetně lemování ozn. D22 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

281 K 76662220030R Montáž mřížky ozn O03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

282 M 7666222003R Dodávka mřížky ozn O03 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

283 K 76662220041R Montáž radiátorových krytů ozn O04 m 52,700

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

52,7

284 M 7666222004R Dodávka radiátorových krytů ozn O04 m 52,700

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

52,7

285 K 76662220051R Montáž nerez dilatačních profilů ozn O05 m 5,500
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Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

5,5

286 M 7666222005R Dodávka nerez dilatačních profilů ozn O05 m 5,500

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

5,5

287 K 76662220061R Montáž stěnových dilatačních profilů ozn O06 m 12,600

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

12,6

288 M 7666222006R Dodávka stěnových dilatačních profilů ozn O06 m 12,600

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

12,6

289 K 76662220071R Montáž vnitřní čistící rohože ozn O07 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

290 M 7666222007R Dodávka vnitřní čistící rohože ozn O07 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV

1

291 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 38,100 CS ÚRS 2022 01

"O01"0,9*31

"O02"0,85*12

Součet

292 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 40,005 CS ÚRS 2022 01

"O01"0,9*31

"O02"0,85*12

Součet

38,1 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

293 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 45,150 CS ÚRS 2022 01

"O01"31
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"O02"12

Součet

43 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

294 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 4,800 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické

295 K
767210112011
R

Montáž žebříku Z1 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

296 M 76721011201R Dodávka žebříku Z1 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

297 K
767210112021
R

Montáž žebříku Z2 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

298 M 76721011202R Dodávka žebříku Z2 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

299 K
767210112031
R

Montáž slunolamu Z3 m 19,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

300 M 76721011203R Dodávka slunolamu Z3 m 19,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

301 K
767210112041
R

Montáž ocelové konstrukce pro VZT Z4 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

302 M 76721011204R Dodávka ocelové konstrukce pro VZT Z4 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace
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303 K
767210112051
1R

Montáž  vnitřního ocelového schodiště - ocelová konstrukce z trapézovým
plechem a opláštěním SDK

kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

304 M
767210112051
R

Dodávka vnitřního ocelového schodiště - ocelová konstrukce z nosných
ocelových profilů U 140 s vloženým trapézovým plechem TR 35/207/1,25 s
vrchní ŽB betonovou deskou ( beton C25/30, výztuž KARI síť 8/100/100)  a ze
spodní a boční strany opláštěním SDK hladkým obkladem z desek tl. 12,5mm -
podrobně spocifikováno a rozkreseno na výkresu D.1.1.11 - Vnitřní schodiště

kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

305 K
76721011205a
R

Montáž venkovného ocelového schodiště Z5 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

306 M 76721011205R Dodávka venkovného ocelového schodiště Z5 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

307 K
767210112061
R

Montáž ocelového zábradlí schodiště Z6 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

308 M 76721011206R Dodávka ocelového zábradlí schodiště Z6 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

309 K
767210112071
R

Montáž ocelového poklopu Z7 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

310 M 76721011207R Dodávka ocelového poklopu Z7 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

311 K
767210112081
R

Montáž ocelového madla Z8 kus 1,000

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy

312 M 76721011208R Dodávka ocelového madla Z8 kus 1,000

46 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV, včetně povrchové úpravy
včetně dílenské a výrobní dokumentace

313 K 76721011209R
Montáž a dodávka osobního výtahu o dvou stanicích s nosností 630kg (max. 8
osob) s rozměrem výtahové kabiny 1100x1400 pro výtahovou šachtu
1750x1800mm - viz. podrobná specifikace v technické zprávě D.1.1.01

kus 1,000

314 K 76721011210R
Montáž a dodávka jídelního výtahu o dvou stanicích s klecí o rozměru
650x650mm a výškou klece 800mm - viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

kus 1,000

315 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 250 do
500 kg

kg 585,312 CS ÚRS 2022 01

dodávka ocelového sloupu HEB 240 dl. 6,7m včetně kotevních plechů a
kotevního materiálu

83,2*6,7

"prostřih, kotvení materiál a kotevní plechy"557,44*0,05

Součet

316 M 130109891R
Dodávka ocelového sloupu HEB 240 dl. 6,7m včetně kotevních plechů a
kotevního materiálu

kg 614,578

dodávka ocelového sloupu HEB 240 dl. 6,7m včetně kotevních plechů a
kotevního materiálu

83,2*6,7

"prostřih, kotvení materiál a kotevní plechy"557,44*0,05

Součet

585,312 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

317 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 9,500 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic

318 K 771273124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem
stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm

m 27,500 CS ÚRS 2022 01

1,25*22

319 K 771273242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem
podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 150 do 200 mm

m 27,500 CS ÚRS 2022 01

1,25*22

320 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných m 60,000 CS ÚRS 2022 01

321 K 771473111
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných,
výšky do 65 mm

m 200,000 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

200

322 M 597610911M dodávka soklů keramických v70mm m 220,000

200

200 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

323 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 66,510 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (5,6*5,8+1,5*0,4+1,1*0,4)+(7,9*1,4+6,1*1,2)+4,78+(2,5*3,8+1,1*0,3)

324 K 771573112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých
přes 6 do 9 ks/m2

m2 205,010 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

325 M 59711111901M
Dodávka keramické dlažby vnitřní 300/600- viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

m2 225,511

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

205,01 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

326 M 59711111902M
Dodávka keramické dlažby vnitřní 300/600- viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

m2 18,975

1,25*22*(0,3*2)

16,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

327 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 205,010 CS ÚRS 2022 01

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet
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[CZK]
Cenová
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328 K 7715911191R Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem, akyrylování m2 205,010

"skladba P1" (8,93)

"skladba P2" (27,08+4,78+6,58+18,12+8,1)

"skladba P4" (30,09+15,87+11,2+7,33+3,36)

"skladba P6" (7,38+11,22+1,86+4,19+11,67+7,74+19,51)

Součet

329 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 12,083 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové

330 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla
(po starých krytinách)

m2 422,360 CS ÚRS 2022 01

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P9" (77,02)

Součet

331 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 422,360 CS ÚRS 2022 01

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P9" (77,02)

Součet

332 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 422,360 CS ÚRS 2022 01

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P9" (77,02)

Součet

333 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30
MPa, tloušťky do 3 mm

m2 422,360 CS ÚRS 2022 01
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"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

"skladba P7" (61,23)

"skladba P9" (77,02)

Součet

334 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 199,860 CS ÚRS 2022 01

"1.NP" (54,97+42,63+77,02+25,24)

335 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 138,250 CS ÚRS 2022 01

"skladba P9" (77,02)

"skladba P7" (61,23)

Součet

336 M 697510501R

Nášlapná vrstva: zátěžový koberec s nízkým chlupem vhodný do prostoru herny
MŠ, celoplošně lepený
vhodným lepidlem pro lepení na sádrokartonové desky (příprava podkladu
provedena dle použitého systému). Po
obvodě ukončen systémovým soklíkem

m2 152,075

"skladba P9" (77,02)

"skladba P7" (61,23)

Součet

138,25 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

337 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 284,110 CS ÚRS 2022 01

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

Součet

338 M 284110501R

Nášlapná vrstva: heterogenní vinylová podlahová krytina (3-vrstvá pvc podlaha)
vhodná do prostor MŠ,
celoplošně lepený vhodným lepidlem pro lepení na sádrokartonové desky
(příprava podkladu provedena dle
použitého systému). Šířka másu 1,5m, tloušťka 2mm, zvýšená odolnost proti
poškrábání, opotřebení a otěru,
protiskluzná úprava, stupeň zátěže tř. 34, 43. Po obvodě ukončen systémovým
soklíkem.

m2 312,521

"skladba P8" (42,63+25,24)

"skladba P5" (87,79+11,83+8,8+10,98+8,34+23,9+14,05+44,4+6,15)

Součet
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284,11 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

339 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 200,000 CS ÚRS 2022 01

340 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 410,000 CS ÚRS 2022 01

"skladba P8" 70

"skladba P5" 200

"skladba P7" 60

"skladba P9"80

Součet

341 K 998776104
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do
36 m

t 3,492 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

342 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním
lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 167,557 CS ÚRS 2022 01

"mč 205" (1,95*2+1,85*4+0,95*4+1,99*2)*2,1-(1,4*5)

"mč 206" (1,95*4+2,25*2+1,15*2)*2,1-(1,4*3)

"mč 207" (1,69*4+1,1*2+2,7*2)*2,1-(1,4*2+1,2*2)

"mč 208" (2,15*2+1,95*2)*2,1-(1,6)

"mč 209" (3,93+0,6)*1,55

"mč 218" (6*2+3,85*2+0,9*2+3*2)*2,1-(1,6*2+2,5*0,8*2)

"mč 219" (2,575+3+0,4*2)*1,55

Součet

343 M 597610901M
dodávka obkladů vnitřních keramických - viz. podrobná specifikace v technické
zprávě D.1.1.01

m2 184,313

"mč 205" (1,95*2+1,85*4+0,95*4+1,99*2)*2,1-(1,4*5)

"mč 206" (1,95*4+2,25*2+1,15*2)*2,1-(1,4*3)

"mč 207" (1,69*4+1,1*2+2,7*2)*2,1-(1,4*2+1,2*2)

"mč 208" (2,15*2+1,95*2)*2,1-(1,6)

"mč 209" (3,93+0,6)*1,55

"mč 218" (6*2+3,85*2+0,9*2+3*2)*2,1-(1,6*2+2,5*0,8*2)

"mč 219" (2,575+3+0,4*2)*1,55

Součet
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167,557 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

344 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,210 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

345 K 7839171691R
Nátěr betonové podlahy vrchním dvousložkovým epoxidovým nátěrem na vodní
bázi, barva šedá

m2 4,030

"skladba P3" (3,15)

"skladba P10" (0,88)

Součet

346 K 7839171692R
Nátěr podhledu z trapézového plechu pomocí jednovrstvého krycího vodou
ředitelného nátěru určeného na kovové konstrukce v barvě světle šedé

m2 3,990

3,24+0,75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

347 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 3 288,699 CS ÚRS 2022 01

274,39+11,36+968,127+87,313

776,511+58,883

116,645*2+104,363*2+21,663*2+13,65*2+204,84+82,76+193,42+36,01

"navazující prostory"250

"odpočetmobkladů" -167,557

Součet

348 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 288,699 CS ÚRS 2022 01

274,39+11,36+968,127+87,313

776,511+58,883

116,645*2+104,363*2+21,663*2+13,65*2+204,84+82,76+193,42+36,01

"navazující prostory"250

"odpočetmobkladů" -167,557

Součet
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D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

349 K 460161162

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 7,000 CS ÚRS 2023 01

350 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 7,000 CS ÚRS 2023 01

53 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

011 - D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45331000-6

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou
úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí
jednovrstvá

m2 7,150 CS ÚRS 2022 01

16*0,4

1,5*0,5

Součet

2 M 63154574 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/40 mm m 16,000 CS ÚRS 2022 01

3 M 63154575 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm m 1,500 CS ÚRS 2022 01

4 K 713461871
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami
potrubními pouzdry staženými drátem návlekovými potrubí a ohybů

m 26,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 291,000 CS ÚRS 2022 01

6 M 28377094 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 9 mm m 201,000 CS ÚRS 2022 01

7 M 28377101 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm m 121,000 CS ÚRS 2022 01

8 M 28377103 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm m 32,000 CS ÚRS 2022 01

9 M 28377046 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 30 mm m 4,000 CS ÚRS 2022 01

10 M 28377049 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 30 mm m 197,000 CS ÚRS 2022 01

11 M 28377056 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm m 90,000 CS ÚRS 2022 01
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[CZK]
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12 M 283771300
tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm]
sponka - bal. 100 ks

kus 873,000 R

(291/2)*6

Součet

13 M 283771350
tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí - samolepící páska na izolaci,  po 20
m

kus 4,000 R

14 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,071 CS ÚRS 2022 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

15 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů
kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

16 K 731244494R1
Kondenzační plynový kotel nástěnný výkon 6-35 kW (při 80/60 °C), ZP,
modul.hořák, spalin.venzilátor, čerpadlo, expanze 10 l, PV 3 bar

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (v projektu uvažováno s VU 356/5-5)

17 K 731244494R2
Systém odvodu spalin a přívodu vzduchu ke kondenzačnímu kotli 35 kW
certifikovaným koaxiálním potrubím 60/100 mm, vč. napojení na kotel, revizního
otvoru a vyústění nad plochou střechu (rozv.délka cca 3,5 m)

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Systém kompaibilní s použitým kondenzačním kotlem, doměření při
realizaci)

18 K 731244494R3
Ekvitermní regulátor pro kondenzační kotel s plynulou regulací výkonu, týdenním
programem, vč. venk.čidla, s rozšiřovacím směšovacím modulem pro regulaci 2
topných okruhů

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (regulační systém kompatibilní s použitým kondenzačním kotlem, v
projektu uvažováno s VRC 700 + VR70)

19 K 731310800R
Demontáž stáv.spalinovodů s přívodem spal.vzduchu v koaxiálním potrubí
80/125 (rozv.délka cca 3,5 m)

kus 2,000 R

20 K 731310801R
Prodloužení stáv. spalinovodů s přívodem spal.vzduchu koaxiálním potrubím
80/125 mm nad střechu nástavby, kompatibilním se stáv. potrubím a
kondenz.kotli 45 kW, rozv.délka cca 6 m

kus 2,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

21 K 731890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen
vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

22 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,058 CS ÚRS 2022 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
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23 K 732111125
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub
bezešvých DN 50

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 732111225
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub
bezešvých - Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky
tělesa DN 50

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

25 K 732111315 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

26 K 732113117
Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h)
DN100, hrdla G 6/4 (2,5 m3/h)

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

27 K 732199100 Montáž štítků orientačních soubor 6,000 CS ÚRS 2022 01

28 K 732199100R Dodávka štítků orientačních - materiál dle zhotovitele kus 6,000 R

29 K 732331615
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým
připojením PN 0,6 o objemu 35 l

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 732331778
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní
uzávěr k měření tlaku G 1

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

31 K 732421402
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h, vč. izol.krytu

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (výkon upřesněn ve výkresové části PD, v projektu uvažováno s
ALPHA2 25-50 180)

32 K 732421404
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,5 m3/h, vč. izol.krytu

kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (výkon upřesněn ve výkresové části PD, v projektu uvažováno s
ALPHA2 25-60 180)

33 K 732425001R Doplňovací automat se systémovým oddělovačem, 0,5 m3/h, 1/2", vč. regulace kus 1,000 R

34 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,110 CS ÚRS 2022 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

35 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 32,000 CS ÚRS 2022 01

36 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 26,000 CS ÚRS 2022 01

37 K 733111123
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 15

m 6,000 CS ÚRS 2022 01

38 K 733111124
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 20

m 198,000 CS ÚRS 2022 01

39 K 733111125
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 25

m 93,000 CS ÚRS 2022 01
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40 K 733111126
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a
středotlakých DN 32

m 16,000 CS ÚRS 2022 01

41 K 733131103
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se
šroubením G 3/4

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 733131104
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se
šroubením G 1

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

43 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 313,000 CS ÚRS 2022 01

6+198+93+16

Součet

44 K 733190801 Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50 kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

45 K 733223202 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 m 201,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 733223203 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 m 121,000 CS ÚRS 2022 01

47 K 733223204 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 m 32,000 CS ÚRS 2022 01

48 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných Ø 15/1

kus 74,000 CS ÚRS 2022 01

49 K 733224223
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných Ø 18/1

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

50 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 354,000 CS ÚRS 2022 01

201+121+32

Součet

51 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů
potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,100 CS ÚRS 2022 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

52 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

53 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

54 K 734209113R Automatický přepouštěcí ventil závitový DN15 s rozsahem nastavení 0,05-0,5 bar kus 2,000 R

55 K 734209123 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

56 K 734209123R1 Regulační třícestný ventil DN15 - kvs 1,6, se servopohonem 230V kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ servopohonu kompatibilní se systémem regulace)

57 K 734209123R2 Regulační třícestný ventil DN15 - kvs 2,5, se servopohonem 230V kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ servopohonu kompatibilní se systémem regulace)
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58 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

59 K 734221536
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
rohové dvouregulační G 1/2

kus 2,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Topný systém je vyregulován pro  radiátorové ventily DANFOSS RA-
N. Při jejich případné záměně dle Vyhl. 230/2012 je nutné topný systém zhotovitelem
přepočítat a vyregulovat.)

60 K 734221682
Hlavice termostatické plynové, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C otopných
těles VK se závitem pro hlavici M30x1,5

kus 37,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Hlavice kompatibilní s radiátorovými ventily)

61 K 7342216821
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C,
kompatibilní s ventily

kus 2,000 R

62 K 734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

63 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

64 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 734251211 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2x3/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 37,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 734291243 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 3/4 kus 1,000 R

71 K 734291244 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 kus 1,000 R

72 K 734291911
Opravy armatur závitových zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G
1/2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

73 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

74 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

75 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

76 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr
63 mm délka stonku 50 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku
0–16 bar průměru 50 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

78 K 734424102
Tlakoměrná kondenzační smyčka k přivaření, s tlakoměrným kohoutem 1/2 PN
250 do 300°C stočené

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

79 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01
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80 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

81 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

82 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,063 CS ÚRS 2022 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

83 K 735151575
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ 22-060080) (Topný systém je vyregulován pro  radiátorové
ventilové vložky HEIMEIER otopných těles RADIK VK. Při jejich případné záměně dle Vyhl.
230/2012 je nutné topný systém zhotovitelem přepočítat a vyregulovat.)

84 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

85 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 735152271
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060040)

87 K 735152272
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060050)

88 K 735152273
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060060)

89 K 735152274
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060070)

90 K 735152275
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 11-060080)

91 K 735152472
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060050)

92 K 735152473
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060060)

93 K 735152474
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060070)

94 K 735152475
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060080)

95 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 21-060090)

96 K 735152574
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 22-060070)

97 K 735152576
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 22-060090)

98 K 735152577
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (typ VK 22-060100)

99 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do
1500 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2022 01

100 K 735192923
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových
dvouřadých do 1500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

101 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

102 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,050 CS ÚRS 2022 01

103 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,891 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické

104 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 80,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla
bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů.)
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společný závěs pro 2 trubky (ve zdroji):

2*10

(Standardní potrubní závěsy a konzole jsou zahrnuty v ceně potrubí)

podpěry pod těleso rozdělovače a sběrače:

4*15

Součet

105 K 767995112R1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 80,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla
bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů.)

D 783 Dokončovací práce - nátěry

106 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
standardní

m2 5,200 CS ÚRS 2022 01

0,08*65

Součet

107 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 5,200 CS ÚRS 2022 01

108 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do
DN 50 mm syntetický standardní

m 313,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm
jednonásobný syntetický standardní

m 5,000 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

110 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 91,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

začištění povrchu stěn po demontáži potrubí a radiátorů:

6*1

úprava prostupů stěnovými a stropními konstrukcemi pro rozvody ÚT:

13*1+9*1,5

drážky ve stěnových konstrukcích pro vedení stoupaček a potrubních přípojek k
otopným tělesům:

39*3*0.5

(prostupy stěnovými a stropními konstrukcemi, drážky v podlaze pro vedení
potrubí UT jsou ve stavební části projektu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

111 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí

hod 24,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

vypuštění topného systému:

1*8

příplatek za demontáže spalinovodů ve stáv. kotelně 2x45 kW a jejich
prodloužení nad střechu nástavby:

2*4

příplatek za demontáže stáv.  topného systému (dotčené potrubí a radiátory) :

1*8

Součet

112 K HZS3112
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí odborný

hod 74,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem)

napouštění topného systému:

1*8

příplatek za propojení stáv. a nového potrubí při úpravách stáv. UT v 1.NP:

8*1

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN:

1*24

vyregulování topného systému nástavby:

1*6

montáž spalinovodů pro stávající a nový kotel:

3*8

spolupráce s profesí M+R a EL při montáži a zprovoznění systému:

1*4

Součet

D OST Ostatní

D O01 Ostatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

113 K 0030101 Ekologická likvidace demontovaného materiálu kus 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů)

114 K 0030201
Požární těsnění prostupů potrubí do DN32 stavebními konstrukcemi mezi
požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a
systémovým řešením dodavatele)

ks 34,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet
prostupů bude upřesněn při realizaci dle vedení potrubí a projektu PBS).

potrubní rozvody a stoupačky UT v ocelovém a měděném potrubí do DN32:

(10+7)*2

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

012 - D.1.4.2 Vzduchotechotechnika

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45300000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Sociální zařízení

1 K 751122394
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes
0,140 do 0,210 m2

ks 1,000 URS 2022

2 M Pol33
1.1 Ventilátor do kruhového potrubí tichý ,úsporný , D= 160 mm,  s EC motorem,
IP 44-dodávka

ks 2,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle  tab.č.2  v TZ)

3 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru
přes 100 do 200 mm

ks 4,000 URS 2022

4 M Pol34 1.01a Spojovací manžeta D= 160 mm-dodávka ks 4,000 R

5 K 751122393
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes
0,070 do 0,140 m2

ks 1,000 URS 2022

6 M Pol35
1.2 Ventilátor do kruhového potrubí tichý, úsporný  D= 125 mm,  s EC motorem,
IP 44-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle  tab.č.2  v TZ)

7 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru
přes 100 do 200 mm

ks 2,000 URS 2022

8 K Pol36 1.02a Spojovací manžeta D= 125 mm-dodávka ks 2,000 R

9 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

ks 3,000 URS 2022

10 M Pol37 1.3 Zpětná klapka těsná D= 160mm,-dodávka ks 2,000 R

11 M Pol38 1.4 Zpětná klapka těsná D= 125mm-dodávka ks 1,000 R

12 K 7515370191R
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 100 do 200 mm

m 20,000 URS 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K Pol39 1.5 Ohebná hadice tlumící D= 160mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 2,000 R

14 K Pol3 1.6 Ohebná hadice tlumící D= 127mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 1,000 R

15 K Pol40 1.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 1,000 R

16 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100
do 200 mm

ks 8,000 URS 2022

17 M Pol41 1.8 Tal.ventil.kov.odvodní D= 100mm + montáž.koroužek,-dodávka ks 7,000 R

18 M Pol42 1.9 Tal.ventil.kov.odvodní D=125mm + montáž.koroužek,-dodávka ks 1,000 R

19 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

ks 1,000 URS 2022

20 M Pol43 1.10 Výfuková hlavice  D= 200mm,-dodávka ks 1,000 R

21 K 751514761
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru do 100 mm

ks 2,000 URS 2022

22 M Pol44 1.11 Výfuková hlavice  D= 100mm,-dodávka ks 2,000 R

23 K 751398011
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100
mm

ks 2,000 URS 2022

24 M Pol45 1.12 Mřížka na potrubí d=100 mm-dodávka ks 2,000 R

25 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 6,000 URS 2022

26 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

bm 9,000 URS 2022

D D2 Šatna, sociální zařízení

27 K 751612112
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální
nástěnné s výměnou vzduchu přes 500 m3/h

ks 1,000 URS 2022

28 M Pol46

2.1 Bloková  jednotka  ve vnitřním provedení  s EC motory a rekuperací tepla
pro přívod a odvod ve složení:  filtry  M5, F7, ZZT deskový s obtokem, ohřívač
elektro, ventilátory s EC motory; včetně typového regulačního systému s
nezbytnými komponenty a kabeláží-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)

29 K Pol47 Pružná manžeta  D=250mm-dodávka a montáž ks 4,000 R

30 K 751613140 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu ks 2,000 URS 2022

31 M Pol48 2.1b Sifon  s podtlak. uzávěrem-dodávka ks 2,000 R

32 K Pol6 2.1c ModBUS převodník-dodávka a montáž ks 1,000 R

33 K Pol49 2.1d Zprovoznění s garancí zař. - Starterpack-dodávka a montáž ks 1,000 R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

ks 1,000 URS 2022

35 M Pol50 2.2 Protidešťová žaluzie PRG 315 W-dodávka ks 1,000 R

36 K 751514764
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm

ks 1,000 URS 2022

37 K Pol51 2.3 Výfuková hlavice d=315 mm-dodávka ks 1,000 R

38 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm ks 4,000 URS 2022

39 M Pol52 2.4 Tlumič hluku D=200mm-dodávka ks 3,000 R

40 K 751398023
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150
m2

ks 2,000 URS 2022

41 M Pol53 2.5 Stěnová mřížka 600x200-dodávka ks 2,000 R

42 K 751322132
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se
skříní, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2

ks 2,000 URS 2022

43 M Pol54
2.6 Vířivý anemostat přívodní 400x400 s boxem a klapkou,  hrdlo horizontální-
dodávka

ks 2,000 R

44 K 751537013
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 200 do 300 mm

m 5,000 URS 2022

45 M Pol55 2.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení-dodávka ks 1,000 R

46 K 751537012
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 100 do 200 mm

m 10,000 URS 2022

47 M Pol56 2.8 Ohebná hadice tlumící D= 127mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 2,000 R

48 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100
do 200 mm

ks 7,000 URS 2022

49 M Pol57 2.9 Tal.ventil.kov.odvodní D=125mm + montáž.koroužek-dodávka ks 7,000 R

50 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm ks 2,000 URS 2022

51 M Pol58 2.10 Tlumič hluku D=250mm-dodávka ks 2,000 R

52 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

bm 12,000 URS 2022

53 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 22,000 URS 2022

D D3 Herna a pracovna

54 K 751612112
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální
nástěnné s výměnou vzduchu přes 500 m3/h

ks 1,000 URS 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

55 M Pol59

3.1 Bloková  jednotka  ve vnitřním provedení  s EC motory a rekuperací tepla
pro přívod a odvod ve složení:  filtry  M5, F7, ZZT deskový s obtokem, ohřívač
elektro, ventilátory s EC motory; včetně typového regulačního systému s
nezbytnými komponenty a kabeláží-dodávka a montáž

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)

56 K Pol60 3.1a Pružná manžeta  D=250mm-dodávka a montáž ks 4,000 R

57 K 751613140 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu ks 2,000 URS 2022

58 M Pol61 3.1b Sifon  s podtlak. uzávěrem-dodávka ks 2,000 R

59 K Pol10 3.1c ModBUS převodník-dodávka a montáž ks 1,000 R

60 K Pol11 3.1d provoznění s garancí zař. - Starterpack-dodávka a montáž ks 1,000 R

61 K Pol62 3.1e čidlo CO 2 - senzor kvality vzduchu-dodávka a montáž ks 1,000 R

62 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na
čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

ks 1,000 URS 2022

63 M Pol63 3.2 Protidešťová žaluzie PRG 315 W-dodávka ks 1,000 R

64 K 751514764
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm

ks 1,000 URS 2022

65 M Pol64 3.3 Výfuková hlavice d=315 mm-dodávka ks 1,000 R

66 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm ks 4,000 URS 2022

67 M Pol65 3.4 Tlumič hluku D=200mm-dodávka ks 4,000 R

68 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm ks 1,000 URS 2022

69 M Pol66 3.5 Tlumič hluku D=250mm-dodávka ks 1,000 R

70 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 ks 3,000 R

71 M Pol67
3.6 Výústka přívodní dvouřadá 625x75 mm s regulací R1 na kruhové potrubí-
dodávka

ks 3,000 R

72 K 751537013
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 200 do 300 mm

m 5,000 URS 2022

73 M Pol68 3.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení-dodávka ks 1,000 R

74 K 751311096 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 m2 ks 3,000 URS 2022

75 M Pol69
3.8 Výústka odvodní jednořadá 525x75 mm s regulací R1  na kruhové potrubí-
dodávka

ks 3,000 R

76 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

bm 6,000 URS 2022

77 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 22,000 URS 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D4 Kuchyně

78 K 751612116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté
s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h

ks 1,000 R

79 M Pol70

4.1 Bloková  jednotka  ve venkovním provedení se stříškou s EC motory a
rekuperací tepla  pro přívod a odvod ve složení:  filtry F 5 a F 7, ZZT deskový s
obtokem, ohřívač elektro, ventilátory s EC motory , na straně sání odpadního
vzduchu osazen kovový filtr; včetně typového regulačního systému
(prokabelovaného z výroby) , rozvaděč v krytí IP65 s dálkovým ovladačem
kabeláž cca 25 bm-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)

80 K Pol71 4.1a Pružná manžeta  620x470 mm-dodávka a montáž ks 4,000 R

81 K 751613140 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu ks 2,000 URS 2022

82 M Pol72 4.1b Sifon  s podtlak. uzávěrem  vyhřívaný-dodávka ks 2,000 R

83 K Pol14 4.1c Kouřové čidlo do vzduchotechnického potrubí-dodávka a montáž ks 1,000 R

84 K Pol15 4.1d Transformátor pro čidlo-dodávka a montáž ks 1,000 R

85 K Pol16 4.1e Nástřešní provedení (stříška)-dodávka a montáž ks 1,000 R

86 K Pol17 4.1f ModBUS převodník-dodávka a montáž ks 1,000 R

87 K Pol73 4.1g Zprovoznění s garancí zař. - Starterpack-dodávka a montáž ks 1,000 R

88 K 751514715
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2

ks 2,000 URS 2022

89 M Pol74 4.2 Výfukový/nasávací  kus 710x355mm s úkosem 45°, krytý pletivem-dodávka ks 2,000 R

90 K Pol19 4.3 Vložka tlumiče hluku 200x350 mm PM 120490.3-dodávka a montáž ks 4,000 R

91 K Pol20 4.4a Vložka tlumiče hluku 200x350 mm PM 120490.1-dodávka a montáž ks 6,000 R

92 K Pol75 4.4b Vložka tlumiče hluku 200x350 mm PM 120490.2-dodávka a montáž ks 6,000 R

93 K 751311302 Montáž vyústi textilní kruhové, průměru přes 200 do 400 mm ks 2,000 R

94 M Pol76
4.5 Textilní vyústka přívodní - tkaninové potrubí, tvar kruhový d=r 300 mm, délka
7400 mm s jedním koncem zaslepeným Qp=1150 m3/h, s mikroperforací, barva
světle šedá, vč.montážního a kotevního materiálu-dodávka

ks 2,000 R

95 K 751398093
Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 200
mm

ks 2,000 URS 2022

96 M Pol77 4.6 Regulační klapka ruční 315x315 mm-dodávka ks 1,000 R

97 K 751398092
Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do
200 mm

ks 2,000 URS 2022

98 M Pol78 4.7 Regulační klapka ruční 160x160 mm-dodávka ks 1,000 R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

99 K 51311096 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 m2 ks 2,000 URS 2022

100 M Pol79
4.8 Výústka odvodní jednořadá 300x100 mm s regulací R1 na hranaté potrubí-
dodávka

ks 2,000 R

101 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

bm 8,000 URS 2022

102 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

bm 13,000 URS 2022

103 K 75151001904R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - VODOTĚSNÉ

bm 8,000 R

104 K 75151001903R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - VODOTĚSNÉ

bm 18,000 R

105 K 75151001902R
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou,
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 -VODOTĚSNÉ

bm 10,000 R

D D5 Suchý sklad

106 K 751122394
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes
0,140 do 0,210 m2

ks 1,000 URS 2022

107 M Pol80
5.1 Ventilátor do kruhového potrubí tichý ,úsporný , D= 160 mm,  s EC motorem,
IP 44 ,-dodávka

ks 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle  tab.č.2  v TZ)

108 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru
přes 100 do 200 mm

ks 2,000 URS 2022

109 M Pol81 5.01a Spojovací manžeta D= 160 mm,-dodávka ks 2,000 R

110 K 7515370191R
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného z Al laminátové hadice,
průměru přes 100 do 200 mm

m 5,000 URS 2022

111 K Pol82 5.2 Ohebná hadice tlumící D= 160mm,  5m bal.zvuk.izol.,-dodávka ks 1,000 R

112 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm ks 1,000 URS 2022

113 M Pol83 5.3 Tlumič hluku D=160mm-dodávka ks 1,000 R

114 K 751311111 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 ks 2,000 R

115 M Pol84
5.40 Výústka odvodní jednořadá 525x75 mm s regulací R1  na kruhové potrubí-
dodávka

ks 2,000 R

116 K 751398023
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150
m2

ks 4,000 URS 2022

117 M Pol85 5.5 Stěnová mřížka 600x200-dodávka ks 4,000 R

118 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí
kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

ks 1,000 URS 2022

119 M Pol86 5.6 výfukový kus d=160 mm-dodávka ks 1,000 R
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[CZK]
Cenová

soustava

120 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně
vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

bm 18,000 URS 2022

D D6 Montážní materiál

121 K Pol23 Montážní, těsnící a spojovací material-dodávka a montáž kg 160,000 R

D D7 Nátěry

122 K Pol24
Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži -dodávka a
montáž

m2 110,000 R

D D8 Izolace

123 K Pol25 Tepelná iizolace z miner.vlny  v Al-fólii -dodávka a montáž m2 25,000 R

124 K Pol26 Tepelná izolace z miner.vlny  v Al-fólii 8 cm  + oplechování -dodávka a montáž m2 85,000 R

D D9 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony

125 K Pol27 Přesuny strojů, zařízení   -montáž kg 1 734,000 R

126 K Pol28 Přesuny potrubí   -montáž kg 2 629,000 R

127 K Pol29 Podíl přidružených výkonů  -montáž ks 1,000 R

D D10 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha

128 K Pol30 Komplexní vyzkoušení -montáž hod 100,000 R

129 K Pol31 Zaregulování  zařízení -montáž hod 100,000 R

130 K Pol32 Zaškolení obsluhy -montáž hod 100,000 R
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

013 - D.1.4.3 Zdravotně technické instalace

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45332000-3

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 106,800 CS ÚRS 2022 01

60,2+28,8+17,8

Součet

2 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 60,200 CS ÚRS 2022 01

60,2

Součet

3 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 28,800 CS ÚRS 2022 01

28,8

Součet

4 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm m 17,800 CS ÚRS 2022 01

17,8

Součet

5 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m 19,800 CS ÚRS 2022 01

9*2,2

Součet

7 K 721140915 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

9*1

Součet

8 K 721140925 Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

9*1

Součet

9 K 721170972 Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

10 K 721170974R Potrubí z PP krácení trub DN 100 kus 2,000

2*1

Součet

11 K 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

12 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2

Součet

13 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 3,400 CS ÚRS 2022 01

3,4

Součet

14 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 9,800 CS ÚRS 2022 01

9,8

Součet

15 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 27,100 CS ÚRS 2022 01

27,1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 0,600 CS ÚRS 2022 01

0,6

Součet

17 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 6,500 CS ÚRS 2022 01

6,5

Součet

18 K 721175011 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70 m 14,000 CS ÚRS 2022 01

3,+5,3+5,7

Součet

19 K 721175012 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100 m 75,000 CS ÚRS 2022 01

4*5,3+13,7+5,5+1,5+5,2+6,1+0,7+6,1+5,8+3,9+5,3

Součet

20 K 721175032 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé dešťové DN 100 m 17,700 CS ÚRS 2022 01

2*4,9+2,7+5,2

Součet

21 K 721118002R
Ochrana odpadního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z pěnového
PE tl do 20 mm DN přes 92 mm

m 17,700

17,7

Součet

22 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

2+2

Součet

23 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

2+2+1+4+1+5+3+2

Součet

24 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

4+3+1+1+2+1

Součet

25 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

27 K 721211423R
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138, Qmin
= 1,8 l/s + nástavec 130mm/d145mm s pevnou izolační přírubou a boční
přítokovou trubkou DN40 + standardní nástavec s nerezovou mřížkou

kus 1,000

1*1

Součet

28 K 721226513
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN
40/50 s přípojem vody a elektřiny

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

29 K 721226529R
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku Zápachová uzávěrka
kalichového tvaru pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou
(kuličkou) DN 32

kus 2,000

2*1

Součet

30 K 721226530R
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku Zápachová uzávěrka
pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 40

kus 2,000

2*1

Součet

31 K 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem
svislým DN 110

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

32 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

10*1

Součet

33 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1*1

Součet

34 K 721290123R Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 m 154,100

3,4+9,8+27,1+0,6+6,5+14+75+17,7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

35 K 721290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní
kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,346 CS ÚRS 2022 01

0,051+0,295

Součet

36 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,453 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

37 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN
25

m 5,100 CS ÚRS 2022 01

5,1

Součet

38 K 722131913
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových
vsazení odbočky do potrubí DN 25

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

39 K 722171913 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

40 K 722171914 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

2*2

Součet

41 K 722171933
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20
do 25 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

42 K 722171934
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25
do 32 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

2+1+2*2

Součet

43 K 722173913 Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1
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Součet

44 K 722173914 Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

2*2

Součet

45 K 722174002R
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT-4 S 3,2 s čedičovým vláknem svar polyfuze
D 20 x 2,8 mm

m 186,700

63+44,8+18,7+60,2

Součet

46 K 722174003R
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT-4 S 3,2 s čedičovým vláknem svar polyfuze
D 25 x 3,5 mm

m 77,900

5,2+8,7+35,2+28,8

Součet

47 K 722174004R
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT-4 S 3,2 s čedičovým vláknem svar polyfuze
D 32 x 4,5 mm

m 47,200

11,9+17,5+17,8

Součet

48 K 722174913 Sestavení rozvodů vody D přes 20 do 25 mm m 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

49 K 722174914 Sestavení rozvodů vody D přes 25 do 32 mm m 4,000 CS ÚRS 2022 01

2*2

Součet

50 K 722181221
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 63,000 CS ÚRS 2022 01

63

Součet

51 K 722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 5,200 CS ÚRS 2022 01

5,2

Součet
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52 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 44,800 CS ÚRS 2022 01

44,8

Součet

53 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 20,600 CS ÚRS 2022 01

8,7+11,9

Součet

54 K 722182010R

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického
kaučuku tl 19 mm DN do 22 mm

m 18,700

18,7

Součet

55 K 722182011R

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm,
vnitřního průměru Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického
kaučuku tl 19 mm DN přes 22 mm do 42 mm

m 52,700

35,2+17,5

Součet

56 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 49,000 CS ÚRS 2022 01

2*(1+3+1+4+1+5)+1*(4+3+1+2+2+2+1)+1*3+1

Součet

57 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně
vypuštění a napuštění

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

58 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

59 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet
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60 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

61 K 722224122R Ventil přivzdušňovací nebo odvzdušňovací G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 9,000

3*3

Součet

62 K 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

2+1

Součet

63 K 722231091R Ventil termoregulační DN 15 (G 3/4) + izolační pouzdro kus 2,000

2*1

Součet

64 K 722231101R Ventil termoregulační statický DN 15 + izolační pouzdro kus 2,000

2*1

Součet

65 K 722232061
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 1/2"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

2*1

Součet

66 K 722232122
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní
závit G 1/2"

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

6*2+1+2+3

Součet

67 K 722232123
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní
závit G 3/4"

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

68 K 722232501
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G
1/2"

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

69 K 722234263 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01
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2+1

Součet

70 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
celoplechový D 25 x 30 m

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

71 K 722262222
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G
1/2 x 110 mm Qn 1,5

kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

1

Součet

72 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 316,900 CS ÚRS 2022 01

5,1+186,7+77,9+47,2

Součet

73 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 316,900 CS ÚRS 2022 01

316,9

Součet

74 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,398 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

75 K 725111132
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo
vysokopoložené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

76 K 725112015R
Klozet keramický dětský závěsný s hlubokým splachováním vč. klozetového
sedátka s antibakteriální úpravou

kus 4,000

4*1

Součet

77 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

78 K 725112025R
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad
vodorovný pro tělesně postižené

kus 1,000

1

Součet

79 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

2+2

Součet

80 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

81 K 725211621R
Umyvadlo keramické dětské připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na
sifon 500 mm

kus 5,000

5*1

Součet

82 K 725211623
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se
sloupem, šířka umyvadla 600 mm

soubor 5,000 CS ÚRS 2022 01

4+1

Součet

83 K 725211685R
Umyvadlo keramické pro tělesně postižené připevněné na stěnu šrouby bílé 640
mm

kus 1,000

1

Součet

84 K 725241213 Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

85 K 725291211R Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické WC dělící stěna kus 4,000

4*1

Součet

86 K 725291212R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný hák kus 28,000

28*1

Součet

87 K 725291213R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů souprava na WC štětky vč. nádobky a
držáku

kus 4,000
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4*1

Součet

88 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350
ml

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

89 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

4*1

Součet

90 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

91 M 55431083 koš odpadkový drátěný závěsný komaxit 350x290x190mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

92 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

93 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834
mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

94 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná,
délky 834 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

95 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

96 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1
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Součet

97 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích
předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 CS ÚRS 2022 01

0,019+0,001

Součet

98 K 725812306R
Ventil stojánkový samouzavírací pákový s omezenou dobou výtoku 3 l/min G 1/2
pro děrská umyvadla

kus 5,000

5*1

Součet

99 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 28,000 CS ÚRS 2022 01

2*(1+4+1+3)+1+2*1+2*1+5*1

Součet

100 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm m 28,000 CS ÚRS 2022 01

28

Součet

101 K 725813120R

Skupinový termoskopický ventil 2x G 1/2 / G 3/4, průtok min. 35 l/min, přesnost
směšování +/– 1 °C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1
sec, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené
vody až 10:1, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody,
systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy
ISO 9001.

kus 1,000

1

Součet

102 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

103 K 725821315
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka
200 mm

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

104 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

4

Součet

105 K 725822613R Baterie umyvadlová stojánková páková pro tělesné postižené kus 1,000
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1

Součet

106 K 725822642
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené
vody

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

107 K 725822617R Baterie výlevková nástěnné pákové kus 1,000

1

Součet

108 K 725841313R Baterie sprchová podomítková termostatická vč. tyče, ruční sprchy a držáku kus 1,000

1

Součet

109 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

110 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4" kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

4+1+1+5

Součet

111 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

4+1+1+5

Součet

112 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

3*1

Součet

113 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s
kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

114 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 15,000 CS ÚRS 2022 01

12+3

Součet
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115 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

2+1

Součet

116 K 725980124R Dvířka 30/30 do SDK podhledu kus 7,000

7

Součet

117 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,676 CS ÚRS 2022 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

118 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 7,000 CS ÚRS 2022 01

4+3

Součet

119 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně
postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

1*1

Součet

120 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 8,000 CS ÚRS 2022 01

4+3+1

Součet

121 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 0,138 CS ÚRS 2022 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

122 K 727212102
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm
požární odolnost EI 90 D 25

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

1+3 "D20"

1+2 "d25"

Součet

123 K 727212103
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm
požární odolnost EI 90 D 32

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01
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4*1

Součet

124 K 727212202
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm
požární odolnost EI 60 D 25

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

1 "d20"

2 "d25"

Součet

125 K 727213203
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm
požární odolnost EI 60 D 32

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1

Součet

126 K 727121105
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 75

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

3+1

Součet

127 K 727121107
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 110

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

3+13

Součet

D 783 Dokončovací práce - nátěry

128 K 783617611
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm
dvojnásobný syntetický standardní

m 5,100 CS ÚRS 2022 01

5,1

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

129 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 4,000 CS ÚRS 2022 01

4

Součet

130 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér
odborný

hod 5,000 CS ÚRS 2022 01

5*1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

014/014.1 - D.1.4.4.1 Silnoproudá elektrotechnika - úprava přívodu NN.

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D D Ostatní elektro

1 K D00000001 demontáž  stávající elektroinstalace hod 10,000

2 K D00000003 ekologická likvidace veškeré demontované elektroinstalace na spec. skládce tuna 0,160

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

3 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

4 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 743992400 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 1,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

6 K 210100572
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou
KSPe žíly do 4x120 mm2

kus 1,000

7 M 3543602X1 koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 4x120mm kus 2,000

8 K 210101208
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5
žíly 1x500,3x185a4x150

kus 4,000

9 M 35436026 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 210191544d Demontáž  skříně SR402 kus 1,000

11 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10
mm ve městské zástavbě

m 10,000

12 M 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

13 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 7,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 210902041
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x120+70 mm2 uložených volně
(AYKY)

m 20,000

15 M 34113223 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2 m 20,000 CS ÚRS 2022 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

16 K 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 10,000

17 K 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně m 10,000

18 K 460270163
Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky do
60 cm

kus 1,000

19 K 460270163D
Vybourání skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky
do 60 cm

kus 1,000

20 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š
lože do 50 cm

m 10,000

21 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 20,000

22 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 460561821 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě m3 5,000

87 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

014/014.2 - D.1.4.4.2 Silnoproudá elektrotechnika - vnitřní rozvody

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D D Ostatní elektro

1 K D00000001 Demontáž stávající elektroinstalace hod 50,000

2 K D00000003 ekologická likvidace veškeré demontované elektroinstalace na spec. skládce tuna 0,600

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

3 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000

4 K 740991910 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 2,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

5 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

6 K 743992300 Měření zemnící síť délky pásku do 500 m kus 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

7 K 748992300 Měření intenzity osvětlení kus 11,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1,
KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 202,000

9 K 210010521 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit kus 60,000

10 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 202,000

11 K 210020321 Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm m 100,000

12 M KO1476 drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat. m 100,000

13 K 210020328 Montáž žlabů drátěných typ DZ 60x200mm m 3,000

14 M KO1488 drátěný žlab 60x200 žározinek  vč.nosného mat. m 3,000

15 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5
mm2

kus 120,000

16 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístoji včetně zapojení průřezu žíly do16
mm2

kus 30,000

17 K 210110029 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré kus 2,000

18 M 00011865X detektor přítomnosti a pohybu vč. času pro ovládání VO kus 2,000

19 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 20,000

20 M 345354000.1 přístroj spínače jednopólového 10A kus 18,000

21 M 345354000.2 přístroj spínače jednopólového do vlhka 10A kus 2,000

22 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení kus 1,000

23 M 345354040 přístroj přepínače sériového 10A  bezšroubový kus 1,000

24 K 210110038 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení kus 10,000

25 M 345354080 přístroj přepínače střídavého 10A kus 8,000

26 M 345354250 přístroj přepínače dvojitého střídavého 10A kus 2,000

27 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro
prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

28 M 34535409.KVE přístroj přepínače  křížového 7 10A kus 2,000

29 K 210110143 Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení kus 18,000

30 M 345354350 tlačítkový ovládač 10A kus 18,000

31 K 210111017
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná
šikmá

kus 77,000

32 M 345551230.2 zásuvka 2násobná 16A bílá - Za s ochrannými clonkami kus 38,000

33 M 345551230.1 zásuvka 2násobná 16A  - Zb kus 39,000

34 K 210111042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -
průběžná

kus 1,000

89 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 M 345551040 zásuvka 1násobná  16A  ostatní barvy -ZK kus 1,000

36 K 210111052
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení
prostř. základní,vlhké

kus 14,000

37 M 345514850 zásuvka krytá pro vlhké prostředí  šedá IP44 -Zc kus 14,000

38 K 210140431 Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni kus 1,000

39 M 345354020.1 přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP kus 1,000

40 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 1,000

41 M R0000012 rozváděč RP2 kus 1,000

42 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných,
hmotnosti jednoho pole do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

43 M 35711646

skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření  do výklenku celoplastové
provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby
přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů
(ER212/PVP7P)

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 210201015 Montáž svítidel nouzových kus 37,000

45 M N10000001 N1 LED svítidlo 2W/170lm, 1hodina, M/NM, autotest, IP20, IK04 kus 8,000

46 M N20000002 N2 LED svítidlo 1W/90lm, 1hodina, NM, selftest, IP44, IK04, kus 28,000

47 M N20000003 N3 LED svítidlo 1W, 1hodina, M/NM, autotest, IP20, IK04, kus 1,000

48 K 210201025 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 111,000

49 M S10000001 S1 LED svítidlo 17,9W/4000K/2420lm, CRI80, MacAdam3, 230V kus 21,000

50 M S20000002 S2 LED svítidlo 17W/4000K/1900lm, CRI80, 50000hodin, 230V kus 30,000

51 M S30000003 S3 LED svítidlo 12W/3000K/1200lm, CRI80, 50000hodin, IP65, kus 3,000

52 M S40000004 S4 LED svítidlo 48W/4000K/6800lm, CRI80, 60000hodin, IP66, kus 12,000

53 M S50000005 S5 LED svítidlo 72,6W/4000K/8084lm, CRI80, MacAdam3, 230V kus 1,000

54 M S60000006 S6 LED svítidlo 88W/4000K/11990lm, CRI80, MacAdam3, 230V kus 14,000

55 M S70000007 S7 zář.svítidlo 2x54W, G5, korpus eloxovaný hliník, světelný kus 6,000

56 M S80000008 S8    LED, CRI80, 50000hodin svítidlo S8,20,5W/4000K/2400lm, kus 24,000

57 K 210220001R Montáž uzemňovacího vedení vodičů izolovaného kus 1,000

58 M 354B00002 izolovaný vodič HVI na anténní stožár kus 1,000

59 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10
mm ve městské zástavbě

m 10,000

60 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 6,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

61 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10
mm

m 250,000

62 M 354410770 drát D 8mm AlMgSi kg 36,000 CS ÚRS 2022 01

63 M 354416700R podpěry vedení hromosvodu kus 170,000

64 K 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000

65 M 354410550 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 138,000

67 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 138,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více
šrouby

kus 9,000

69 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

70 M 354B00001 ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000

71 M 354B00003 instalační materiál kus 1,000

72 K 210800006 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 m 20,000

73 M 341421590
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x16mm2

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

74 K 210800105 Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 m 1 040,000

75 M 341110300
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 1 040,000 CS ÚRS 2022 01

76 K 210800106 Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2 m 940,000

77 M 341110360
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 940,000 CS ÚRS 2022 01

78 K 210813065 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm2 m 20,000

79 M 341111000R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 20,000 CS ÚRS 2022 01

80 K 210800115 Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2 m 150,000

81 M 341110900
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

m 150,000 CS ÚRS 2022 01

82 K 210812011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x6 mm2 m 45,000

83 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 45,000 CS ÚRS 2022 01

39,13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

84 K 210812063 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 m 65,000

85 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 65,000 CS ÚRS 2022 01

91 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56,5217391304348*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

86 K 460680102
Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30
cm

kus 2,000

87 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 202,000

88 K 460680531
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do
3 cm

m 50,000

89 K 460680583
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a
šířky do 7 cm

m 240,000

90 K PROMAT požární ucpávka m2 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

015 - D.1.4.5 - SLABOPROUD

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Slaboproudé rozvody LAN

D 1.jan Dodávka, materiál

D D1 ROZVADĚČ RD SERVER - MATERIÁL, AKTIVNÍ PRVKY - DODÁVKA

1 K 742330001R
Materiál - Datový závěsný rozvaděč nýtované konstrukce, 1 dveře se zámkem,
19" vertikální štít, 21U-600mm, dveře sklo, šedý

ks 1,000 R

2 K 742330002R Materiál - Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU ks 1,000 R

3 K 742330003R Materiál - Police 19" 2U 450 mm výsuvná,  úchyt na přední lišty ks 1,000 R

4 K 742330004R Materiál - Vyvazovací háček D3 40x40 mm ks 10,000 R

5 K 742330005R Materiál - Patchcord RJ45 0,5- 1m UTP cat 5e ks 87,000 R

6 K 742330006R

Materiál - Patch panel Cat. 5e UTP - 24x RJ45 , jehož součástí je vyvazovací
lišta sloužící k pevnému uchycení a přehlednému uspořádání kabelů. Datový
kabel typu drát se zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone – tj. k
zařezání lze použít nástroj typu 110 i Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného
zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B, a to za pomoci
barev párů a číselného označení jednotlivých vodičů přímo na desce plošných
spojů

ks 4,000 R

7 K 742330007R
Materiál - Switch - Vysoce kvalitní switch s pevnou konfigurací, 48x RJ-45 port,
4x SFP, 10/100/1000 Ethernet, podpora FlexStack-Plus, QoS, IPv6 ochrana.

ks 1,000 R

8 K 742330008R
Materiál - UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V - Záložní zdroj 1000VA - 600W, line-
interaktivní, USB, tower, SmartConnect

ks 1,000 R

9 K 742330009R
Materiál -  - Mini počítač CPU (min. verze 2) s min. 4GB SDHC kartou - Mini
počítač CPU Broadcom Quad-Core BCM2836 900MHz, VideoCore IV 3D GPU,
4GB RAM, 4x USB, HDMI, RJ-45, microSD slot

ks 1,000 R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D2 ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - DODÁVKA

10 K 742330010R
Materiál - Kab. trasa - kov. žlab FeZn drátěný - 62/50 (komplet včetně a držáků a
spojek, ..)

m 75,000 R

11 K 742330011R
Materiál - UTP kabel CAT 5e - bezhalogenový - kabel síťový, 4 páry, UTP kabel
pro počítačovou síť, šířka pásma 100MHz, vodič: měděný drát 0.51mm AWG 24,
izolace: polyethylen 0.9mm, průměr kabelu: 5mm

m 4 620,000 R

12 K 742330012R
Materiál - Datová zásuvka Cat 5e. 2xRJ45 UTP 45° a svorkovnici IDC typu Krone
- montáž na omítku - komplet vč. instalační krabičky, 2x modulu datového,
jednonásobného rámečku a krytu datové zásuvky

ks 38,000 R

13 K 742330013R
Materiál - Trasa dat. kabelu mezi páteřní trasou a koncovým bodem (Instalační
trubka pr.16-42 bezhalogenová  pod omítou, v SDK stěně, bezhalogenová
odolná trubka po konstrukci na svorkách apod...) Pro zásuvky

m 266,000 R

D D3 OSTATNÍ

14 K 742330014R Materiál-Požární ucpávka stěnová oboustraná - 200/100 ks 4,000 R

15 K 742330015R Materiál-Spojovací materiál ostatní ks 1,000 R

D 1.feb Montáže

D D4 ROZVADĚČ RD SERVER - MATERIÁL, AKTIVNÍ PRVKY - MONTÁŽ

16 K 742330801 Demontáž strukturované kabeláže rozvaděče ks 1,000 URS 2022

17 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného ks 1,000 URS 2022

18 K 742330018R
Montáž - zapojení stáv. prvků do nového RD - 10x linka do PP, 1x Switch a
příslušenství

ks 1,000 R

19 K 742330020R
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům
police

ks 1,000 URS 2022

20 K 742330023
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům
vyvazovacíhoho panelu 1U

ks 10,000 URS 2022

21 K 742330024
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch
panelu 24 portů UTP/FTP

ks 4,000 URS 2022

22 K 742330023R Montáž - Patchcord RJ45 0,5 -1m UTP cat 5e (dle akt potřeby) ks 87,000 R

23 K 742330011
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR,
server bez nastavení

ks 4,000 URS 2022

24 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu ks 4,000 URS 2022

D D5 ROZVODY DATOVÁ SÍTĚ - MONTÁŽ

25 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 75,000 URS 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 4 620,000 URS 2022

27 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do
parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky

ks 38,000 URS 2022

28 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku m 266,000 URS 2022

D D3 OSTATNÍ

29 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu ks 4,000 URS 2022

30 K 742330032R Průrazy do 150mm ks 12,000 R

31 K 742330033R Průrazy 300 - 450 mm ks 6,000 R

32 K 742330034R Sekání drážky 30x30 mm m 102,000 R

33 K 742330101
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením
protokolu

ks 87,000 R

34 K 742330036R Odvoz vybourané suti (beton,kameny apod.) m3 1,000 R

35 K 742330037R Skládkovné - suť m3 1,000 R
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

016 - D.1.4.6 Vnitřní plynovod

KSO: 80131 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 01.06.2022

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45333000-0

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů m 0,500 CS ÚRS 2022 01

2 K 9620000R1 Demontáž stávajícího prefa pilířku HUP vč. základu, likvidace kus 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 K 723120805R
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 - práce ve stávajícím
sloupku - rozpojení, odřezání, zajištění stávajícího potrubí

ks 2,000

4 K 723150303R
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
22x2,6 mm

m 1,000

5 K 723150304
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
31,8x2,6 mm

m 0,500 CS ÚRS 2022 01

6 K 723150305
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
38x2,6 mm

m 6,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 723150306
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
44,5x3,2 mm

m 0,500 CS ÚRS 2022 01

8 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
57x3,2 mm

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 0,500 CS ÚRS 2022 01

10 K 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 1,500 CS ÚRS 2022 01

11 K 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4 ks 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 723160805 Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 5/4 pár 1,000 CS ÚRS 2022 01

13 K 723160832 Demontáž rozpěrky k plynoměru G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 7231801R2 Pružná vlnovcová trubka DN25, dl. 0,5m , R1"- G1" ks 1,000

15 K 723190909R Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000

16 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

17 K 723190907R Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí ks 1,000

18 K 723190915 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

19 K 723230801 Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 723234300R
Montáž regulátoru tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon B25 , G3/4"-5/4"
pro zemní plyn (bez dodávky - stávající regulátor)

ks 1,000

21 K 723234351R
Skříňka pro regulátor plynu - prefa 1600x1000x500mm, vč. základu, plech. dvířek
900x850mm, 2ks objímek a H rámu na plynoměr

ks 1,000

22 K 723239101 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

23 M 55138961
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1/2" žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

24 M 31942685R zátka DN15,   1/2" ks 1,000

25 K 723239103 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

26 M 31942705R redukce závitová vsuvka 1"x3/4" ks 1,000

27 M 55138963
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1" žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

28 K 723239104 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní typ ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

29 M 55138964
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1 1/4" žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 723239105 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

31 M 55138965
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5)
1"1/2 žlutý

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

32 M 31942710R redukce závitová vsuvka 6/4"x5/4" ks 1,000

33 K 723239106 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ ks 2,000 CS ÚRS 2022 01

35 K 72310000R Propojení na stávající NTL zemní plynovod - úprava stáv. trubky ks 1,000

36 K 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4  nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

37 K 723261914 Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod. kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 23-M Montáže potrubí

39 K 230021008 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl 2,6 mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

40 M 1401100R0 trubkový oblouk 90°, 1,5d,  DN15 ks 3,000

41 K 230021038 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 2,9 mm kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

42 M 1401103R1 trubkový oblouk 90°, 1,5d , DN50 ks 11,000

43 M 1401102R5 trubková redukce DN 50/40 ks 1,000

44 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 9,000 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

45 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 10,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 10,000 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

47 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 3,000 CS ÚRS 2022 01

48 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 6,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

200 - VON - MŠ Křimice

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14.03.2019

CZ-CPA: 41.00.4 Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 01210300 Vytýčení sítí Kč 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY

-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,

-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

5 K 012403001 Vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí Kč 1,000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

7 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN3 Zařízení staveniště

8 K 022003001
Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů jež mají být zachovány
vč.zajištění eliminace nepříznivých dopadů při realizaci stavby na okolí
parkových ploch, a to zejména při budování ZS

Kč 1,000

9 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:

veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu
odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro
skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

-včetně nákladů na energie pro ZS

pro zhotovitele i podzhotovitele

10 K 032103000 Náklady na stavební buňky KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Kancelář pro objednatele

11 K 032903001 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Kč 1,000

12 K 034103001
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
osob a majetku

Kč 1,000

13 K 034303001 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením Kč 1,000

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
rozměry, grafické pojednání a počet kusů viz požadavky objednatele v zadávací
dokumentaci (město + dotační program)

15 K 0345030091a
Informační tabule (pro dotační program)  nebo plachta o rozměrech 2,1 m x 2,2
m vč. údržby, oprav a demontáže po ukončení výstavby

Kč 1,000

Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU  V ZD

16 K 0345030091b
Pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o rozměrech
0,3 m x 0,4 m

Kč 1,000

Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU  V ZD

17 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle ZD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN4 Inženýrská činnost

18 K 042903001

Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu ( tj.povolení k zahájení užívání
stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu dle zák.
183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších
předpisů ( stav.zákon ) pro užív

Kč 1,000

Poznámka k položce:
REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

19 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Které nejsou součástí objektů

20 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

21 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle ZD

22 K 053002000 Poplatky Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
např správní a místní
„poplatky za zvláštní užívání pozemku a komunikace“

23 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SoD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle ZD

29 K 0560020091R Bankovní záruka za záruční opravy dle SoD Kč 1,000

Poznámka k položce:
dle ZD

24 K 05900200R
náklady na střežení a ochranu díla od přejímky do doby vydání kolaudačního
souhlasu

den 30,000

25 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně zajištění průběžného a závěrečného úklidu  stavbou dotčených prostorách  školky

D VRN9 Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení KČ 1,000 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

27 K 091704000 Náklady na údržbu ks 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO
STAVU

28 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

103 / 103

Zpracováno systémem KROS 4



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“ 
 

Stránka 1 z 2 
 

č. j.: MMP/165113/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Nástavba MŠ Plzeň - Křimice 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádosti dodavatele ze dne 20.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 

uvedeném rozsahu: 

 

Zadavatel uvádí, že dotaz účastníka byl zaslán po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadavatel se nicméně v rámci zachování zásad uvedených v § 6 ZZVZ rozhodl na níže uvedený dotaz 

účastníka odpovědět. 

 

Žádost č. 1: 

 
prosíme o vysvětlení ve výkazu výměr v části D.1.4.4.2 Silnoproud položka č. 57 (Montáž uzemňovacího vedení 
vodičů izolovaného) a 58 (izolovaný vodič HVI na anténní stožár). K uvedeným položkám není zpracovaná 
projektová dokumentace. Ve výkazu výměr je chybně uvedená měrná jednotka ze které není patrný rozsah 
prací. HVI vodič ceníme v běžných metrech.  
 

Odpověď na žádost č. 1: 

V rámci projektové dokumentace v části D.1.4.4 SIL byl v rámci výkresu střechy chybně označen jímač. V rámci 

zaslaného výkresu je již jímač správně označen a výkres koresponduje s výkazem výměr. Rozsah prací, tj. 

délka, je nyní jasně patrná v rámci přiloženého výkresu. Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá 

účastníkům upravený výkres střechy. Provedená úprava je patrná z níže přiloženého obrázku, na kterém je 

červeně vyznačeno místo úpravy. 
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„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“ 
 

Stránka 2 z 2 
 

 

 

Provedená úprava je marginální, zadavatel proto nebude upravovat lhůtu pro podání nabídek. 

 
 
Příloha č. 1:     Upravený výkres střechy (D.1.4.4 Silnoproud a elektrotechnika) 
 
 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Vochovská 428/25, Plzeň-Křimice , parcelní číslo 1097/86

Barrandova  26,  326 00  Plzeň,  tel.:377 481 111,  fax:377 441 665,  E-mail: ingem@ingem.cz

INGEM a. s.

4

Nástavba MŠ Plzeň-Křimice
DPS

12/2018

Profese:

Vypracoval

Objednatel

Místo stavby

Akce

Č. přílohy

Číslo paré

Datum

Stupeň

Vedoucí projektant Ing. Martin Vaško

D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika

Č. zakázkyObsah:

Půdorys STŘECHY 17133

Miroslav Pech

Odpovědný projektant Miroslav Pech

SK

SK

SK

SK

SK

VZT

KOMÍN KOMÍN

 LEGENDA:
bleskosvody
SZ…svorka zkušební
SO…svorka okapová
SR 01…svorka spojovací v zemi
SS...svorka spojovací
SP...svorka připojovací
JOD...jímač oddálený
JT...jímač tyčový d.2m
JP...jímač pomocný
OU…ochranný úhelník
CS…číslo svodu

silnoproud
ETV...vývod pro el. temperování vpustí, dodávka vpustí

POZNÁMKA:
1)
- stávající svody budou odpojeny v místě zkušebních svorek
- stávající jímací soustava bude demontována
- nová jímací soustava bude provedena vodičem AlMgSi ø 8mm
- doplnění osazením jímacích tyčí v místě klimatizace
  strojenými svody napojena na s stávající zkušebí svorky
- stávající uzemnění uložené v základech okolo objektu dle poslední revize vyhovuje

2)
schodiště bude opatřeno tabulkami:
- zákaz vstupu při bouřce
- zakaz přiblížení ke schodišti při bouřce

Únikové schodiště

ETV

ETV

CS,SZ,OU,SRO1

JOD-5,0m

CS,SZ,OU,SRO1CS,SZ,OU,SRO1

CS,SZ,OU,SRO1

CS,SZ,OU,SRO1 CS,SZ,OU,SRO1

CS,SZ,OU,SRO1

CS,SZ,OU,SRO1

CS,SZ,OU,SRO1

6xSS

6xSS/JP

6xSS/JP

6xSS/JP 6xSS/JP

6xSS/JP

6xSS/JP6xSS/JP

6xSS/JP

6xSS/JP

6xSS/JP 6xSS/JP 6xSS/JP

6xSS/JP

6xSS

V4.1

přívod pro VZT 4.1
- na střechu v trase potrubí

6xSS/JP

6xSS/JP

ETV

6xSS/JP 6xSS/JP

6xSS/JP

6xSS/JP

6xSS,SP/JT 2m

6xSS,SP/JT 2m

6xSS/JP

REVIZE 01_24.4.2023
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č. j.: MMP/186572/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
Název veřejné zakázky:  Nástavba MŠ Plzeň - Křimice 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 
základě žádosti dodavatele ze dne 24.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 
uvedeném rozsahu: 
 
Zadavatel uvádí, že dotaz účastníka byl zaslán po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel se nicméně v rámci zachování zásad uvedených v § 6 ZZVZ rozhodl na níže uvedený dotaz 
účastníka odpovědět. 
 
Žádost č. 1: 
 
Žádáme o doplnění skladby konstrukce stávající střechy z důvodu jejího bourání a odvozu na skládku, kde 
nejsou specifikovány jednotlivé druhy odpadu, položka č. 162 a 166 kolik obsahuje vrstev a jakých. 
 

Odpověď na žádost č. 1: 

V době zpracování projektové dokumentace nebylo možné provést  podrobný stavebně technický průzkum 
z důvodu nově položené střešní krytiny a nemožnosti jejího odkrytí z důvodu běhu záruční lhůty. Skladba 
střešního pláště byla předpokládaná ve skladbě, která vychází ze skladby obdobných objektů MŠ realizovaných 
ve stejné době provádění projektové dokumentace v rámci výstavby objektů mateřských školek na území Plzně. 
 

Předpokládaná odhadovaná skladba stávajícího střešního pláště: 

- Střešní krytina - živičné asfaltové pásy 4 vrstvy (s ohledem na provedení již opravy střechy natavením nových 
pásů) 

- Nosná dřevotřísková desky tl. 24mm 
- Dřevěné krokve ve spádu 160/180mm podepřené zděnými prvky 
- Vzduchová mezera 
- Minerální tepelná izolace volně položená tl. 60mm 
- Asfaltový pás natavený na stropní konstrukci s funkcí parozábrany 
- Stropní panely 
 

Z této skladby plyne i uvažovaná hmotnost suti na položce č. 166 v řádu 110 kg/m2 směsného stavebního 
odpadu z plochy střechy. 
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Žádost č. 2: 
 
Jak nacenit práce popisované na výkresu č. 7 – půdorys střechy – bourací práce. Vybourat celou skladbu střech 
v tl. cca 550 mm až na nosnou železobetonovou stropní konstrukci. V případě natavení asfaltového pásu na 
stropní konstrukci je potřeba provést jeho důkladné odstranění (např. obroušení a podobné). Ve výkazu výměr 
na toto není položka. 
 

Odpověď na žádost č. 2: 

Zadavatel sděluje účastníkům, že je skutečně nutné provést vybourání celé skladby střešní konstrukce až na 
nosnou konstrukci stropu tvořenou stropními betonovými panely. Proto v rámci položky č. 162 je v popisu 
uvedeno kompletní vybourání skladby a v rámci poznámky k položce je uvedeno "včetně očištění stropní 
konstrukce", tj. i odstranění zbytků asfaltového pásu tvořícího parozábranu. 

Z důvodu realizace spřažené zesilující nadbetonávky je v souladu s požadavkem stavebně konstrukční části 
provedena realizace adhezního můstku, který zajistí spojení stávajícího stropu se zesilující nadbetonávkou. 
Jedná se o položku č. 115 v rámci stavebně konstrukční části. Zde v rámci poznámky je uvedeno že realizace 
adhézního můstku zahrnuje i "zdrsnění povrchu, očištění".  Zdrsnění povrchu je předpokládáno jako nejreálněji 
hrubé zbroušení nebo mechanické otryskání a podobně a následné očištění konstrukce od zbytků po zdrsnění 
a to tak, aby mohl být provedený dokonalý adhezní můstek, který zajistí dokonalé spojení nadbetonávky 
a stávajících stropních panelů. 

 

Zadavatel sděluje účastníkům, že z důvodu uveřejnění Vysvětlení č. 4 v rámci zachování řádného průběhu 
zadávacího řízení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 04.05.2023 tak, aby účastníci měli 
dostatek času informace promítnout do svých nabídek, ačkoliv Vysvětlení č. 4 povinnost prodloužení lhůty pro 
podání nabídek ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ nezakládá. 
 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.05.2023 v 10:00 hodin. 
 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 

 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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