
Smlouva příkazní

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

|. Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupena: Pavel Podveský - ved. útv. 9540, delegace č.j. VSB/19/002457 ze dne 4. 2. 2019

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovníspojení: ČSOB,a.s.

Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jako Příkazce).

2. Ing. Ján Bubrín

Se sídlem: V Úvoze 348/25, 724 00 Ostrava — Proskovice

Zastoupena: Ing. Jánem Bubrínem

IČ: 70620024

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: _

(dále jako Příkazník).

|I.Zák|adní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikáníjsou

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou

k tomuto úkonu oprávněny.

2. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po

pečlivém zváženívšech možných důsledků.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši 5.000.000,- Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží zástupci Příkazce k nahlédnutí.



5. Účelem smlouvyje co nejhladší průběh výstavby. Příkazce předpokládá, že Příkazník zejména díky svým

schopnostem, předchozím zkušenostem, jakož i přístupu k Výstavbě, bude jak pro Příkazce, tak pro

dodavatele jasnou autoritou, která přispěje kco nejhladšímu průběhu výstavby. Budou-li v průběhu

výstavby a v souvislosti s nívznikatjakékoli spory, ať už mezi Příkazcem, dodavateli či třetími osobami, je

2.

2.1.

Příkazník povinen v zájmu hladkého průběhu výstavby usilovat o jejich smírné vyřešení. Příkazce očekává,

že Příkazník ke splnění předmětu této Smlouvy přistoupí proaktivně, vždy ve snaze o co nejhospodárnější,

nejúčelnější a nejefektivnější řešení výstavby.

III. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro Příkazce v rozsahu této smlouvy vykonávat činnost autorizovaného

technického dozoru stavebníka (dále také též „Technický dozor stavebníka" nebo „TDS“), a to po

dobu realizace stavby „Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI“ v předpokládaném rozsahu

uvedeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Technický dozor stavebníka

Příkazník se zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat Technický dozor stavebníka

při realizaci stavby „Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI" (dále jen „stavba"), a to podle:

2.1.1. projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS, popř. DSP), která byla

Příkazníkovi předána před podpisem smlouvy v elektronické podobě,

2.1.2. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem (Vysoká škola báňská — Technická

2.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

univerzita Ostrava) á zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo"),

(pozn. návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 3, smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem bude předána Příkazníkovi

neprodleně po jejím uzavření)

Příkazník je povinen pro Příkazce v rámci výkonu TDS provádět a zajistit činnosti uvedené ve

specifikaci výkonu TDS, která je přílohou č. 2 této příkazní smlouvy.

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný á samozřejmý

předpoklad potřebné služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako

by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Příkazník je tak povinen tyto služby na své náklady poskytnout

s tím, že cena za jejich poskytnutíje součástí Odměny.

Je-Ii Příkazník povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření kjeho

obsahu či zjeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Příkazce dovozovat přenesení

odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za výstavbu ná

Příkazce, a to ani částečně.

Obecné požadavky na poskytování činností Příkazníka:

Příkazník se zavazuje spolupracovat s dodavateli.

Příkazník bude činnosti dle této smlouvy poskytovat tak, aby to odpovídalo aktuálnímu stavu a

potřebám výstavby.

Příkazník se zavazuje poskytovat činnosti dle této smlouvy takovým způsobem, že to nezpůsobí prodlení

s plněním povinností dodavatelů, natož zpožděnív harmonogramu výstavby. V této souvislosti Smluvní

strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka odhalit pochybení ve výstavbě, jejichž odstranění

povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím není dotčena.

Příkazníkje povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo

by mohly ohrozit řádnou a včasnou výstavbu, příp. poskytování činností dle této smlouvy. Jinou než

písemnou formu pro takové oznámení může Příkazník využít tehdy, je-li to nezbytné z důvodu jeho

naléhavosti.



5.5. Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s Dodavateli, kterých se na vyzvání Příkazcem

účastní, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnutojinak.

. Činnosti Příkazníka budou poskytovány zejména v místě výstavby.

Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na dodavatelích a že tuto nezávislost

udrží po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Vtéto souvislosti Příkazník dále prohlašuje, že jej

s dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani

nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze Smlouvy vznikl. Příkazník tak zejména

po dobu trvání závazků ze Smlouvy nebude v souvislosti se Smlouvou dodavatelům poskytovat žádná

peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení

s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou.

Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího

prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a

rozpočtu výstavby.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

IV. Povinnosti Příkazce

Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, týkajícím se plnění předmětu

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne i ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje udělit plnou moc Příkazníkovi, bude-li to nezbytné pro plnění předmětu této

smlouvy.

V. Povinnosti Příkazníka

Příkazníkje povinen předem předkládat Příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen uplatňovat práva Příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

Příkazníkje povinen při výkonu oprávnění upozornit Příkazce na zřejmou nesprávnostjeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

Příkazce trvá. V takovém případě Příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

Jestliže Příkazník při své činnosti získá pro Příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s

odbornou péčí.

Příkazníkje povinen se řídit pokyny Příkazce a jednat vjeho zájmu.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů Příkazce.

Příkazník se může odchýlit od pokynů Příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytně v zájmu Příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

Příkazce.



9. Příkazník se zavazuje, žejakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Příkazník je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se

dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo

které Příkazce prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

Tyto povinnosti se Příkazník zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které

Příkazník k realizaci této smlouvy použije.

VI. Realizačnítým Příkazníka

1. Realizační tým je veden TDS a v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti zástupcem TDS:

1.1. TDS: jméno a příjmení, obor autorizace, e-mail, tel.č.: autorizovaný inženýr v oboru

dopravní stavby,

  

2. Jsou-li ktomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je Příkazník oprávněn

požádat Příkazce o změnu člená Realizačního týmu.

VI. Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje k zahájení práce na realizaci předmětu plnění dle čl. ||. této smlouvy ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dokončení realizace stavby, odstranění poslední vady

z přejímky díla a splnění všech činností uvedených v čl. |||. této smlouvy.

3. Terminy realizace díla — stavebních prací -jsou stanoveny takto:

3.1. předpoklad zahájení prací 10. 7. 2023,

3.2. předpoklad dokončení prací do 4 měsíců od zahájení prací.

4. Na základě písemného pokynu Příkazce je Příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování služeb.

Pokud by takovéto přerušení bylo delší než 3 měsíce, bude dohodnut další postup mezi Příkazcem a

Příkazníkem. V případě pozastavení poskytovaných služeb nebude použit odst. 4. čl. VII.

VII. Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené činnosti dle této smlouvy činí:

Odměna za činnosti TDS v Kč bez DPH 120 000,00

Celkem bez DPH 120 000,00

DPH celkem neplátce DPH

Odměna celkem v Kč včetně DPH 120 000,00

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Odměna obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

předání díla a odstranění poslednívady z přejímky.

4. Odměna bude Příkazníkovi hrazena po částech v souladu s bodem 11. článku VIII.

5. Dojde-li k prodloužení doby realizace stavby, a to nad 20 dnů oproti předpokládané lhůtě výstavby dle

čl. VI. bodu 3., má příkázník nárok na odměnu za skutečnou dobu výkonu příkazníká nad rámec

naceněné doby uvedené vcenové nabídce Příkazníka. Výše odměny vychází znabídky Příkazníka



uvedené v příloze č. 1. za měsíc činnosti a skutečné doby činnosti příkazníka ve dnech nad stanovenou

dobu.

Dojde-li během realizace stavby ke změnám, které budou mít za následek vícepráce s nárůstem ceny za

stavební práce, má Příkazník nárok na navýšení ceny za činnost TDS a to takto:

6.1. nárůst ceny stavebních prací do 10% včetně — Příkazník nemá právo na zvýšení ceny za činnost TDS,

6.2. nárůst ceny stavebních prací nad 10% - Příkazník má právo na poměrné zvýšení ceny rovnající se

1.

procentu nárůstu ceny nad 10% (tzn. při nárůstu ceny stavebních prací o 12%, má Příkazník nárok na

zvýšení ceny o 2%).

VIII. Platební podmínky

Příkazník prohlašuje, že nežádá zálohu k úhradě hotových výdajů.

Podkladem pro úhradu odměny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura"), které bude mít

náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro účetní doklad musí faktura obsahovat

také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ Příkazníka,

d) označenítextem „Tato faktura je vázána na realizaci projektu „Stavební úpravy zpevněných ploch

areálu FBI“

e) název, sídlo IČO a DIČ Příkazce,

f) číslo a datum vystavení faktury,

g) doba splatnosti faktury,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila,

Doba splatnosti fakturyje dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejím doručení Příkazci. Stejný

termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placeníjiných plateb (např. úroků z

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

Doručení faktury se provede jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo jen přes podatelnu

Příkazce.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována odměna, je Příkazce

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k

provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li Příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní

doba splatnosti. Celá doba běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci.

Povinnost zaplatit je splněna připsáním příslušné částky na účet Příkazníka.

Příkazníkje podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Úřadu regionální rady regionu

soudržnosti Moravskoslezsko, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního

úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše



10.

11.

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout

jim součinnost. Příkazník je povinen zajistit poskytnutí vtomto odstavci uvedených informací a

dokumentaci.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly umožnit.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Příkazníkem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení (uvedené procento je z Odměny za činnosti TDS

v Kč bez DPH dle č. VII. odst. 1):

11.1. fakturace dle procenta prostavěnosti mínus 3% (např. prostavěnost zhotovitele stavby za měsíc

bude 25%, fakturace Příkazníka bude činit 25%-3% = 22% celkové smluvní částky za činnost TDS),

11.2. fakturace do 100% bude provedena po dokončenívšech stavebních prací, odstranění poslednívady

/nedodělku z přejímacího řízení a doloženívšech potřebných dokladů k ukončené stavbě,

11.3. fakturace za vyhotovení podkladů pro zatřídění majetku dle bodu 32. přílohy č. 2 bude provedena

12.

3.1.

3.2.

3.3.

ihned po protokolárním předání příkazci.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem stavby vystavených a

Příkazníkem vsouladu sbodem 11. přílohy č. 2 této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento

prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno sohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby

sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků). Procento prostavěnosti bude

uvedeno vzápisech zkontrolních dnů stavby, které Příkazník jako účastník výstavby bude mít

kdispozici.

IX. Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 SB., občanský zákoník,

v platném znění, nestanoví-li Smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu.

Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení

povinností Příkazníka.

Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými

právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou Příkazci, a to za

splnění následujících minimálních požadavků:

limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5 000 000,- Kč,

spoluúčast max. 20 OOO,- Kč,

počátek krytí nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Příkazník je povinen nejpozději sprvním dnem pojištění předložit Příkazci pojistku podepsanou

pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného

pojištění Příkazcem.

Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli

jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Příkazce, a to do konce výstavby.

X. Sankční ujednání



10.

11.

Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. III. a přílohy č. 2 této smlouvy ze strany

Příkazníka je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý zjištěný

případ. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejí úhradě.

Vpřípadě, že Příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je Příkazce povinen zaplatit

Příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

V případě, že Příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. V. odst. 9 a 10 této smlouvy, je povinen

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná ve

lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejí úhradě.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazkujeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenís plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokutyje Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka.

XI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinností pak nabývá registrací dle

následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě

dohody smluvních stran Příkazce, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno

oběma smluvním stranám.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd'

doručena.

Příkazník nesmí bez souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou Příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověd' nabude účinnosti dnem jejího doručení Příkazníkovi. Ustanovení §

2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě

výpovědi ze strany Příkazce z důvodu porušení povinností Příkazníka dle této Smlouvy. Příkazce je

Smlouvu oprávněn vypovědět zejména v případě nesplnění povinnosti Příkazníka stanovené v čl. IX odst.

3 této Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že sjejím

obsahem souhlasí.

Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a ostatních obecně závazných právních předpisů.

Příkazník dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy VŠB-TUO

zjišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přílohou č. 1 této příkazní smlouvyje nabídka Příkazníka ze dne 15. 6. 2023.



12. Přílohou č. 2 je specifikace výkonu technického dozoru stavebníka.

13. Přílohou č. 3 této příkazní smlouvy je návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (smlouva o dílo mezi

objednatelem a zhotovitelem bude předána Příkazníkovi neprodleně po jejím uzavření).

14. Přílohou č. 4je delegace pana Pavla Podveského č.j. VSB/19/002457.

Příkazce Příkazník

V Ostravě _ V Ostravě

za VŠB-TUO

Pavel Podveský Ing. Ján Bubrín

vedoucí útvaru 9540



Ing. Ján Bubrín

v Úvoze 348/25

724 00 Ostrava — Proskovice

IČ: 70620024

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava — Poruba

Vyřizuje/telJemail

 

Zn. Ostrava

202304/BJ/OVAJIH 15. 6. 2023

Cenová nabídka na Výkon činnosti TDS pro akci: ,,Stavebni úpravy zpevněných ploch

areálu FBI“

Na základě výzvy k podání nabídky Vám předkládáme cenovou nabídku na výkon činnosti

TDS :

Předpokládaný rozsah plnění:

Cena za měsíc

Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

Přílohy:

— Osvědčení o autorizaci

— Referenční list Ing. Bubrín 2021

— Referenční list „Parkoviště Dělnická“

— Referenční list „Parkoviště ul. Aviatiků“

- Identifikační údaje

S pozdravem

Ing. Ján Bubrín

AI v oboru dopravní stavby

4 měsíce

30.000,00 Kč

l20.000,00 Kč

neplátce DPH

l20.000,00 Kč







Já, níže podepsaný, Ing. Ján Bubrín tímto čestně prohlašuji, že pod mým technickým dozorem stavebníka byly realizovány tyto stavby:

 

Finanční objem (v Jméno a funkce potvrzující osoby
Na'zevakce ro'ektu Období Stručn' 0 is rováděné odborné činnosti

H) J yp p p mil. Kč) bez DPH (vedoucípracovník)
 

Revitalizace, úpravy a rozšíření zpevněných ploch parkoviště —

07/2021 - 11/2021 zvětšení kapacity parkovacích stání, provedení komunikací, 13,422

odvodnění parkoviště, veřejné osvětlení a sadové úpravy

Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a

740/52, Výškovice

 

Ing. Michal Halenka, jednatel

| ' ' ARMIPAD ]. . . .
10/2021 12/2021 místní komunikaci ul. Kaminského o rozměrech 23 >< 15 rn, 2 063 spodecnosůigm' 520/290 spo s r727

- , , , „ v , „ „ , s | em: [ ,
73/1 a 73/3, k. ú. Dubina u Ostravy provedené ze zamkove dlazby. Realozace odvodnění parkowste, e s 14 L d 'o .

u ger VlCe

Realizace nové stavby parkoviště s napojením na jednosměrnou

Vybudování parkovacích míst na ul. "Kaminského, parc, č.

doplnění veřejného osvětlení a sadové úpravy

       15,485
 

Dne: 2.2.2022 Dne: 2.2.2022 _

lng. Ján Bubrín

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1104374

 

L Ii.—...;;

APWPADO spol.s.i o

HON 7570 79, /_1 V?“ KT; Wu";

‘r/IWS? 7, .“ '„1 “'“ÍŘUF'N



 

 

Referenční list

()s\čdčení objednatele o řádném poskvtnutí inženýrskéčinnosti *
 

\IIIeI stIII b_\.' V\sta\ba parkoviště na ul. Dělnická Havířov

Druh praci: výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora-

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

()bjednatel: statutarni mesto Havířov. Svornosti 8062. 73(I 01 llavíi'ov-MCsto .

It": 00207004

Zhotovitel: lng. „lan Bubi'ín. V l'lvoze 348125. 724 00 Ostrava - Proskovice

IC: 70020024

Osoba objednatele (smluvní strany) pověřená podat informace:

( )bjednatel konstatuje. že uvedene služby byl_\ poskytnute řadně. včas a v požadovaném

ro/sahu a k\ ;ilite.

.lmena a přijmení: _reicrent oddělení investic

'l'elel'on: mob_

„ |n\ estičuí naklady: (I 545 786 _I4 KC be/l)l’il 7. 920 .(4 )l„47 KC sl)l'll

Delka trvání smlouvy: 08/2022 — 12/2022

l’IItI r'Ieni objednatele (smluI ni stranv) o plneni smlouvv

 

Razítko a podpis

Ing. arch. Karel .\lokros

\edoucí odboru u/emního ro/yoie

 

pu (lu/w \n" nepřímmllux/i zminit/n

\L(loml ()(/(]L/LIÍI ILLI)llII/I()[)1(HIU\(I’ll (ul/miu územní/m r:"u IQ/I

Datum vystavení reference: [7.2.2023 ‘

 

Stručná charakteristika stavby:

„ Pi'edmetem laka/ky bylo yajistení technickeho dozoru stavebníka a koordina'ttora BU/l’

\ y se uvedene stavby. (*ílem stavebních prací byla rekonstrukce parkovací plochy na sídlišti

na ul. |)elnickzi a rekonstrukce obslužné komunikace připojene na silnici lll.f474(u. 1

rekonstrukce chodníku. vy stavby kontejneroveho hnízda. nastupní plochy polarní techniky

a osvetleni parko\ iSte. Stavba byla ro/delena na 2 SO:

SU 101 Komunikace vybudovaní (I3 kolmých parkovacích stan. obslužné komunikace.

kontcjncrm eho stani. poýarní plochy. odvodnění ‘

St ) 401 \'eíeine os\ etlení , nova os\etlovaci soustava v počtu 2 ks stožáru.

! ímto osvůdčením potvr/ujeme Ze smluvne sjednapa sluýba vykonu TDS a KBD/.P byla
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91803bb
' '„Jai Statutární město Ostrava |" Illllllllllclllvlvlllel!

Městský obvod Ostrava-Jih

starosta

Vaše značka:

Ze dne: í Ing Jan Bubrín 4

C. j.: JIH/047121/23/INV/Kur V Uvoze 348/25

Sp. zn.:
72400 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Datum: 04.05.2023

Osvědčení o řádném výkonu TDI

Ing. Jan Bubrín, V Úvoze 348/25, Ostrava, IČO 70620024 vykonával službu TDI pro zadavatele SMO

Městský obvod Ostrava—Jih V období od 16. 3. 2020 — 27. 4. 2020 veřejnou zakázku: „Parkoviště ul. Aviatiků,

p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka“

Celkový objem provedených prací na díle činil 2 005 531,98 Kč bez DPH.

Rozsah praci V rámci tohoto díla:

— vybudování parkovacích stání

— vsakovací objekt.

Tímto osvědčením potvrzujeme, že smluvně sjednané služby výkonu TDI autorizované osoby Ing. Jana

Bubrína dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, že služba byla poskytována řádně a odborně v

souladu se zadávací a projektovou dokumentací stavby.

Toto osvědčení se vydává ve smyslu ustanovení § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

S pozdravem

starosta mests!e!o 0!V0!u

Dokumentje opatřen elektronickým podpisem

Horní 791/3, 700 30 Ostrava |č 00845 451 DIČ cz 00845 451

1/1 www.ovajih.cz Číslo účtu 1520761/0100 \

posta©ovajih.cz ID DS 253brdz OSTRAVA-.""



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NA VÝKON ČINNOSTI

TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A

KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

PRI PRACI

Příkazník: Ing. Ján Bubrín

se sídlem: V Úvoze 348/25, 724 00 Ostrava — Proskovice

Autorizace: Autorizovaný inženýr V oboru dopravní stavby

Oprávněný zastupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Bubrín

- ve věcech technických (TDS): Ing. Jan Bubrín

- ID datové zprávy: 5jvzywu

- IČO: 70620024

_ DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Číslo telefonu:

Email:

 



Specifikace výkonu TDS

Příkazníkje povinen pro Příkazce v rámci výkonu TDS provádět a zajistit níže uvedené činnosti:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

projektové dokumentace a smlouvy o dílo.

Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě

realizace stavby každý den provádění stavebních prací ve fázi realizace stavby, tj. po celou dobu

provádění stavby. Příkazníkje povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost

na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). Bude-

Ii zapotřebí udělení plné moci, zavazuje se Příkazník o tomto informovat Příkazce s dostatečným

předstihem.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho poddodavatelů, příp. dalších osob při realizaci

stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími

vyhláškami).

Kontrola shody prováděného díla s projektovou dokumentací.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele, které budou uvedeny ve smlouvě o dílo.

Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených částí stavby.

Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují

parametry stavby, vyžadují schválení Příkazce.

Bezodkladné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou

stavbou.

Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, kterýje součástí

nábídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho

aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě

Příkazci.

Kontrola věcného a cenového rozsahu méně/víceprací předložených zhotovitelem během

realizace díla.

Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a pořízení fotodokumentace.

Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich

navazující činnosti.

Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných

dodávek a prací s projektovou dokumentací.

Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektové dokumentace.

Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně

zavázaL



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,

kontrola jejich výsledků - Příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje

doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly,

apodj

Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", prokazující

splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to do 2

pracovních dnů od předložení zhotovitelem.

Kontrola dílenské dokumentace předložené zhotovitelem, prokazující splnění požadavků

projektové dokumentace pro realizaci stavby, a to do 2 pracovních dnů od předložení

dokumentace zhotovitelem stavby.

Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelními událostmi.

Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo, upozorňování

zhotovitele na nedodržení termínů, předložení návrhů na nápravu zpožděných termínů,

případně při nedodrženítermínů příprava podkladů pro uplatnění sankcí.

Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

Kontrola předávané stavby nebo její části a to z hlediska provedení vsouladu s projektovou

dokumentací pro provedení stavby, vzorkováním, dílenskou dokumentací a to vrozsahu

rozměrů, kvality provedení a instalací, viditelných vad provedených prací nebo materiálů

svypracováním závěrečného protokolu a splnění/nesplnění požadavků projektové

dokumentace.

Kontrola předávané stavby nebo její části a to z hlediska odchylek od schválené dokumentace

pro provedení stavby s vyznačením změn do projektové dokumentace a s vypracováním

seznamu odchylek a to v termínu před zahájením kolaudace.

Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejich částí aúčast

na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od

zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři Příkazce. Protokol o předání a

převzetí díla (části díla) není oprávněn za Příkazce podepsat.

Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

Kontrola a spolupráce se zhotovitelem stavby při odstraňování vad a nedodělků zjištěných při

přebírání stavby a to v dohodnutých termínech pro odstranění vad. O odstranéni těchto vad a

nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři Příkazce. Zápis není oprávněn za Příkazce

podepsat.

Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby dotčenými orgány.

Kontrola likvidace a vyklizení staveniště zhotovitelem a uvedení ploch využívaných v rámci

stavby zhotovitelem do původního stavu.

Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů, Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-59 kjednotnému postupu

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů a směrnicí VŠB-TUO TUO_SME_03_006 Dlouhodobý majetek a zásoby

v platném znění. Tyto podklady budou prokazatelně předány Příkazci, a to do 30 dnů ode dne

předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem

budou vícepráce či méněpráce, je Příkazník povinen zajistit a předat Příkazci aktualizaci podkladů
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pro zatřídění majetku, a to do 15 dnů od předání kopie příslušného dodatku smlouvy o dílo

Příkazníkovi.

Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude

zaslán v elektronické podobě Příkazci, zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor, a to

nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně

popisu na nosiči USB. Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do

převzetí hotového díla bez vad a nedodělků Příkazcem jako objednatelem.



Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva")

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ 619 89 100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: K2 stavebni Moravia s.r.o.

Sídlo: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Zastoupená: Marianem Kotasem, jednatelem

IČ: 28573994

DIČ: C228573994

ID datové schránky: vrthdi

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-3741890227/0100

Zapsán v: OR KS v Ostravě pod spisovou značkou C 32700

Kontaktní osoby:

 

  (dále jen jako „zhotovitel")

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka") podaná ve

veřejné zakázce s názvem Stavební úpravy zpevněných ploch FBI (dále jen „Veřejná zakázka"),

zadávané vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné

projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Místem plnění smlouvy je areál Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava, Lumírova

630/13, 700 30 Ostrava-Výškovice.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky

a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy, při zpracování nabídky do veřejné

zakázky, důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími

se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti

podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a vdohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky

zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.

Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je e-mail:

Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností

souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: Jan Vojkůvka, nebude-li mezi smluvními

stranami dohodnuto jinak.

Tyto oprávněné osoby jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny

sjednávat žádnou změnu smlouvy.

3. Předmět díla

Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavební práce v rozsahu

projektové dokumentace, která je poskytována zhotoviteli k plnění díla. Předmětem díla jsou

stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI. Jedná se o příjezdovou cestu od zadního

parkoviště sever včetně odvodnění a venkovního osvětlení, vjezdový systém a oplocení.

Stavba bude členěna na stavební objekty:

SO-02 Příjezdová cesta 2

50-04 Parkoviště sever — včetně odvodnění a V.O.

SO-OS Vjezdový systém

SO-06 Oplocení jih

Součástí činností spojených s předmětem díla jsou rovněž:

1. spolupráce s technickým dozorem investora (dále také TDI), AD (autorským dozorem)

a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP) stanovených

objednatelem

2. zajištění ochrany životního prostředí, ochrany proti šíření prachu a hluku

3. zajištění dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádně likvidaci, které budou součástí

předávaných dokladů

5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví

osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)



3.3

3.4.

b)

6. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem,

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)

7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dílá,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

parametrů zhotovovaného díla

8. zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace

9. uvedenívšech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

atd.)

10. v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného dopravního značení, osazení a

údržba provizorního dopravního značení

11. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními

předpisy, vytýčení obvodu staveniště, zajištěnívytýčenítras inženýrských sítív prostoru

zařízení staveniště a jejich ochrana před poškozením (pojezdem, skládkováním

materiálu apod.) a vstupem neoprávněných osob, zabezpečení průjezdnosti tras

požárních komunikací umístěných v prostoru zařízení staveniště

12. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli,

a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu *.dwg. a

*.pdf pro grafickou část, *.docx., *.xlsx a *.pdf pro negrafickou část a skenované

dokumenty. Dokumentace skutečného provedení dílá bude provedena podle

následujících zásad:

a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla a kdo tuto změnu

zapracoval,

b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou

označeny nápisem „beze změn".

Součástí předmětu díla jsou rovněž sadové úpravy včetně výsadby stromů a ostatnich rostlin

v souladu s položkovým rozpočtem.

Zhotovitel prohlašuje, že:

zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na

splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními

podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy

stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat

předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez

zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků

tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle

tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

zajistí řádně a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá

zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany

objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury

nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do

nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o
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4.2.
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5.2.

5.3.

6.1.

provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli

a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto

ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména

tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární

ekonomiky.

4. Doba a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 11. 9. 2023.

Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připravíjej k předání objednateli před sjednaným termínem

ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla aktualizovat harmonogram prací vždy ke konci

kalendářního měsíce.

vtv

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpecn skody na ní

Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.

Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech

a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel

zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo

poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní,

záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým,

jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této

smlouvy, cokoli nastane dříve.

Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí

díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel

přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany

zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

6. Cena díla a fakturace

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní

anejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou

zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně

ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH 8 888 112,00 Kč

DPH 1 866 503,52 Kč

Celková cena včetně DPH 10 754 615,52 Kč
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Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

Cenu díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedená, bude cena za

dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, která

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle přílohy č. 1 této

smlouvy;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, která objednatel nařídil

provádět nad rámec předmětu díla této smlouvy a které objednatel nařídí formou

Změnového listu (dále jen vícepráce). Náklady na vícepráce budou oceněny podle

odpovídajících jednotkových cen položek dle přílohy č. 1 této smlouvy. Oceňování

víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy, bude

provedeno (ve výši 90 %) v jednotkových cenách dle aktuální ceníkové soustavy, podle

které byly oceněny práce v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž objednatel předpokládá

použití cenové soustavy RTS nebo URS. Případné vícepráce, které nebudou zhotovitelem

naceněny v žádné cenové soustavě, budou jím převedeny do cenové soustavy RTS nebo

URS.

Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu provedených

stavebních prací.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen

„fakturá") vystaveného zhotovitelem, v souladu s bodem 6.4.

Faktury budou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou

měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací,

dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen

jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém

došlo k plnění dle věty první. Objednatel á TDI tento soupis odsouhlásí do 5 pracovních dnů; do

2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu nebo po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů

bez výslovného vyjádření objednatele á TDI, vystaví zhotovitel daňový doklad.

Pro splnění podmínek projektu musífáktura kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad dále obsahovat:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy (objednávky) a datum jejího uzavření, název veřejné zakázky

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) název, sídlo, IČ á DIČ kupujícího á prodávajícího,

g) označení pracoviště uvedené na dílčí objednávce,
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h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

Splatnost fakturyje 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné

či neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením

důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury

nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený

v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho

účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s

ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen zákon o DPH). Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně

zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně

identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně

informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c)

zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je

úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než

účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, kterýje účtem

zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na

který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel

povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které

nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 pism. e) a

ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v

rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i poddodavatel

zhotovitele.

Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

7. Vady, změny projektu

Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen

na ně TDI, AD a objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.
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Dojde-li při realizaci díla k zjištěnívady, která si vyžádá změny, doplnění nebo rozšíření předmětu

díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení, a kterou

zhotovitel oznámil dle bodu 7.1. je zhotovitel

a) v případě, že tyto práce neovlivní termín dokončení díla, povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle znění ust. 6.3. této smlouvy a předložit

tento soupis k odsouhlasení TDI, AD a objednateli formou změnového listu. Teprve po

oboustranném odsouhlasení změnového listu může zhotovitel tyto práce provést a bude

mít právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, zhotovitel nemá právo

na proplácení takto realizovaných prací a dodávek.

b) v případě, že neprovedení těchto prací by mohlo ovlivnit postup navazujících prací a

termín dokončení díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací se

zástupcem TDI, AD a objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn,

doplňku nebo rozšíření, ocenit je podle ustanovení 63 b) a předložit tento soupis

k odsouhlasení formou změnového listu. Teprve po oboustranném odsouhlasení

změnového listu má zhotovitel právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel

neučiní, zhotovitel nemá právo na proplácení takto realizovaných prací a dodávek.

8. Vady díla a záruky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít první jakost, tj. celkový souhrn vlastností

provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost,

bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám,

projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba")

ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného

protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet

dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je

zbaveno případných vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla. Záruční doba neběží po

dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo

poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se

vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro

uplatnění vadyjsou:

priprava©k2stavebni.cz

K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen

bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady

nebránící užívání díla do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě a s odstraněním vady bránící

užívání díla nebo v případě havárie do 12 hodin ode dne doručení oznámení o vadě.
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Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, odstraní zhotovitel zjištěnou vadu díla do 30 dnů

v případě vady nebránící užívání díla a do 3 dnů v případě vady bránící užívání díla a do 24 hodin

v případě havárie, v souladu s předešlou větou.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady; je povinen zajistit během

odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě

vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši, a

to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu platí záruka ve

stejné délce, jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty neskončí před

uplynutím Záruční doby na celé dílo, pokud se nejedná o součásti díla se záruční dobou

stanovenou výrobci zabudovaných komponent.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,

je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen

uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování

objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11.3 a 11.4 této smlouvy.

Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky (nebránícími

užívání), dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí,

dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad

a vjaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději

však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům

při odstraňování vad;

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč.

Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření

pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku budou doručeny objednateli nejpozději

při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a

zůstávají v platnosti.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i

po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve

výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně

chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku

nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu
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ustanovení tohoto článku smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré

odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu

na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před podpisem smlouvy druhou smluvní stranou předloží

objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních

podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Právo z bankovní záruky za řádné

provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní

podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně avčas

objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němužje podle této smlouvy

povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna

objednatelem do 10 dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla v souladu s čl. 8.14

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před předáním díla předloží objednateli bankovní

záruku za kvalitu díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná

po dobu běhu Záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po

uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za

kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené

záručnívadyv souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu

nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek,

k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v

původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného

vyčerpání.

9. Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost

a ve sjednané dobé. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací na dílo a prohlašuje, že

je odborně způsobilý dílo provést.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a je povinen při této činnosti

spolupracovat s koordinátorem BOZP a třetími osobami určenými objednatelem.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.

Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je rovněž povinen zajistit každodenní přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo

zástupce hlavního stavbyvedoucího v místě provádění díla.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

Povinností zhotovitele je oddělit prostory dotčené stavební činností od zbývajících prostor a

provádět práce tak, aby bylo zamezeno šíření prachu a jiných nečistot, a tím k poškození zařízení

a technologií umístěných v objektu.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na provádění bude podílet poddodavatel zhotovitele, tak

změna poddodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen před změnou poddodavatele požádat objednatele o písemný souhlas.

Smluvní strany se dohodly, že přístup do budovy A přes hlavní vrátnici musí být v pracovních

dnech zachován po celou dobu plnění díla.

Veškeré viditelné prvky a výrobky musí být vzorkovány a písemně odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel zajistí vzorkování tak, aby bylo provedeno vtakovém předstihu, že jejich případné

zamítnutí nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel zajistí následnou péči o rostliny po dobu, stanovenou v položkovém rozpočtu s tím, že

zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k péči o rostliny a zavazuje se provádět řádnou a

odbornou péči o rostliny podle vegetačního obdobíjednotlivých druhů rostlin.

10. Předání díla

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel

je pak povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zahájit předávací

a přejímací řízení

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých

materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové

dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a vsouladu se svou nabídkou Veřejné

zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

. doklady o likvidaci odpadů,

. originál stavebního deníku,

. projekt skutečného provedení stavby.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) evidenční údaje předmětu realizace Stavební úpravy zpevněných ploch FBI,

e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

g) datum a místo sepsání zápisu,
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h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

k) termín vyklizení staveniště,

|) datum ukončení záruky na dílo,

m) soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich

odstranění.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy,

pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené

v článku 10.2.

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno

(bez vad a nedodělků nebránících užívání).

11. Smluvní pokuty

Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

V případě prodlení s termínem zhotovení (dokončení) díla je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění každé jednotlivé záruční vady

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý

den prodlení.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti.

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každýjednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním

o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn

domáhat se náhrady škody v rozsahu převyšujícím uplatněnou smluvní pokutu.

Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti

a ochrany zdravi při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na

staveništi", zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.

V případě neúčasti oprávněné osoby zhotovitele na kontrolním dni, případně jiném jednání,

které bylo oznámeno min. 1 pracovní den předem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každýjednotlivý případ.

12. Ukončení smlouvy



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel

uvedl v rámci zadávacího řízeníVeřejné zakázky nepravdivě či zkreslené informace, které by měly

zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením

o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání

prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávajív platnosti ujednání stran týkající se

odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová

ujednání obsažená v této smlouvě.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo

bude zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku či podá insolvenční návrh sám

zhotovitel.

13. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupné číslovanými

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

Objednatel si v zadávací dokumentaci kveřejně zakázce na realizaci tohoto díla v souladu s

ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů, vyhradil v rámci realizace díla provedení změny sjednaného závazku, spočívající ve

změně doby plnění, harmonogramu postupu prací, ceny plnění a objemu plnění.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy o dílo,

je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní

straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy,

budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně bud' osobně, nebo doporučeným

dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé

straně v souladu s tímto ustanovením.



14.1.

14.2.

14.3.
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14. Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě

vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a jinými

obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž

rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace

— zachovat mlčenlivost — jak jsou vymezeny níže:

I veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

I informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní

údaje, utajované skutečnosti)

I obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemné před podpisem této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečné

uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u

informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů, provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby

potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací

smlouvy dle ustanovení 14.2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.



14.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 - naceněný položkový rozpočet

č. 2 - harmonogram postupu prací

v

c. 3 - Smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi"

V Ostravě dne V Ostravě dne 30.5.2023

Objednatel: Zhotovitel:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Marian Kotas

rektor jednatel




