
SMLOUVA O DÍLO . MULNCJ 77349/2023/OSM
ev. . DS202300387

o dodávce projektových prací – na akci
„ZŠ P emyslovc – PD – úprava (zast ešení) stávající terasy hlavního vchodu“

uzav ená podle § 2586 a následujících

zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen ob anský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: M sto Louny

Sídlo: Mírové nám stí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychta íkem, starostou m sta
I O: 00265209
DI : CZ00265209
Osoby oprávn né k jednání ve v cech technických:
Jitka Bažantová e-mail: tel.:
Ing. Gabriela Drncová e-mail: tel.:

Bankovní spojení:
íslo ú tu:

a
ZHOTOVITEL: RYSIK Design s.r.o.
Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostiva
Registrace: C 190854 vedená u M stského soudu v Praze
Zastoupený: Ing. Vít zslavem Vondrou
I O: 28744632
Osoby oprávn né k jednání ve v cech smluvních a technických:
Ing. Vít zslav Vondra e-mail: tel.:
Bankovní spojení:

íslo ú tu:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávn ni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není t eba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1 Podkladem pro uzav ení této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednavatele

ze dne 1. 6. 2023, jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky zhotovitele ze
dne 21. 6. 2023 Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem
uzav ení této smlouvy pro smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje:
2.2.1. Název stavby: ZŠ P emyslovc – PD – úprava (zast ešení) stávající terasy

hlavního vchodu
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2.2.2.   Místo stavby: P emyslovc  2209, Louny 
2.2.3.   Investor: M sto Louny 
 

III. P edm t pln ní 

3.1 P edm tem pln ní je zpracování projektové dokumentace (dále také PD). PD bude 
zpracována v rozsahu pro zajišt ní vydání stavebního povolení (p edpoklad slou ené 
ízení) a pro provedení stavby dle vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

v etn  výkazu vým r a rozpo tu na akci: „ZŠ P emyslovc  – PD – úprava 
(zast ešení) stávající terasy hlavního vchodu“ (dále jen také stavba) v . zajišt ní 
všech doklad  pot ebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
poskytnutí dalších odborných výkon , p íslušné inženýrské innosti v etn  projednání 
navrženého ešení s dot enými orgány státní správy a ostatních odborných výkon  
v této smlouv  sice explicitn  neuvedených, avšak s úsp šným provedením díla podle 
této smlouvy nutn  souvisejících. Podmínky dot ených orgán  budou zapracovány do 
PD. 
Sou ástí zakázky bude i zajišt ní zam ení stávajícího stavu jako podkladu pro 
zpracování PD. 

3.2 Dále se p edm tem pln ní rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem p i 
zpracování zadávací dokumentace na ve ejnou zakázku na stavební práce ke stavb  a 
p i zadávacím ízení na výb r dodavatele t chto stavebních prací, zejména pak p i 
zpracování odpov dí na žádosti dodavatel  o vysv tlení zadávací dokumentace 
a posouzení nabídek ú astník  zadávacího ízení. 

3.3 PD bude jednostup ová (dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) a 
bude ešit zast ešení hlavního vstupu do budovy školy ZŠ P emyslovc . Výsledn  by 
m ly vzniknout další vnit ní prostory využitelné jako šatny s ešením odv trání 
hygienického zázemí (oken sm ujících do prostoru vstupu). Sou ástí budou všechny 
pot ebné profese -  vytáp ní, elektro a další pot ebná dokumentace pro získání 
stavebního povolení a realizaci stavby. Jako podklad pro ešení bude sloužit již 
zpracovaná studie. Sou ástí zakázky bude i zajišt ní pot ebného dom ení ešeného 
prostoru v etn  navazujících prostor pro zpracování PD. Sou ástí je rovn ž zajišt ní 
všech doklad , stanovisek, rozhodnutí a vyjád ení pot ebných k vydání rozhodnutí k 
povolení stavby. Podmínky dot ených orgán  budou zapracovány do PD. Projektová 
dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném zn ní pro povolení stavby (p edpoklad spole ného územního a 
stavebního ízení), a dále bude zpracována v podrobnostech pro provád ní stavby a 
sou ástí bude i výkaz vým r a rozpo et. 

3.4 P edm tem pln ní této smlouvy je vypracování Projektové dokumentace, která bude 
zp sobilým podkladem jednak pro získání stavebního povolení, výb r zhotovitele 
stavby a zárove  pro úsp šnou realizaci stavby, tj. v . získání p íslušných správních 
rozhodnutí a povolení. 

3.5 Navržené ešení stavby bude v rozpracovanosti, za osobní ú asti projektanta, 
konzultováno se zástupci objednatele, ZŠ a architektem m sta a dále rovn ž 
projednáno v komisi investic a rozvoje m sta, která p edloží své stanovisko, pop . 
p ipomínky k projednávanému ešení stavby Rad  m sta (dále RM), která usnesením 
vyjád í kone né stanovisko k projednávanému ešení stavby. 
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IV. Obecné podmínky p edm tu pln ní  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe nost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí, bezpe nost p i udržování a užívání 
stavby, ochranu proti hluku a úsporu energie v etn  bezbariérového užívání stavby, to 
vše pak s ohledem na charakter a druh stavby. Tyto požadavky musí stavba spl ovat 
p i b žné údržb  a p sobení b žn  p edvídatelných vliv  po celou dobu své existence. 

4.2 Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, pop ípad  použité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finan ních prost edk  objednatele. P ípadné 
úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního ešení 
dokumentace a v rozpracovanosti projedná v jednotlivých komisích. 

4.3 Navržené ešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozd ji v termínu stanoveném v l. 
VI., bod  6.1.1 konzultováno s objednatelem, o emž se po ídí oboustrann  potvrzený 
zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazateln  dojedná konkrétní termín projednání 
navrženého ešení a to minimáln  10 pracovních dní p ed jeho uskute n ním. 

4.4 Zhotovitel dále projedná navržené ešení v komisi investic a rozvoje m sta. Zhotovitel 
prokazateln  p edá objednateli podklad pro jednání komisi nejpozd ji 10 pracovních 
dní p ed jejím jednáním. Termíny jednání komise byly zhotoviteli p edány sou asn  
s výzvou k p edložení nabídky. Podklady pro projednání v  komisi budou obsahovat 
technický popis ešené stavby, situaci, odhad náklad  a p ípadn  další rozhodné i 
d ležité informace nutné pro jejich rozhodování. Správnost t chto podklad  potvrdí 
projektant svým podpisem. V p ípad , že podklady nebudou objednateli v tomto 
termínu a rozsahu p edány, nelze akci v komisích projednat, což nemá vliv na termín 
pln ní díla. 
 

V. Rozsah p edm tu pln ní 

5.1 Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu pro povolení stavby (p edpoklad 
slou eného územního a stavebního ízení) a pro provád ní stavby. Rozsah a obsah 
projektové dokumentace je stanoven vyhláškou/zákonem . 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném zn ní (p ípadn  pak právním p edpisem tento 
nahrazující / 283/2021 Sb., stavební zákon). Projektová dokumentace bude p edána 
v azení a len ní na p edepsané ásti a jejich jednotlivé body, které budou ozna eny 
a zpracovány v souladu s touto vyhláškou/zákonem (p ípadn  pak právním p edpisem 
tento nahrazující / 283/2021 Sb., stavební zákon).  

5.2 Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a 
obsahu této smlouvy bude objednateli p edána v termínu dle l. VI., odst. 6.1.3 
v 5 vyhotoveních v tišt né form  a v 1 vyhotovení na flash disku ve formátu pdf a 
dwg a bude dále obsahovat:  
-  výkaz vým r + ocen ný výkaz vým r v 1 vyhotovení v tišt né form  a v 1 

vyhotovení na flash disku ve formátu xls a pdf zpracovaný dle vyhlášky . 169/2016 
Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým r. 

-  vyjád ení i stanoviska, nutná pro územní rozhodnutí a stavební povolení, všech 
stavbou dot ených organizací, orgán  státní správy, stanoviska vlastník  ve ejné 
dopravní i technické infrastruktury, vlastník  pozemk  dot ených stavbou apod., 
jejichž stanoviska a požadavky budou do dokumentace zapracovány. Tato vyjád ení 
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budou za len na do dokladové ásti každého paré projektové dokumentace. 
5.3 Každé paré projektové dokumentace bude opat ené razítkem autorizované osoby 

v oboru pozemní stavby v souladu s §13, odst. 3 zákona . 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných inženýr  a 
technik  inných ve výstavb  v platném zn ní. 

5.4 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace 
v požadovaném po tu za cenu náklad  reproduk ních prací. 
 

VI. Termín pln ní 

6.1 Díl í termíny pln ní p edm tu díla byly ujednány takto: 
6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 

s l. IV., odst. 4.3 projedná navržené ešení stavby 
s objednatelem nejpozd ji 

do 15. 8. 2023 
6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 

s l. IV., odst. 4.4 projedná navržené ešení 
v Komisi investic a rozvoje m sta rady m sta 

 
6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel požádá o 

všechna stanoviska a vyjád ení pot ebná k žádosti o 
pro územní a stavební povolení nejpozd ji  

do 13. 9. 2023 
 

6.1.4 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel p edá 
kompletní projektovou dokumentaci (se 
zapracovanými stanovisky) v etn  všech doklad  
pro územní a stavební povolení v souladu s 
obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozd ji 
    do 10 dn  od získání stanovisek a vyjád ení 
 

6.2 P edm t pln ní, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je spln ný 
ádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace objednateli. 

Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání 
zástupci objednatele oprávn nému k  jednání ve v cech technických, který zkontroluje 
její obsahovou správnost a vystaví protokol o p evzetí projektové dokumentace, jenž ob  
smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahov  neúplná projektová dokumentace 
nebude objednatelem p evzata, což nemá vliv na termín pln ní ze strany zhotovitele.  

6.3 Kontrolu v cné správnosti projektové dokumentace, p evzaté objednatelem od 
zhotovitele dle l. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího 
p evzetí. Výsledek této kontroly (odsouhlasení i neodsouhlasení dokumentace) 
oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou 
adresu uvedenou v l. I. V p ípad  neúplnosti projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá 
vliv na termín pln ní ze strany zhotovitele a objednatel pro tento p ípad postupuje 
v souladu se l. VIII., odst. 8.12. Zhotovitel je oprávn n vystavit fakturu až pro p edání 
obsahov  úplné projektové dokumentace. 
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6.4 Zapracování p ipomínek do provád ného díla nezvyšuje sjednanou cenu. 
 

VII. Cena za dílo 

7.1 Cena za zhotovení p edm tu pln ní dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 21. 6. 
2023 a to ve výši: 

  Cena díla celkem: 195 000 K                

  Slovy: stodevadesátp ttisíc korun 
 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finan ní záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Placení bude probíhat fakturací po p edání díla bez vad a nedod lk   
7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle l. VII., odst. 7.1 

nejpozd ji do 28 kalendá ních dn  po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
p edm tu pln ní se považuje termín odepsání pen žních prost edk  z ú tu objednatele 
ve prosp ch ú tu zhotovitele.  

7.5 Faktura musí mít všechny náležitosti da ového a ú etního dokladu dle platných 
právních p edpis . P ílohou pak musí být doklad o p edání a p evzetí díla potvrzený 
oprávn nými zástupci obou smluvních stran. 

7.6 V p ípad , že faktura nebude spl ovat náležitosti dle odst. 5 tohoto lánku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávn n ji bez zbyte ného odkladu, 
nejpozd ji do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na dopln ní nebo p epracování, aniž 
by byl v prodlení s její úhradou, p i emž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem). Po doru ení opravené i dopln né faktury za íná b žet nová 
lh ta splatnosti. 

7.7 Zm nu ceny je možno požadovat pouze pokud v pr b hu realizace zakázky dojde ke 
zm nám sazeb dan  z p idané hodnoty. 

 
VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v dob  p edání objednateli 
vlastnosti stanovené obecn  závaznými p edpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provád ní díla dle této smlouvy, touto smlouvou, pop . vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu 
této smlouvy, minimáln  však ve smyslu obvyklého rozsahu, spl uje ur enou funkci a 
odpovídá požadavk m zadání objednatele.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré innosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další innosti s p edm tem smlouvy související za 
ú elem dosažení cíle této smlouvy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy pln ní veškerých 
povinností vyplývajících z právních p edpis  eské republiky, zejména pak 
z p edpis  pracovn právních, p edpis  z oblasti zam stnanosti a bezpe nosti a 
ochrany zdraví p i práci a to v i všem osobám, které se na provád ní díla podílejí. 
Pln ní t chto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatel . 

8.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pov í provedením díla nebo 
jeho ásti t etí osobu (poddodavatele), zavazuje se ádn  a v as proplácet oprávn n  
vystavené faktury poddodavatel  za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za ádné a v asné pln ní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
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faktur za poskytnutá pln ní, a to vždy do 3 pracovních dn  od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní pln ní. Objednatel má právo si smlouvy 
s poddodavateli vyžádat. 

8.5 P i nespln ní povinností (dle odst. 8.3 a 8.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo 
doložit spln ní p íslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 2.000 K  za každý jednotlivý p ípad porušení kterékoli uvedené 
povinnosti. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za 
n  záruku v plném rozsahu.   

8.7 Zhotovitel bude p i zabezpe ování innosti dle p edm tu smlouvy postupovat s 
odbornou pé í. Svoji innost bude zhotovitel uskute ovat v souladu se zájmy 
objednatele a podle pokyn , zápis  a dohod oprávn ných zástupc  smluvních stran 
jakož i v souladu s vyjád eními a rozhodnutími dot ených orgán  a organizací a 
dalších ú astník  ízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní 
projektové dokumentace. 

8.8 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci p evezme a zaplatí 
za její zhotovení. 

8.9 V p ípad , že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z d vod  
vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni 
odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli p edem dohodnutou ástku v 
rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohod . 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá v i objednateli žádné finan ní 
závazky po lh t  splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, na pojistném a 
na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že v p ípad , že prohlášení zhotovitele dle l. VIII., odst. 
8.10.  bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každé takové zjišt ní.  

8.12 V p ípad , že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s p edáním dokon eného díla, je 
objednatel oprávn n vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit pen žní pln ní 
respektive proplacení faktury do doby sank ního vypo ádání pohledávky. 

8.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v p ípad , kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypo ádání sank ní 
pohledávky dle l. VIII., bodu 8.11 a 8.14, bude p íslušná ástka zapo tena oproti 
fakturované cen  díla. Zapo tení m že být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla, pop . z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli v i zhotoviteli.  

8.14 V p ípad  nespln ní termín  ze strany zhotovitele vyplývajících z l. VI., odst. 6.1 této 
smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokut  ve výši 500 K  za každý den 
prodlení. 

8.15 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení p i úhrad  faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 K  za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z d vod  uvedených v l. VIII., bodu 8.12 pozastaveno pen žní pln ní resp. jejich 
proplácení. 

8.16 Fakturu dle l. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen p edat objednateli nejpozd ji do 15 
dn  ode dne jejího odsouhlasení dle l. VI., odst. 6.3.  

8.17 Splatnost vyú tovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dn  ode dne doru ení 
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vyú tování smluvních pokut. 
8.18 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 

oprávn né smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 
8.19 Zhotovitel souhlasí s p ípadným zve ejn ním dokumentace i n kterých jejích ástí. 
8.20 Zpracování projektové dokumentace bude v souladu s normou SN 83 9061. 
 

IX. Odpov dnost za vady 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalit  odpovídající ú elu smlouvy, dle platných 
norem, TP a právních p edpis .  

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady p edané dokumentace, za jednozna nost, efektivnost 
a reálnost navrženého technického ešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecn  závaznými p edpisy, SN, TP a ostatními normami pro p ípravu a realizaci 
p edm tné stavby. 

9.3 P ípadnou reklamaci vady pln ní p edm tu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned poté, co se o ní dozv d l, a to písemnou formou s uvedením 
požadovaného termínu odstran ní reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou 
vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neu iní je objednavateli povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 500 K  za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že p edm t této smlouvy je zhotovený dle obsahu a 
rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouv . 

9.5 Pokud prokazatelnou chybou projektu dojde p i realizace akce k navýšení objemu 
prací, resp. k navýšení ceny za stavbu o více jak 200.000 K  bez DPH, zhotovitel 
projektu je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny víceprací. 
Prokazatelnou chybou projektu se rozumí mimo vady projektové dokumentace, i 
nereálnosti navrženého technického ešení, i nesouladu s obecn  závaznými 
p edpisy, TP, SN a ostatními normami nap . i nedostate né pr zkumy, 
nezapracování požadavk  dot ených orgán , správc  a vlastník  technické a 
dopravní infrastruktury atp. Zaplacením smluvní pokuty není dot ena odpov dnost za 
škodu, viz odst. 9.6 tohoto lánku. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové 
dokumentace. Smluvní strany tímto pro ú ely náhrady škody výslovn  vylu ují použití 
§ 2050 ob anského zákoníku. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zp sobené použitím podklad  p evzatých  
od objednatele a ani p i vynaložení veškeré odborné pé e nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, p ípadn  na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.8 Zhotovitel je povinen spolupracovat p i ešení vad, nejednozna nosti, neefektivnosti a 
reálnosti navrženého technického ešení dokumentace i p i samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, 
aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V p ípad  nespln ní t chto povinností bude 
postupováno v souladu s odstavcem 9.3.  

 
X. Licen ní ujednání 

10.1  Zhotovitel a objednatel tímto výslovn  prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy 
je dílem vytvo eným ve smyslu ustanovení § 61 zákona . 121/2000 Sb., autorského 
zákona. 

10.2 Zhotovitel tímto výslovn  prohlašuje, že má oprávn ní k výkonu majetkových práv 
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k veškerým výsledk m své innosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje 
objednateli a zaru uje, že p edané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli 
autorských práv i jiných práv t etích osob. 

10.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávn ní užít dílo 
zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po ástech) mající povahu autorského díla ve 
smyslu zákona . 121/2000 Sb. (dále jen „licence“) bez jakéhokoli množstevního a 
územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k p edm tnému dílu 
zp sobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 citovaného zákona, zejména 
pak v následujícím rozsahu: 
a) k užití díla samostatn , ve spojení s jinými autorskými díly, zna kami, logy, texty a 

jakýmikoli podobnými prvky, v etn  oprávn ní dílo upravit, zpracovat, zm nit, 
za adit do jiného díla apod. 

b) k užití díla v p vodní podob  nebo v podob  dle p edchozího odstavce jakýmkoli 
zákonem p edpokládaným zp sobem užití, a to bez jakéhokoli omezení po tu 
množství, ú elu a místa. 

 
XI. Zm ny závazku 

11.1 Strany se dohodly, že zm ny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 
nebo nové požadavky objednatele budou vždy ešeny písemným dodatkem k této 
smlouv . 
 

XII. Všeobecná ustanovení 

12.1 Pokud není v této smlouv  stanoveno jinak, závazkový vztah se ídí p íslušnými 
ustanoveními zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 

12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž ob  smluvní strany obdrží po 
2 vyhotoveních. 

12.3 Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzav ením této smlouvy za podmínek shora 
uvedených. 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu oprávn nými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik ú innosti jinak. 

12.5 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzav ena na základ  Pravidel Rady m sta 
Loun . P 8/2016 o zadávání ve ejných zakázek m sta Louny, v platném zn ní. 

12.6 Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zve ejn ním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona . 106/1999 Sb., o 
svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis  a zákona . 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . Smluvní 
strany souhlasn  prohlašují, že žádný údaj v této smlouv  není ozna ován za 
obchodní tajemství.  

12.7 Smluvní strany berou na v domí, že pln ní p edm tu této smlouvy p edstavuje po 
dobu nezbytn  nutnou právní titul pro zpracování osobních údaj  ve smyslu Na ízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran  
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu 
t chto údaj  a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran  osobních 
údaj ).  

12.8 Smluvní strany berou na v domí a souhlasí s uve ejn ním smlouvy v registru smluv 



Strana 9 (celkem 9)

dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv,
uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu p edm tu pln ní smlouvy.

12.9 Smluvní strany se dohodly, že v p ípad , že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 ob anského zákoníku, tyto informace budou
ozna eny tak, aby nebyly sou ástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že uve ejn ní smlouvy dle zákona . 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

Na d kaz toho p ipojují podpisy svých oprávn ných zástupc .

V Lounech dne: 14. 7. 2023 V Lounech dne: 14. 7. 2023

za zhotovitele: za objednatele
Ing. Vít zslav Vondra Mgr. et Bc. Milan Rychta ík
jednatel starosta m sta


