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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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Článek 1 
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno 

Sídlo

Město Semily

Husova 82, 513 01 Semily

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Bc. Lena Mlejnková, starostka

00276111

CZ00276111

27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání 

ve věcech technických: 

Tel :

E-mail :

Ing. Marta Nedvědová 

481 629 217, 

nedvedova@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno 

Sídlo

D-BAU s.r.o.

Nábřeží Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Zastoupený : Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka

IČ : 25990764

DIČ : CZ25990764

Bankovní spojení : 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 18807 

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: 

Tel : 

E-mail : 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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Název akce:

Skautské středisko Semily čp. 404 - úprava podkroví

Článek 2
Základní ustanovení

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 
a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 
v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.

2.2. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.

2.3. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
platném znění (dále jen „občanský zákoník").

Článek 3 
Dílo

3.1. Dílem se rozumí provedení stavebních úprav v podkroví v části bývalé půdy v objektu 
čp. 404, ul. Vysocká. Bude provedeno zateplení konstrukcí, podhled a předstěny ze 
sádrokartonu, oprava a vyrovnání podlahy, instalace rozvodů elektřiny.

Objekt je umístěn na pozemku p. č. 159/1, katastrální území Semily.

Stavební práce budou prováděny dle dokumentace pro realizaci stavby s názvem 
Skautské středisko Semily čp. 404 - stavební úpravy podkroví.

Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 04.07.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 
smlouvy (vše dále jen „dílo").

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 
předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:

- Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště 
případně prostoru pro skládku materiálu a techniky.

- Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
- Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních 

pracích.
- Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků 

správního orgánu po ukončení stavby.
- Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci demolic na CD/DVD.

Článek 4
Termín provádění díla

Předpokládaný termín zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
(na základě předání a převzetí staveniště)

Doba provádění díla: nejpozději do 31.08.2023
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Článek 5 
Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele :

Dílo Cena (bez DPH)

Cena dle soupisu prací 382.774,60 Kč

Povinná rezerva 10.000,00 Kč

Celkem 392.774,60 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 
platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 
smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 475.257,27 Kč.

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 
ze dne 04.07.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval podklady pro 
provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že 
rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li 
se potřeba dalších prací k dokončení díla.

5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 
1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 
občanského zákoníku.

5.6. V případě nutného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od 
prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny"), 
budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 
zástupcem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění 
víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací 
víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti 
realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které 
bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. 
Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy", až do jejího 
vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné rezervy", 
zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a výší 
„Povinné rezervy" - zvýšení ceny za dílo je v tom případě možné sjednat pouze 
písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla 
nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této 
rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1.

5.7. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 
některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou 
tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 
zástupcem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 
smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 
zhotovitele uvedené v rozpočtu - Příloha č.l. Cena za dílo se vtom případě sníží o 
výši ceny odpočtů.

5.8. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za 
vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo celkem, zůstává termín 
dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo celkem, 
dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
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5.9. V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši 
povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu 
rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 6
Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
provedené práce podle skutečně provedeného objemu prací, a to dle termínů 
fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi 
smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě 
vystavovaných faktur.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po dokončení díla na základě 
vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 
nestvrdí ve finančním harmonogramu.

6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 
odsouhlasen ze strany zástupce objednatele soupis provedených prací a dodávek. Při 
odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky 
oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové 
nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena faktura, která bude 
opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany zástupce 
objednatele. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu.

6.5. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
objednateli.

6.6. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6.7. Zhotovitel vystaví fakturu do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního 
přejímacího řízení.

6.8. „Povinná rezerva" bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle 
odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn 
objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po 
sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení zhotovitelem. Povinná rezerva 
bude fakturována podle skutečně provedeného objemu prací, o část nevyčerpané 
rezervy se automaticky snižuje cena za dílo uvedená v článku 5.

Článek 7
Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 
Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 
být denně přístupný na stavbě.

7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 
smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 
dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování 
dodatku -ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 
záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka 
dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené 
zhotovitelem.
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7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 
objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, 
k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to 
zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 
před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 
k tíži zhotovitele.

7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
nutné pro bezchybný chod prováděných prací.

7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 
se zákonem o odpadech.

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 
způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8
Práva a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat 
zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to 
samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 
Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště nejpozději do 30 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 
zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 
Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel 
stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí 
náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí 
náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 
zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 
díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 
minimálně 2 dny před dnem kontroly.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla 
bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel 
nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.

9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 
s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je 
dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

Článek 10 
Záruka

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 
provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 
platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích,
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technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 
předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 
doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 
prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 
odstraněné vady zhotovitelem.

Článek 11 
Smluvní pokuta

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k provedení díla dle čl. 4, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH 
uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 
ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 
stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 
za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 
prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že 
výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 
protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 
případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 
potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená.

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i 
započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 
pokuty není nepřiměřená. .

11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní 
pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.

11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 
porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:

a) objednatele: Ing. Marta Nedvědová - odbor rozvoje a správy majetku

b) zhotovitele: 

12.2. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele budou zapsány do 
stavebního deníku zhotovitele.
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Článek 13 
Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 
stavbu zástupci objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí 
být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto 
osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. 
Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen 
zástupcům objednatele.

13.2. Zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či 
v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek 14
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném 
znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, 
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru 
smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí 
osobou před tímto dnem.

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, 
které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců 
zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a 
dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 
oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 
formě se vylučuje.

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 
vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. 
Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.5. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu 
s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky 
a Evropské, unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních 
předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 
http://www.semilv.cz/ v záložce „Ochrana osobních údaiQ" nebo je město Semily 
subjektu údajů na požádání poskytne.

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 17.07.2023 pod číslem 
usnesení 230717/RM/389
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15.7. Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.7.2023

V Semilech dne OT.

za objednatele 
Bc. Lena Mlejnková

V Semilech dne 'Z? 0¥. 2.02.3

za zhotovitele 
Mgr. Jana Dohnalová

IČ
fel/fax
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Položkový rozpočet

Zakázka: Skauti Semily - stavební úprava podkroví č.p.404 v Semilech

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: D - BAU s.r.o. IČ: 25990764

Nábř. Sv. Čecha 430
513 01 Semily

DIČ: CZ25990764

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem
HSV + PSV 326 774,60

V rozpočtu neobsažené 26 000,00

MON 20 000,00

Vedlejší náklady 20 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 392 774,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 392 774,60 CZK

Základní DPH 21 % • 82 482,67 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 475 257,27 CZK

v Semilech dne 19.07.2023

P
N /

“fe
. Za zhotovitele y Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 45 366,4C

4 Vodorovné konstrukce HSV 98 880,0C

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 12 000,00

62 Úpravy povrchů vnější HSV 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 26 200,00

64 Výplně otvorů HSV 13 900,00

96 Bourání konstrukcí HSV 3 600,00

97 Prorážení otvorů HSV 720,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 12 340,00

713 Izolace tepelné PSV 14 280,00

762 Konstrukce tesařské PSV 52 810,00

766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 5 390,00

783 Nátěry PSV 33 080,00

784 Malby PSV 8 208,20

M21 Elektromontáže MON 20 000,00

VN Vedlejší náklady VN 20 000,00

Cena celkem 366 774,60
NENÍ V ROZPOČTU

Vynesení vaznice na nové dřevěné sloupky - 
posun dveří kpl 6000
Štukové povrchy na všech SDK kpl 5000
Revize komínu kpl 5000
Povinná rezerva kpl 10000

Cena celkem 392 774,60

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



______________ Položkový rozpočet_________
Skauti Semily - stavební úprava podkroví č.p.404 v Semilecht

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 366,40

1 317100011RAA Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm, 
vybourání rýhy, dodávka překladu

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00
nový otvor pro nové dveře

2 340100011RA0 Zazdívka otvorů v příčkách m2 2,00000 820,00 1 640,00 zazdívka stávajícího otvoru pro dveře
Zazdívka otvorů v nosné zdi 0,5x0 5m ks 2,00000 800,00 1 600,00

3 347016233R00 Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 
mm, bez izolace

m2 8,60000 1 224,00 10 526,40
půlštoky

4 347016233R00 Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 
mm, bez izolace

m2 25,00000 1 224,00 30 600,00
štítová stěna

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 98 880,00
5 447115122RT3 Podkroví SDK,OK CD, st.třmen, izolace, 1xRF tl. 12,5, 

minerální izolace tl. 180 + 60 mm
m2 48,00000 2 060,00 98 880,00

šikmé plochy střechy

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 000,00
6 612472181RT2 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi, štuk

033/ 29
m2 25,00000 480,00 12 000,00

vnitřní stěna

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 200,00
8 631581111R00 Doplnění násypů o ploše do 2 m2 - Liapor m3 5,00000 5 240,00 26 200,00 vyrovnáni podlahy

Díl: 64 Výplně otvorů 13 900,00
9 642952110RT4 Osazeni zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně 

dodávky zárubně dřevěné 197 x 90/7 - přírodní vč. nátěru
kus 1,00000 6 400,00 6 400,00

nové dveře
10 61161902R Dveře vnitřní kazetové plné 1-křidlé 900 x 1970 mm 

dřevěné vč. kování a nátěru
kus 1,00000 7 500,00 7 500,00

nové dveře

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 600,00
11 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,00000 300,00 600,00 demontáž starých dveří

11a Osekání omítek zdivá do 100 % m2 25,00000 120,00 3 000,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 720,00
12 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 2,00000 360,00 720,00 otvor pro nové dveře

Díl: 99 Staveništní přesun hmot a vybouraných hmot 12 340,00

13 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m - ručně t 2,00000 2 600,00 5 200,00

13a Přesun vybouraných hmot pro budovy zděné výšky do 12 
m - ručně

t 1,75000 860,00 1 505,00

13b Naložení a odvoz na skládku do 10 km t 1,75000 650,00 1 137,50
13c Skládkovné vč.manipulačniho popi.- směsný stav.odpad t 1,75000 2 570,00 4 497,50

Díl: 713 Izolace tepelné 14 280,00
14 713134211RK4 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, 

parotěsná zábrana Jutafol N 140 speciál
m2 34,00000 90,00 . 3 060,00

izolace půlštoky + štítová stěna
15 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové 

konstrukce
m2 34,00000 90,00 3 060,00

izolace půlštoky + štítová stěna
16 63151375.AR Deska z minerální plsti ORSIK 1200 x 600 x 120 mm m2 34,00000 240,00 8 160,00 izolace půlštoky + štítová stěna

Díl: 762 Konstrukce tesařské 52 810,00
17 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm - provede 

si investor
m2 38,50000 0,00 0,00

se zachování podlahových prken
18 762524911RT2 Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. přiložek, včetně 

dodávky řeziva, polštáře 100 x 80 mm
m 54,00000 320,00 17 280,00

19 762523108R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen bez 
materiálu

m2 38,50000 300,00 11 550,00

20 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 2,00000 680,00 1 360,00
21 762526210RT2 Montáž podlahových lišt, včetně dodávky, lišty buk 9 x 30 - 

35 mm
m 27,00000 260,00 7 020,00

22 762524104R00 Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka, - 
hambalka vč.materiálu - prkna

m2 12,00000 650,00 7 800,00
hambalka

23 762712120RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2, 
včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14

m 15,00000 520,00 7 800,00

konstrukce hambalek

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
25 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křidla dveří - 

obsaženo v položce č. 9 - výplně otvorů
kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 5 390,00
27 775591900R00 Oprava podlah, broušení podlahových prken m2 38,50000 140,00 5 390,00

Díl: 783 Nátěry 33 080,00
28 783711101R00 Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění, -podlaha m2 77,00000 280,00 21 560,00

30 783636211R00 Nátěr truhlář, výrobků akrylátový BASF 2x email, - palubky 
hambalka - nebude se provádět

m2 24,00000 0,00 0,00

30a Napuštění všech dřevěných konstrukci prostředkem proti 
škůdcům

m2 96,00000 120,00 11 520,00

Díl: 784 Malby 8 208,20



31 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 106,60000 15,00 1 599,00

32 784195212R00 Malba omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 106,60000 62,00 6 609,20

Díl: M21 Elektromontáže 20 000,00
33 210800001R00 Světelné a zásuvkové rozvody komplet - odhad kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00
34 005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

NENÍ V ROZPOČTU
Vynesení vaznice na nové dřevěné sloupky - posun dveří kpl 6000
Revize elektroinstalace + ostatní doklady kpl 5000
Revize komínu kpl 5000
Povinná rezerva kpl 10000

392 774,60|Cena celkem


