

## PŘÍLOHA

### Název stavby: I/33 Náchod - obchvat - demolice objektů

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | DEMOKOP STAV s.r.o.<br>Sládkova 2666/27, 702 00 Ostrava   |
| Datum zahájení prací                | 1.1.7                               | Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.  |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | 30 dnů  |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se  |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se  |
| Faktura                             | 1.1.28                              | Další náležitosti nejsou určeny.  |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Výkaz výměr<br>(h) Formuláře a ostatní dokumenty |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky   |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština   |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 s výjimkou pozemků uvedených v Příloze č. 5 ZTKP - Doba přístupu na staveniště   |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 | ██████████  |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | ██████████  |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Nepoužije se.   |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se.   |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se.   |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|---|-------------------------------------|--|
| Harmonogram                                   | 7.2                                 | Do 7 dnů po datu zahájení prací<br>Forma harmonogramu:<br>a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.  |
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                 | Nepoužije se.  |
| Odstranění vad                                | 9.1                                 | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.  |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Postup při Variacích je součástí této Přílohy  |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)<br>10 % průběžné platby   |
|   | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|   | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby   |
|   | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)<br>10 % průběžné platby  |
| Měna  | 11.7                                | Koruna česká   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                             | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)<br>30.000 Kč za každý případ porušení |
|   | 12.5 b)                             | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)<br>14.970 Kč za každý jednotlivý případ porušení   |
|   | 12.5 c)                             | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)   |

| Název Pod-článku<br>Smluvních podmínek    | Číslo Pod-<br>článku<br>Smluvních<br>podmínek | Údaje  |
|---|---|--|
|   |   | 2.990 Kč za každý započatý den prodlení<br>Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro<br>dokončení       |
|   | 12.5 d)                                       | Nepoužije se.  |
|   | 12.5 e)                                       | Nepoužije se.  |
|   | 12.5 f)                                       | Zhotovitel poruší právní předpisy upravující<br>bezpečnost práce<br>20.000 Kč za každý případ porušení |
| Maximální celková výše<br>smluvních pokut | 12.5  | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Výše pojistného plnění                    | 14.2  | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH   |
| Rozsah stavebně<br>montážního pojištění   | 14.2.   | - pojištění majetkových škod „proti všem<br>rizikům“ (all risks)                                       |
| Způsob rozhodování sporů                  | 15  | Použije se varianta B: Rozhodování před<br>obecným soudem  |