
Technické služby 
Opava 

Technické služby Opava s.r.o. I Těšínská 2057/71 I 746 01 OPAVA 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. oddíl C, vložka 14177 

SMLOUVA O DÍLO 
Zakázka: ,,Oprava živičného povrchu - část ul. Oblouková v Opavě" 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: Technické služby Opava s.r.o. 

Sídlo: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava 

IČ: 64618188 

DIČ: CZ64618188 

Číslo účtu:  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 

Zastoupen: Ing. Janem Hazuchou, jednatelem 

Zapsán: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 

Kontaktní osoba ve věcech   
smluvních: 

Kontaktní osoba ve věcech  
technických: 

dále jen „objednatel" 

Zhotovitel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Datová schránka: 

Číslo účtu: 

Bankovní spojeni: 

Zastoupen: 

Zapsán: 

SILNICE MORAVA s.r.o. 

Čsl. armády 1112127a, 794 01, Krnov 

25357352 

CZ25357352 

zzv2c2d 

 

ČSOB a.s. 

Lukáš Trávníček, prokurista 

v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 9631 

Kontaktní osoba ve věcech Lukáš Trávníček, prokurista 
smluvních: 

Kontaktní osoba ve věcech   
technických:  

dále jen „zhotovitel" 
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Článek li. 
Základní ustanovení 

2.1 . Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou 
porušením povinností podle této smlouvy. 

Článek Ill. 
Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem: 

,,Oprava obrusné vrstvy vozovky - ul. Obloukova v Opavě", 
(dále také jen "dílo") . 

Jedná se o opravu obrusné vrstvy živičného krytu části vozovky místní komunikace 
Oblouková v Opavě v úseku od kruhové křižovatky ul. Nákladní, za křižovatku ul. 
Tomáškova a ul. Oblouková, dle zakreslené přílohy č. 6 zadávací dokumentace. 
Stávající obrusná živičná vrstva vozovky bude odfrézována v ti. 5 cm a následně 
položena nová obrusná vrstva z obalované drti v ti. 5 cm, která bude z jedné strany 
napojena do stávající nivelety vozovky na ul. Nákladní a na straně druhé za křižovatkou 
s ul. Tomáškova. V rámci řešeného úseku budou dále provedeny výškové úpravy 
stávajících uličních vpustí, kanalizačních poklopů, odvodňovacích proužků z drobných 
žulových kostek tak, aby byly vždy plynule navázány na novou niveletu obrusné vrstvy 
vozovky a výměnu případně výškovou úpravu části silničních obrubníků . Rovněž je 
počítáno v rámci opravy vozovky s výměnou části podkladní vrstvy živičného krytu a 
obnově VDZ. Rozsah prací je patrný z přiloženého "slepého položkového rozpočtu" 
(příloha č. 6). 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném zadávací 
dokumentací, slepým rozpočtem a předpisy upravujícími prováděni stavebních děl, 

touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše 
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici. 

3.2. Součástí díla je rovněž : 

zakreslení skutečného provedení díla ve 3 paré, resp. případných odchylek 
geodetické zaměřeni a technická zpráva v grafické a digitální formě v systému 
JTSK a B.p.v., a to v počtu 3 ks, 

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku Ill. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran takto: 

4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 

1 249 118,92 Kč 

4.2. Předmět díla bude realizován v režimu „Reverse charge" dle §§ 92a, 92e, zákona 
č. 235/2004 Sb, o dani z příjmu z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
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4.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště. 

4.4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby ukončení díla. 

4.5. Cena je konečná, může být menena pouze dohodou smluvních stran v případě 
nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

4.6. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací 
z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně 
jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, 
jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká. 

4.7. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

4.8. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde 
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

4.9. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 
(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 

4.1 O. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí této smlouvy. 

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně 
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy 
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem - fakturou vyúčtovat 
cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou 
považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury musí být 
soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen 
objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového 
rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se 
dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně 
provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbylých 1 O % z celkové ceny díla 
je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících 
podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na 
díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky, 3. dílo (stavbu) bude možno 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele 
informovat. 

5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný 
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 

5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 



5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 
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2057/71, 746 01 Opava; 
b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e) číslo faktury; 
f) den vystavení a den splatnosti; 
g) označeni peněžního ústavu a čísla účtu , na který se má platit; 
h) soupis provedených prací za fakturační období; 
i) fakturovanou částku; 
j) označení díla; označení názvu a čísla projektu 
k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy, zejména 
je v prodlení s jej,ich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto 
nedostatky odstraněny. 

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění 
do 30-tého dne daného kalendářního měsíce. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1 . Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 
je statuární město Opava. 

6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese 
nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
v souvislosti s prováděním díla způsobí. 

6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane 
okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7 .1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí 
v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. 
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště 
se nezapočítává do doby plnění díla. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků 
nejpozději do 15. 8. 2023. 

7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
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7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 
smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy búde možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, legálně užívat. 

7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění: 
a) při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
c) nastanou-li během prováděni neočekávané povětrnostní podmínky, které 

neumožni realizovat práce v technologicky vhodném období. 

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

Článek VIII. 
Místo plněni 

Místem plnění je město Opava, ul. Oblouková; pozemek na parc. č. 2922/1 v kat. ú. Opava
Předměstí - v rozsahu dle předmětu díla. 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky (zadávací 
dokumentaci) a této smlouvě. 

9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 

9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 

10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 
z důvodu nedodrženi podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště. 

10.5. Zhotovitel na vlastni náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
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10.6. Zhotovitel zajisti dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 

10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty 
- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby 
a s tím spojených omezeních. 

10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. 

10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 

10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická 
zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. 

10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 

10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 

o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 
provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání 
a převzetí díla objednatelem. 

10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 

10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 
měření , a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy} 
a dalšími platnými předpisy. 

10.21 . Kvalitu vstupních materiálů , polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 
dokladovat. 

10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené 
stavby, které bude součástí díla. 
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10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou 
certifikací. 

10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 

10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 
(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny 
ze stejného místa či pohledu. 

10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného 
zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 
1 uvedeného zákona)nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je 
zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto 
povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace 
díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této 
povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

10.28. Zhotovitel zajistí koridory pro osobní a nákladní automobily do 1 Bt a pro pěší. Průjezdy a 
průchody přes staveniště budou pro automobily zajištěny ocelovými pláty, pro chodce 
budou zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které 
nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem. 

10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově 
rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění. 

10.30. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele. 

10.31. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností, platnou pro území města Opavy. 

10.32. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty 
apod.). 

10.33. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích 
a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí 
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, 
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se 
vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

10.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilosUkvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle věty druhé tohoto článku a případně 
dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

Článek XI. 
Předání díla 

11 .1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. 

11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 

11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.7. 

obsahovat: 

a) označení díla 
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e) prohlášení objednatele o převzetí díla 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j) termín vyklizení staveniště 
k) datum ukončení záruky za dílo 
I) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami 

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky. 

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami. 

Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné v souvislosti s provedením díla. 

Článek XII. 
Staveniště 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. 
Zhotovitel 
se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději 
do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla. 

12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující 
následující údaje: 

název zhotovitele 
termín stavby - zahájení a ukončení 
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jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího 

12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. 

12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí 
díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

Článek XIII. 
Stavební deník 

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na 
stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále 
vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce. 

13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených 
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a 
objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. 

13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojit svoje stanovisko. 

13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny 
originálním podpisem. 

13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí Qeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 

13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor 
objednatele a projektant. 

13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 
Totéž platí i pro objednatele. 

13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním 
deníku. 

13.1 O. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
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Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

14.1 . Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. 

14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 
60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 

14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 

14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
lhůty. 

14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto 
ustanovení 
se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním 
celého díla. 

15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 
objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc
korunčeských) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 
10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 3.000,- Kč (slovy: 
třitisíckorunčeských) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. 

16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 5.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna 
do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 

16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
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16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním. 

16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této 
smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

16.1 O. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.27. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč. 

16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy 
za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1 . Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla delším než 7 kalendářních dnů. 

17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

• bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 
• nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, 
• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany 
objednatele. 

17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele 
spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
(zejména§ 2599 a násl.). 
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17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se 
dohodly, 
že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková 
změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

17.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

17 .11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

17.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh, mají přednost ustanovení 
této smlouvy. 

17.13. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Technických 
služby Opava s.r.o. nebo Statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva Statutárního 
města Opavy, členům Zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů 
Statutárního města Opavy a členům orgánů Rady, a to včetně rodinných příslušníků 
těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že 
poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. 
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné 

trestněprávní důsledky takového jednání. 

17.14. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to 
v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, 
které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, 
telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Technické služby Opava s.r.o .. Nezajistí-li 
však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Technické služby 
Opava s.r.o. nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. 
Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru 
smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední 
ze smluvních stran. 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Technické služby Opava s.r.o . - Oprava m.k. 2023 

Objekt: 002 Cést ul. Obloukové 

Rozpočet: 001 Oprava živičného povrchu 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 1217118,92 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 2 000,00 

Ostatní náklady 30 000,00 

Celkem 1 249118,92 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 249 118,92 CZK 

Základní DPH 21 % 262 314,97 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 1 511 433,89 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a.s. Stránka 1 z 4 



Popis stavby: Technické služby Opava s.r.o. - Oprava m.k. 2023 
Popis objektu: 002 - Část ul. Oblouková 
Popis rozpočtu: 001 - Oprava živičného povrchu 
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Položkový rozpočet 

S: Technické služby Opava s.r.o. - Oprava m.k. 2023 

O: 002 Část ul. Oblouková 

R: 001 Oprava živičného povrchu 

P.čJCíslo ooložkv INázev ooložkv I MJ I Množství I Cena/ MJ I Celkem 

on: 1 Zemní oréce 194 722. 00 
1 j1 13151314R00 I Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s prekážkami, 11.5 cm I m2 I 2 180,000001 81,001 189 660,00 

2080 2 080,00000 

100,00000 100,00000 

21113202111ROO jvytrhánl obrub obrubnlků silničnlch m 5,000001 48,801 244,001 

5 5,00000 

31113203111ROO I Vytrháni obrub z dlažebnlch kostek m 90,000001 42,701 3 843,001 

dvojrádek : 2*(20+22+3) 90,00000 

41132201110ROO I Hlouben I rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJN~ m3 1,950001 500,001 975,001 

lože pod obruby : 5*0,3*0, 1 0,15000 

lože pod dvojrádek : 45*0,4*0, 1 1,80000 

Dfl: 2 Zéklacl a zvléštnr zakládání 47580 
5 215901101R00 Zhutněni podloži z hornin nesoudržných do 92% PS m2 19,50000 24,40 475,80 

lože pod obruby : 5*0,3 1,50000 

lože pod dvojrádek : 45*0,4 18,00000 

Dfl:5 Komunikace 702 21080 
6 564231111 ROD Podklad ze šlěrkoplsku po zhutněni tloušfky 1 O cm m2 19,50000 146,40 2 854,80 

lože pod obruby : 5*0,3 1,50000 

lože pod dvojrádek : 45*0,4 18,00000 

7 573231127R00 Postrik spojovacl z KAE, množstvl zbytkového asfaltu 0,7 m2 2 180,00000 30,20 65 836,00 
kg/m2 

sanace: 100 100,00000 

celá plocha : 2080 2 080,00000 

8 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, 11.5 cm m2 2 080,00000 289,00 601 120,00 

2080 2 080,00000 

9 I577151123ROO !Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, ti. 5-6 cm m2 100,000001 324,001 32 400,001 

sanace: 100 100,00000 

Dfl: 8 Trubní vedení 26100 00 
10 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni mriže kus 8,00000 2 070,00 16 560,00 

8 8,00000 

11 1899331111 R00 !Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu kus 3,000001 2 690,001 8 070,001 

3 3,00000 

12I899431111ROO !Výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte kus 1,000001 1 470,001 1 470,001 

1 1,00000 

Dfl: 91 Doolňulící oréce na komunikaci 143430.70 
13I915721121R00 I Obnova vodorovného značeni, stopčar,zeber I kpl I 1,000001 94 000,001 94 000,00 

atd.plastem,nehluč 

1 1,00000 

14I917862111ROO !Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 5,ooooo j 429,ooj 2 145,001 

z vybouraných obrub : 5 5,00000 

15I917931112ROO josazenl prldlažby,kostka velká,2 rady, lože C12/15 m 45,000001 366,001 16 470,001 

dvojfádek : 45 45,00000 

16I918101111ROO !Lože pod obrubnlky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,950001 4 210,001 8 326,501 

obruby : 5*0,3*0, 1 0,15000 

dvojfádek : 45*0,4*0, 1 1,80000 

17 919722212R00 Dilatačnl spáry rezané prlčné, zaliti asf.hmotou Borfuga m 328,00000 59,90 19 647,20 

v mlstech napojeni na sláv.povrch : 58 58,00000 

stredová + podélné stánl : 190+80 270,00000 
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18I919735111ROO m 58,oooooj 

58,00000 

Díl: 93 
19 938908411 R00 Očištěni povrchu krytu zametením m2 1 980,00000 

1980 1 980,00000 

on: 96 Bourénr konstrukcí 
20 979024441 R00 Očištěni vybour. obrubníků všech loží a výplni m 5,00000 

5 5,00000 

21 I 979071112R00 ! Očištění vybour. kostek velkých s výplni MC/živici m2 13,500001 

dvojřádek : 45*0,3 13,50000 

Díl:97 Presun suti a 
22 979999973R00 Poplatek za uloženi, zemina a kameni, (skup.170504) 3,90000 

lože pro obruby a dvojřádek : 1,95*2 3,90000 

on: 99 Staveništní resun hmot 
23 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště. 

24 j 998225111 ROD jPřesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 

Díl: D96 Presunv suti a vvbouraných hmot 
25l 979082213R00 !Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

254,72500 

26l979087212ROO !Nakládání suti na dopravní prostředky- komunikace 

recyklát : 2080*0, 11 

bet.lože obrub : 5*0, 135 

bet lože dvojřádku : 90*0, 115 

'sanace : 100*0, 11 - (ACL 16) 

lože pod obruby a dvojřádek : 1,95*2 

27 l979091221ROO !Vodorovné přemístěni suti za každý další 1 km 

254,725*14 

281979093111 R00 I Uložení suti na skládku bez zhutnění 
254,72500 

29 979990103R00 Poplatek za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101 

lože obrub : 5*0, 135 

lože dvojřádku: 90*0,115 

30 979990112R00 Poplatek za uloženi suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302 

recyklát, zatřídění ZAS T1 : 2180*0, 11 

Díl: ON Ostatní néklad 
31 005211030R Dočasná dopravní opatřeni 

I t I 

I t I 

Soubor 

308,785191 

254,725001 

254,72500 

254,725001 

228,80000 

0,67500 

10,35000 

11,00000 

3,90000 

3 566, 150001 

3 566,15000 

254,725001 

254,72500 

11,02500 

0,67500 

10,35000 

239,80000 

239,80000 

1,00000 

49,001 2 842,001 

14652 00 
7,40 14 652,00 

5110 00 
50,00 250,00 

360,001 4 860,001 

1 95000 
500,00 1 950,00 

19 06161 
6 000,00 6 000,00 

42,301 13 061,61 

10940601 
152,501 38 845,56 

49,DO! 12 481,531 

1,00J 3 566,151 

12,201 3107,651 

965,00 10639,13 

170,00 40 766,00 

30 000 00 
30 000,00 30 000,00 

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravniho značeni, jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi, 

Díl: VN 
32 005111021R I Vytyčeni inženýrských sili I Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 

Zaměření a vytýčení stávajlcich inženýrských siti v místě stavby z hlediska jejich ochrany při prováděni stavby. 
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