



SMLOUVA O DÍLO

Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská, Krnov

- uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
Kontaktní osoby: |
+
E
+
E
F **osobní údaje**
F
F
F
|
Bankovní spojení: k
Číslo účtu: 7
Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

19

a

2. KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8072
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
Jednající: |l|
Bankovní spojení: k
Číslo účtu: 1 **osobní údaje**
Kontaktní osoba: |l|
|l|
|l|

24

na straně zhotovitele

I.

Preambule

- Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným



způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 20.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Křižovatka Říční okruh – Šmeralova - Svatováclavská, Krnov“ (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou projektovou dokumentací zhotovenou firmou BONTEVIA s.r.o., projekční a stavební společnost, U stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsáním v odstavci 7. této části smlouvy.
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn



- požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.
 8. Stejně podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejbližší uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
 9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
 10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
 11. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
 - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
 - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),



- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přijímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
- p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a veřejné zakázky „**Křížovatka Říční okruh – Šmeralova - Svatováclavská, Krnov**“.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: nejpozději do pěti dnů ode dne předání staveniště
Termín ukončení díla: **do 120-ti dnů ode dne předání staveniště**

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že sjednaná doba plnění zahrnuje i dobu na vyřízení povolení úplné uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu pro stavbu „**Křížovatka Říční okruh – Šmeralova - Svatováclavská, Krnov**“. Zhotovitel prohlašuje, že lhůty spojené s vyřízením povolení úplné uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu pro stavbu zahrnul do harmonogramu prací tak, že bude schopen provést dílo řádně a včas v době, ke které se touto smlouvou zavázal.

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	6 544 608,58 Kč
21% DPH	1 374 367,80 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH	7 918 976,38 Kč



slovy: Sedm milionů devět set osmnáct tisíc devět set sedmdesát šest korun českých a třicet osm haléřů.

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
 - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
 - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
 - Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
 - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
 - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
 - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
 - c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.



V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatel zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedená v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele



- i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
 9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
 10. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
 11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
 12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přerušil práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.
 13. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo je však považováno za řádně provedené až dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, proto až tímto dnem dochází k zániku závazku zhotovitele jeho řádným splněním.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta jiná lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,



- d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přijímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3× v tištěné podobě).
 7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
 8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
 9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přijímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
 10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.
 11. Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3× v tištěné podobě, 1× v digitální podobě), geometrický plán (3× v tištěné podobě a 1× digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správcí či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí



- stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
 7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
 8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
 9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
 11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
 12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
 16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
 17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím



- dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
 19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
 21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
 23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
 24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
 25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

L Osobní údaje

5

- Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.
26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.
 27. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude s vysokou pravděpodobností spolufinancováno z dotačních prostředků poskytovaných z programu IROP na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Splnění termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jeho řádné provedení, tak jak bude uvedeno a dohodnuto ve smlouvě o poskytnutí dotace (podmínky realizace díla, za kterých bude dotace poskytnuta, budou odpovídat této smlouvě o dílo) bude nezbytným předpokladem pro řádné plnění dalších navazujících závazků a podmínek, za kterých bude dotace objednateli poskytnuta. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržením dohodnutého termínu pro dokončení a předání díla, tedy porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy dílo provést řádně a ve sjednaném termínu, může objednateli vzniknout významná škoda spočívající v nevyplacení nebo vrácení části, nebo dokonce i vrácení celé dotace a spolu tím může být také objednateli správcem daně vyměřeno penále za porušení rozpočtové kázně, a to až do výše vrácené části dotace. V případě, že by k tomuto došlo, bude objednatel uplatňovat vůči zhotoviteli náhradu škody ve výši nevyplacené a vrácené dotace, nebo její části a dále také škodu ve výši penále,



kteří bude případně objednateli vyměřeno ze strany správce daně v souvislosti s vrácením dotace, nebo její části.

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastní stavební deník i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastní provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.



IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.



4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně třídní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.



XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta dodržet.
17. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
18. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
20. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
21. Doložka platnosti právního úkonu:

K uzavření této smlouvy o dílo dává souhlas Rada města Krnova usnesením č. 641/15/RM/2023 ze dne 29.05.2023.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Přehled poddodavatelů
5. Harmonogram stavebních prací

V Krnově dne

V Bruntále dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Binar Digitálně podepsal Ing. Miroslav Binar
Datum: 2023.07.14 09:19:17 +02'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

osobní údaj Digitálně podepsal Ing. Marek Němec
Datum: 2023.07.18 11:29:30 +02'00'

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Jiří Hendrych
2023.07.18 10:02:30 +02'00'

Ing. Libor Síkora
2023.07.18 10:27:11 +02'00'

osobní údaj

Pojistná smlouva č. 8073502911

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupl. **osobní údaj** ger

a

KARETA s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Krmovská 1877/51

792 01, Bruntál

IČO: 62360213

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

(dále jen pojistník)

pojistníka zast. **osobní údaj** tel

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojistných sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

KARETA s.r.o.
Krmovská 1877/51
792 01, Bruntál
IČO: 62360213

MAREOS s.r.o.
Krmovská 1877/51
792 01, Bruntál
IČO: 28630211

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 23.07.2020 00:00 hodin

Konec pojištění: 23.07.2023 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

Číslo pojistné smlouvy: 8073502911

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	pro pojistné události do 5 000 000 Kč pojistného plnění – spoluúčast 5 000 Kč/ pro pojistné události nad 5 000 000 Kč pojistného plnění - 100 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 690 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou na věcech vnesených a odložených na místě k tomu určeném. Pro toto pojištění se sjednává spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 1 000 Kč.

Odchylně od čl. IV odst. 1. písm. e) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou provozem lanovek všeho druhu.

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánům sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánů sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává spoluúčast ve výši 5 000 Kč.

Odchylně od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému. Limit pojistného plnění 10 000 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	pro pojistné události do 5 000 000 Kč pojistného plnění – spoluúčast 5 000 Kč/ pro pojistné události nad 5 000 000 Kč pojistného plnění - 100 000 Kč

Odchylně od článku III odst. 6. VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadnými výrobky vyrobenými, vytěženými či jinak získanými v době od 23.7.2018. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za újmy způsobené vadným výrobkem, o jehož vadě nebo případně již vzniklé škodě jím způsobené, pojištěný v době sjednávání pojištění věděl nebo vědět měl a mohl.

Číslo pojistné smlouvy: 8073502911

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
1 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozením na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává pojištění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradou nemajetkové újmy. Územní rozsah pojištění dle předchozí věty je shodný s územním rozsahem pojištění dohodnutým v této pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za újmu.

limit pojistného plnění (Kč)	spoluúčast
1 000 000 Kč	5 000 Kč

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s.
Pekařská 79a
747 05 Opava - Kateřinky

Článek IV. Slevy na pojistném

Sleva za dlouhodobost pojištění

Pojistitel a pojistník shodně deklarují, že celý níže uvedený obsah tohoto článku a veškerá v něm obsažená úprava vzájemných práv a povinností pojistitele a pojistníka, jsou právním výsledkem jejich vzájemných obchodních jednání předcházejících uzavření této pojistné smlouvy a právním výsledkem jejich vzájemného konsenzu o poskytnutí "slevy za dlouhodobost", kterou pojistitel cenově zvýhodnil pojistníka za nadstandardní délku pojistné doby, na niž jsou pojištěni touto pojistnou smlouvou sjednána.

- 1 Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy stvrzuje, že
 - si je plně vědom toho, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou je sjednáno na pojistnou dobu určitou v délce 3 let (viz ustanovení čl. I této pojistné smlouvy),
 - že bylo jeho zcela svobodnou vůlí a vědomým rozhodnutím předcházejícím uzavření této pojistné smlouvy sjednat pojištění právě s délkou pojistné doby zmíněnou v předchozí odrážce a právě za podmínek sjednaných v tomto článku pojistné smlouvy.

- 2 Dojde-li k zániku pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou před uplynutím pojistnou smlouvou sjednané pojistné doby z důvodů uvedených v odst. 3. tohoto článku pojistné smlouvy, zavazuje se pojistník uhradit pojistiteli, při uzavření pojistné smlouvy neznámou, ale po zániku pojištění postupem podle tohoto článku pojistné smlouvy zcela jednoznačně určitelnou, část pojistného za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou (dále také jen „dodatečné pojistné“) ve výši stanovené dle následujícího vzorce:

$$Dp = \frac{BP_{CPD}}{100 - S} \times S \text{ (Kč)}$$

Dp..... dodatečné pojistné (Kč)

BP_{CPD}..... běžné pojistné za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou ve výši dohodnuté v této pojistné smlouvě za celou pojistnou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, po započtení vlivu případných změn v právním vztahu pojištění, k nimž došlo v době mezi uzavřením pojistné smlouvy a datem zániku pojištění (Kč)

S..... sleva za dlouhodobost přiznaná při uzavření pojistné smlouvy ve výši 7%

- 3 Povinnost pojistníka zaplatit pojistiteli dodatečné pojistné uvedené v odst. 2. tohoto článku pojistné smlouvy vznikne, pokud právním důvodem zániku pojištění bude kterýkoliv z následujících právních úkonů pojistníka nebo kterákoliv z následujících právních skutečností:
 - neplacení pojistného pojistníkem podle ustanovení § 2804 občanského zákoníku,
 - výpověď pojištění pojistníkem podle ustanovení §2805 nebo § 2807 občanského zákoníku.
- 4 Pojistitel provede vyhodnocení doby trvání zaniklého pojištění a právního důvodu zániku pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou nejdéle do 60 dnů od zániku pojištění a ve stejné lhůtě sdělí výsledky tohoto vyhodnocení, tzn.
 - skutečnou dobu trvání pojištění,
 - právní důvod zániku pojištění a
 - výši dodatečného pojistného, které je pojistník podle tohoto článku pojistné smlouvy povinen uhradit pojistiteli písemně pojistníkovi.
- 5 Dodatečné pojistné zjištěné postupem podle tohoto článku pojistné smlouvy je splatné nejdéle do 30 dnů ode dne doručení písemného sdělení podle odstavce 4. tohoto článku pojistné smlouvy pojistitelem pojistníkovi. Dodatečné pojistné uhradí pojistník pojistiteli bezhotovostním převodem na účet pojistitele uvedený v ustanoveních této pojistné smlouvy upravujících pojistné; platbu dodatečného pojistného je pojistník povinen realizovat pod variabilním symbolem rovnajícím se číslu této pojistné smlouvy.

Článek V. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

	Pojištění	Pojistné za dobu pojištění	Roční pojistné
1.			

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 23.07., 23.10., 23.01., 23.04.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zasláným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Jiřina Tomková

1. Elektronická komunikace:

- 1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
- 1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

Číslo pojistné smlouvy: 8073502911

- a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
- b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
- c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
- d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchýlně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněná účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:

- a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
- b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořízován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
- c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivizační klíč (dále také jen "internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen "registr") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.
- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.
- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

4.1. Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
 - b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
 - c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
 - d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
 - e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
 - f) jsem v dostatečně době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
 - g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
 - členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.
- 4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

Číslo pojistné smlouvy: 8073502911

4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přidatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavatel);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.

Číslo pojistné smlouvy: 8073502911

7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 10
9. Přílohy:
 - 1) Výpis z obchodního rejstříku
 - 2) VPP OC 2014
 - 3) DPP PZK 2014
 - 4) DPP PZN 2014
 - 5) VPP ODP 2014
10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Bruntálu dne 30.6.2020

osobní údaj

.....
razítko a podpis pojistníka

V Ostravě dne 30.6.2020

osobní údaj

.....
razítko a podpis pojistitele

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156400445-22316-230413081523.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156400445-22316-230413081523**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Oborná, IČ: 00846520

Pracoviště: Obec Oborná

Datum vyhotovení: **13.04.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: SIMONA STEIGEROVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



156400445-22316-230413081523

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1603 PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.** IČO: **62360213**
Krnovská 1877/51 DIČ: **CZ62360213**
792 01 Bruntál

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 872 520,34
PSV	0,00
MON	391 058,24
Vedlejší náklady	78 017,00
Ostatní náklady	203 013,00
Celkem	6 544 608,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 544 608,58 CZK
Základní DPH	21 %	1 374 367,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 918 976,38 CZK

v _____ dne _____

osobní údaj
Digitally signed by
Ing. Marek Němec
Date: 2023-04-25 16:
48:14

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000-1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	281 030,00	59 016,30	340 046,30	4
001	VN + ON (cena indiv)	0,00	281 030,00	59 016,30	340 046,30	4
000-2	Zemní práce, příprava staveniště	0,00	1 183 709,58	248 579,01	1 432 288,59	18
001	Zemní práce, příprava staveniště	0,00	1 183 709,58	248 579,01	1 432 288,59	18
001	SO101 - komunikace	0,00	3 560 858,09	747 780,20	4 308 638,29	54
001	Nové konstrukce - RTS II/2022	0,00	3 301 321,15	693 277,44	3 994 598,59	50
001-2	Uliční vpusti (UV1-UV7) - RTS II/2022	0,00	259 536,94	54 502,76	314 039,70	4
002	SO102 - Chodníky a stezky	0,00	848 545,24	178 194,50	1 026 739,74	13
001	Nové konstrukce - RTS II/2022	0,00	848 545,24	178 194,50	1 026 739,74	13
003	SO401 - veřejné osvětlení	0,00	670 465,67	140 797,79	811 263,46	10
001	SO401 - nové konstrukce - RTS I/2022	0,00	670 465,67	140 797,79	811 263,46	10
Celkem za stavbu		0,00	6 544 608,58	1 374 367,80	7 918 976,38	100

Popis rozpočtu: 001 - Nové konstrukce - RTS II/2022

Popis objektu: 003 - SO401 - veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 001 - SO401 - nové konstrukce - RTS I/2022

Popis objektu: 003 - SO401 - veřejné osvětlení

Popis stavby: 1603 - PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská

Popis stavby: 1603 - PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská

Popis objektu: 000-1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - VN + ON (cena indiv)

Popis objektu: 000-2 - Zemní práce, příprava staveniště

Popis rozpočtu: 001 - Zemní práce, příprava staveniště

Popis objektu: 001 - SO101 - komunikace

Popis rozpočtu: 001 - Nové konstrukce - RTS II/2022

Popis rozpočtu: 001 - Nové konstrukce - RTS II/2022

Popis objektu: 003 - SO401 - veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 001-2 - Uliční vpusti (UV1-UV7) - RTS II/2022

Popis objektu: 003 - SO401 - veřejné osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			734 307,22	11
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			154 506,63	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			55 207,25	1
5	Komunikace	HSV			2 740 119,09	42
8	Trubní vedení	HSV			158 892,20	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 233 702,47	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 649,71	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			213 615,10	3
M21	Elektromontáže	MON			391 058,24	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			555 520,67	8
VN	Vedlejší náklady	VN			78 017,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			203 013,00	3
Cena celkem					6 544 608,58	100

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	000-1	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	VN + ON (cena indiv)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: VN		Vedlejší náklady					
1	02946OAO	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000			
- dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou nás Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech, nasazení st provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle							
Díl: ON		Ostatní náklady					
2	ONP1	Statická zatěžovací zkouška	ks	12,00000			
- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006							
		6+6		12,00000			
3	ONP2	Rázová zatěžovací zkouška	ks	24,00000		obchodní tajemství	
- rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006							
Díl: VN		Vedlejší náklady					
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000			
- náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a zařízení staveniště.							
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000			
- náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na e v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení údržbu a oprav na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií							
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			
- odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Polož povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení sta							
7	VNP1	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,00000			
- náklady související se zásahem do silničních pozemků							
- průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou							
- zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům							
- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, vjezd vozidel slož systému							
- zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky, budou využity dle postupu prostoru)							
- koordinace prací na stavbě a tvorba harmonogramu výstavby							
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		obchodní tajemství	
- náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho č podmíněk							
- pojištění dodavatele montážní proti všem rizikům							
- pojištění bude uzavřeno na plnou hodnotu stavby po celou dobu stavby "ALL RISK							
Díl: ON		Ostatní náklady					
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000			
- náklady na vyhotovení návrhu dočasných dopravních značení, jeho projednání s d dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
- v rámci stavby je možno použít navrženou organizaci výstavby projednanou v rám							
10	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000			
- geodetické práce související s výstavbou objektů SO101, SO102, SO401							
- vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
11	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			
- zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich o							
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		obchodní tajemství	

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	000-1	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	VN + ON (cena indiv)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		
		- geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tis formě 1x, všech objektů stavby) - doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány				
14	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		
		- vypracování geometrického plánu stavby (pro všechny požadované stavební objekty) - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000		
		- náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání obj požadovaném počtu. - dokumentace bude zahrnovat objekty stavby SO101, SO102, SO401 a bude zpraco vyhlášek				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	000-2	Zemní práce, příprava staveniště
R:	001	Zemní práce, příprava staveniště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113151350R00	Fréz živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.15cm	m2	2 387,10000		
- plošné frézování povrchu komunikace, tloušťka asf. vrstvy do 16 cm dle použitého T MK ul. Říční Okruh (silnice I/45) : 1447,20 1 447,20000 MK ul. Šmeralova : 412,90 412,90000 MK ul. Svatováclavská : 527,0 527,00000						
2	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2 387,10000		
- odstranění vrstvy v tl. 100 pro možnost srovnání povrchu zpevněných ploch po fréz novým materiálem ŠD 0/32 v tl. dle odebrané vrstvy (součást objektu SO101) - nutnost provádění odebrání a nové vrstvy je nutno posoudit po odfrézování povrchu stavebníkem a TDS						
3	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	644,40000		
- odstranění asf. povrchu chodníkových ploch, dopravních ostrůvků ostrůvek MK Šmeralova : 93,70 93,70000 ostrůvek MK Svatováclavská : 112,80 112,80000 chodníky : 373,10+64,80 437,90000						
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	313,80000		
- rozebrání chodníkových ploch s povrchem ze zámkové dlažby - před budovou na parc. č. 20, bude předána majiteli budovy chodník Šmeralova : 81,40 81,40000 chodník centrum : 67,30 67,30000 chodník Svatováclavská : 131,10 131,10000 plocha před č.p. 938/22 Říční Okruh : 34,0 34,00000						
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	34,90000		
- rozebrání betonové dlažby v rozsahu stavby chodník ul. Šmeralova : 15,80+19,10 34,90000						
6	113107611R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.11 cm	m2	206,50000		
- odstranění podkladní vrstvy v prostoru dopravních ostrůvků do jedné výškové úrovně - tento materiál bude zpětně využit do konstrukce chodníkových ploch - 70% předpok $206,50 \cdot 0,11 = 22,715 \text{ m}^3 \cdot 0,70 = 15,9005 \text{ m}^3$ k použití 6,8145 m3 odvoz na skládku ostrůvek MK Šmeralova : 93,70 93,70000 ostrůvek MK Svatováclavská : 112,80 112,80000						
7	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	786,60000		
- odstranění podkladní vrstvy chodníkových ploch dlažba betonová : 34,90 34,90000 dlažba betonová zámková : 313,80 313,80000 asfaltový povrch : 437,90 437,90000						
8	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	567,75000		
- odstranění podkladní vrstvy komunikace - kamenivo tl. do 250 mm, odstranění v sobě odstranění stávajících a provádění nových obrub atd. - tento materiál bude zpětně využit do konstrukce chodníkových ploch - 70% předpok $567,75 \cdot 0,25 = 141,9375 \text{ m}^3 \cdot 0,70 = 99,35625 \text{ m}^3$ k použití 42,58125 m3 odvoz na sklá podél obrub OP2 a provádění obrub v nové pozici : 567,75000 $378,50 \cdot 1,50$						
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	378,50000		
- odstranění stávajících silničních obrub v prostoru stavby - 10% vyzískaného materiálu krajníků OP2 bude očištěno a zpětně použito, 90% odv (předpoklad - bude upraven posouzením stavebníkem v rámci stavby) OP2 : 45,0+88,20+39,30+96,0+64,50+45,50 378,50000						
10	460030053R00	Vytrhání kostek drobných, lože MC, nezalité spáry	m2	47,31250		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	000-2	Zemní práce, příprava staveniště
R:	001	Zemní práce, příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- odstranění stávajících řádků z kostek uložených do bet. / MC podél OP2 - 10% vyzískaného materiálu kostek bude očištěno a zpětně použito, 90% odvezeno na skládku investora (předpoklad - bude upraven posouzením stavebníkem v rámci stavby) 1-řádky z kostek 10/12 : 378,50*0,125			47,31000	
11	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	316,50000		
		- odstranění dotčených chodníkových obrub betonový chodníkový : 2,0+95,50+70,0+3,0+33,0+7,0+9,50+60,50+3,0+2,50+30,50			316,50000	
12	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	47,31250		
		- očištění kostek 10/12 řádků				obchodní tajemství
13	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	378,50000		
		- očištění krajníků OP2				
14	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	231,90000		
		- odkop pro komunikace, chodníky, stezky atd. - hornina 4 - předpoklad MK ul. Říční Okruh (silnice I/45) : 1447,20*0,05 MK ul. Šmeralova : 412,90*0,10 MK ul. Svatováclavská : 527,0*0,10 smíšená stezka směr centrum : 174,80*0,15 chodníky ostatní : (34,90+313,80+437,90)*0,05			72,36000 41,29000 52,70000 26,22000 39,33000	
15	122307119R00	Příplatek za lepivost hornina 4	m3	231,90000		
16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	56,77000		
		- hutněný zásyp za obrubou zeminou z výkopku SO101 - za OP2 ve směru do zeleně : (62,50+48,50)*0,15 SO102 - za chodníkovou obrubou : (5,8+16,2+20,5+10,8+3,8+11+17,1+25+56,8+10,5+126+15+4,5+26,7+30,5+5,5+15,5)*0,10			16,65000 40,12000	obchodní tajemství
17	460120082RT1	Násyp zemin, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zemin	m3	57,46250		
		- provádění zásypů v prostoru stavby, zeminou z výkopku, vč. zhutnění ZEM - dosyp v zeleni mezi plochou v prostoru nových zelených ploch - chodník centrum : 139,20*(0,20+0,05) ZEM - dosyp v prostoru nových zelených ploch - nové vsazené plochy : (36,75+53,90)*(0,20+0,05)			34,80000 22,66000	
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55,27500		
		- zásypy v prostoru stavby - včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z: ŠD - zásyp do konstrukce vozovky (v prostoru u obrub apod. nad rámec konstrukčních vrstev) : (42,5+88,5+101,5+62,5+38+35,5)*0,15			55,27000	
19	58344169R	Stěrkodrtě frakce 0-32 A	t	121,60500		
		- materiál zásypu ve zpevněných plochách, ŠD 0/32 55,275*2,20			121,61000	obchodní tajemství
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
20	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	144,50000		
		- v plochách zeleně dotčených stavbou - mezideponie vzdálena do 1,0 km - ornice bude sejmuta, odvezena a uskladněna na meziskládce (zde ošetřována) a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, přebytek ornice bude rozhrnut na parcelách investora pro zlepšení vegetačního pokryvu (31,90+1203,50+60,70+90,50+58,40)*0,10			144,50000	

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	000-2	Zemní práce, příprava staveniště
R:	001	Zemní práce, příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m - naložení a odvoz zeminy do prostoru zpětného rozhrnutí	m3	144,50000		0
22	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 - zpětné rozhrnutí ornice SO101 : 12,0+68,0 SO102 : 43,70+36,80+26,50+276,60+4 ostatní plochy v prostoru výstavby : 1445,0-80,0-387,60	m2	1 445,00000		0
23	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině - úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a ošetím, sadových úprav	m2	1 445,00000		0
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 445,00000		0
25	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg 1445/100*2,5	kg	36,12500		3
26	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 445,00000		0
27	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 445,00000		0
28	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 445,00000		0
29	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 445,00000		0
30	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 445,00000		0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1
31	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách - bourání stávajících betonových konstrukcí základy dopr. bezp. zábradlí - celkem : 0,30*0,30*0,80*(10+9+5+3)	m3	1,94400		1
32	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami - demontáž ocelových konstrukcí: stávající dopravně bezpečnostní zábradlí v rozsahu stavby - vč. odvozu do vzd. 3,0 km dle pokynů objednatele 14,50+8,0+3,20	m	25,70000		0
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9
33	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět využití stávajícího materiálu z odkopu : 57,4625 zřízení zemních krajnic : 56,77	m3	114,23250		9
34	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - přemístění přebytku výkopku na skládku odkopávky v rámci stavby : 231,90 zpětné využití : -57,4625-56,77	m3	117,66750		5
35	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - naložení sypaniny odvoz zemin na meziskládku a zpět : (56,77+57,4625)*2 odvoz zeminy na skládku : 117,667	m3	346,13200		2
36	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - přemístění výkopku na skládku do 23 km 22*117,6675	m3	2 588,68500		7
37	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a na meziskládku : 114,2325 na skládku : 117,6675	m3	231,90000		0

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	000-2	Zemní práce, příprava staveniště
R:	001	Zemní práce, příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	117,66750		
39	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m - materiály s opětovným využitím na a z meziskládky	t	291,32022		
		podkladní vrstva 110 mm - v prostoru ostrůvků (pro použití do chodníkových konstrukcí - 70%) : 206.50*0.11*0.70*2.20			34.98000	
		podkladní vrstva 250 mm - v prostoru komunikace (pro použití do chodníkových konstrukcí - 70%) : 567.75*0.25*0.70*2.50			248.39000	
		krajníky OP2 - (materiál ke zpětnému použití - na meziskládku - 10%) : 0.30*0.20*0.10*378.50*2.8			6.36000	
		kostky 10/12 - (materiál ke zpětnému použití - na meziskládku - 10%) : 47.3125*0.12*0.10*2.8			1.59000	
40	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m - přemístění suti na skládku	t	2 049,98353		
		asf. komunikace tl. 160 mm : 2387,10*0,16*2,50			954.84000	
		podkladní vrstva komunikace tl. 100 mm : 2387,10*0,10*2,20			525,16000	
		asf. chodníky tl. 50 mm : 644,40*0,05*2,50			80.55000	
		betonová dlažba ostatní (30x30 apod.) : 34,90*0,05*2,50			4.36000	
		podkladní vrstva 110 mm - v prostoru ostrůvků (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 30%) : 206.50*0.11*0.30*2.20			14,99000	
		podkladní vrstva 200 mm - chodník : 786,60*0,20*2,20			346,10000	
		podkladní vrstva 250 mm - v prostoru komunikace (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 30%) : 567.75*0.25*0.30*2.50			106,45000	
		chodníkové betonové obruby : 0,20*0,08*316,50*2,5			12,66000	
		bet. patky zábradlí : 1,944*2,50			4.86000	
41	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m - přemístění suti do 3000 m dle pokynů investora na skládku investora	t	118,60650		
		zámková dlažba (naskládání na palety), odvoz dle potřeb investora : 313,80*0,06*2,50			47.07000	
		krajníky OP2 - (nevhodný materiál - odvoz na skládku investora - 90%) : 0.30*0.20*0.90*378.50*2.8			57.23000	
		kostky 10/12 - (nevhodný materiál - odvoz na skládku investora - 90%) : 47.3125*0.12*0.90*2.8			14,31000	
42	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - přemístění suti na skládku do 23 km	t	45 099,63755		
		asf. komunikace tl. 160 mm : 2387,10*0,16*2,50*22			21 006,48000	
		podkladní vrstva komunikace tl. 100 mm : 2387,10*0,10*2,20*22			11 553,56000	
		asf. chodníky tl. 50 mm : 644,40*0,05*2,50*22			1 772,10000	
		betonová dlažba ostatní (30x30 apod.) : 34,90*0,05*2,50*22			95.97000	
		podkladní vrstva 200 mm - chodník : 786,60*0,20*2,20*22			7 614,29000	
		chodníkové betonové obruby : 0,20*0,08*316,50*2,5*22			278.52000	
		bet. patky zábradlí : 1,944*2,50*22			106,92000	
		podkladní vrstva 110 mm - v prostoru ostrůvků (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 30%) : 206.50*0.11*0.30*2.20*22			329.82000	
		podkladní vrstva 250 mm - v prostoru komunikace (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 30%) : 567.75*0.25*0.30*2.50*22			2 341,97000	
43	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	1 035,39000		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	000-2	Zemní práce, příprava staveniště
R:	001	Zemní práce, příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		asf. komunikace tl. 160 mm : 2387,10*0,16*2,50			954,84000	
		asf. chodníky tl. 50 mm : 644,40*0,05*2,50			80,55000	
44	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	21,88250		3
		betonová dlažba ostatní (30x30 apod.) : 34,90*0,05*2,50			4,36000	
		chodníkové betonové obruby : 0,20*0,08*316,50*2,5			12,66000	
		bet. patky zábradlí : 1,944*2,50			4,86000	
45	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	445,42575		1
		- poplatek za skládku odstraňovaných konstrukcí				
		podkladní vrstva 110 mm - v prostoru ostrůvků (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 30%) : 206,50*0,11*0,30			6,81000	obchodní tajemství
		podkladní vrstva 200 mm - chodník : 786,60*0,20			157,32000	
		podkladní vrstva 250 mm - v prostoru komunikace (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 30%) : 567,75*0,25*0,30			42,58000	
		podkladní vrstva komunikace tl. 100 mm : 2387,10*0,10			238,71000	
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 443,85818		4
		- uložení suti do určeného prostoru				
		asf. komunikace tl. 160 mm : 2387,10*0,16*2,50			954,84000	
		asf. chodníky tl. 50 mm : 644,40*0,05*2,50			80,55000	
		betonová dlažba ostatní (30x30 apod.) : 34,90*0,05*2,50			4,36000	
		podkladní vrstva 110 mm - v prostoru ostrůvků (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 10%) : 206,50*0,11*0,10*2,20			5,00000	
		podkladní vrstva 200 mm - chodník : 786,60*0,20*2,20			346,10000	
		podkladní vrstva 250 mm - v prostoru komunikace (nevhodný materiál - odvoz na skládku - 10%) : 567,75*0,25*0,10*2,50			35,48000	obchodní tajemství
		chodníkové betonové obruby : 0,20*0,08*316,50*2,5			12,66000	
		bet. patky zábradlí : 1,944*2,50			4,86000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot)
47	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	121,64113)
Celkem)

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Nové konstrukce - RTS II/2022

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině - úprava povrchu terénu před prováděním stavebních úprav úprava po odfrézování a odstranění stávajících konstrukcí : 2897,75 doplnění konstrukce : 391,66	m2	3 289,41000	2 897,75000 391,66000	
2	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - zhutnění zemní pláňe, dle požadavků PD úprava po odfrézování a odstranění stávajících konstrukcí : 2897,75 doplnění konstrukce : 391,66	m2	3 289,41000	2 897,75000 391,66000	
3	576111223R00	Koberec asfalt.mastix SMA 11+ nad 3 m,4 cm - obrusná vrstva asfaltový koberec mastix. střednězrný, SMA 11+ tl. 40 mm	m2	2 345,00000		obchodní tajemství
4	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 - postřik spojovací mezi asf. vrstvy mezi SMA11+ a ACL16+ : 2345 mezi ACL16+ a ACP16+ : 2345	m2	4 690,00000	2 345,00000 2 345,00000	
5	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm - ložná asf. vrstva asfaltový beton hrubozrný, ložný, ACL 16+, tl. 60 mm	m2	2 345,00000		
6	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm - podkladní asf. vrstva asfaltový beton hrubozrný, podkladní ACP 16+, tl. 60 mm	m2	2 345,00000		
7	573111111R00	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt. do 0,60kg/m2 - postřik infiltrační pod ACP 16+	m2	2 345,00000		
8	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm - podkladní vrstva pod provádění obrub, lokální dosypávky pro urovnání podkladních živíc pod krajník OP2 : 368,50*1,50 dorovnávky konstrukce před pokládkou živíc : 2345,0	m2	2 897,75000	552,75000 2 345,00000	obchodní tajemství
9	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm - podkladní vrstva ze štěrkodrti, prům. tl. 200 mm, frakce 0/63 doplnění konstrukce v i obrub, zásypu po provádění přípojek UV v prostoru u obrub : 368,50*1,0 v prostoru provádění podklaních vrstev komunikace pro UV1-UV8 : (8.0+16.80+2.0+2.0+5.90+3.90)*0.60	m2	391,66000	368,50000 23,16000	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm - zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace MK ul. Říční Okruh : 14,50+13,30 MK Šmeralova : 8,0 MK Svatováclavská : 8,0	m	43,80000	27,80000 8,00000 8,00000	
11	919726213R00	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla - zapravení pracovních spár asfaltovou záhlvkou za tepla, vč. případného vyčištění a i MK ul. Říční Okruh : 14,50+13,30 MK Šmeralova : 8,0 MK Svatováclavská : 8,0 středová spára : 41,50+44,50+44,20+10,80	m	184,80000	27,80000 8,00000 8,00000 141,00000	obchodní tajemství
12	58380333R	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm - silniční krajník OP3, 20/25, nakupované kusy, požadavky na rozměry a tvar obrub js D.1.1.1 a výkresu D.1.1 12	m	330,50000		

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Řiční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Nové konstrukce - RTS II/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v rámci položky jsou odečítány stávající odsraňované a očištěné kusy v dobrém technickém stavu, v rámci rozpočtové části je uvažováno s 10% použitelnosti obrub stávajících, toto však bude upraveno a posouzeno objednatel v rámci stavby a dle toho bude proveden nákup skutečného množství nových OP3 nové obruby : 368,50 368,50000 - odečet stávajících v dobrém technickém stavu : -38,0 -38,00000				
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 - osazení krajníků OP3 42,5+88,5+101,5+62,5+38+35,5 368,50000	m	368,50000		
14	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 - kostky 10/12 1-řádku - nový materiál - 4m2 = 1t materiálu - v rámci položky jsou odečítány stávající odstraňované a očištěné kusy v dobrém tech. rozpočtové části je uvažováno s 10% použitelnosti kostek stávajících, toto však bude u objednatel v rámci stavby a dle toho bude proveden nákup skutečného množství kc nový materiál : 368,50*0,25/4 23,03000 - odečet stávajícího : 47,3125*0,1/4*-1 -1,18000	t	21,84844		
15	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou - část dvojřádku z kostek 10/12 vnější - s opěrou nový materiál : 368,50 368,50000	m	368,50000		
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - výšková úprava poklopů, mříží uličních vpustí	kus	2,00000		
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, kryt šoupěte - výšková úprava šoupat a hydrantových poklopů	kus	2,00000		
18	9141210A0	Dopravní značky, základní velikost, ocelová - dodávka a montáž - nové SDZ dle výkresu D.1.1.9 P4 : 2 2,00000 E2b : 4 4,00000 IP6 : 6 6,00000 C4a : 4 4,00000 C9a : 2 2,00000 C9b : 2 2,00000 B24a : 2 2,00000 E9 : 2 2,00000 E13 : 2 2,00000 IP19 - tvar křižovatky : 1 1,00000	ks	27,00000		
19	9141230A0	Dopravní značky, základní velikost, demontáž - odstranění stávající SDZ v prostoru stavby P4 : 3 3,00000 B4 : 1 1,00000 E13 : 1 1,00000 E1 : 4 4,00000 E2b : 2 2,00000	ks	11,00000		
20	9151110A0	Vodorovné dopravní značení barvou, hladké - dodávka a montáž - nové VDZ V4 - Vodící čára - okraj vozovky 0,125 m, bílá : 49,25000 (1+389,1+3,9)*0,125 V2b - Podélná čára přešovaná 1,5/1,5/0,125, bílá : 0,94000 (5*1,5)*0,125	m2	112,57750		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Nové konstrukce - RTS II/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V4 - Vodící čára - okraj zastávky 0,5/0,5/0,25 m, bílá : (11,62+14,62)*0,25*0,5		3,28000		
		V4 - Vodící čára - okraj zastávky 0,25 m, bílá : 15*0,25		3,75000		
		V13a - Šikmé rovnoběžné čáry, bílá : (21,58*0,125+51,1*0,5)		28,25000		
		V7a - Přechod pro chodce, bílá : 6*3*0,5		9,00000		
		V12c - Zákaz zastávení 0,125 m, žlutá : 27,5*0,125		3,44000		
		V11a - Zastávka autobusu, žlutá : 2*(42,7*0,125+2)		14,68000		
21	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč - V7a - provedena z plastických materiálů, vodící pásy přechodu - VDZ V4 na silnici I/11, V 2b, V 10d, vše se strukturálním provedením typ II	m2	457,49583		obchodní tajemství
		V1a (0,125) : (306,90+144,0+25,20+24,0)*0,5*0,125		31,26000		
		V4 (0,25) : (14,90+57,20+95,60+105,50+84,50+21,50)*0,25		94,80000		
		V4 (0,5/0,5/0,25) : (30,75+45,10)*0,5*0,25		9,48000		
		V2b (3,0/1,50/0,125) : (72,70+77,70)*2/3*0,125		12,53000		
		V2b (1,50/1,50/0,25) : (39,80+12,20+14,0+29,70+18,0+14,50+12,0)*0,5*0,25		17,52000		
		V13a (0,50/1,0) : 196,90+46,40		243,30000		
		V9a : 14*1,50		21,00000		
		V7a : (12)*0,5*3,0		18,00000		
		vodící pásy přechodu : (12,0*6)*0,05		3,60000		
		V5 : 3,0*2		6,00000		
22	915721111R00	Vodorovné značení střík barvou stopčar,zeber atd. - VDZ V 4 na silnici II/445, typu I v hladkém provedení	m2	96,22500		obchodní tajemství
		V4 (0,25) : (37,70+57,90)*0,25		23,90000		
		V13a (0,50/1,0) : 1,60+10,50		12,10000		
		V9a : 2*1,50		3,00000		
		V7a : (12+8)*0,5*3,0		30,00000		
		vodící pásy přechodu : (12,0*6+8,0*6)*0,05		6,00000		
		V5 : 3,0*1		3,00000		
		V12a - žlutá : (29,6+26,80+37,9+37,50+3,5*4)*0,125		18,23000		
23	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. - reflexní úprava VDZ	m2	553,72083		obchodní tajemství
		457,49583+96,225		553,72000		
24	911113 OAO	Ocelové silniční zábradlí žár. zink. ponorem s nátěrem - nové ocelové silniční zábradlí - dopravné bezpečnostní ocel. trubkové zábradlí výšky 1,10 m, délky 7,0+7,0+3,0 m	m	17,00000		obchodní tajemství
		7,0+7,0+3,0		17,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2 149,00605		obchodní tajemství
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Nové konstrukce - RTS II/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001-2	Uliční vpusti (UV1-UV7) - RTS II/2022

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - průměrná hloubka výkopu = 1,50 m - ruční výkop bude prováděn v prostoru křížení s ostatními IS - vodovod, kanalizace, c 8,0*(1,50-0,46)*0,6	m3	4,99200	4,99000	
2	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNE - hloubení rýhy přípojek uličních UV1-UV8 - průměrná hloubka výkopu = 1,50 m UV1, UV2 : 8,0*(1,50-0,46)*0,6 UV3, UV4 : 16,80*(1,50-0,46)*0,6 UV5, UV6 : (2,0+2,0)*(1,50-0,46)*0,6 UV7 : 5,90*(1,50-0,46)*0,6 UV8 : 3,90*(1,50-0,46)*0,6 - odečet ručního výkopu : -4,992	m3	19,09440	4,99000 10,48000 2,50000 3,68000 2,43000 -4,99000	obchodní tajemství
3	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 - průměrná hloubka výkopu = 1,50 m - hloubení jam pro uliční vpusti UV1-UV8 : 8*1,0*1,0*(1,50-0,46)	m3	8,32000	8,32000	
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - svislé přemístění výkopku, v rozsahu dle popisu položky hloubení rýh 60 cm - 100% : 19,0944+4,992 hloubení jam - 100% : 8,32	m3	32,40640	24,09000 8,32000	
5	122307119R00	Příplatek za lepivost hornina 4 hloubení rýh 60 : 19,0944 hloubení jam : 8,32 ruční výkop : 4,992	m3	32,40640	19,09000 8,32000 4,99000	obchodní tajemství
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - příplatek za hloubení v blízkosti vedení osatných IS	m3	4,99200	4,99200	
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m - pažení rýhy při hl. > nez 1,20 m - průměrná hloubka výkopu = 1,50 m UV1-UV8 : (8,0+16,80+2,0+2,0+5,90+3,90)*1,50*2	m2	115,80000	115,80000	
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m - odstranění pažení z výkopu	m2	115,80000		
9	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm - podsyp, lože tl. 0,150 m pod kanalizační potrubí - práce UV1-UV8 : (8,0+16,80+2,0+2,0+5,90+3,90)*0,60	m2	23,16000	23,16000	
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm - obsyp kanalizačního potrubí, vždy 300 mm nad horní líc potrubí - práce UV1-UV8 : (8,0+16,80+2,0+2,0+5,90+3,90)*0,60*(0,30+0,16)	m3	10,65360	10,65000	obchodní tajemství
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - zásyp rýh v prostoru pod komunikací, chodníkem, zelení - práce UV1-UV8 : (8,0+16,80+2,0+2,0+5,90+3,90)*0,60*(1,50-0,46-0,15-0,16-0,30)	m3	9,95880	9,96000	

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001-2	Uliční vpusti (UV1-UV7) - RTS II/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
12	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A - materiál zásypu 9,9588*2,20	t	21,90936		21,91000	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							
13	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 - podkladní deska pod dna šachet, vpustí tl. 100 mm - práce vč. materiálu UV1-UV8 : 1,0*1,0*0,10*8	m3	0,80000		0,80000	
Díl: 8 Trubní vedení							
14	286971414R	Dno silniční vpusti plastové 425 mm vč. těsnění - dno samostatných vpustí UV1, UV2, UV5-UV8	kus	6,00000			
15	286971672R	Dno šachtové výkyvné 425/160 přímé - uliční vpusti UV2, UV4 (průtočné šachty)	kus	2,00000		obchodní tajemství	
16	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm - teleskopický adaptér do uliční vpustí UV1-UV8	kus	8,00000			
17	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm - tělo uličních vpustí 425, UV1-UV8	kus	8,00000			
18	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm - sestavení uličních vpustí UV1-UV8	kus	8,00000			
19	55243073R	Mříž dešťová šedá litina 425/40 t čtverec - mříže do uličních vpustí UV1-UV8	kus	8,00000			
20	28611261.AR	Trubka kanalizační SN 10 PVC 160x4,7x3000 - potrubí přípojek uličních vpustí po napojení na stoky UV1, UV2 : 2 UV3, UV4 : 5 UV5, UV6 : 2 UV7 : 2 UV8 : 1	kus	12,00000		2,00000 5,00000 2,00000 2,00000 1,00000	obchodní tajemství
21	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 - potrubí přípojek uličních vpustí po napojení na stoky UV1, UV2 : 2 UV3, UV4 : 2 UV7 : 1 UV8 : 1	kus	6,00000		2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	
22	286572271R	Odbočka sedlová KG PE-HD DN 150 pro napojení KG k DN 250-800 - sedlová odbočka pro napojení potrubí přípojek na hlavní stoku UV6, UV7, UV8 : 3	kus	3,00000		3,00000	
23	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC - potrubí přípojek uličních vpustí v místech potřeby - bude fakturováno dle skutečnosti UV1-UV8 : 8	kus	8,00000		8,00000	
24	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC - potrubí přípojek uličních vpustí v místech potřeby - bude fakturováno dle skutečnosti UV1-UV8 : 8	kus	8,00000		8,00000	obchodní tajemství
25	286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160 - tvarovka in situ, zaústění přípojek do šachet UV1, UV2 : 1 UV3, UV4 : 1	kus	2,00000		1,00000 1,00000	

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001-2	Uliční vpusti (UV1-UV7) - RTS II/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 - zřízení přípojek UV UV1-UV8 : 8	kus	8,00000		
27	899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg - osazení mříží UV, 500/500, D400 UV1-UV8 : 8	kus	8,00000		
28	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - montáž potrubí přípojek UV UV1, UV2 : 8,0 UV3, UV4 : 16,80 UV5, UV6 : 2,0+2,0 UV7 : 5,90 UV8 : 3,90	m	38,60000		
29	8996310A0	Tlakové zkoušky potrubí DN150 mm - tlaková zkouška potrubí přípojek UV1-UV8	m	38,60000		
30	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150, vodou - zkouška těsnosti potrubí přípojek	m	38,60000		
31	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá - výstražná fólie nad stokou a přípojkami	m	38,60000		
32	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou - zabezpečení konců kanalizačního potrubí UV1, UV2 : 1 UV3, UV4 : 1 UV5 : 1 UV6 : 1 UV7 : 1 UV8 : 1	úsek	6,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	966870Z0	Vybourání vpustí kompletních - odstranění stávajících uličních vpustí, vč. likvidace	ks	5,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - přemístění přebytku výkopku na skládku hloubení rýh 60 cm - 100% : 19,0944+4,992 hloubení jam - 100% : 8,32	m3	32,40640		
35	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - naložení sypaniny	m3	32,40640		
36	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - přemístění výkopku na skládku do 23 km 32,4064*22	m3	712,94080		
37	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a	m3	32,40640		
38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	32,40640		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	43,87784		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001-2	Uliční vpusti (UV1-UV7) - RTS II/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						259 536,94

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Řiční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	002	SO102 - Chodníky a stezky
R:	001	Nové konstrukce - RTS II/2022

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině - úprava povrchu terénu před prováděním stavebních úprav chodník pochozí : 161,16667+768,37833 chodník pojižděné : 17,71	m2	947,25500	929,54000 17,71000	3
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD chodník pochozí : 161,16667+768,37833 chodník pojižděné : 17,71	m2	947,25500	929,54000 17,71000	2
3	592451124R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní skladba - povrch z bet. zámkové dlažby tl. 60 mm, u nových materiálů ztratině 5% (80,80+35,20)*1,05	m2	121,80000	121,80000	1] obchodní tajemství
4	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé - dlažba bezb. úprav - varovné pásy, signální pásy, 5% ztratině chodník - varovné pásy+ signální pásy tl. 60 mm : (3,70+13,10+4,90+3,70+2,70)*1,05 ostrůvky - varovné pásy+ signální pásy tl. 60 mm : 4,50*2*1,05	m2	38,95500	29,50000 9,45000	3
5	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6 dlažba pro nevidomé - dlažba - umělá vodící linií 5,60*1,05	m2	5,88000	5,88000	2
6	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní - dlažba betonová 20/20/6 cm, vč. řezání chodníky : 623,0*1,05 ostrůvky : (5,50+5,70)*1,05	m2	665,91000	654,15000 11,76000	4
7	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní - dlažba betonová 20/20/8 cm s možností pojezdu - sjezd 15,40*1,05	m2	16,17000	16,17000	2] obchodní tajemství
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm SKLADBA 1 - kladení povrchu ze zámkové dlažby - pochozí plochy 200/100 zámková dlažba tl. 60 mm šedá : 116,0 SLP dlažba - varovné a signální pásy : 37,10 vodící linie : 5,60 200/200 dlažba tl. 60 mm : 634,20 200/200 dlažba tl. 80 mm : 15,40	m2	808,30000	116,00000 37,10000 5,60000 634,20000 15,40000	1] obchodní tajemství
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm - podkladní vrstva chodníku, tl. 150 mm, ŠD frakce 0/32 nový materiál : 808,30*1,15 - odečet vyzískaného z komunikace : -768,37833	m2	161,16667	929,54000 -768,38000	7
10	564861111RV1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm bez dodávk kameniva - odstraněný materiál z podkladních vrstev komunikace viz rozpočet přípravy staveniš z podkladních vrstev komunikace : 15,9005/0,15+99,35625/0,15	m2	768,37833	768,38000	3] obchodní tajemství
11	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm - podkladní vrstva chodníku s možností pojezdu tl. 200 mm, ŠD 0/63 15,40*1,15	m2	17,71000	17,71000	7

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	002	SO102 - Chodníky a stezky
R:	001	Nové konstrukce - RTS II/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	564113520R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 20 cm - navázání na stávající konstrukce, asf. recyklát 0/32 tl. 200 mm, sjezd 5,50*1,0	m2	5,50000		5,50000
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
13	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - výšková úprava poklopů, mříží uličních vpustí	kus	10,00000		
14	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, kryt šoupěte - výšková úprava šoupat a hydrantových poklopů	kus	4,00000		obchodní tajemství
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu chodníku	m	2,00000		
16	919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla - zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a ir	m	2,00000		
17	592174230R	Obrubník chodníkový 1000/80/250 přírodní - obrubník 1000/250/80, 5% ztratiné (15,8+16,2+20,5+10,8+3,8+11+17,1+25+56,8+10,5+126+15+4,5+26,7+30,5+5,5+15,5)*1,05	kus	431,76000		431,76000
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 - osazení betonových obrub chodníková obruba : 15,8+16,2+20,5+10,8+3,8+11+17,1+25+56,8+10,5+126+15+4,5+26,7+30,5+5,5+15,5	m	411,20000		411,20000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	344,74643		obchodní tajemství
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	003	SO401 - veřejné osvětlení
R:	001	SO401 - nové konstrukce - RTS I/2022

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNE - výkop jam pro základové patky stožárů VO zeleň - 2 ks stožárů 8,0 m : 0,80*0,80*(1,5+0,2+0,1-0,10)*2 zeleň - 3 ks stožárů 6,0 m : 0,80*0,80*(1,5+0,2+0,1-0,10)*3 chodník - 1 ks stožárů 8,0 m : 0,80*0,80*(1,50+0,20+0,1-0,24)*1 chodník - 8 ks přechodových stožárů výšky 6,0 m : 0,80*0,80*(1,50+0,20+0,1-0,24)*8	m3	14,42560		
2	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNE - hloubení rýhy pro pokládku kabelového vedení VO (CYKY 4x10 + FeZn 10 uložený 63) - zásyp v zeleni výkopkem, v chodníku a komunikaci ŠD zeleň : (45,30+18,80)*0,6*(0,80-0,10) chodník : (9,20+25,40)*0,6*(0,80-0,24) komunikace : (17,20+21,40+21,50)*0,6*(1,20-0,46) - odečet ručního výkopku : -7,716	m3	57,51600		
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm - obsyp kabelu VO, výška 250 mm dle přílohy zeleň : (45,30+18,80)*0,6*0,25 chodník : (9,20+25,40)*0,6*0,25 komunikace : (17,20+21,40+21,50)*0,6*0,25	m3	23,82000		
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - ruční výkop rýhy v blízkosti IS zeleň : (3,0)*0,6*(0,80-0,10) chodník : (6,0)*0,6*(0,80-0,24) komunikace : (10,0)*0,6*(1,20-0,46)	m3	7,71600		
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - příplatek za hloubení rýhy pro kabelové vedení v blízkosti IS	m3	7,71600		
6	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm - podsyp pro uložení kabelů VO a chráničky d63 a pod základové patky patky : 0,80*0,80*(8+3+3) zeleň : (45,30+18,80)*0,6 chodník : (9,20+25,40)*0,6 komunikace : (17,20+21,40+21,50)*0,6	m2	104,24000		
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - zásyp rýh po kabelu VO, chodník + komunikace = ŠD, zeleň=výkopek - prácečetně vodorovného přemístění do 50 m. ZEMINA - zeleň : (45,30+18,80)*0,6*(0,80-0,10-0,10-0,25) ŠD - chodník : (9,20+25,40)*0,6*(0,80-0,24-0,10-0,25) ŠD - komunikace : (17,20+21,40+21,50)*0,6*(1,20-0,46-0,10-0,25)	m3	31,88400		
8	58344197R	Štěrkořtě frakce 0-63 A - zásyp v chodníku / komunikaci - ŠD 0/63 ŠD - chodník : (9,20+25,40)*0,6*(0,80-0,24-0,10-0,25) ŠD - komunikace : (17,20+21,40+21,50)*0,6*(1,20-0,46-0,10-0,25)	t	18,42300		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	003	SO401 - veřejné osvětlení
R:	001	SO401 - nové konstrukce - RTS I/2022

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 - základové patky stožárů o rozměrech dle TP výrobce a dle PD - typové provedení, vč. předchystání otvorů, osazení trubky PVC DN250 a zabetonová pro možnost napojení kabelového vedení, napojení FeZn stožáry výška 8,0 m : 3*(0,8*0,8*(1,50+0,20)- (1,5*3,14*0,125*0,125)) 3,04000 přechodové a parkové stožáry výška 6,0 m : (8+3)*(0,8*0,8*(1,50+0,20)-(1,5*3,14*0,125*0,125)) 11,16000	m3	14,20169		
Díl: 8 Trubní vedení						
10	3457114702R	Trubka kabelová chránička d63 - ochranná trubka pro kabel VO zeleň : (45,30+18,80) 64,10000 chodník : (9,20+25,40) 34,60000 komunikace : (17,20+21,40+21,50) 60,10000	m	158,80000		
11	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm - montáž chráničky kopoflex d63	m	158,80000		
Díl: M21 Elektromontáže						
12	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně materiálu, montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacích 158,8*1,05 166,74000	m	166,74000		
13	210810053R00	Kabel CYKY 4x10 mm2 - materiál vč. uložení do chráničky d63 a propojení sloupů a ostatních prací, vč. rezeň 158,80*1,05 166,74000	m	166,74000		
14	28314148R	Fólie výstražná pro VO š. 300 mm oranžová - výstražná fólie vč. jejího osazení	m	158,80000		
15	210500020RA0	Venkovní osvětlení, stožár uliční stožár ocelový výška 6 m - stožáry nasvětlení přechodů pro chodce - typ stožáru STP 6-A výšky 6,0 m s výložníkem UD1 1500A (výložník délky 1,50 m) a ZP 9K0740 LED (ravé / levé), vč. elektrovýstroje - specifikace provedena příloha objektu SO401 - stožáry VO01, VO02, VO03, VO05 - ul. Šmeralova - stožáry VO06, VO07, VO08, VO09 - ul. Říční Okruh	kus	8,00000		
16	210500010RAD	Venkovní osvětlení, stožár parkový stožár ocelový výška 6 m - parková svítidla nasvětlení stezky - typ stožáru LBH6-A výšky 6,0 m s osazením svítidla MONA S, vč. elektrovýstroje - specifikace provedena příloha objektu SO401 - stožáry VO11, VO12, VO13	kus	3,00000		
17	210500020RAA	Venkovní osvětlení, stožár uliční stožár ocelový výška 8 m - přesun stožárů nasvětlení uličního prostoru, VO04, VO10, VO14 - specifikace prací provedena přílohami objektu SO401 - u všech sloupů bude místně provedeno očištění konstrukce od koroze a proveden až 15% ocelové konstrukce sloupů, následně bude proveden nátěr sloupů v barvě RAL 7 provedena výměna výložníku z třicestného za jednoduchý délky 1,50 m.	kus	3,00000		
18	743913 OAO	Demontáž svítidel výbojkových - demontáž 4 ks svítidel na stávajících parkových stožárech, odvoz do 3 km dle pokry	kus	4,00000		
19	650106131R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení parkového - osazení nových svítidel MONA dle objektu SO401, stejný typ jako u nových parkových	kus	4,00000		
20	210202115R00	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	4,00000		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	1603	PD - Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská
O:	003	SO401 - veřejné osvětlení
R:	001	SO401 - nové konstrukce - RTS I/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- svítidlo na parkové stožáry (výměna stávajících), nové svítidlo MONA, specifikace dle objektu SO401

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
-----------------	--	--	--	--	--	--

21	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	13,46100		
----	--------------	---	----	----------	--	--

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět

pro zpětný zásyp : 13,461

13,46000

22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	66,19660		
----	--------------	---	----	----------	--	--

- přemístění přebytku výkopku na skládku

jámy : 14,4256

14,43000

rýhy : 57,516

57,52000

ruční výkop : 7,716

7,72000

- zpětné využití : -13,461

-13,46000

obchodní tajemství

23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	93,11860		
----	--------------	--	----	----------	--	--

- naložení sypaniny

na a z meziskládky : 13,461*2

26,92000

na skládku : 66,1966

66,20000

24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 456,32520		
----	--------------	--	----	-------------	--	--

- přemístění výkopku na skládku do 23 km

66,1966*22

1 456,33000

25	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	79,65760		
----	--------------	--	----	----------	--	--

- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a

na meziskládku : 13,461

13,46000

na skládku : 66,1966

66,20000

obchodní tajemství

26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	66,19660		
----	--------------	---	----	----------	--	--

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Seznam subdodavatelů pro stavbu „Křižovatka Říční okruh – Šmeralova – Svatováclavská, Krnov“.

Dopravní značení:

SEKNE, spol. s r.o.

Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 62363701

Geodetické práce:

Petr Bielik – GEOKOM

R **osobní údaj** ce

IČO: 72998229

Frézování:

HT Road s.r.o.

Rířova 2, 641 00 Brno

IČO: 26314789

Veřejné osvětlení:

Elektrodružení Ivan Kuja

Kč **osobní údaj** e

IČO: 10658505



HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská

OBJEKT	PRÁCE	2023																					
		7				8				9				10				11					
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Vyřízení PDZ																						
SO 402	Přeložka kabelového vedení CETIN (není součástí díla KARETA s.r.o.)																						
SO 401	Úprava VO																						
SO 101 Komunikace	Odstranění stávajícího ostrůvku Svatováclavská																						
	Frézování kolem stávajících obrub + rýhy pro VO																						
	Montáž obrubníků a přídlažby																						
	Zřízení a napojení uličních vpustí																						
	Demontáž a zřízení ostrůvku Šmeralova																						
	Frézování stávajícího povrchu																						
	Pokládka ACO																						
	Zřízení středového ostrůvku																						
SO 102 Chodníky	Demontáž stávajících chodníků																						
	Zřízení nových chodníků a stezek																						
	Terrénní úpravy																						
	Montáž trvalého dopravního značení, úklid stavby																						
	Finanční plnění	13 000,00 Kč				895 000,00 Kč				1 960 000,00 Kč				1 410 000,00 Kč				2 266 608,51 Kč					