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Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:
číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník"), (dále jen ,,Smlouva")

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Základni škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem: Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče
zastoupený: Mgr. Blankou vetýškovou, ředitelkou školy
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Boris Biely, e-mail: biely@volny, mob.: +
IČO: 70839034
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., Č. ú.: 1384052399/0800
ID datové schránky: smpej5f
dále jen ,,Objednatel" na straně jedné,

a

Zhotovitel' Střechy jiří Žáček s r.o
se sídlem: Tovární 915/40, 779 00 Olomouc - Hodolany
zastoupený jiří Žáček, jednatel společnost'
ve věcech technických oprávněn jednat:

Jiří Žáček, e mail: info@pokryvacolomouc.cz, mob.: +
IČO: 06964702
DIČ: CZ06964702
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-7037730287/0100
ID datové schránky: jeq5vn9
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73983
dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé,
Objednatel a Zhotovitel společně jen ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě ,,Smluvní strana".

Článek Il.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků výběrového řIzenIna
veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,Zákon o zadávání
veřejných zakázek") s názvem ,,výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie - 2.
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etapa" (dále jen ,,Rekonstrukce střešní terasy") (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto
zadavatele veřejné zakázky: P23V00001322) (dále jen ,,Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele
podaná v rámci výběrového řIzeni na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Nabídka"), byla vyhodnocena
jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce
střešní terasy. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními
stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizaci Veřejné zakázky v souladu s
příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné
míře právni jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotoveni Rekonstrukce
střešní terasy dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyp|ývajÍcÍch ze zadávací
dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním
projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky Č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen ,,dílo").

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna souvĹsejÍcÍ plnění a
stavební práce potřebné k vČasnému a řádnému provedení díla. Při plnění Zhotovitel zajistí
implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejÍcÍho
s dilem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.

5. Místem plnění Veřejné zakázky je Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková
organizace, Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče, resp. objekty a prostory blíže specifikované
v dokumentaci dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomi, Že dílo bude
prováděno tzv. ,,za provozu" základní a praktické školy, proto omezí prašnost a hlučnost prací na
minimum, přičemž tyto a další skutečnosti Zhotovitel zohlednil při vypracováni Přílohy Č. 2
Smlouvy a pro řádné splnění díla.

6. Dílo bude prováděno v prostoru staveniŠtě stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby,
zastoupenému Jiřím Žáčkem, stavbyvedoucím, mob.: +420 604 624 747, Změnu stavbyvedoucího
může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele.

7. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi
minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:°° do 12:°°.

Článek III

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch termínech di|čího plnění:

a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářnIch dnů od prokazatelně
doruČené výzvy Objednatele;
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b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů od zahájení
stavebních prací dle odst. 1 pÍsm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje
dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze Č. 2 Smlouvy;

C) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárnIm
předání a převzetí celkového dokončeného díla.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončeni a předáni díla dle odst. 1 písm. b) tohoto
článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají
prokazatelný vliv na plnění díla a dodrženi správných technologických postupů, a to pouze o dobu,
kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou
zakázku (Příloha č. 1Smlouvy) a Činí:

cena bez DPH celkem: 249.453,91 KČ

DPH celkem (21%): 52.385,32 KČ

cena včetně DPH celkem: 301.839,23 KČ

(cena bez DPH slovy celkem: dvěstěčtyřicetdevěttisÍcčtyřistapadesáttři korun českých a
devadesátjedna haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vC. DPH
upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečněni zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel při zpracováni Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, Že dílo
není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zváženi všech možných důsledků a cenu
díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě,
že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.

4. jakékoliv plněni nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až
poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v ČI. l. Smlouvy, včetně
ocenění všech takových vÍcepracÍ či méněprací.

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění
neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně Urs z roku přís|ušného
době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plněni uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí
věty, stanovi se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních
stran uvedených v ČI. l. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín
dokončení díla dle ČI. Ill. Smlouvy.
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Základni škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
Šafař'kova 999/24, 693 01 Hustopeče

Článek V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsi'čně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí
fakturované částky a to do výše 90% fakturované Částky, resp. 90% celkové ceny díla dle ČI. lV.
odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dňčí faktury bude soupis provedeného plněni
odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnajÍcÍ se 10% z celkové sjednané ceny díla
slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy
Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn
učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a
dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění(dále jen ,,Zákon o DPH")
(mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny).
NedIlnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného
plněni podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.

3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 10. dne nás|edujÍcÍho kalendářnIho měsíce po datu
uskutečnění zdanitelného plněni.

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů
od data doručení faktury objednateli. Dnem zaplaceni se rozumí den odepsání fakturované částky
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči
Objednateli Žádné právní úČinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury
a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručeni řádně vystavené faktury.

6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené
daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel
zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o
DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plněni díla stavební deník. Do stavebního deníku je
Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro prováděni díla, které jsou na
díle prováděny. StavebnÍdeník musí být denně přístupný v místě prováděnídňa.

2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud
to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden pÍsemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve
stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracováni dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel
nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo
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s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tři pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že
s obsahem zápisu souh|así.

3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontro|njch dnů svolaných Objednatelem,
případně z podnětu státních nebo správních orgánů.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí
konstrukcí nebo plněni, které bude zakryto další Činnosti Zhotovitele, a to zápisem do stavebního
deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím.
Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.

S. Zhotovitel je povinen při prováděni díla dodržovat důstojné pracovni podmínky a dále také další
povinnosti vyp|ývajÍcÍ z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních,
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám,
které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajisti Zhotovitel i u svých
poddodavatelů.

6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný
chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.

7, Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

8. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady odstranit vzniklé Škody na majetku způsobené výkonem
díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.

9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci
s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku
s uvedením dne předání.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě
nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový
požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstraněnívady.

11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na pÍsemnou výzvu Zhotovitele na
místo prováděni díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli
patřičnou součinnost.

12. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v ČI. l. Smlouvy.

13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru
Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným
dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.

14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem
BOZP.

15. Bude-li Objednatel povinen požádat o vydání ko|audačního souhlasu, Zhotovitel se zavazuje
připravit a předat Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a
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poskytnout Objednateli veškerou technickou pomoc při zajišťováni tohoto kolaudačního souhlasu
komp|etního díla.

16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištěni odpovědnosti za škodu jim
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace
díla, a to minimálně ve výši 500.000 KČ. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých
poddodavatelů.

17. Zhotovitel a jeho připadni poddodavatelé uvedení v Příloze Č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízenI na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi,
ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. C) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti.

18. Zhotovitel a jeho připadni poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz
plnění veřejných zakázek ve smyslu NařIzenI Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022.

19. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky
záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimálnI smluvní podmínky Objednatel
považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost
finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.

20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snÍženÍ negativního dopadu jeho činnosti při plnění
díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energii; využívat nkkoemisni
automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných
Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat
k efektivnimu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu
prostředí, pokud zvláštni použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papiru; předcházet
zneČiŠťování ovzduší a snižovat úroveň znečištěni, může ii je během plněni díla způsobit;
předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních
principŮ ochrany Životního prostředí a zdraví lidí při nakládánís odpady, apod.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli
v místě provádění díla bez vad a nedodělků.

2, O předáni a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky
díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště,
přičemž ustanovení ČI. |||. odst. 1 pÍsm. C) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci
Smluvních stran uvedených v ČI. l. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o
materiálech použitých ke zhotovení díla,

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky
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3. Pokud se při přejjmacÍm řIzeni prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odrrňtnuti převzetí díla. Po
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému
přejimacÍmu řízeni, přiČemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném přejImacIm řízeni.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne
předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prod|enjZhotovite|e se splněním termínu dokončeni díla sjednaného v ČI. Ill. Smlouvy nebo
terminů uvedených v Příloze Č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není
v prodlenív případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.

4, Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně
Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 100,-
KČ za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním terminu vyklizeni staveniště dle ČI. Ill. odst. 1 písm. c)
Smlouvy a ČI. VIl. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty ve výši 200,- kč za každý izapočatý den prodlení.

6. V případě porušeni povinnosti Zhotovitele vyp|ývajÍcÍz či. ||. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ.

7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením ČI. ||. odst. 7
Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvnI pokuty ve výši 100,- KČ
za každou i započatou hodinu nepřÍtomnosti.

8. V případě porušeni požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných
právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve
výši 250,- kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušeni téhož požadavku dle
předchozi věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty SOD,- KČ za každý takový
jednotlivý a opakovaný případ.

9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání
prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činnosti vystavujÍcÍ fyzickou osobu zvýšenému
ohroženi života nebo poškození zdraví dle Přílohy Č. 5 k NařizenÍ vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném
znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- KČ za
každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušeni téhož požadavku dle předchozí věty
tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty 1.000,- KČ za každý takový jednotlivý a

opakovaný případ.

10. V případě porušeni povinnosti Zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z či. vi. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- kč za každý

jednotlivý případ.

11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své
Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel
v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- KČ, a
to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel
předem písemně neschváli, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajisti neprodleně, aby vyklidil

staveniště.

12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručeni výzvy k jejich zaplaceni povinné Smluvní
straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
poruŠením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahujÍcÍ

smluvní pokutu.

14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a
technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolnIm orgánům státní správy
kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník
a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních

pokynů Zhotovitele.

15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do Činnosti Zhotovitele, je však oprávněn dát
pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě
nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek lX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1, Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí přIslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadáváníveřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit
předevš'm vzájemnou dohodou Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.

Smluvní zastoupeni zadavatele ve věcech veřejné zakázky
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3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve
lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník,
dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávajÍcÍ Smluvní strana.

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

5. Nedí|nou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. l: Oceněný výkaz výměr,

b) Příloha č. 2: časový a finanční harmonogram díla,

C) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.

6. Smluvní strany berou na vědomi, že Smlouva včetně jejich dodatků a příloh budou zveřejněny
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen
,,Zákon o registru smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při
dodržení zvláštních právních předpisů týkajIcI se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají
zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně
osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů
citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a
zpřÍstupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu
Smlouvy oběma Smluvními stranami.

9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašujI, že Smlouva
obsahuje ujednáni o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a
Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostI, které si každá ze Smluvních stran
stanovila jako předpoklad pro uzavřeni Smlouvy.

10. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve
vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana povaŽovala za důležité pro vznik jejího
zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostI. Smluvní strany vylučuji uplatnění
ustanoveni § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený
Smlouvou.

12. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatni ustanovení § 1793
ani § 1796 Občanského zákoníku.

Smluvní zastoupeni zadavatele ve věcech veřejné zakázky
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Mgr. Blanka vetýšková
ředitelka školy

" JiříŽáček

jednatel společnosti

Zák|adni škola a praktická školä
Hustopeče, příspěvková organizace

Šafaříková 24, 693 01 Hustopeče
lČ: 708 39 Q34

Tel.: 519 412 659, 519 413 979

*"STŘŽE,CC'
Střechy Jiř; Žáček s.r.o,

Tovární 915/40 ·
779 00 O|omouc - Hodo|anv

lČ: 06964702 · DIČ: CZ069647,..)
www.Pokryvaco|omouc.cz

Mobil: 604 62 47 47
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Příloha č. l: Oceněný výkaz výměr
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 22_05_2022 Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

Objednatel: jihomoravský kraj IČO: 70888337
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337

60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: Střechy Jiří Žáček s.r.o. IČO' 6964702

Tovární 915/40 DIČ: CZ06964702
779 00 Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 78 538,52

PSY 156 915,39

MON 0,00

Vedlejší náklady 14 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 249 453,91

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 249 453,91 CZK

Základní DPH 21 % 52 385,32 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 301 839,23 czk

v Olomouci dne 16.05.2023

Z Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dÍ|čÍch části

Číslo Název Základ pro Základ pm základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

Rekonstrukce střešní terasy na 0,00 249 453,91 52 385,32 301 839,23 100
SO03 budově základni školý

Rekonstrukce střešní terasy na 0,00 235 453,91 49 445,32 284 899,23 9401 budově základní školy

04 VRN 0,00 14 000,00 2 940,00 16 940,00 6

Celkem za stavbu 0,00 249 453,91 52 385,32 301 839,23 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější hsv 15 480,00 6

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 3 961.80 2

94 Lešení a stavební výtahy hsv 27 136,52 11

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 2 492,40 1

96 Bourání konstrukcí HSV 8 856,21 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 377,23 3

711 Izolace proti vodě PSY 2 496,72 1

712 Povlakové krytiny PSV 29 770,33 12

764 Konstrukce klempířské PSV 30 005,80 12

767 Konstrukce zámečnické PSV 47 995,00 19

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 46 647,54 19

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 13 234,36 5

vn Vedlejší náklady VN 14 000,00 6

Cena celkem 249 453,91 100
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S: 22_05_2022 výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

O: SO03 Rekonstrukce střešní terasy na budově základní školy

R: 01 Rekonstrukce střešní terasy na budově základní školy

položkový rozpočet

P.č. Číslo položký Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 15 480,00

1 |62 pc 001 1d+m Oprava fasády pod terasami m2 12.00000 1 290,00 15 480,00

terasa Č.1 : 6,0'1.0
terasa Č.2 : 6,0'1,0

Díl: 63 Pod|ahV a podlahové konstrukce
2 632451032R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, ti. 30 mm (ve spádu)

terasa Č.1 : 9,3
terasa Č.2 : 9,3

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
3 941941042R00 " Montáž lešení Ieh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m

částečné zateplení jižní fasády : 8,0"(5,0)
8,0"(5.0)

6,00000
6,00000

3 961,80
m2 18,60000 213,00 3 961,80

9.30000
9,30000

27 136,52
m2 80,00000; 80,70 6 456,00

40,00000
40,00000

4 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 80,00000: 112,00 8 960,00
5 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 80,00000 48,20 3 856,00
6 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m 18,60000 l 48,20 896,52

terasa Č.1 : 9,3 9,30000
terasa Č.2 : 9.3 9,30000

7 944944011R00 Montáž ochranné SItě z umělých vláken m2 80.00000 22,20 1 776.00
8 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použiti síti k pol. 4011 m2 80,00000 50,00 4 000,00
9 944944081R00 DemontáŽ ochranné sitě z umělých vláken m2 80.00000 14,90 1 192,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 2 492,40
stavbách

10 " 952901111R00 . Vyčištěni' budov o výšce podlaží do 4 m m2 l '8,60000Ĺ 134,00j 2 492,40
terasa Č.1 : 9,3
terasa Č.2 : 9,3

Díl: 96 Bouráni konstrukci
11 113106121R00 :Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na terče m2

terasa Č.1 : 9,3
12 965042141 RT2 |Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, nad 4 m2 ručně ti. m3

imazaniny 10 Cm
terasa Č.2 : 9.3'0,08

1 3 965081713RT1 jBourár1|' dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, m2
dl'?ž¢ice keramické
terasa Č.2 : 9,3

14 " 976071111R00 Vybouráni kovových zábradlí a madel m
terasa Č.1 : 5,8
terasa Č.2 : 5,8

9.30000 0,00
9,30000 0,00

8 856,21
9.30000' 54,80 ' 509,64

9,30000
0.74400 552,00 410,69

0,74400
9,30000 70,40 654,72

9,30000
11,60000 225,00 2 610,00

5.80000
5,80000

15 764352810R00 Demontáž žlabu půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30' m '",60000 95,10 1 103,16
16 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 5,50000 96,00 528,00
17 909R00 Hzs-nezmentelne bourací práce hod 8,00000 380,00 3 040,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 377,23
18 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2.95089 2 500,00 7 377,23

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 496,72
19 711212002RT1 Stěrka hydroizolační, VC. dodávky Hl hmoty ti. 2 mm m2 1.68000 379,00 636,72

prah (lepená dlažba) :
terasa Č.1 : 0,3*2,6
vytaženi : 0,1"(0,3)*2
terasa Č.2 : 0,3"2,6

0,78000
0.06000
0,78000
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položkový rozpočet
S: 22_05_2022 Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

O: SO03 Rekonstrukce střešní terasy na budově základní školy

R: 01 Rekonstrukce střešní terasy na budově základní školy

P.č.ČIslo položky

20 998711202R00

Díl: 712
21 712300841RT2

22 712361701RT1

23 712378001R00

24 712378005R00

25 712378006R00

Množství Cena l MJ Celkem
0,06000
1,50000 1 240,00 1 860,00

29 770,33
9.30000 54,50 506,85

9,30000
21,88000 170,00 3 719,60

9,30000
1.64000
9,30000
1,64000

11.60000 282,00 3 271,20

11,60000
16,40000 174,00 2 853,60

8,20000
8,20000
5.20000 193,00 1 003,60

26 712378007R00

27 712391171RT1

193,00 2 161,60

75,00 1 641,00

28 283220013R

Název poiožký MJ
vytažení : 0.1"(0,3)*2
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m %

Povlakové krytiny
Odstraněni mechu ze střech plochých do 10°, povlaková m2
krvtina S'M meGištřné p|QChY
terasa Č.1 : 9,3
Provedeni povlakové krytiny střech do 10°, fólii, položenou : m2
volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci vč.zálivky spojů, fólie
yr snerifMaci
terasa Č.1 : 9,3
vytažení : 0,2*(1.3*2+5,6)
terasa Č.2 : 9,3
vytažení : 0,2*(1,3*2"5,6)
Povlaková krytina střech do 10°, fólie, okapnice rš 150 m

mmK3: 11,6
Povlaková krytina střech do 10', fólie, stěnová lišta m
vYhnutŕ 7Q mm
ukončeni mPVC fólie :
terasa Č.1 : (5,6+1,3*2)
terasa Č.2 : (5,6+1,3*2)
Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější m
'S 1QQ m'n
v místě oNom :
terasa Č.1 : 2,6
terasa Č.2 : 2,6
Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní m
'Š 1Q9 m'p
terasa Č.1 : (5,6"1,3'2)-2,6
terasa Č.2 : (5,6"1,3*2)-2,6
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva -l m2
mnteriá| ve specifik@ci
terasa Č.1 : 9,3
vytaženi : 0,2"(1,3'2"5,6)
terasa Č.2 : 9,3
vytažení : 0,2"(1,3*2"5,6)
Fólie |zo|ačnj tí. 1,8 mm š. 1600 mm PVC-P s PES m2
YÝ7tll?i, šedá
Začátek provozního součtu

terasa Č,1 : 9,3
vytaženi: 0.2"(1,3"2"5,6)
terasa Č,2 : 9,3
vytaženi : 0.2*(1,3'2"5,6)

Konec provozního součtu
21,88*1,2
Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP m2
Začátek provozního součtu

terasa Č.1 : 9,3
vytažení : 0,2'(1.3"2"5,6)
terasa Č.2 : 9,3
vytaženi: 0,2*(1,3*2+5,6)

2,60000
2,60000

11,20000

5,60000
5,60000

21,88000

9,30000
1,64000
9,30000
1,64000

26.25600

9,30000
1,64000
9,30000
1,64000

450,00 11 815.20

29 69366198R
26,25600
26,25600

9,30000
1,64000
9,30000
1,64000

787,68
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položkový rozpočet
S: 22_05_2022 Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

O: SO03 Rekonstrukce střešní terasy na budově základni školy

R: 01 Rekonstrukce střešní terasy na budově základni školy

P.Č. Číslo poiožky

30 998712202R00

Díl: 764
31 764351201R00

Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Konec provozního součtu
21,88*1,2 26,25600
Přesun hmot pro povlakové krytiny. výšky do 12 m % 1,50000 1 340,00 2 010,00

Konstrukce klempřské 30 005,80
Z|aby z Pz poplast plechu podokapní čtyřhranné,rš 250 m 11,60000 1 390,00 16 124,00

mmK1 :11,6 11,60000
32 764359212R00 Kotlik z Pz poplast plechu kónický pro trouby D do 125 kus 2,00000 1 620,00 3 240,00

mm
33 764454201R00 Odpadni trouby z Pz poplast plechu, kruhové, D 75 mm m 5,50000 742,00 4 081,00

K5: 5,5
34 764371321R00 Profil okapní ukončující systémový, dlažba na terče,

r,$,259 mm
K2:11,6

35 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konštr., výšky do 12 m

5,50000

m 11,60000 363,00 4 210,80

11,60000
% 1,00000 2 350,00 2 350,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 47 995,00
36 767 PC 001 Dmtž a zpětná MTZ markýz kpl 2.00000 4 200,00 8 400,00
37 767 pc k04 D+m vnějšího zábradlí Žár zink vč.kotvení - viz specifikace m 11.60000 : 3 200,00 37 120,00

nrvkú
38 998767202R00

Díl: 771
39 632922953RT1

40 771.2

41 998771202R00

Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 12 m %

Podlahy z dlaždic a obk|ady
Kladeni dlaždic 50X50 cm na stavitel. terče plast. výškově m2
stavitelné podstavce 35-55 mm vč.řezáni a přířezu z

terasa Č.1 : 9,3-(0,3"2,6)
terasa Č,2 : 9,3-(0,3*2,6)
Dlažba keramická mrazuvzdorná, protiskluzná na terče m2
tl,2Q mm - dle Whčni investc?'n (extene')
Začátek provozního součtu

terasa Č.1 : 9.3-(0,3'2,6)
terasa Č.2 : 9.3-(0.3"2,6)

Konec provozního součtu
ztratné cca 20% (zaoblení) : 17,04'1,20
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic. výšky do 12 m %

1,50000 1 650,00 2 475,00

46 647,54
17,04000 852,00 14 518,08

8.52000
8.52000

20,44800 1 520,00 31 080,96

8.52000
8.52000

20,44800
1,50000 699,00 1 048,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 234,36
42 979086112R00 Nakládání nebo překládání SUti a vybouraných hmot t 3,60865 177,00 638,73
43 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,60865 500,00 1 804,33
44 979011219R00 Příp!.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 3,60865 20,00 72,17
45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,60865 314,00 1 133,12
46 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 36,08651 4,90 176,82
47 979082111R00 Vnitrostavemštní doprava suti do 10 m t 3,60865 888,00 3 204,48
48 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7.21730 99,70 719,56
49 979990107R00 Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel. dřeva. t 3,60865 1 520,00 5 485,15

skupina odpadu 17ň904

Celkem 235 453,91

Poznámký yc,h,a,z,e,č,e k zadáni
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S: 22_05_2022 Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

O: SO03 Rekonstrukce střešní terasy na budově základni školy

R: 01 Rekonstrukce střešní terasy na budově základní školy

položkový rozpočet

P.č_ Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
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položkový rozpočet
S: 22_05_2022 Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

O: SO03 Rekonstrukce střešní terasy na budově základní školy

R: 04 VRN

P.č_Čísĺ0 poIožký Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší nákladY 14 000,00

1!01 Zařízeni' staveniště - veškeré náklady spojené s soubor '.00000 11 000,00 11 000.00
,vvbudovánim. provo:em ja odstraněnfm ZS

2 03 Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
způsobených na Stavbě

3 04 'jnnroarealová doprava - mimořádné náklady spojené se soubor 1.00000 1 000,00 1 000.00
stÍženými po¢m|'nkami (m¢nÍ mmiplj|ace)4!05 Poµštěni' stavby - náklady na pojištěni stavby dle soubor 1.00000 1 000,00 1 000,00

podm|'nek zadavAte|e
5 06 Bankovní záruky - náklady na bankovní záruky dle soubor 1.00000 0,00 0,00

podmínek zadavate!e

Celkem 14 000,00

Poznámky uchazeče k zadáni
bankovní záruky zadavatel nepožaduje
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Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

Příloha č. 2: časový a finanční harmonogram díla

l' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17:18 19 20 21 22 23 24|25i 26|27 28129 30j31 32: 33 34| 35 36' 37' 38 39 40 41!42

Stavba leŠení l l l l
Demontáž úbradi, krytiny a dlažby l " , l l ' l l

,kolace slřďM rerôsY l l ' l l '
,VYsp'aveni podkladu , , '

' ' ' _ r_ l l

Nová izolace PVC
, IKlempi/ské práce

' " ' _"— T ' l
poHádka dlažby _ , l
Montáž íábradlí l l l l

Fakturace proběhne po dokončení a předáni díla na základě jedné celkové faktury.
MěsIčnI fakturaci Zhotovitel nepředpokládá.

Smluvní zastoupeni zadavatele ve věcech veřejné zakázky
Konta ktni osoba. Be. Filip Haferník l hafernik@verejnezadavani.eu l +420 595 170 938 l Strana 1(celkem l)
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Základni škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel analogicky v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následujícŕ

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky
Kontaktní osoba: Be. Filip Haferník l hafernik@verejnezadavani,eu l +420 595 170 938 l Strana 1(celkem l)


