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Smlouva o spolupráci za účelem realizace výstavby
v průmyslové zóně Blansko

Město Blansko
IČO: 002 79 943
DIČ: CZ 00279943
se sídlem nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
zastoupeno Ing. Jiřím Crhou, starostou
bankovní spojem:

na straně jedné (dále jako „Město" nebo jako „Vlastník")

a

METALKOVO a.s.
IČO: 292 77 485
DIČ: CZ 29277485
se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
zastoupena Ing. Vojtěchem Pánikem, členem správní rady
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6357

bankovní spojení:

na straně druhé (dále jako „Stavebník")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu:

I. Preambule

1. Město je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k. ú. Blansko, obec Blansko:

POZN.: údaje z KN ke dni 07.10.2022

k.ú. Blansko

výměra v m2 druh pozemkuPoř.č. parcela

ostatní plocha4781 961/1

ostatní plocha290961/7 *2

ostatní plocha1663 961/27

ostatní plocha504 961/28

orná půda16865 961/29

ostatní plocha87796 961/30
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POZN.: údaje z KN ke dni 07.10.2022

ostatní plocha499647
ostatní plocha47965/28 1

ostatní plocha282965/39
ostatní plocha342965/410

orná půda6072967/511
orná půda34967/912

ostatní plocha139967/1013
orná půda70967/1114
orná půda5106967/1715

ostatní plocha62967/1816
ostatní plocha3038984/217

la vyloučit jeho budoucí dotčení, proto zůstává* v době uzavření této smlouvy nelze zcePOZN.:
součástí výčtu pozemků.

obec Blansko, u Katastrálního úřaduLV č. 10001 pro k.ú. Blansko,vše zapsané na 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.

Město oznámilo v souladu s J 39 zákona ě. ,28/2000 Sb. o £**(*«£ « ™ 

^rejídontlbTploÍa^edně. po
a potřebné související stavby a plochy užívat, odprodat pozemky (dále jako „Zamer ).

, Město má tak v souladu se Záměrem zájem, aby byla realizována výstavba v průmyslové 
“ně;L“stavebníkem, kterému pak budou za stanovených podminek prodaný

pozemky zastavěné jeho výrobním areálem.

2.

4. Záměr a lokality jsou přesněji vymezeny v ná,2“sílZ Hudc™ 

001/2023 vyhotoveným GEO profi spol. s r.o., IC ’ . . , • *
659/76c, 612 00 Brno, aktualizovaným dne 21.06.2023 (dále jako ” {jude
č 1“) který je nedílnou souěásti této smlouvy jako příloha c.3 S aveb

Stavební v koordinaci s Městem. Geometrický plán byl vypracován predevstm pro
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stanovení výše stavebního platu a orientačně pro vymezení předmětu prodeje podle
Smlouvy o zřízení práva stavby a Dohody o zrušení a vypořádám práva stavby, včetně
smlouvy kupní a smlouvy darovací. Následný geometrický plán, na jehož základě bude
Stavebník nabývat vlastnictví k předmětu prodeje, se může mírně lišit tak, aby bylo
zamezeno dvojímu převádění pozemků kvůli stavbám, které mají být ve vlastnictví Města
(např. cyklostezka, chodníky).

5. Cílem této spolupráce mezi smluvními stranami je výstavba v průmyslové zóně Blansko
rámcově vyobrazená v nabídce Stavebníka pro realizaci Záměru (dále jako „Výstavba44),
nabytí Pozemků dotčených stavbou výrobního areálu a pozemků s tím funkčně
souvisejících či jejich částí do vlastnictví Stavebníka, pokud není dále uvedeno jinak.
K naplnění definovaného cíle jsou touto Smlouvou stanoveny podrobnosti a průběh celé
transakce.

II. Základní schéma spolupráce
Spolupráce bude realizována komplexem vzájemně provázaných a podmíněných smluv
a dalších právních jednání a faktických úkonů, jak jsou popsány dále.

1.

2. Stavebník bude provádět Výstavbu na pozemcích Města uvedených v čl. I. odst. 4 této
smlouvy, a to na základě práva stavby. Cílový stav je takový, že Stavebník bude
vlastníkem pozemků dotčených Výstavbou, kdy mu tyto pozemky Město za níže
stanovených podmínek prodá.

3. Výstavba bude probíhat v jedné etapě.

4. Poté, co Výstavba dospěje ke kolaudaci, dojde ke zrušení a vypořádání práva stavby, a to
tak, že vlastnické právo k pozemkům nabyde Stavebník za předem sjednanou cenu.

5. Ostatní pozemky (pozemky nezastavěné stavbou výrobního areálu a pozemky sním
funkčně nesouvisející, či pozemky pod vjezdem do areálu), zůstanou ve vlastnictví
Města.

III. Realizační smlouvy
Pro účely realizace Výstavby a dosažení cílového stavu uzavřou smluvní strany postupně, jak
je vymezeno níže, tyto smlouvy:

1. Smlouvu o zřízení práva stavby

2. Dohodu o zrušení a vypořádání práva stavby: obsahem této smlouvy je mj. smlouva
kupní (koupě pozemků dotčených Výstavbou a pozemků funkčně souvisejících se
stavbou výrobního areálu), případně smlouva darovací (darování majetku
vybudovaného zejména na pozemcích nezastavěných ze strany Stavebníka Městu)

3. Smlouvy o zřízení věcných břemen, dle potřeby
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IV. Harmonogram projektu, průběh a časová souslednost kroků
1. KROK PRVNÍ:

a) Uzavření této Smlouvy.
b) Záloha: Úhrada zálohy I. na kupní cenu ve výši 2.367.750 Kč + platná sazba DPH 

Stavebníkem, bezhotovostním převodem na účet Města uvedený v záhlaví této 
smlouvy do 21 dní od účinnosti této Smlouvy. Tato záloha, bude započítána 
Stavebníkovi na kupní cenu při odprodeji pozemků při vypořádání práva stavby. 
V případě, že k odkupu pozemků nedojde, bude plná výše zálohy bez úroků vrácena

základě jeho výzvy k vrácení ve výzvou stanovené lhůtě,zpět Stavebníkovi, a to 
která nebude kratší než 90 dnů od doručení výzvy Městu, 

c) Užívání pozemků: Stavebník je oprávněn od uzavření této smlouvy, nejdéle do 
zřízení práva stavby užívat pozemky uvedené v čl. I této smlouvy za účelem přípravy 
Záměru. Stavebník je povinen platit Městu za užívání pozemků, a to počínaje dnem 
01.01.2023 do zřízení práva stavby, částku ve výši 92 Kč za 1 m2 stavební plochy

na

ročně + platná sazba DPH.
Za zřízení práva stavby se rozumí den právních účinků vkladu smlouvy o zřízeni 
práva stavby do katastru nemovitostí.

d) Stavební plat: Stavebník je povinen platit Městu stavební plat, a to počínaje dnem 
zřízení práva stavby. Stavební plat činí do dokončení stavby investičního záměru jako 
celku ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů (po vydání kolaudačního 
souhlasu nebo jiného dokladu umožňujícího stavbu užívat), částku 92 Kč za 1 m 

stavební plochy ročně + inflace + platná sazba DPH.

KROK DRUHÝ: Naplnění předpokladů pro možnost Výstavby, které zahrnují:
- Prověření podmínek a způsobu napojení výrobního areálu Stavebníkem 

dopravní a technickou infrastrukturu
- Vypracování projektové dokumentace pro 

společné povolení Stavebníkem

3. KROK TŘETÍ: Územní řízení/společné povolení.

KROK ČTVRTÝ: Zřízení práva stavby a jeho vklad do katastru nemovitostí.

2.
na

územní řízení, stavební řízení /

4.

Stavebník se zavazuje, že do 30 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí (nebo 
společného povolení) na Výstavbu, požádá Město o projednání a schválení uzavření 
Smlouvy o zřízení práva stavby pro příslušné pozemky uvedené v čl. I. odst. 4 teto 
Smlouvy, jak je vymezena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Město následně uvedenou 
Smlouvu o zřízení práva stavby a související podklady předloží k projednání a schválení 

ejbližší zasedání zastupitelstva Města, přičemž strany berou na vědomí, že veškeré
měsíc před termínem zasedání zastupitelstva Města

na n
podklady musí být kompletní cca
(předpokládané termíny zasedání Zastupitelstva města Blansko jsou veřejně přístupné 
www.blansko.cz). Společně s podpisem Smlouvy o zřízení práva stavby smluvní strany 
podepíší návrh na zápis tohoto práva stavby do katastru nemovitostí, přičemž poplatek za

na
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návrh na vklad hradí Stavebník. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru
nemovitostí podá Město.

5. KROK PÁTÝ: Stavební řízení, pokud nebylo realizováno prostřednictvím společného
povolení. Do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení / společného povolení,
nejpozději do 31.05.2024 úhrada zálohy II. kupní ceny do výše 50 % předpokládané
kupní ceny, tj. 9.471.000 Kč + platná sazba DPH.

Tato záloha bude započítána na kupní cenu při odprodeji pozemků při vypořádání práva
stavby. V případě, že k odkupu pozemků nedojde, bude plná výše zálohy bez úroků
vrácena zpět Stavebníkovi, a to na základě jeho výzvy k vrácení ve výzvou stanovené
lhůtě, která nebude kratší než 90 dnů od doručení výzvy Městu.

6. KROK ŠESTÝ: Provádění a provedení Výstavby a její kolaudace

Po provedení Výstavby požádá Stavebník Město o zrušení a vypořádání práva stavby
k pozemkům.
Geometrický plán pro vymezení pozemků k vypořádání nechá zpracovat a uhradí
Stavebník.

7. KROK SEDMÝ: Úhrada kupní ceny za vypořádané pozemky snížená o zaplacené
zálohy, zrušení a vypořádání práva stavby nebo jeho části, převedení pozemků do
vlastnictví Stavebníka, včetně případného převedení objektů vybudovaných Stavebníkem
do vlastnictví Města.

Stavebník se zavazuje před uzavřením Dohody o zrušení a vypořádání práva stavby či
jeho části uhradit kupní cenu za vypořádávané pozemky, ke kterým Stavebník
vypořádáním nabyde vlastnické právo, a to dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy. Na úhradu
kupní ceny budou započteny příslušné zaplacené zálohy.

Nejpozději do 6 měsíců od kolaudace Výstavby uzavřou Město a Stavebník Dohodu
o zrušení a vypořádání práva stavby, jak je vymezena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
Nejpozději při vypořádání Výstavby budou Dohodou o zrušení a vypořádání práva stavby
případně převedeny darem (jako vyvolaná investice) do vlastnictví Města i další
vybudované objekty, např. městský mobiliář, liniové stavby (komunikace a inženýrské
sítě), sadové úpravy, zpevněné plochy a ostatní objekty ve veřejném prostranství. Dar
bude převáděn za předpokladu, že dojde ke vzniku staveb a ucelených funkčních celků,
které budou součástí veřejného prostranství a budou zejména sloužit Městu. Jejich
definování bude možné po vydání územního rozhodnutí/společného povolení. Dohoda
o darování pak bude obsahovat kromě upřesnění a přesné specifikace objektů i rozpis
jednotlivých položek a jejich rámcovou účetní hodnotu. Společně s podpisem Dohody
o zrušení a vypořádání práva stavby smluvní strany podepíší návrh na vklad do katastru
nemovitostí, přičemž poplatek za návrh na vklad hradí Stavebník. Jelikož však k dělení
pozemků dochází až ve chvíli, kdy bude znám předpokládaný rozsah areálu, bude se
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Město snažit zúžit rozsah staveb, které by musel Stavebník převádět do vlastnictví Města 

na minimum.

8. KROK OSMÝ: Vklad vlastnického práva k převáděným pozemkům dle Dohody 

o zrušení a vypořádání práva stavby 
vypořádaných pozemků.

Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po uzavření Dohody o zrušení 
a vypořádání práva stavby společně podají k příslušnému katastrálnímu úřadu návrh 
výmaz práva stavby a vklad vlastnického práva ve prospěch Stavebníka.

9. MEZIKROKY: Zřizování nezbytných věcných břemen sloužících Výstavbě.

Město se zavazuje poskytnout součinnost při zřizování věcných břemen nutných pro 
Výstavbu, tedy zejména věcných břemen inženýrských sítí a služebností cesty a stezky ve 
vztahu ke’komunikacím a k chodníkům. Město bere na vědomí, že nezastavěné pozemky 

budou na konci Výstavby zatíženy těmito věcnými břemeny a s tímto souhlasí, mezi 
stranami nedojde ve vztahu k věcným břemenům k žádným náhradám u inženýrských 
sítí, které budou převáděny do majetku města, ostatní inženýrské sítě pak budou 
zpoplatněny dle aktuálně platného usnesení Rady města Blansko (ke dni uzavření této 
smlouvy usnesení č. 63 přijatém na 87. schůzi Rady města Blansko konané dne
30.08.2022.)

Stavebník uhradí vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

odpovídající výmaz práva stavby u

na

V. Finanční podmínky
Stavebník uhradí Městu:

Zálohu I. kupní ceny na budoucí vypořádání ve výši 2.367.750 Kč + platná sazba DPH, a 

to do 21 dnů od účinnosti této smlouvy.
1.

2. Zálohu II. kupní ceny na budoucí vypořádání do výše 50 % z celkové předpokládané
Výstavbu, 9.471.000 Kč +částky k vypořádání určené dle Geometrického plánu č. 1 

platná sazba DPH, a to do 30 dnů od právní moci stavebního povolení (nebo společného
povolení), nejpozději však do 31.05.2024.

na

3. Platbu za užívání pozemků, jak je uvedeno v čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy, a to ve 
výši 92,- Kč/m2 + platná sazba DPH ročně. Tato platba bude účtována vždy k 30.6. 
běžného kalendářního roku, v roce uzavření této smlouvy ke dni její účinnosti. Pokud 
skončí užívání pozemků, jak je uvedeno v čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy vyúčtuje 
Město tuto platbu do 15 dnů od ukončení užívání pozemků. Za užívání pozemků vystaví 
Město Stavebníkovi daňový doklad se splatností 30 dnů.

4. Stavební plat za zřízení práva stavby ve výši 92,- Kč/m2 ročně + inflace + platná sazba 
DPH za plochu práva stavby Stavebníka, a to ode dne zřízení práva stavby. Stavební plat
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bude hrazen v uvedené výši jednou ročně. Splatnost stavebního platu se určuje na 30.6.
daného kalendářního roku, a to jednorázovou částkou. Stavební plat za kalendářní rok,
kdy dojde ke zřízení práva stavby, bude hrazen podle skutečnosti, tedy stavební plat bude
hrazen za dobu trvání práva stavby v daném kalendářním roce. Stavební plat za
kalendářní rok, kdy dojde k odprodeji pozemků Stavebníkovi, bude hrazen podle
skutečnosti, tedy stavební plat bude ponížen o měsíce, kdy již pozemky byly převedeny
na Stavebníka. Stavební plat za každý rok je samostatné dílčí plnění, na které Město
vystaví Stavebníkovi samostatný daňový doklad se splatností 30 dnů.

5. Cenu vypořádání za pozemky, k nimž v rámci zrušení a vypořádání práva stavby nabyde
Stavebník vlastnické právo, uhradí Stavebník před uzavřením Dohody o vypořádání
práva stavby. Cena vypořádání (kupní cena) se určí jako součin výměry odprodávaných
pozemků, a ceny 3.500,- Kč/m2 + platná sazba DPH. Dle Geometrického plánu č. 1 se
předpokládá cena vypořádání ve výši 23.677.500 Kč + platná sazba DPH. K úhradě pak
bude celková částka snížena o zálohy uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku.

Další stěžejní podmínky stran
Město se zavazuje, že do doby nabytí vlastnického práva k pozemkům nepřevede
Pozemky do vlastnictví třetí osoby ani je nezatíží žádnými právy třetích osob, zejména je
nepoužije jako zástavu, nezřídí k nim věcné břemeno, předkupní právo nebo neuzavře
nájemní smlouvu s třetím subjektem, vyjma práv ve prospěch Stavebníka nebo sjeho
předchozím souhlasem a práv zapsaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu této
Smlouvy.

VI.
1.

2. Stavebník není oprávněn bez souhlasu Města převést v průběhu výstavby právo stavby na
jiný subjekt.

3. Poruší-li kterákoliv ze smluvních stran kteroukoliv z povinností vyplývajících z této
Smlouvy, nebo dojde-li v důsledku jednání nebo opomenutí některé ze smluvních stran
ke zmaření účelu této Smlouvy, nahradí tato smluvní strana druhé smluvní straně náhradu
škody, která druhé smluvní straně vznikla. To však neplatí v případě, že dojde k ukončení
či odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti výstavby, tj. pokud nedojde k získám
územního rozhodnutí /společného povolení.

4. 4.1. Smluvní strany se dohodly na harmonogramu Výstavby následovně:

a) platné podání úplné žádosti Stavebníka o územní rozhodnutí na
Výstavbu do 31.10.2023, nebude-li podávána žádost o společné
povolení,

b) platné podání úplné žádosti o stavební povolení/společné povolení
do 31.03.2024,

1. termín:
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Pozn.: V případě, že Stavebník zvolí řízení o společném povolení, 
termín pod písmenem a), se neuplatní, včetně vlivu na ukončení 
smlouvy, jak je stanoveno níže.

zahájení Výstavby do 30.11.2024, 

kolaudace Výstavby do 30.11.2025, 

zahájení výroby/provozu do 31.12.2025,

2. termín:

3. termín:

4. termín:

Za úplné podání žádosti se považuje podání v podobě, jak by jej za stejných okolností 
při zachování odborné péče podal jiný stavebník.

4.2. Stavebník je za nedodržení výše uvedených termínů 1. a 2., a zároveň po uplynutí 
případné dodatečné lhůty podle odst. 4.4. tohoto článku, povinen uhradit Městu 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý nedodržený termín.

4.3. Pro případ nedodržení termínů uvedených pod termíny 3. a 4. Stavebníkem, 
a zároveň po uplynutí případné dodatečné lhůty podle odst. 4.4. tohoto článku, 
Stavebník je povinen uhradit Městu smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý 
nedodržený termín.

4.4.. V případě předpokladu nedodržení některého z termínů uvedených v odst. 4.1. 
tohoto článku Stavebník městu před uplynutím uvedených termínů písemně sdělí, že 
využívá ještě dodatečnou lhůtu 3 měsíce ke splnění podmínek. Nedojde-li ke splnění 
podmínek ani v dodatečné lhůtě prodlužující termíny 1. a 2., a pokud se strany 
nejpozději v náhradní lhůtě 4 měsíců po uplynutí dodatečné lhůty nedohodnou jinak, 
smlouvy uplynutím náhradní 4 měsíční lhůty zaniknou.

4.5. Termíny uvedené v odst. 4.1. tohoto článku se automaticky prodlužují v těchto 
případech:

- v případě nečinnosti dotčeného orgánu se termíny prodlužují o dobu do vydání 
příslušného závazného stanoviska; pokud tato doba bude delší než 3 měsíce, 
Stavebník o tom informuje Město.

- v případě objektivních skutečností prokazatelně nezávislých 
Stavebníka, pokud mu tyto budou bránit v podání příslušných žádostí 
o povolení k výstavbě budoucího záměru Stavebníka, či v jeho vydání, nebo ve 
Výstavbě (např. archeologický průzkum), se termíny prodlužují o dobu, po 
kterou tyto objektivní překážky trvaly. Stavebník o tom informuje Město.

- v dalších případech, které není možné vůlí a jednáním Stavebníka ovlivnit, 
jakými jsou např. jednání Rady Města či Zastupitelstva Města o schválení 
příslušných smluv, stavebního záměru apod.

- v případě, že nebude uzavřena smlouva o zřízení práva stavby po Stavebníkem 
včas učiněné výzvě k uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby podle čl. IV. odst. 4 
této smlouvy (tedy po získání územního rozhodnutí/společného povolení) 
z důvodů na straně města, termíny se prodlužují o dobu do dne uzavření Smlouvy 
o zřízení práva stavby (především z důvodu prodlení schválení Smlouvy o zřízení 
práva stavby Radou či Zastupitelstvem Města).

vůlina
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Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že dojde-li k posunu jednoho
termínu, dochází automaticky k prodloužení všech ostatních termínů o stejnou dobu,
po kterou trvaly důvody pro posunutí jednoho z termínů.

4.6. Pokud by vlivem těchto prodloužení mělo dojít k uplynutí doby, na kterou je
právo stavby dle smlouvy o zřízení práva stavby se Stavebníkem zřízeno, aniž by
Výstavba byla dokončena a vypořádána Dohodou předpokládanou v čl. IV. této
Smlouvy, zavazují se smluvní strany prodloužit dobu trvání práva stavby nejméně
o dobu, po kterou trvaly objektivní překážky vedoucí k posunu termínů, aby tak mohlo
být dosaženo účelu této Smlouvy a s přihlédnutím k tomu, aby byl naplněn účel této
smlouvy.

4.7. Dojde-li k prodloužení termínů (ať již pro zmeškání termínu Stavebníkem
a zaplacení smluvní pokuty Městu, či z objektivních důvodů či důvodů na straně
Města) posouvají se rovněž o tuto dobu termíny pro uzavření navazujících smluv a
navazující termíny.

5. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách Výstavby:
- veřejné osvětlení bude s předřadníky a parametry svítivosti dle standardu Města,
- součástí bude vybudování napojení a úpravy chodníku a cyklostezky sousedících
s Výstavbou.

6. Smluvní strany se dohodly, že stavební plat bude pravidelně, každoročně zvyšován od
01.01. příslušného kalendářního roku o oficiální míru inflace, vyhlášenou Českým
statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, přičemž se smluvní strany dohodly, že
zvýšení je možné provést až následující rok po roce, ve kterém byla uzavřena Smlouva
o zřízení práva stavby. Zvýšení stavebního platu o míru inflace bude provedeno
jednostranným právním úkonem Města. Základem pro zvýšení stavebního platu je vždy
posledně stanovená výše stavebního platu. Město oznámí písemným oznámením
Stavebníkovi částku, o kterou se stavební plat zvyšuje, kolik činí stavební plat celkem
ročně a od kterého data je Stavebník tento nový, o míru inflace zvýšený stavební plat,
Městu povinen hradit. Stavebník s tímto ujednáním souhlasí a zavazuje se takto zvýšený
stavební plat od stanoveného termínu hradit. Smluvní strany se dohodly, že o této změně
stavebního platu nebude sepisován dodatek ke smlouvě.

7. Smluvní vztahy se uzavírají na základě nabídky Stavebníka podané k Záměru v březnu
2022. Smluvní strany berou na vědomí, že se tyto podklady mohou ve vztahu k umístění
a povolení Výstavby, na základě požadavků správních orgánů v povolovacích řízeních
nebo změn spočívajících ve zlepšení projektu Výstavby měnit. Pokud by se tyto měnily
výraznějším způsobem a odchylovaly se tak výrazně od této Smlouvy, mohou být tyto
změny provedeny po vzájemném odsouhlasení změn oběma smluvními stranami.

8. Variabilní parametry a volba výběru materiálu u objektů, které budou převedeny nebo
zůstávají do/ve vlastnictví Města (chodníky, cyklostezka, veřejné osvětlení, městský
mobiliář apod.), budou konzultovány se zástupci města, přičemž k odsouhlasení zvolené
varianty postačuje v případě zeleně, pozemních komunikací, veřejného osvětlení
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a městského mobiliáře písemný souhlas vedoucího oddělení komunální údržby 
a pozemků odboru správy a rozvoje města a v případě všech ostatních oblastí písemný 
souhlas vedoucího odboru správy a rozvoje města.

9. Další rámcové náležitosti převedení vlastnického práva k objektům a stavbám, které 
budou převedeny do užívání Městu:

- seznam objektů,
- soupis položek vč. jejich počtu, ke každé položce vyčíslení její finanční

hodnoty,
- seznam parcel, na nichž jsou převáděné objekty umístěny,
- závazek předat veškerou potřebnou stavební a jinou dokumentaci k objektům,

revizní zprávy, atesty, certifikáty apod.
Smluvní strany berou na vědomí, že podrobnosti budou známy až po zpracování 
projektové dokumentace.

10. Stavebník bere na vědomí, že touto smlouvou není zproštěn povinností vyplývajících 
z obecně závazných vyhlášek města Blansko, zejména pokud jde o hrazení místních 
poplatků (ke dni podpisu této smlouvy zejména aktuálně účinné Obecně závazné 
vyhlášky města Blansko č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství).

kterou bylo zřízeno, uhradí Město 
Stavebníku za stavby náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty staveb v době zániku 
práva stavby. Hodnota staveb bude v takovém případě stanovena dle znaleckého posudku 
specializovaného soudního znalce. Předmětem posuzování hodnoty staveb však nebudou 
ty stavby a objekty, které měly být dle této Smlouvy předmětem převodu vlastnictví 
Městu darem, přičemž všechny tyto objekty přejdou bezplatně do vlastnictví Města. 
Město náhradu za ostatní provedené stavby odpovídající polovině hodnot staveb 
stanovených znaleckým posudkem uhradí Stavebníkovi do 18 měsíců po zániku práva 
stavby uplynutím doby. Stavebník předá Městu kompletní dokumentaci ke stavbám.

12. Stavebník se pokusí recyklovat a využít uložené odpady k přípravě staveniště. V případě 
vzniku přebytečných (nevyužitelných) materiálů, případně ekologicky závadných nebo 
nebezpečných odpadů město zajistí odstranění takového materiálu nebo odpadů na vlastní 
náklady.

11. Při zániku práva stavby uplynutím doby, na

Povinnost loajality a součinnosti, povinnost péče a informační povinnostVIL
Smluvní strany se zavazují, že se zdrží čehokoliv, co by mohlo ohrozit dosažení účelu 
této Smlouvy a realizaci Výstavby. Smluvní strany jsou si vědomy světového dění (válka 

Ukrajině, Koronavirus, nedostatek výrobního materiálu apod.) a prohlašují, že si 
vyjdou vstříc při naplnění účelu této smlouvy případně i tím, že bude nutné dohodnout se 
na prodloužení termínů či uzavření dodatků k prodloužení práva stavby pro Stavebníka.

1.

na

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí, které lze po nich spravedlivě 
požadovat, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména koordinovat svůj postup
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a poskytovat si součinnost při přípravě projektu, v územním a stavebním řízení, v jednání
s vlastníky sousedních pozemků, jakož i při dalších činnostech směřujících k realizaci
Výstavby.

3. Smluvní strany se zavazují udělit si vzájemně plnou moc, pokud tato bude k naplnění
účelu této Smlouvy a realizaci Výstavby potřebná.

4. Při plnění povinností z této Smlouvy a realizaci Výstavby se smluvní strany zavazují
postupovat s odbornou péčí.

5. Smluvní strany se zavazují, že si bez zbytečného odkladu sdělí veškeré informace, které
jsou nebo mohou být relevantní pro plnění povinností a závazků z této Smlouvy
a dosažení jejího účelu.

6. K témuž se zavazují také veškeré osoby, které se smluvními stranami tvoří podnikatelské
seskupení.

Změny a doplnění smluv při změně okolností
1. Vyvstane-li z důvodu změny okolností nebo z důvodu požadavku příslušného správního

orgánu (např. stavební úřad, katastrální úřad) potřeba dílčí změny znění realizačních
smluv, zavazují se smluvní strany uzavřít smlouvy s takovou změnou, aby byl zachován
smysl příslušné smlouvy a aby bylo dosaženo cíle a postupu sledovaného touto
Smlouvou.

VIII.

2. Jestliže katastrální úřad zamítne z jakéhokoli důvodu návrh na povolení vkladu práv dle
realizačních smluv, zavazují se smluvní strany učinit neprodleně všechna právní jednání
směřující k odstranění překážky zápisu příslušného práva do katastru nemovitostí, a to za
stejných podmínek, jak jsou sjednány v příslušné realizační smlouvě a v souladu s touto
Smlouvou.

IX. Změna závazků v osobě
1. Ztratí-li Stavebník způsobilost plnit závazky z této smlouvy a nepůjde-li o neschopnost

dočasnou, zejména v důsledku insolvenčního řízení či likvidace, a nalezne-li Stavebník
osobu ochotnou převzít závazky z této smlouvy, může tak učinit až po písemném
odsouhlasení Města (např. obdržením usnesení Zastupitelstva města Blansko). Smluvní
strany se zavazují v případě takové situace upravit příslušné smlouvy tomu
odpovídajícím způsobem.

Zánik závazků, odstoupení od smlouvy
Pokud na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí na Výstavbu nebude do 2 let od
podání žádosti, vydáno příslušné pravomocné územní rozhodnutí (nebo stavba umístěna
ve společném povolení) při splnění povinností Stavebníka v územním řízení (společném
povolení) nebo podaná žádost bude zamítnuta, jsou smluvní strany oprávněny od této

X.
1.
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Smlouvy a od realizačních smluv odstoupit. V takovém případě budou již uhrazené 
zálohy bez úroků navráceny Stavebníkovi.

2. Pokud na základě žádosti o vydání stavebního povolení pro jednotlivé stavební objekty 
nebo žádosti o společné povolení, nebude vydáno stavební povolení / společné povolení 
do 2 let od podání žádosti při splnění povinností Stavebníka v předmětném řízení, a nebo 
bude žádost zamítnuta, jsou smluvní strany oprávněny od této Smlouvy a od realizačních 
smluv odstoupit. V takovém případě budou již uhrazené zálohy bez úroků navráceny 
Stavebníkovi.

1

3. Pokud Stavebník poruší některý z termínů uvedených v čl. VI. odst. 4.1. pod body 1. a 2. 
této Smlouvy, a zároveň nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě podle čl. VI. odst. 
4.4. a nedojde k dohodě ani v náhradní lhůtě 4 měsíců po uplynutí uvedených termínů, 
jak je též popsáno v čl. VI. odst. 4.4., smlouvy zaniknou. V takovém případě budou již 
uhrazené zálohy bez úroků navráceny Stavebníkovi.

4. Odstoupení od smlouvy či zánik smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či 
smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za 
plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

5. Stavebník je dále oprávněn odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy do tří měsíců 
ode dne uzavření této Smlouvy. V této době Stavebník provede průzkum pozemků za 
účelem zjištění ekologické zátěže a možnosti napojení pozemků na inženýrské sítě 
a dopravní komunikaci.

Společná a závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání obsažená v této Smlouvě se vztahují na všechny smlouvy a závazkové 

vztahy z nich vyplývající, jejichž účastníky jsou smluvní strany dle této Smlouvy, a to 
bez ohledu na skutečnost, zda jde o smlouvy uvedené v textu, nebo uzavřené později 
a samostatně. To neplatí, stanoví-li konkrétní smlouva výslovně jinak.

XI.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní strany 
svými projevy vůle vázány. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

3. Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné pouze dohodou smluvních stran ve formě 
písemných vzestupně číslovaných dodatků.

4. Ukáže-li se jakékoliv ujednání v této Smlouvě neplatným, neúčinným či jinak 
nevymahatelným, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ujednání obsažených 
v této Smlouvě. Současně se strany zavazují, že takové neplatné, neúčinné nebo jinak
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nevymahatelné ujednání nahradí ujednáním svým účelem pokud možno co nejbližším
onomu neplatnému, neúčinnému nebo jinak nevymahatelnému ujednání. Nedohodnou-li
se smluvní strany na obsahu takového ujednání, určí jej na návrh kterékoliv smluvní
strany soud.

5. Stavebník souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními
předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve zněm pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv
včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí Město nejpozději do 30 dnů po
uzavření této smlouvy.

6. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 10 přijatém na 02. zasedání Zastupitelstva
města Blansko dne 20.12.2022, s doplněním dle usnesení č. 57 přijatém na 05. zasedání
Zastupitelstva města Blansko dne 20.06.2023, a to nadpoloviční většinou hlasů všech
členů Zastupitelstva města Blansko.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Město
obdrží jedno vyhotovení a Stavebník dvě vyhotovení.

Všechna ujednání a podmínky v této Smlouvě, ve smlouvách realizačních či smlouvách
následně vyvolaných a uzavřených mezi smluvními stranami v souvislosti s Výstavbou
(dále jako „dokumenty") se budou vztahovat a budou závazné pro právní nástupce
příslušných smluvních stran, vzniklých zejména přeměnou obchodní společnosti, a budou
je zavazovat, jako by byli v těchto dokumentech jmenováni a vyjádřeni; a kdekoliv je
v těchto dokumentech zmínka o některé smluvní straně, platí, že zahrnuje a vztahuje se
i na nástupce takové smluvní strany, stejně jako by byli v takovém případě v těchto
dokumentech uvedeni. Smluvní strany se proto tímto zavazují smluvně zajistit přechod
všech práv a povinností z těchto dokumentů vzniklých na své případné právní nástupce,
pokud kjejich přechodu nedojde přímo na základě přeměny obchodní společnosti.
V případě nedodržení tohoto závazku některou ze smluvních stran odpovídá tato smluvní
strana za škodu z toho vzniklou.

8.

9. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem bez výhrad a připomínek souhlasí
a prohlašují, že Smlouva nebyla podepsána pod nátlakem či za nápadně nevýhodných
podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich
pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smlouva o zřízení práva stavby
Příloha č. 2: Dohoda o vypořádání práva stavby, včetně smlouvy kupní a smlouvy darovací
Příloha č. 3: Geometrický plán č. 1
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Aia.2o.?.2oi2> V Brně dneV Blansku dne

METALKOVO a.s.
Ing. Vojtech Pánik
člen správní rady

město Blansko
Ing. Jiří Crha, starosta
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Smlouva o zřízení práva stavby

Příloha č. 1 Smlouvy o spolupráci za účelem realizace výstavby v průmyslové zóně
Blansko č. 2022/002458/SRM/OS

/

Smlouva o zřízení práva stavby
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1240 a násl. zák. č. 89/2012 Sb,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník41) mezi smluvními
stranami:

Město Blansko
IČO: 002 79 943
DIČ: CZ00279943
se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

, starostou města

na straně jedné (dále jen jako „Vlastník”)

zastoupeno

a

METALKOVO a.s.
IČO: 292 77 485
DIČ: CZ29277485
se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
zastoupena Ing. Vojtěchem Pánikem, členem správní rady
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6357

bankovní spojení:..........................................

na straně druhé (dále jen jako „Stavebník”)

I.
Úvodní ustanovení

1. Město je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k.ú. Blansko, obec Blansko:

POZN.: údaje z KN ke dni 07.10.2022

k.ú. Blansko

výměra v m2 druh pozemkuparcelaPoř.č.
ostatní plocha478961/11

ostatní plocha290961/7 *2

ostatní plocha166961/273

ostatní plocha50961/284

orná půda1686961/295

ostatní plocha8779961/306

1



Smlouva o zřízení práva stavby

POZN.: údaje z KN ke dni 07.10.2022

7 964 49 ostatní plocha

8 965/2 47 ostatní plocha

9 965/3 282 ostatní plocha

10 965/4 342 ostatní plocha

11 967/5 6072 orná půda

12 967/9 34 orná půda

13 967/10 139 ostatní plocha

14 967/11 70 orná půda

15 967/17 5106 orná půda

16 967/18 62 ostatní plocha

17 984/2 3038 ostatní plocha

JOZN.: * v době uzavření rámcové smlouvy o spolupráci nelze zcela vyloučit jeho budoucí 
dotčení, proto zůstává součástí výčtu pozemků

vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Blansko, obec Blansko, u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.

, IČO ...., se sídlemGeometrickým plánem č. 
a ověřeným

2. , vyhotoveným
se souhlasem Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, katastrální pracoviště Blansko s očíslováním parcel PGP-
„Geometrický plán“) byly pozemky pare. č............... a
odstavci rozděleny tak, že vznikly mj. i tyto nové pozemky: pare. č................ /..., o

, pare. č............. /..., o výměře ...,

dne
(dále jen 

uvedené v předchozím

_2m ,výměře
plán tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

,. Geometrický

Účelem této smlouvy je zřídit právo stavby, aby Stavebník mohl provést výstavbu 
výrobního areálu v průmyslové zóně Blansko (dále jen „Výstavba'4), včetně 
inženýrských sítí, chodníků, komunikací a městského mobiliáře Stavebníkem na výše 
uvedených pozemcích nebo jejich částech ve vlastnictví Vlastníka.

Po kolaudaci Výstavby Vlastník převede vlastnické právo k zastavěným pozemkům 
Výstavbou a pozemkům funkčně souvisejícím na Stavebníka.

3.

4.

Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při plnění a dosažení 
účelu této smlouvy.

5.

II.
Zřízení práva stavby

Vlastník zřizuje dle § 1240 občanského zákoníku ve prospěch Stavebníka ktíži 
pozemků
Stavebníka mít na pozemcích stavbu specifikovanou dále v odst. 2 (dále jen „Právo

1.
(dále jen „pozemky") věcné právo stavby zahrnující právo

2



Smlouva o zřízení práva stavby

stavby"). Stavebník Právo stavby přijímá a zavazuje se za ně hradit Vlastníkovi úplatu,
jejíž výše a podmínky jsou stanoveny níže.

Právo stavby spočívá v oprávnění Stavebníka zřídit a mít na pozemcích stavbu
odpovídající Výstavbě včetně příslušné infrastruktury, tedy mj. včetně inženýrských

a to dle Územního rozhodnutí o umístění
dne .... ,č.j....... , které nabylo právní moci

2.

sítí, chodníků a komunikací,
stavby/Společného povolení vydaného

(dále jen „Rozhodnutí").dne

Účelem Práva stavby je provedení stavby v průmyslové zóně Blansko specifikované
v Rozhodnutí a užívání pozemků a Výstavby ze strany Stavebníka během jejího
provádění (budování stavebního díla).

3.

III.
Úplata za zřízení práva stavby

Stavebník se zavazuje hradit Vlastníkovi za zřízení Práva stavby stavební plat ve výši
92 Kč/m2 ročně + platná sazba DPH za plochu obsaženou v Právu stavby, tj.....m2, a to
ode dne právních účinků vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Stavební plat
tedy činí ke dni uzavření této smlouvy částku
Kč, stavební plat za Právo stavby celkem .
Stavební plat v uvedené výši jednou ročně. Stavební plat za každý rok je samostatné
dílčí plnění, na které Vlastník vystaví samostatný daňový doklad. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je datum splatnosti stavebního platu, Splatnost stavebního platu se
určuje na 30.6. daného kalendářního roku, a to jednorázovou částkou.

Rozsah plochy, ze které se hradí stavební plat, je po celou dobu provádění Výstavby
neměnný.

Smluvní strany se dohodly, že stavební plat bude pravidelně, každoročně zvyšován od
01.01. příslušného kalendářního roku o oficiální míru inflace, vyhlášenou Českým
statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, přičemž se smluvní strany dohodly,
že zvýšení je možné provést až následující rok po roce, ve kterém byla uzavřena tato
Smlouva o zřízení práva stavby. Zvýšení stavebního platu o míru inflace bude
provedeno jednostranným právním úkonem Města. Základem pro zvýšení stavebního
platu je vždy posledně stanovená výše stavebního platu. Město písemně oznámí
Stavebníkovi částku, o kterou se stavební plat zvyšuje, kolik činí stavební plat celkem
ročně a od kterého data je Stavebník tento nový, o míru inflace zvýšený stavební plat,
Městu povinen hradit. Stavebník s tímto ujednáním souhlasí a zavazuje se takto zvýšený
stavební plat od stanoveného termínu hradit. Smluvní strany se dohodly, že o této
změně stavebního platu nebude sepisován dodatek ke smlouvě.

V případě neuhrazení stavebního platu ve stanovené lhůtě, je Stavebník povinen uhradit
Vlastníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o
skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny předpisů ve výši
dle platné a účinné právní úpravy.

1.

Kč/rok, DHP ve výši.....% činí........
Kč/rok. Stavebník se zavazuje hradit

2.

3.

4.

3



Smlouva o zřízení práva stavby

IV.
Doba trvání, vypořádání a zánik práva stavby

Právo stavby se zřizuje na dobu 24 měsíců jdoucích ode dne účinnosti této smlouvy, 
pokud se strany smluvně nedohodnou na zrušení Práva stavby a jeho vypořádání jinak.

Právo stavby se smluvní strany zavazují zrušit v případě zániku Smlouvy o spolupráci 
za účelem realizace výstavby v průmyslové zóně Blansko ě. 2022/002458/SRM/OS 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 
odstoupení od Smlouvy o spolupráci. V takovém případě smluvní strany uzavřou 
dohodu o zrušení práva stavby a Město uhradí Stavebníkovi cenu za Právo stavby ve 
stejné výši a za stejných podmínek, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 4 této smlouvy.

Po dokončení Výstavby se smluvní strany zavazují zrušit Právo stavby smluvně, a to do 
6 měsíců od kolaudace Výstavby, a zajistit převod vlastnického práva k pozemkům 
vymezených Geometrickým plánem na Stavebníka. Bližší podmínky jsou upraveny ve 
Smlouvě o spolupráci.

Při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, uhradí Vlastník 
Stavebníku za stavby náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty staveb v době zániku 
práva stavby. Hodnota staveb bude v takovém případě stanovena dle znaleckého 
posudku specializovaného soudního znalce. Předmětem posuzování hodnoty staveb 
však nebudou ty stavby a objekty, které měly být dle Smlouvy o spolupráci předmětem 
převodu vlastnictví Městu darem, přičemž všechny tyto objekty přejdou bezplatně do 
vlastnictví Města. Město náhradu za ostatní provedené stavby odpovídající polovině 
hodnot staveb stanovených znaleckým posudkem uhradí Stavebníkovi do 18 měsíců po 
zániku práva stavby uplynutím doby. Stavebník předá Městu kompletní dokumentaci ke 
stavbám.

1.

2.

(dále jako „Smlouva o spolupráci41) či

3.

4.

V.
Další ustanovení, práva a povinnosti stran

1. Stavebník se zavazuje dodržovat při výkonu Práva stavby a realizaci Výstavby příslušné 
právní předpisy, technické normy a podmínky uvedené v povoleních či rozhodnutích 
příslušných správních orgánů ve vztahu k Výstavbě.

2. Stavebník není oprávněn převést Právo stavby na třetí osobu bez souhlasu vyjádřeného 
usnesením Zastupitelstva města Blansko, s výjimkou případů, kdy dojde k přechodu 
Práva stavby na společnost CHEMOPLAST a.s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, 
IČO: 28293428, o čemž je Stavebník povinen informovat Město.

3. Stavebník je oprávněn zatížit Právo stavby ve prospěch třetí osoby v souladu s účelem 
této smlouvy a v souvislosti s financováním Výstavby, tedy je oprávněn zatížit Právo 
stavby ve prospěch úvěrující banky Stavebníka, a to pouze na základě výslovného 
souhlasu Vlastníka.

Smluvní strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo vést ke zmaření účelu této 
smlouvy.

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě 
požadovat, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy.

4.

5.

4
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VI.
Vznik věcného práva stavby, návrh na vklad

Věcné Právo stavby dle této smlouvy vzniká vkladem do katastru nemovitostí.1.

Smluvní strany se zavazují, že společně s touto smlouvou podepíší návrh na zahájení
řízení o povolení vkladu Práva stavby dle této smlouvy do katastru nemovitostí a tento
návrh podá u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště
Blansko Vlastník.

2.

Poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení výše uvedeného vkladu do katastru
nemovitostí hradí Stavebník.

3.

Jestliže příslušný katastrální úřad v řízem o povolení vkladu řízení zastaví či vklad
zamítne, smluvní strany se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu novou smlouvu
s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny
všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této smlouvy.

4.

VII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní strany
svými projevy vůle vázány. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

1.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúplné či neúčinné,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či
neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů
upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit
svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru
ustanovení neplatného resp. neúčinného.

Stavebník souhlasí s uveřejněním této smlouvy, v souladu se zvláštními právními
předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv
včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí Vlastník nejpozději do 30 dnů po
uzavření této smlouvy.

Záměr obce smluvně zřídit právo stavby byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem
v době od 15.12.2021 do 15.03.2022. Zřízení práva stavby dle této smlouvy a tato
smlouva byly schváleny usnesením č. .. přijatém na .... zasedání Zastupitelstva města
Blansko dne........................................

2.

3.

4.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a Smlouvou o spolupráci.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.

6.
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Smlouva o zřízení práva stavby

7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem bez výhrad a připomínek souhlasí 
a prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich 
pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

8. Smlouva byla sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž Vlastník obdrží po jednom 
vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro potřebu katastrálního úřadu a Stavebník 
obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: č. 1: Geometrický plán

V Brně dne _._.202 
Stavebník:

V Blansku dne ..202 
Vlastník:

METALKOVO a.s.,
Ing. Vojtech Pánik 
člen správní rady

město Blansko

6



Dohoda o zrušení a vypořádání práva stavby

Příloha č. 2 Smlouvy o spolupráci za účelem realizace výstavby v průmyslové zóně
Blansko č. 2022/002458/SRM/OS

Dohoda o zrušení a vypořádání práva stavby,

včetně smlouvy kupní a smlouvy darovací
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1240 a násl., § 2079 a násl. a § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami

Město Blansko
IČO: 002 79 943
DIČ: CZ00279943

se sídlem nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
zastoupeno

na straně jedné (dále jako „Město“ nebo jako „Vlastník”)

, starostou města

a

METALKOVO a.s.
IČO: 292 77 485
DIČ: CZ29277485
se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
zastoupena Ing. Vojtěchem Pánikem, členem správní rady
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6357

bankovní spojení:.......................................

(dále jako „Stavebník”)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto dohodu:

A. Preambule

1. Město je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k.ú. Blansko, obec Blansko:

POZN.: údaje z KN ke dni 07.10. 2022

k.ú. Blansko

Poř.ě. výměra v m2parcela druh pozemku

1 961/1 478 ostatní plocha

2 961/7 * 290 ostatní plocha

1



Dohoda o zrušení a vypořádání práva stavby

POZN.: údaje z KN ke dni 07.10. 2022

ostatní plocha166961/273

ostatní plocha50961/284

orná půda1686961/295

ostatní plocha8779961/306

ostatní plocha499647

ostatní plocha47965/28

ostatní plocha282965/39

ostatní plocha342965/410

orná půda6072967/511

orná půda34967/912

ostatní plocha139967/1013

orná půda70967/1114

orná půda5106967/1715

ostatní plocha62967/1816

ostatní plocha3038984/217

POZN.: * v době uzavření této smlouvy nelze zcela vyloučit jeho budoucí dotčení, proto zůstává
součástí výčtu pozemků.

vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Blansko, obec Blansko, u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.

2. Kpozemkům ... je ve prospěch Stavebníka zřízeno právo stavby, které je zapsáno 
v příslušném katastru nemovitostí pod číslem řízení... (dále jako „Právo stavby").

, IČO: , se sídlem, vyhotoveným 
......... se souhlasem Katastrálního úřadu pro

,/3. Geometrickým plánem č.
............, a ověřeným ..
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko s očíslováním parcel PGP-..../....... -
......... (dále jen „Geometrický plán") byly Pozemky uvedené v předchozím odstavci

dne

m ,upraveny tak, že vznikly nové pozemky, pozemek pare. č......... , o výměře
a pare. č..........., o výměře ........ m2,
smlouvy a je její nedílnou součástí.

. Geometrický plán tvoří přílohu č. 1 této

4. Smluvní strany tímto Právo stavby zapsané v katastru nemovitostí pod číslem řízení.....
ve vztahu kpozemkům .... touto dohodou ruší, tedy Právo stavby kpozemkům 
..... zaniká a vypořádávají ho způsobem níže uvedeným.

2



Dohoda o zrušení a vypořádání práva stavby

B. Smlouva kupní

I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou převádí Vlastník jako prodávající vlastnické právo k pozemkům ... (dále

jako „Předmět koupě“) na Stavebníka jako kupujícího a Stavebník jako kupující
Předmět koupě do svého výluěného vlastnictví přijímá a zavazuje se za něj uhradit kupní
cenu.

/'

2. Stavebník užíval Předmět koupě z titulu smlouvy o zřízení práva stavby, zřízeného
Vlastníkem v jeho prospěch. Skuteěný stav Předmětu koupě, stejně tak poměry k němu se
vztahující, parametry a stav staveb na Předmětu koupě stojících i okolní poměry jsou mu
proto známy.

3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Předmětu koupě Stavebníkovi, a to je
den podpisu této smlouvy. O předání pozemků bude sepsán předávací protokol
a pozemky budou předány v den podpisu této smlouvy.

Kupní cena
Kupní cena za Předmět koupě činí .... Kč + platná sazba DPH ve výši .... %, tj....... Kč,
celkem tedy činí kupní cena

II.
1.

Kč.

2. Na úhradu kupní ceny jsou započítány zálohy složené ze strany Stavebníka v
celkové výši ... Kč, zbývající část kupní ceny činí .... Kč. Kupní cena byla uhrazena
Stavebníkem převodem na účet Vlastníka před podpisem této smlouvy a Vlastník
potvrzuje, že celou částku přijal.

III. Nabytí vlastnického práva
1. Stavebník nabyde vlastnické právo k Předmětu koupě vkladem vlastnického práva

k Předmětu koupě do katastru nemovitostí.

2. Na základě této dohody podají smluvní strany návrh na vklad vlastnického práva
k Předmětu koupě spoleěně s návrhem na výmaz Práva stavby k pozemkům ...dle části
A. odst. 4 této dohody do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Blansko, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této
dohody. Poplatek za návrh na vklad hradí Stavebník.

3. Jestliže příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví ěi vklad
zamítne, smluvní strany se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu novou smlouvu
s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny
nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této smlouvy.
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C. Smlouva darovací

1. Stavebník tímto daruje Městu:

a) stavbu chodníku vybudovanou na pozemku ... * 9

b) stavbu cyklostezky vybudovanou na pozemku ... • 9

c) stavbu prodloužení veřejného osvětlení vybudované na pozemku ..

d) ucelené funkční celky zbudované na veřejném prostranství, a to městský mobiliář, 
sadové úpravy vybudované na pozemcích ..., kdy se jedná o dar vyvolaný investicí,

e) ucelené funkční celky, které jsou součástí Práva stavby zřízeného na pozemcích

(dále vše společně jako „Předmět daru“).

Město Předmět daru přijímá do svého vlastnictví. Podrobnější rozpis jednotlivých 
položek a jejich rámcová účetní hodnota jsou uvedeny v Příloze č. 2 této dohody.

2. Město nabývá vlastnické právo k Předmětu daru výmazem příslušného Práva stavby 
v katastru nemovitostí, a to zpětně ke dni podám návrhu na výmaz.

D. Společná a závěrečná ustanovení

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní strany 
svými projevy vůle vázány. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

1.

2. Jakékoliv změny této dohody jsou možné pouze dohodou smluvních stran ve formě 
písemných vzestupně číslovaných dodatků.

3. Ukáže-li se jakékoliv ujednání v této dohodě neplatným, neúčinným či jinak 
nevymahatelným, nedotýká se to platnosti a úěinnosti ostatních ujednání obsažených 
v této dohodě. Současně se strany zavazují, že takové neplatné, neúčinné nebo jinak 
nevymahatelné ujednám nahradí ujednáním svým účelem pokud možno co nej bližším 
onomu neplatnému, neúčinnému nebo jinak nevymahatelnému ujednání. Nedohodnou-li 
se smluvní strany na obsahu takového ujednání, určí jej na návrh kterékoliv smluvní 
strany soud.

4. Stavebník souhlasí s uveřejněním této dohody, v souladu se zvláštními právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv
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včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí Vlastník nejpozději do 30 dnů po
uzavření této dohody.

f
Tato dohoda byla schválena usnesením č. .. přijatém na .... zasedání Zastupitelstva
města Blansko dne..........., a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva
města Blansko.

5.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden
stejnopis obdrží Město, dvě vyhotovení obdrží Stavebník a jedno vyhotovení je určeno
pro potřeby příslušného katastrálního úřadu.

6.

Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem bez výhrad a připomínek souhlasí
a prohlašují, že dohoda nebyla podepsána pod nátlakem, či za nápadně nevýhodných
podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich
pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

7.

Přílohy:
Příloha č. 1: Geometrický plán
Příloha č. 2: Rozpis položek a jejich rámcová účetní hodnota

dneVV Blansku dne

METALKOVO a.s.,
Ing. Vojtech Pánik
člen správní rady

město Blansko
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AKTUALIZACE GEOMETRICKÉHO PLÁNU DNE 21. 6. 2023

GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický Inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení Jméno, příjmenípro
změnu hranic pozemků

Ing. Petr Sáblík

Číslo polo/Jn seznamu úředně oprjvnítiých
zcměměřickv ch rn/cnv ru

Číslo polo/Jo. seznamu úředně oprávněných
zeměměnekv ch mženv ru2219/2004

Číslo ČísloDne: Dne

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katastrálního úřadu

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.Vyhotovitel: GEO profí spol. s r.o.
Hudcova 65976c, 612 00 Brno
IČO: 268 91 719

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

Číslo plánu: 5154-001/2023

BlanskoOkres:

BlanskoObec:

Kat. území: Blansko

Mapový list: Blansko 7-0/23
Dosavndním vlastníkům pozemku byla poskvrnuta možnost
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které bylyoznačeny předepsaným způsobem:



iVÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Nový stavDosavadní stav

Porovnání se stavem evidence právních vztahůZpůs.
určení
výměr

Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby 
Způsob využiti Způsob využití

Druh pozemku Označeni 
pozemku 

pare. číslem

Označení 
pozemku 

pare. číslem

Výměra parcely
ČIsId listu 
vlastnictví

Výměra dílu OznačeniDII přechází z pozemku 
označeného v díluZpůsob využití

dřívější poz. 
evidenci

katastru
nemovitosti

m2m2 hahaha m

ostat. pí. zaniká
zaniká
961/8
zaniká
zaniká
961/29
961/30
961/32
zaniká
zaniká
zaniká
zaniká
zaniká
zaniká
zaniká
967/5
967/8
zaniká
zaniká
zaniká
967/17
zaniká
967/19
zaniká
984/6
zaniká
zaniká
zaniká
961/41
961/42
967/21
967/22

4 78 
2 90 
4 26 
1 66

961/1
961/7
961/8

961/27
961/28
961/29
961/30
961/32
961/33
961/34
961/35

jiná plocha 
ostat, pí.

jiná plocha 
ostat pí.

jiná Plocha 
ostat, pí.

Jiná olocha 
ostat, pí.

jiná plocha

orná půda
ostat, pí.

jiná plocha 
ostat, pí.

jiná plocha 
ostat, pí.

jiná Plocha 
ostat, pí.

jiná plocha 
ostat, pí.

jiná plocha 
ostat, pl.

jiná olocha 
ostat, pl.

neplodná půda 
ostat, pl.

neplodná půda 
ostat, pl.

neplodná půda

orná půda

ostat, pl. 249 66 jiná plocha

150
ostat, pl. o22 41 

67 65
1 04

16 86 
87 79
6 83
6 48

Jiná Plocha 
ostat, pl. 2jiná plocha 
ostat, pl. ojiná plocha

4
31

964 49
47965/2 

965/3 
965/4 
967/5 
967/8 
967/9 

967/10 
967/11 
967/17 
967/18 
967/19 
984/2 
984/6 

984/23 
984/24 
984/55

2 82 
3 42

60 72 
8 15 orná půda

34 orná půda
ostat, pl. 

neplodná půda
70 orná půda 

51 06 orná půda
co ostat, pl.

neplodná půda
orná půda

ostat, pt.

ostat, pl. o73 33
7 48

Jiná olocha 
ostat, pl. ojiná plocha

1 39

ostat, pl.67 07 0Jiná plocha

ostat, pl. o2 512 81 
30 38

jiná plocha

neplodná nuda 
ostat, pl. ostat, pl. 2140 jiná plochaJiná plocha 
ostat, pl.1 11 

2 79
1 41

neplodná oúda 
ostat, pl.

neplodná půda 
ostat, pl.

neplodná půda
ostat, pl. 26 37

3 09
jiná olocha 

ostat, pl. 2jiná olocha 
ostat, pl.28 ojiná olocha 
ostat, pl. o59 líná plocha

celá 
celá 
celá 
celá 

50 celá 
celá 
celá 
celá 
celá 

4 celá 
31 celá 
49 celá 
47 celá 

celá 
celá 
celá 
celá 

34 celá
1 39 celá

70 celá
51 06 celá

62 celá
2 81 celá

30 38 celá
40 celá 

celá 
celá 
celá

4 78
2 90
4 26 
1 66

961/1
961/7
961/8

961/27
961/28
961/29
961/30
961/32
961/33
961/34
961/35

10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001

(3 01 49)

16 86 
87 79

6 83
6 48

i

964
965/2 
965/3 
965/4 
967/5 
967/8 
967/9 

967/10 
967/11 
967/17 
967/18 
967/19 
984/2 
984/6 

984/23 
984/24 
984/55

2 82 
3 42 

60 72
8 15

1 11 
2 79 
1 41

3 01 49
3 01 493 01 49




