

**Dopravní podnik města Pardubic a.s.**, IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, zastoupený [REDAKCE], místopředsedou představenstva na straně objednatele

a

**POLANSKÝ GROUP a.s.**, IČO 276 33 896, sídlem Přemyslova 529, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 11377 zastoupený [REDAKCE], členem představenstva na straně zhotovitele

uzavírají

## **Smlouvu o dílo**

### **I.**

#### **Předmět a účel smlouvy**

- 1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo, a to za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.
- 3) Účelem smlouvy je získat po odstranění budov prostor, na němž bude možné po nezbytných úpravách zřídit odstavnou plochu pro parkování vozidel a v budoucnu provést stavbu parkovacího domu.

### **II.**

#### **Vymezení díla**

- 1) Dílem je odstranění staveb – průmyslových hal na pozemcích p. č. st. 1795/1, st. 3097/1 a st. 8797, vše v k. ú. Pardubice.
- 2) Dílo je vymezeno
  - projektovou dokumentací označenou „Průmyslový objekt JHS – enteria a.s.“, zpracovanou jménem společnosti Prodin a.s.,
  - oceněným soupisem prací (předběžným rozpočtem díla).
- 3) Oproti projektové dokumentaci smluvní strany sjednávají, že odstranění všech objektů bude provedeno do úrovně hrubých betonových podlah (tj. včetně povrchových úprav). Dílo tak nezahrnuje:
  - odstranění podlah 1.NP a základových konstrukcí nejméně 500 mm pod okolní terén,
  - dosypání terénu
  - ani navezení provizorní zpevňující vrstvy.

- 4) Dílo musí být prováděno tak, aby dále uvedené prvky bylo možné po jejich demontáži opětovně použít.
- 5) Požadavek na demontáž způsobem umožňujícím opětovné využití dle předchozího odstavce se vztahuje na:
  - ocelové stropní vazníky a ocelové profily „I“ tvořící nosnou konstrukci obvodových zdí v hale na pozemku p. č. st. 8797,
  - deskové radiátory ústředního topení,
  - veškeré měděné potrubí rozvodů ústředního topení,
  - sanitární vybavení,
  - plynový kotel,
  - plynový ohřívač užitkové vody,
  - plastová okna,
  - plastové dveře,
  - lamelová rolovací vrata,
  - podokapní žlaby a svody,a to v rozsahu určeném pokynem objednatele.
- 6) Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou tak kromě vlastních demoličních prací zejména odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel.
- 7) Za odpad se pro účely této smlouvy nepovažuje vytěžený materiál, který má charakter druhotné suroviny (zejména kovový odpad, včetně elektrických kabelů). Tento vytěžený materiál zůstává majetkem objednatele. Zhotovitel je povinen tento vytěžený materiál roztřídit dle pokynů objednatele a uložit jej na objednatelem určeném místě v rámci staveniště.

### **III.**

#### **Podklady pro uzavření smlouvy**

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) se seznámil s projektovou dokumentací pro zhotovení díla;
  - b) prověřil místní podmínky a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení díla dle předložené dokumentace;
  - c) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
- 2) Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že rozpočet díla vzniklý oceněním soupisu dodávek a prací je úplný a je v souladu s vymezením díla.
- 3) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění svých povinností, které vyplývají z této smlouvy a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu díla.

#### **IV. Termín plnění**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dokončit všechny práce a dílo předat, nejpozději do tří měsíců od zahájení provádění díla.
- 2) Doba provádění díla může být prodloužena nad rámec důvodů stanovených zákonem
  - jestliže v průběhu provádění díla vyvstane potřeba víceprací, které nelze s ohledem na jejich podstatu nebo rozsah provádět souběžně s dílem dle této smlouvy nebo místo méněprací, a to o nezbytnou dobu vyplývající z povahy a rozsahu víceprací a vzájemné podmíněnosti provádění víceprací a prací zahrnutých do díla dle jeho vymezení touto smlouvou;
  - v případě, že dílo nemůže být dočasně prováděno z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913, odst. 2 občanského zákoníku (tzv. "vyšší moc"); smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

Prodloužení doby provádění díla strany sjednají písemnou dohodou, a to o dobu, která bude z okolností zohledňovaných pro prodloužení doby provádění díla vyplývat jako nezbytná.

#### **V. Provádění díla**

- 1) Termín zahájení provádění díla je oprávněn stanovit zhotovitel, nejdříve však do 4 týdnů od uzavření smlouvy. Stanovený termín zahájení provádění díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejpozději 1 týden předem.
- 2) Dílo bude prováděno podle harmonogramu, který je zhotovitel povinen vypracovat a předložit objednateli nejpozději do jednoho týdne od uzavření smlouvy.
- 3) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činností zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 4) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v součinnosti se stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice, zejména s výstavbou lávky přes kolejiště nádraží, jejíž pilíř, výtahová šachta a schodiště jsou budovány na pozemku p. č. 1795/1 (mimo prostor odstraňované stavby) a svou práci organizovat tak, aby bylo možné provádět souběžně jako dílo dle této smlouvy, tak stavbu „Modernizace železničního uzlu Pardubice.
- 5) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.
- 6) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- 7) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů.

- 8) Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části díla třetí osobě (poddodavateli). Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

## **VI.**

### **Předání a převzetí díla**

- 1) Po dokončení díla zhotovitel objednateli dílo předá, a to nejpozději v termínu plnění dle článku IV. této smlouvy. Datum a čas předání díla oznámí zhotovitel objednateli nejpozději dva pracovní dny předem.
- 2) Objednatel je povinen k předání díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. Je oprávněn přizvat i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí díla bude považovat za vhodnou (například projektanta).
- 3) K předání díla je zhotovitel povinen připravit zejména tyto doklady:
  - a) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
  - b) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - c) fotodokumentaci průběhu provádění demolice (v elektronické podobě);
  - d) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku,
  - e) konečný rozpočet díla vycházející ze skutečně provedených prací při provádění díla.Bez doložení shora uvedených dokladů není objednatel povinen dílo převzít.
- 4) O předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:
  - identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a objednateli a technickém dozoru, projektantovi a autorském dozoru;
  - popis zhotovovaného díla,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace předané zhotoviteli při uzavření této smlouvy;

- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;
  - zhodnocení jakosti díla;
  - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.
- 5) Pokud dílo nebude převzato, vyhotoví se protokol o nepřevzetí díla, v němž musí být uvedeny zejména vady díla bránící jeho předání a převzetí.
  - 6) Vady a nedodělky, které má dílo při převzetí, budou odstraněny ve lhůtě dohodnuté při převzetí díla, nejpozději však do 30 dnů od převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran.
  - 7) Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do tří dnů po převzetí díla jako celku objednatelem.
  - 8) Zhotovitel nese až do předání a převzetí díla nebo jeho části nebezpečí škod na předmětu díla.

## **VII. Cena díla**

- 1) Přijatá smluvní cena, stanovená na základě oceněného soupisu předpokládaných dodávek a prací (dále jen předběžný rozpočet), je ve výši 3 282 668,64 Kč. Předběžný rozpočet je přílohou smlouvy.
- 2) Cena za dílo bude stanovena na základě konečného rozpočtu díla zpracovaného podle skutečně provedených prací (dále jen skutečný rozpočet).
- 3) Pro jednotlivé položky skutečného rozpočtu budou jako jednotkové ceny pro výpočet celkové ceny za dílo použity jednotkové ceny položek předběžného rozpočtu a skutečné výměry položek dle skutečně provedených dodávek a prací.
- 4) Zhotovitel je povinen předložit veškeré dostupné doklady ke skutečnému množství dodávek a prací (např. doklady o uložení odpadu) a účastnit se k výzvě objednatele měření dodávek a prací, které bude na stavbě provádět objednatel.
- 5) Sjednaná cena nezahrnuje DPH, která bude odvedena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši stanovené právními předpisy účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6) Podrobný rozpis ceny díla – položkový rozpočet v podobě předběžného rozpočtu – je přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny přímé i nepřímé náklady potřebné k provedení díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek smlouvy.

## VIII. Úhrada ceny

- 1) Cena díla bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu s délkou splatnosti nejméně 15 dní ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
- 2) Fakturu na cenu za dílo je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla.
- 3) Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Tímto se ruší původní lhůta splatnosti, přičemž splatnost opravené faktury musí být určena dle odstavce 1) s ohledem na den jejího doručení objednateli.
- 4) Fakturu lze doručit písemně na adresu objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu objednatele na adresu: [sarkad@dpmp.cz](mailto:sarkad@dpmp.cz).

## IX. Změna díla a jeho ceny

- 1) Jakákoliv změna díla, ať už jeho rozšíření, zúžení, vícepráce, méněpráce nebo změny konkrétních parametrů díla (např. změny technologií či materiálů) je možná pouze písemnou dohodou smluvních stran uzavřením dodatku k této smlouvě.
- 2) Za vícepráce se považují takové práce, které nebyly zahrnuty do díla a jsou přitom nutné k řádnému provedení díla a dosažení jeho účelu, pokud vyplývají ze skutečností, které byly zjištěny po uzavření této smlouvy, zhotovitel je nezavinil a dle vymezení díla je nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Za předpokladu naplnění podmínek dle předchozí věty se za vícepráce považují též změny technologií či materiálů oproti sjednanému dílu.
- 3) Za méněpráce se považují takové práce, které jsou zahrnuty do díla, ale nelze je z objektivních důvodů zjištěných v průběhu provádění díla uskutečnit. Za méněpráce se považují též ty části díla, které jsou nahrazeny vícepracemi dle předchozího odstavce.
- 4) Za vícepráce nebo méněpráce se nepovažují odchylky skutečně provedených prací od soupisu dodávek a prací, na jehož základě byla stanovena *přijatá cena díla* (tj. od předběžného rozpočtu).
- 5) Pokud smluvní strana zjistí potřebu provedení víceprací nebo potřebu vypuštění méněprací, oznámí to neprodleně druhé smluvní straně. Součástí oznámení musí být odůvodnění potřeby provedení víceprací nebo vypuštění méněprací, předpoklad vlivu víceprací či méněprací na cenu díla a musí zde být uvedeny případné požadavky na nutnost pozastavení prací do doby odsouhlasení změny. Povinnost zhotovitele provést vícepráce a povinnost objednatele uhradit zvýšenou cenu vzniká až po odsouhlasení víceprací objednatelem. Odsouhlasení může být provedeno zápisem ve stavebním deníku. Vícepráce budou oceněny na základě jednotkových cen, které jsou uvedeny v oceněném soupisu prací. Pokud vícepráce zahrnují práce nebo dodávky materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, bude cena určena jako cena obvyklá. Podmínkou vzniku nároku na úhradu ceny víceprací je vyhotovení změnového listu, v němž zhotovitel vícepráce položkově ocení v podrobnosti

oceněného soupisu prací, který je přílohou této smlouvy, a v souladu se sjednanými pravidly pro ocenění víceprací, a odpočte případné méněpráce.

- 6) Obdobný postup jako pro vícepráce se uplatní i pro méněpráce, tedy práce, které byly zahrnuty do díla, ale s ohledem na skutečnosti zjištěné po uzavření smlouvy nebudou prováděny, a to i na základě pokynu objednatele.
- 7) Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná. Zejména si objednatel vyhrazuje zúžit rozsah prvků demontovaných způsobem zajišťujících jejich opětovnou použitelnost. Takové zúžení rozsahu díla musí být provedeno písemně, postačí formou zápisu ve stavebním deníku. Cena díla bude v takovém případě snížena o hodnotu vypouštěných prací, respektive o rozdíl v pracnosti provádění demoličních prací způsobem zajišťujícím opětovnou použitelnost příslušných prvků a způsobem, který opětovnou použitelnost nezajišťuje, jak je tento rozdíl vyčíslen v příslušných příplatkových položkách předběžného rozpočtu. Zhotoviteli však v případě dodatečného zúžení díla bude vždy vyplacena cena připadající na práce již provedené, byť by pro objednatele neměly po zúžení díla žádný užitek.

## **X.**

### **Pojištění zhotovitele**

- 1) Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen mít pojištěnu odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci díla, a to s dostatečným limitem pojistného plnění a přiměřenou spoluúčastí. Pojištěná odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění díla musí zahrnovat také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. Za dostatečnou výši limitu pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednotlivou pojistnou událost.
- 2) Zhotovitel je povinen doložit splnění povinnosti pojištění své odpovědnosti k výzvě objednatele předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, z něhož bude zřejmé splnění shora uvedených podmínek pojištění.
- 3) V případě porušení povinnosti doložení pojištění nebo v případě porušení povinnosti mít pojištěnu odpovědnost v souladu se shora uvedenými podmínkami je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Objednatel je v takovém případě též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **XI.**

### **Odpovědnost za vady**

- 1) Odpovědnost za vady se řídí touto smlouvou a není-li v ní stanoveno jinak, potom příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za vady a záruce.
- 2) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, že nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a určené technické parametry (dané zejména projektovou dokumentací) a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

- 3) Pokud vada brání užívání účelu, k němuž bylo dílo určeno, je zhotovitel povinen odstranit vadu bezodkladně od jejího uplatnění. Jiné záruční vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich uplatnění.
- 4) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 5) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel v prodlení s plněním odstranění vad.
- 6) Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele, a to v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel písemně odmítne vady odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním těchto vad.
- 7) Pokud vznikne v důsledku záruční vady díla objednateli škoda, je ji objednatel povinen nahradit.

## **XII.**

### **Sankční ujednání**

- 1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu částkou 5 000 Kč za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků převzatého díla, uvedených v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení.
- 3) Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

## **XIII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 2) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
  - a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně objednatele;
  - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 30 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelům na dobu delší než 15 kalendářních dnů



- d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo s pokynem objednatele;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
  - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě zániku závazku z této smlouvy dohodou smluvních stran.
- 4) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. VI. smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Smluvní dokumentaci, jež je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří:
- a) oceněné soupisy dodávek a prací – předběžný rozpočet díla (příloha č. 1 smlouvy);
  - b) projektová dokumentace pro demolici staveb označená „Průmyslový objekt JHS – enteria a.s.“, zpracovaná jménem společnosti Prodin a.s. (příloha č. 2 smlouvy).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 3) Při plnění této smlouvy, včetně udělování pokynů a souhlasů v souvislosti se změnami díla a včetně předání a převzetí díla, jsou za smluvní strany oprávněni jednat:
- za objednatele: [redacted] vedoucí střediska údržby majetku a investiční technik
- za zhotovitele: [redacted], stavbyvedoucí
- [redacted] zástupce stavbyvedoucí

Jiné osoby, nejde-li o osoby oprávněné jednat jménem smluvní strany na základě zápisu ve veřejném rejstříku, mohou jménem smluvní strany jednat pouze na základě písemného

zmocnění nebo pověření. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně oznámit druhé smluvní straně změnu osob oprávněných jednat při plnění smlouvy.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....  
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....  
POLANSKÝ GROUP a.s.