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SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2023-010
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: odd. investic a technické správy OMI MmP;

tel. 466 859 449; e-mail:
- technikem odd. investic a technické správy, odbor 

majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 495, 731 632 137; email

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.
Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice
Zastoupen: jednatelem
Zastoupený ve věcech smluvních: . u, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: výkonným ředitelem
Odpovědný stavbyvedoucí: a č. autorizace: 14288
Tel:
IČO:04806859 DIČ: CZ04806859
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „smlouva") je zhotovení stavebního díla

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření vegetačního souvrství položeného na stávající střešní pláště 
jednotlivých vybraných objektů základní školy Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích. Stavební úpravy střech jsou

http://www.mzp.czwww.sfzp.cz


Název akce: ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy Smlouva o dílo

navrženy na stávajících školních budovách, a to objekt A, Objekt B, Objekt D a propojovací chodba - Objekt CH, 
které jsou vzájemně stavebně propojeny. Součástí stavebních úprav je demontáž a opětovná montáž 
nadstřešních prvků, zejména hromosvodu a satelitní antény, dále demontáž stávající a instalace nové požární 
sirény (dále jen „DÍLO").

Specifikace předmětu plnění:
Stávající střešní konstrukce a krytina
Stávající konstrukce střech byly posouzeny ve stavebně-konstrukčním řešení. Stávající nosné konstrukce střech 
budou novými skladbami přitíženy v rámci jejich únosnosti a nosné konstrukce stávajících střech nebudou nijak 
upravovány. Prováděním DÍLA nebude rovněž zasahováno do obvodového pláště.
Nové navržené řešení
Na stávající střešní krytinu všech dotčených objektů bude provedena nová extenzivní vegetační skladba a 
skladba s kačírkem. Skladba s kačírkem bude provedena v šířce cca 0,5 m kolem atik, okrajů střech a dále v 
odvodňovacích žlabech. Ostatní plochy střech budou opatřeny substrátem pro extenzivní střechy a 
předpěstovaným rozchodníkovým kobercem.
STÍ - extenzivní střecha
- Předpěstovaný koberec s vhodnými sukulentními rostlinami - tl. 25-40 mm
- Střešní substrát pro extenzivní střechy - tl. 40 mm
- Filtrační geotextilie Í50 g/m2 - tl. 2 mm
- Nopová fólie pro vegetační střechy - tl. 20 mm
- Separační netkaná geotextilie 300 g/m2 - 2,9 mm
- PVC střešní krytina odolná prorůstání kořenů - tl. Í,8 mm
- Separační netkaná geotextilie 300 g/m2 - 2,9 mm
- Stávající hydroizolační pásy
- Stávající střešní konstrukce
ST2 - Odvodňovací část střechy
- Praný kačírek fr. Í6/32 - tl. 80 mm
- Separační netkaná geotextilie 300 g/m2 - 2,9 mm
- PVC střešní krytina odolná prorůstání kořenů - tl. Í,8 mm
- Separační netkaná geotextilie 300 g/m2 - 2,9 mm
- Stávající hydroizolační pásy
- Stávající střešní konstrukce
Výběr použitých rostlinných druhů je nutné maximálně přizpůsobit stanovištním podmínkám. Mocnost 
vegetačního souvrství je navržena ve 40 mm + 40 mm předpěstovaný koberec jehož základem budou 
rozchodníky několika typů (rodu Sedum). Takto založené plochy zeleně na střeše jsou nepochozí, tj. vstup na 
plochy s vegetací bude dovolen poučeným osobám pouze pro kontrolu a technickou údržbu.
Výběr druhů a kultivarů rostlin pro střešní zahrady bude vycházet z dostupného sortimentu, osazovací plány pro 
tento typ zeleně se nezpracovávají. Je vhodné kombinovat druhy a kultivary s výrazně odlišnou barvou olistění, 
popř. kvetení.
Součástí DÍLA je následná údržba (ošetřování, pletí a hnojení) a závlaha po dobu 3 měsíců.
Klempířské výrobky
Oplechování na střešní konstrukci bude vytvořeno profily pozinkovaného plechu (tl. 0,7mm) s poplastováním 
vrstvou polyesterového nástřiku v tl. min. 30 pm. Dále se bude jednat o kačírkovou lištu z poplastovaného 
plechu s PVC pásy pro navaření ke střešní krytině. Kačírková lišta bude oddělovat vegetační skladbu a skladbu s 
praným kačírkem.
Ostatní výrobky
Jedná se o nástavce odvětrávacích komínků, nástavce střešních spustí (vpusti pro vegetační střechy) - navrženy 
systémové trubní nástavce s PVC manžetou.

Stavební práce budou probíhat částečně za provozu ZŠ Erno Košťála, proto musí být dbáno na zvýšenou 
bezpečnost žáků.
Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, 
který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Název výzvy 10/2021:
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Hospodaření s vodou v obcích - Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E). Výzva je 
vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí a na její financování budou využity prostředky z 
fondu Next Generation EU. Základní parametry výzvy/realizace projektu jsou dostupné na adrese: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/7idY100

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ Erno Košťála - 
vegetační střechy - PD" (dále jen „PD") zpracovanou v 07/2022 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se 
sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Specifikace materiálové základny
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití 
dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.
Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo 
značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako 
referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého 
výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a 
zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní 
dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na 
výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;

b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice III);

c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou/zařízením staveniště;

d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření 
odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení 
v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků 
a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) na 
datovém nosiči v počtu 1 ks;

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

i) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. 
č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

k) provedení přejímky DÍLA;

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/7idY100


Název akce: ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy Smlouva o dílo

m) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
záruční listy, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;

n) zaškolení zástupce objednatele pro údržbu a ošetřování vegetačních střech;

o) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace - Národní program Životního 
prostředí včetně povinné publicity - Grafický manuál Národního programu Životní prostředí - Národní plán 
obnovy (dostupné na adrese: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/7idY100

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým 
statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je 
dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy - PD" zpracované v 07/2022 
společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 28.4.2023

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví [vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., a následně ve znění vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle 
§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v 
pozdějším znění], a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektových dokumentací.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, 
související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci 
DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, 
úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy 
veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., 
odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dokumentace, 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, zaškolení zástupce objednatele pro údržbu a ošetřování 
vegetačních střech apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v 
případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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lO.Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této 
smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem 
zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti 
příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí 
staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak" přičemž zhotovitel je povinen staveniště 
v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení kompletních stavebních prací včetně provedení vegetační střechy: 
do 3 měsíců ode dne předání staveniště

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného předání (po uplynutí 3 měsíců, tj. doby určené 
k následné údržbě a zalévání vegetační střechy):

do 6 měsíců ode dne předání staveniště

2. Místem plnění předmětu smlouvy je ZS Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, a to vč. 

harmonogramu finančního plnění" který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a 
odsouhlasen objednatelem.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA a zároveň dle pokynů 
uvedených v PD. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné 
Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 23 této 
smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o 
této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín 
dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně 
přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení 
odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento 
důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny 
DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH.................................................................................8.464.964,00 Kč

DPH 21%.........................................................................................................................1.777.642,00 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH............................................................................... 10.242.606,00 Kč

(slovy: desetmilionůdvěstěčtyřicetdvatisícešestsetšest korun českých včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek 
ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí 
zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti 
se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu 
této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, 
budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením 
prací.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této 

smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc 
plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do 
okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. 
DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa 
plnění (staveniště).

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními 
stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, 
pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí 
každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke 
kontrole a k odsouhlasení.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem 
na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku 
k této smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně 

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
Všechny faktury musí být opatřeny větou:
Projekt č. 5511000231 „ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy" je spolufinancován Státním fondem životního 
prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí finančními prostředky z 
Evropské unie z fondu Next Generation EU. Název výzvy 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích - 
Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E).

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude 
obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví 
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novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

lO.Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná 
k dani, pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na 
adresu: . Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle 
objednatele.

posta@mmp.cz

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně l0 
kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel 
svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním 
této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít 
staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel 
je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí 
z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem 
plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, 
ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost 
svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke 
snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany 
a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se 
smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.
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II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných 
kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění 
předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných 
poddodavatelů.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho 
pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu 
zákona a platných vyhlášek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy, tj. pečlivá 
předrealizační příprava stavby, mimostaveništní příprava, zajištění včasných dodávek materiálu a lidských 
zdrojů, aktivní komunikace zhotovitele s uživatelem školního zařízení apod. tak, aby byl dodržen termín 
dokončení DÍLA a předešlo se případnému zdržení. Časový harmonogram provádění stavebních prací bude 
před zahájením stavby konzultován s uživatelem (vedením obou ZŠ - ZŠ Erno Košťála a ZŠ Montessori) a 
odsouhlasen se zástupcem objednatele.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO dle této smlouvy je spolufinancováno Státním fondem životního 
prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí finančními prostředky z 
Evropské unie z fondu Next Generation EU. Název výzvy 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích. V této 
souvislosti se zhotovitel a jeho poddodavatelé podpisem této smlouvy zavazují k udělení souhlasu 
zástupcům zprostředkovatele získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále 
poskytovat třetím stranám.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice III (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné 
náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy 
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v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil.

4. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
5. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností.
6. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění 

takových škod na své náklady.
7. Vzhledem k tomu, že stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány částečně za 

provozu školního zařízení (mimo letní prázdniny), musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva 
provozovatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou 
prašností a hlukem atd. (hlučné práce, budou prováděny v době po vyučování nebo po dohodě s vedením 
školy tak, aby bylo minimalizováno narušení školní výuky, prašnost bude omezena kropením - odsáváním) a 
zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním). Během provádění 
stavebních prací bude zajištěn přístup do areálu a budov školy po dohodě s objednatelem.

8. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou, přitom hlučné práce v době 
od 8:00 do 17:00 hodin a po dohodě s vedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě 
s vedením školy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Činnosti, které 
budou probíhat za provozu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení provozu 
školy (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen a schválen 
zástupcem objednatele.

10. DÍLO bude realizováno částečně za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a 
nebránit tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl zamezen přístup 
veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu 
budou viditelně označeny. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého 
areálu školy nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti 
objednateli či třetím osobám vznikly.

11. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením 
školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých 
vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

13. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. 
Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a 
zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

14. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem stavební činnosti 
zhotovitele prací.

15. Harmonogram plnění vč. harmonogramu finančního plnění, který bude smluvními stranami vzájemně 
odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění 
DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.

16. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat 
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto 
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činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

17. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha 
sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, 
proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu 
ručně provedenými sondami. Případně odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude 
provedena dokladová kontrola správce sítí.

18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a 
případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. 
Zpevněné plochy budou zajištěny pomocí pojezdových panelů.

19. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

21. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč a 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

22. Všechen odpad vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých 
odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 
62/2013 Sb., a to §6 a příloha 16, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů 

(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním 
deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen „PD") - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

26. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
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nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
27. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 

autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

29. Po celou dobu realizace stavby budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny 
časové vazby na provoz budov, nemovitostí a pozemků dotčených stavbou s možností částečného omezení 
prací z důvodu provozních potřeb jejich vlastníků a nájemců. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez 
nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.

30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

31. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná 
část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

32. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního 
deníku.

33. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA vyjma provádění následné 
údržby a zálivky vegetační střechy po dobu 3 měsíc), pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a 
protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze 
nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků a k provádění 
údržby a zalévání vegetační střechy. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

35. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ.

36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude 
udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby 
podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto 
školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly
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v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
37. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům 

vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. 
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních 
podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné 
dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy 
zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, 
dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto 
povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.

38. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části 
předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém 
případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností 
vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za 
koordinaci poddodavatelů.

39. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění 
smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě 
předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů 
předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy 
název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a 
licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. 
Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast 
konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani 
odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití 
tohoto poddodavatele odsouhlasil.

40. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 
3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf, součinnost zhotovitele stavby při zpracování nových 
provozních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného 
certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u 
svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

41. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.

42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené 
a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o 
provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

43. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel 
při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech 
technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

44. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně 
účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 
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let od protokolárního předání DÍLA bez vad a nedodělků povinen poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF 
ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V 
případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

45. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu 
přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány poskytovatelem dotace SFŽP.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší 
obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu 
plnění ve 2 tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 
povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba 
s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
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12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou 
a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : - technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : - výkonný ředitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce stavbou dotčené školy.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud
není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 

stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve 
formátu .pdf);

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- prohlášení o shodě;
- záruční listy;
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- originál stavebního deníku;
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA;
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve 

kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
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Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám 
nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

16



Název akce: ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy Smlouva o dílo

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a 
to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad 
a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena 
do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální 
soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu 
listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § l24 zákona č. 
l34/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% 
z hodnoty Bankovní záruky č. l (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. l") za každý započatý den prodlení s 
předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. l byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. l tak, aby byla 
platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. l"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši l.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. l bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 5% ze sjednané 
ceny DÍLA bez DPH („Výše zajištění č. l"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. l 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. l neklesla pod Výši 
zajištění č. l. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na 
čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. l, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. 
uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. l klesne pod Výši zajištění č. l, je 
zhotovitel do l0-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku 
č. l tak, aby dosahovala Výše zajištění č. l, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky 
č. l do Výše zajištění č. l v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně 
elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši l.000,--
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Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 

objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této 
smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen 
jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý 
bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu 
v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit Bankovní 
záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z 
hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2") za každý započatý den prodlení s 
předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 5% ze sjednané 
ceny DÍLA bez DPH („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši 
zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na 
čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. 
uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je 
zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 
2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 
2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického 
podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý 
započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení 
originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 
odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny DÍLA bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na 
částku uvedenou v konečné faktuře.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
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3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy 
ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto 
článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na 
základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 

převezme.
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8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

lO.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.

12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 7.6.2023 č. usnesení R/1428/2023.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Pardubicích V Pardubicích

Za objednatele Za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: ILB7
Stavba: ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 8 464 964,00

DPH základní
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
8 464 964,00 

0,00

Výše daně
1 777 642,00 

0,00

Cena s DPH V CZK 10 242 606,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ILB7

Stavba: ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: ILB prostáv s.r.o., Na 
Kopci 316, Mikulovice

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 8 464 964,00 10 242 606,00

11 Objekt A 2 560 850,00 3 098 629,00
21 Objekt B 2 359 540,00 2 855 043,00
31 Objekt D 2 120 268,00 2 565 524,00
41 Objekt propojovací chodba 829 778,00 1 004 031,00
42 Hromosvod 25 468,00 30 816,00
43 Záchytný systém střech A,B,D,CH 283 560,00 343 108,00
51 Vedlejší náklady 285 500,00 345 455,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
11 - Objekt A

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 560 850,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
2 560 850,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
537 779,00

0,00

Cena s DPH V CZK 3 098 629,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
11 - Objekt A

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INCI

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 560 850,00

77 330,00

1 - Zemní práce 77 330,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 281 965,00

712 - Povlakové krytiny 2 216 946,00

713 - Izolace tepelné 39 712,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 307,00

M - Práce a dodávky M 201 555,00

21-M - Elektromontáže 201 555,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
11 - Objekt A

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INtí

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 560 850 00

d HSV Práce a dodávky HSV 77 330,00

D 1 Zemní práce 77 330,00
1 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 185,258 181,25 33 578,00 CS ÚRS 2022 02

w ST11*0,04*6 185,258

2 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m m3 185,258 194,50 36 033,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11*0,04*6 185,258

3 999999777 ošetřování, pletí, hnojení po dobu 3 měsíců m2 771,910 10,00 7 719,00
W ST11 771,910

D PSV Práce a dodávky PSV 2 281 965,00

D 712 Povlakové krytiny 2 216 946,00

4 K 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 910,500 38,15 34 736,00 CS ÚRS 2022 02

W ST1 812,851
W ST2 97,649
W Mezisoučet 910,500

5 K 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 771,910 220,62 170 299,00 CS ÚRS 2022 02

W 47,026*(17,106-0,612) 775,647
W -0,9*0,8*1 -0,720
W -1,624*1,858 -3,017
W ST11 Mezisoučet "ST1" 771,910

6 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 910,500 354,00 322 317,00 CS ÚRS 2022 02

w 47,026*(17,106-0,612) 775,647
w -0,9*0,8*1 -0,720
w -1,624*1,858 -3,017
w (47,026+0,5*2+17,106+0,5*2)*2*0,3 "svislá část" 39,679
w (1,332+0,772)*2*0,3 "svislá část" 1,262
w ST1 Mezisoučet "ST1" 812,851
w (47,026+0,5*2+17,106)*2*0,5 65,132
w 47,026*0,612 28,780
w 0,9*0,8*1 0,720
w 1,624*1,858 3,017
w ST2 Mezisoučet "ST2" 97,649
w Součet 910,500

7 M 283428321
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou 
textilií určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 1 047,075 390,00 408 359,00

W ST1*1,15 934,779
W ST2*1,15 112,296
W Mezisoučet 1 047,075

8 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 10,000 453,70 4 537,00 CS ÚRS 2022 02

W 3 "Oa02" 3,000
W 7 "Oa03" 7,000
W Mezisoučet 10,000

9 K 712363118
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2 kus 3,000 581,99 1 746,00 CS ÚRS 2022 02

W _________________ 3___________________ "odvětráni vnitřních prostor"________ _______ _________ 3,000

10 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 132,260 193,17 25 549,00 CS ÚRS 2022 02

w
w

(48,025+18,105)*2 "Ka13,14"
Mezisoučet

132,260
132,260

11 K 712363366 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm m 132,260 165,20 21 849,00 CS ÚRS 2022 02

(48,025+18,105)*2 "Ka11,12" 132,260

12 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 771,910 208,00 160 557,00 CS ÚRS 2022 02

w ST11 771,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 69911155
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 150g/m2 m2 849,101 29,40 24 964,00 CS ÚRS 2022 02

_________________ ST11*1,1____________________________________________ _______ _______ 849,101

14 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 869,559 12,60 10 956,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 771,910
VV ST2 97,649
VV Mezisoučet 869,559

VV_________________ST2*1,650*0,08_______________________________________ _______ ________ 12,890

15 M 69911168
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 956,519 38,85 37 161,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*1,1 849,101
VV ST2*1,1 107,414
VV Mezisoučet 956,515

16 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 97,649 115,50 11 278,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST2 97,649

17 M 58933442 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 12,890 1 470,00 18 948,00 CS ÚRS 2022 02

VV_________________ ST11_______________________________________________________ _______ 771,910

18 K 712771255 Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní 
šachty kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 "O02" 3,000

19 M 69334333
šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 
300x300mm v 130mm kus 3,000 1 417,00 4 251,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 771,910 63,00 48 630,00 CS ÚRS 2022 02

_________________ ST11*1,02___________________________________________ _______ _______ 787,348

21 M 1C^^^2^^^
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky

m3 30,876 2 800,00 86 453,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*0,04 30,876

22 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 771,910 100,00 77 191,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 771,910

23 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 787,347 730,00 574 764,00 CS ÚRS 2022 02

D 713

24 K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 
hydroizolaci m 222,700 22,05 4 911,00 CS ÚRS 2022 02

VV 222,7 "Ka01-Ka10" 222,700

25 M 69934401 lišta kačírková výška 60-90mm Al m 227,152- 283,54 64 398,00 CS ÚRS 2022 02
VV 222,7*1,02 "Ka01-Ka10" 227,154

26 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 48,663 1 050,00 51 096,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 48,663 750,00 36 497,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 998712192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 
přesun do 100 m t 48,663 300,00 14 599,00 CS ÚRS 2022 02

39 712,00Izolace tepelné

29 K 713191321 Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 33,000 250,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 33 "Oa01" 33,000
VV Mezisoučet 33,000

30 M 28342153
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 
z PVC DN 100 kus 33,000 950,00 31 350,00 CS ÚRS 2022 02

VV 33 "Oa01" 33,000

31 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,046 1 328,15 61,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,046 679,52 31,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,046 443,71 20,00 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 307,00
34 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 3,000 230,29 691,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 "Oa02" 3,000

35 K 721233114 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 160 kus 3,000 3 080,62 9 242,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 "Oa02" 3,000

36 K 721279153 Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
ostatní typ kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7 "Oa03" 7,000

30 M 28342160
odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou 
manžetou z PVC DN 150

kus 7,000 1 839,00 12 873,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7 "Oa03" 7,000

38 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m t 0,027 842,11 23,00 CS ÚRS 2022 02

39 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,027 567,04 15,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 998721192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,027 482,49 13,00 CS ÚRS 2022 02

d M Práce a dodávky M 201 555,00

D 21-M Elektromontáže 201 555,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 999999007 Demontáž sirény kpl 7,000 3 000,00 3 000,00

42 M 999999007 Montáž sirény kpl 1,000 25 200,00 25 200,00

42 M 999999007 Dodávka sirény kpl 1,000 173 355,00 173 355,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
21 - Objekt B

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 359 540,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
2 359 540,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
495 503,00

0,00

Cena s DPH V CZK 2 855 043,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
21 - Objekt B

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INCI

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 359 540,00

HSV - Práce a dodávky HSV 77 352,00

1 - Zemní práce 77 352,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 282 188,00

712 - Povlakové krytiny 2 217 169,00

713 - Izolace tepelné 39 712,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 307,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
21 - Objekt B

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INtí

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 359 540 00

d HSV Práce a dodávky HSV 77 352,00

D 1 Zemní práce 77 352,00
1 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 185,313 181,25 33 588,00 CS ÚRS 2022 02

w ST11*0,04*6 185,313

2 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m m3 185,313 194,50 36 043,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11*0,04*6 185,313

3 999999777 ošetřování, pletí, hnojení po dobu 3 měsíců m2 772,137 10,00 7 721,00
W ST11 772,137

d PSV Práce a dodávky PSV 2 282 188,00

D 712 Povlakové krytiny 2 217 169,00

4 K 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 910,500 38,15 34 736,00 CS ÚRS 2022 02

W ST1 813,078
W ST2 97,422
W Mezisoučet 910,500

5 K 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 772,137 220,62 170 349,00 CS ÚRS 2022 02

W 47,026*(17,106-0,612) 775,647
W -0,9*0,8*1 -0,720
W -1,624*1,718 -2,790
W ST11 Mezisoučet "ST1" 772,137

6 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 910,500 354,00 322 317,00 CS ÚRS 2022 02

w 47,026*(17,106-0,612) 775,647
w -0,9*0,8*1 -0,720
w -1,624*1,718 -2,790
w (47,026+0,5*2+17,106+0,5*2)*2*0,3 "svislá část" 39,679
w (1,332+0,772)*2*0,3 "svislá část" 1,262
w ST1 Mezisoučet "ST1" 813,078
w (47,026+0,5*2+17,106)*2*0,5 65,132
w 47,026*0,612 28,780
w 0,9*0,8*1 0,720
w 1,624*1,718 2,790
w ST2 Mezisoučet "ST2" 97,422
w Součet 910,500

7 M 283428321
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou 
textilií určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 1 047,075 390,00 408 359,00

W ST1*1,15 935,040
W ST2*1,15 112,035
W Mezisoučet 1 047,075

8 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 10,000 453,70 4 537,00 CS ÚRS 2022 02

W 3 "Ob02" 3,000
W 7 "Ob03" 7,000
W Mezisoučet 10,000

9 K 712363118
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2 kus 3,000 581,99 1 746,00 CS ÚRS 2022 02

W _________________ 3___________________ "odvětráni vnitřních prostor"________ _______ _________ 3,000

10 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 132,260 193,17 25 549,00 CS ÚRS 2022 02

w
w

(18,105+48,025)*2 "Kb13,14"
Mezisoučet

132,260
132,260

11 K 712363366 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm m 132,260 165,20 21 849,00 CS ÚRS 2022 02

(18,105+48,025)*2 "Kb11,12" 132,260

12 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 772,137 208,00 160 604,00 CS ÚRS 2022 02

w ST11 772,137
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VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 66011055
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 150g/m2 m2 849,351 29,40 24 971,00 CS ÚRS 2022 02

ST11*1,10 849,351

14 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 869,559 12,60 10 956,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 772,137
VV ST2 97,422
VV Mezisoučet 869,559

15 M 66011068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 956,519 38,85 07 161,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*1,1 849,351
VV ST2*1,1 107,164
VV Mezisoučet 956,515

16 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 97,422 115,50 11 252,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST2 97,422

17 M 58007402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 12,860 1 470,00 18 904,00 CS ÚRS 2022 02
VV ST2*1,650*0,08 12,860

18 K 712771255 Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní 
šachty kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 "Ob02" 3,000

19 M 6600400
šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 
000x000mm v 100mm kus 3,000 1 417,00 4 251,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 772,137 63,00 48 645,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 772,137

21 M 15^^^2^^^
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky

m3 30,885 2 800,00 86 478,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*0,04 30,885

22 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 772,137 100,00 77 214,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 772,137

2 M 69004504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 787,580 700,00 574 900,00 CS ÚRS 2022 02
VV ST11*1,02 787,580

24 K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 
hydroizolaci m 222,700 22,05 4 911,00 CS ÚRS 2022 02

VV 222,7 "Kb01-Kb10" 222,700

2 M 69004000 lišta kačírková výška 60-90mm Al m 227,154 280,50 64 098,00 CS ÚRS 2022 02
VV 222,7*1,02 "Kb01-Kb10" 227,154

26 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 48,642 1 050,00 51 074,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 48,642 750,00 36 482,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 998712192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 
přesun do 100 m t 48,642 300,00 14 593,00 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 39 712,00

29 K 713191321 Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 33,000 250,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 33 "Ob01" 33,000
VV Mezisoučet 33,000

30 M 28042050
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 
z PVC DN 100 kus 33,000 950,00 01 050,00 CS ÚRS 2022 02

VV 33 "Ob01" 33,000

31 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,046 1 328,15 61,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,046 679,52 31,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,046 443,71 20,00 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 307,00
34 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 3,000 230,29 691,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 "Ob02" 3,000

35 K 721233114 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 160 kus 3,000 3 080,62 9 242,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 "Ob02" 3,000

36 K 721279153 Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
ostatní typ kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2022 02

VV 7 "Ob03" 7,000

30 M 28042060
odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou 
manžetou z PVC DN 150

kus 7,000 1 809,00 12 870,00

VV 7 "Ob03" 7,000

38 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m t 0,027 842,11 23,00 CS ÚRS 2022 02

39 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,027 567,04 15,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 998721192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,027 482,49 13,00 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
31 - Objekt D

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 120 268,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
2 120 268,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
445 256,00

0,00

Cena s DPH V CZK 2 565 524,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
31 - Objekt D

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INCI

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 120 268,00

65 845,00

1 - Zemní práce 65 845,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 041 923,00

712 - Povlakové krytiny 2 034 090,00

713 - Izolace tepelné 1 202,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 631,00

M - Práce a dodávky M 12 500,00

21-M - Elektromontáže 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
31 - Objekt D

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INtí

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 120 268,00

d HSV Práce a dodávky HSV 65 845,00

D 1 Zemní práce 65 845,00
1 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 157,741 181,25 28 591,00 CS ÚRS 2022 02

w ST11*0,04*6 157,741

2 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m m3 157,741 194,50 30 681,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11*0,04*6 157,741

3 999999777 ošetřování, pletí, hnojení po dobu 3 měsíců m2 657,255 10,00 6 573,00
W ST11 657,255

d PSV Práce a dodávky PSV 2 041 923,00

D 712 Povlakové krytiny 2 034 090,00

4 K 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 865,621 38,15 33 023,00 CS ÚRS 2022 02

W ST1 759,431
W ST2 106,190
W Mezisoučet 865,621

5 K 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 657,255 220,62 145 004,00 CS ÚRS 2022 02

W 46,41*16,45 763,445
W -(46,41+0,5*2+15,45)*2*0,5 -62,860
W -46,41*0,7 -32,487
W -2,980*1,736*1 -5,173
W -2,984*1,900*1 -5,670
W ST11 Mezisoučet "ST1" 657,255

6 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 865,621 354,00 306 430,00 CS ÚRS 2022 02

W 47,41*17,45 827,305
W -(46,41+0,5*2+15,45)*2*0,5 -62,860
W -46,41*0,7 -32,487
W -2,980*1,736*1 -5,173
W -2,984*1,900*1 -5,670
W (46,41+0,5*2+15,45+0,5*2)*2*0,3 "svislá část" 38,316
W ST1 Mezisoučet "ST1" 759,431
W (46,41+0,5*2+15,45) *2*0,5 62,860
W 46,41*0,7 32,487
W 2,980*1,736*1 5,173
W 2,984*1,900*1 5,670
W ST2 Mezisoučet "ST2" 106,190
W Součet 865,621

7 M 283428321
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) kašírovaná 
textilií určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 995,465 390,00 388 231,00

W ST1*1,15 873,346
W ST2*1,15 122,119
W Mezisoučet 995,465

8 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,000 453,70 907,00 CS ÚRS 2022 02

W 2 "Od02" 2,000
w 0 "Od03" 0,000
W Mezisoučet 2,000

9 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 127,720 193,17 24 672,00 CS ÚRS 2022 02

W (47,41+16,45)*2 "Kd12,Kd13" 127,720

10 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 127,720 193,17 24 672,00 CS ÚRS 2022 02

W (47,41+16,45)*2 "Kd14,Kd15" 127,720

11 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 131,720 311,30 41 004,00 CS ÚRS 2022 02

W (48,41+17,45)*2 "Kd16,Kd17" 131,720

12 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 657,255 208,00 136 709,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ST11 657,255

13 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 150g/m2

m2 722,981 29,40 21 256,00 CS ÚRS 2022 02

ST11*1,1 722,981

14 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 763,445 12,60 9 619,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 657,255
VV ST2 106,190
VV Mezisoučet 763,445

15 M 69311008
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 839,790 38,85 32 626,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*1,1 722,981
VV ST2*1,1 116,809
VV Mezisoučet 839,790

16 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 106,190 115,50 12 265,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST2 106,190

11 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 14,017 1 470,00 20 605,00 CS ÚRS 2022 02
_________________ ST2*1,650*0,08_______________________________________ t_______ t________14,017

18 K 712771255 Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní 
šachty kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2 "Od02" 2,000

19 M 6933433
šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 
300x300mm v 130mm

kus 2,000 1 411,00 2 034,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 657,255 63,00 41 407,00 CS ÚRS 2022 02

VV____________________ ST11_______________________________________________________ _______ 657,255

21 M 19^^^2^^^
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky m3 26,290 2 000,00 73 612,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*0,04 26,290

22 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 657,255 100,00 65 726,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 657,255

23 M 69334554 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 670,406 730,00 409 392,00 CS ÚRS 2022 02
______________________ ST11*1,02_________________________________________________________ 670,400

24 K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 
hydroizolaci m 222,465 22,05 4 905,00 CS ÚRS 2022 02

VV (6,72*2+8,03*2+46,41 *2+8,29*2+1,9*2+2,985*2+35,13+1,74*2
+35,185) "Kd01-Kd09" 222,465

2 M 69334030 lišta kačírková výška 60-90mm Al m 226,914 203,50 64 330,00 CS ÚRS 2022 02

VV (6,72*2+8,03*2+46,41*2+8,29*2+1,9*2+2,985*2+35,13+1,74*2
+35,185)*1,02 "Kd01-Kd09"

226,914

26 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 44,886 1 050,00 47 130,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 44,886 750,00 33 665,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 998712192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 
přesun do 100 m t 44,886 300,00 13 466,00 CS ÚRS 2022 02

D 713___________Izolace tepelné_____________________________________________________________________ 1 202,00

29 K 713191321 Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 "Od01" 1,000

30 M 28342053
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 
z PVC DN 100 kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 "Od01" 1,000

31 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,001 1 328,15 1,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,001 679,52 1,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,001 443,71 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 631,00
34 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 2,000 230,29 461,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2 "Od02" 2,000

35 K 721233114 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 160 kus 2,000 3 080,62 6 161,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2 "Od02" 2,000

36 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m t 0,005 842,11 4,00 CS ÚRS 2022 02

37 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,005 567,04 3,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 998721192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,005 482,49 2,00 CS ÚRS 2022 02

d M Práce a dodávky M 12 500,00

12 500,00D 21-M Elektromontáže
39 M 999999075 Demontáž satelitní antény kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

44 M 999999006 Montáž satelitní antény kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

Strana 15 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
41 - Objekt propojovací chodba

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 829 778,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
829 778,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
174 253,00

0,00

Cena s DPH v CZK 1 004 031,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
41 - Objekt propojovací chodba

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INCI

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 829 778,00

HSV - Práce a dodávky HSV 19 622,00

1 - Zemní práce 19 622,00

PSV - Práce a dodávky PSV 810 156,00

712 - Povlakové krytiny 795 716,00

713 - Izolace tepelné 14 440,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
41 - Objekt propojovací chodba

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD pfUbltíV INtí

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

195,869

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 829 778 00

d HSV Práce a dodávky HSV 19 622,00

D 1 Zemní práce 19 622,00
1 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 47,009 181,25 8 520,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11*0,04*6 47,009

2 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m m3 47,009 194,50 9 143,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11*0,04*6 47,009

3 999999777 ošetřování, pletí, hnojení po dobu 3 měsíců m2 795,869 10,00 7 959,00
W ST11 195,869

d PSV Práce a dodávky PSV 810 156,00

D 712 Povlakové krytiny 795 716,00

4 K 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 343,632 38,15 13 110,00 CS ÚRS 2022 02

W ST1 266,839
W ST2 76,793
W Mezisoučet 343,632

5 K 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 195,869 220,62 43 213,00 CS ÚRS 2022 02

va, 16,47*2,257+42,419*2,757+Í16,7-2,82)*(2,952-VV 195,869
2,757)+13,844*2,82

W ST11 Mezisoučet "ST1" 195,869

6 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 343,632 354,00 121 646,00 CS ÚRS 2022 02

16,47*2,257+42,419*2,757+(16,7-2,82)*(2,952-
2,757)+13,844*2,82 ’

W 16,75*0,38+3,257*0,3+18,8*0,195+26,5*0,5 24,258
w (0,3+0,5+16,47+42,419+2,82+0,5+0,5+13,844+0,5)*2*0,3 46 712

"svislá část"
W ST1 Mezisoučet "ST1" 266,839
W (0,5+16,47+42,419+2,82+0,5+13,844) *2*0,5 76,553
W 1,2*0,2 0,240
W ST2 Mezisoučet "ST2" 76,793
W Součet 343,632

7 M 283428327
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) kašírovaná 
textilií určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 395,177 390,00 754 119,00

\N ST1*1,15 306,865
W ST2*1,15 88,312
W Mezisoučet 395,177

8 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 139,590 193,17 26 965,00 CS ÚRS 2022 02

W 139,59 "Ks19-Ks26" 139,590

9 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 65,050 193,17 12 566,00 CS ÚRS 2022 02

W 65,05 "Ks27 - Ks30" 65,050

10 K 712363356
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm

m 52,900 294,69 15 589,00 CS ÚRS 2022 02

W 52,9 "Ks31,32" 52,900

11 K 712363366 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm m 71,915 165,20 11 880,00 CS ÚRS 2022 02

W 4,445+67,47 "Ks11,12,13,15,16,17,18" 71,915

12 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 195,869 208,00 40 741,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11 195,869

73 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 150g/m2 m2 215,456 29,40 6 334,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11*1,1 215,456

14 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 272,662 12,60 3 436,00 CS ÚRS 2022 02

W ST11

Strana 18 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ST2 76,793
VV Mezisoučet 272,662

15 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 299,928 38,85 11 652,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*1,1 215,456
VV ST2*1,1 84,472
VV Mezisoučet 299,928

16 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 76,793 115,50 8 870,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST2 76,793

17 M 58833442 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 10,137 1 470,00 14 901,00 CS ÚRS 2022 02
VV ST2*1,650*0,08 10,137

18 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 195,869 63,00 12 340,00 CS ÚRS 2022 02

______________________ ST11______________________________________________________________ 195,869

19 M
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky

m3 7,835 2 800,00 21 938,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11*0,04 7,835

20 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 195,869 100,00 19 587,00 CS ÚRS 2022 02

VV ST11 195,869

21 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 199,781 730,00 145 844,00 CS ÚRS 2022 02
______________________ ST11*1,02_________________________________________________________ 199,786

22 K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 
hydroizolaci m 204,270 22,05 4 504,00 CS ÚRS 2022 02

VV 204,27 "Ks01-Ks10" 204,270

23 M 69334030 lišta kačírková výška 60-90mm Al m 208,355 283,50 59 069,00 CS ÚRS 2022 02
VV 204,27*1,02 "Ks01-Ks10" 208,355

24 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 19,711 1 339,34 26 400,00 CS ÚRS 2022 02

25 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 19,711 754,50 14 872,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 998712192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 
přesun do 100 m t 19,711 311,50 6 140,00 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 14 440,00

27 K 713191321 Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 12 "Os01" 12,000

22 M 28342053
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 
z PVC DN 100 kus 12,000 950,00 11 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV 12 "Os01" 12,000

29 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,017 1 198,66 20,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,017 679,52 12,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,017 443,71 8,00 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
42 - Hromosvod

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: 04806859
Timra s.r.o. CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 25 468,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
25 468,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
5 348,00

0,00

Cena s DPH v CZK 30 816,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
42 - Hromosvod

Místo:

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2023
ILD piUbltíV INČI

Kopci 316, 
l\ /! i lži l 1 zx i >

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

25 468,00

25 468,00

21-M - Elektromontáže 25 468,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
42 - Hromosvod

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2023
ILD piublctv INČI

Kopci 316, 
l\ 4 1 !✓! 1 lz>X

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 468,00

Práce a dodávky M 25 468,00

25 468,00Elektromontáže
1 M Poli Drát AlMgSi pr 8mm - střecha m 25,000 124,00 3 100,00

2 M Pol2
Podpěra vedení na ploché střechy PV21c - (jímací 
vedení po 0,3m podpěra)

ks 75,000 51,00 3 825,00

3 M Pol3 Svorka SS/FeZn ks 4,000 41,00 164,00

4 M Pol4 Demontážní práce na stávajícím vedení na střeše hod 3,000 682,50 2 048,00

5 M Pol5 Přemístění provizorního vedení do stávající trasy 
vedení

hod 3,000 682,50 2 048,00

6 M Pol6 Koordinační práce s ostatníma profesem a stavby hod 1,000 682,50 683,00

7 M Poi7 Rozmístění materiálu na stavbě hod 2,000 682,50 1 365,00

8 M Pol8 Ostatní /podružný mat.atd/ ks 1,000 735,00 735,00

9 M Pol9 Doprava ks 1,000 1 500,00 1 500,00

10 M Pol10 Revize ks 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:
43 - Záchytný systém střech A,B,D,CH

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 283 560,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
283 560,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
59 548,00

0,00

Cena s DPH v CZK 343 108,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:
43 - Záchytný systém střech A,B,D,CH

Místo: Pardubice

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2023
ILD piUbltíV INČI

Kopci 316, 
l\ /! i lži l 1 zx i >

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

283 560,00

283 560,00

767 - Konstrukce zámečnické 283 560,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:
43 - Záchytný systém střech A,B,D,CH

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD piUbltíV INČI

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l I íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 283 560,00

d PSV Práce a dodávky PSV 283 560,00

D 767 Konstrukce zámečnické 283 560,00

1 K 7678811121 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 
chemickou kotvou kus 57,000 1 200,00 68 400,00

2 M 709213181
kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného 
otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 
300mm

kus 57,000 3 620,00 206 340,00

3 M 999999101 Tahové zkoušky kpl 1,000 5 040,00 5 040,00

4 M 999999102 Revize a předání do užívání kpl 1,000 3 780,00 3 780,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
51 - Vedlejší náklady

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ILB prostáv s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 285 500,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
285 500,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
59 955,00

0,00

Cena s DPH v CZK 345 455,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy 

Objekt:
51 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice Datum: 28.04.2023
ILD piUbltíV INCI

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice Projektant: Kopci 316, 
hfl íl/l 1 lz>\ íiy-vy-V

Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 285 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 158 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

VRN5 - Finanční náklady 20 000,00

VRN6 - Územní vlivy 60 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:
51 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Uchazeč: Timra s.r.o.

28.04.2023
ILD piUbltíV INtí

Projektant: Kopci 316,
l\/1 I !✓! I lz>x

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 500 00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 285 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
5 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 158 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

8 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

10 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

12 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00
17 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 042703000 Technické požadavky na výrobky kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

19 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN5 Finanční náklady 20 000,00
20 K 050001000 Finanční náklady kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 051103000 Pojištění proti vlivu vyšší moci kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

22 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN6 Územní vlivy 60 000,00
23 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN7_________ Provozní vlivy______________________________________________________________________ 2 000,00
25 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 000,00
27 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN9 Ostatní náklady 7 500,00
28 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 091504001
Náklady související s publikační činností - trvalá 
pamětní deska 400 x 300 mm z odolného materiálu, 
dle dotačních podmínek NPŽP - národní plán obnovy

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
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(J) TI MRA
Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce s názvem:

„ZŠ Emo Košťála - vegetační střechy”

Obchodní název účastníka:

Sídlo / Místo podnikání:

IČ/DIČ:

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za účastníka a její funkce:

TIMRA s.r.o.

Semtín 85, 530 02 Pardubice

04806859, CZ04806859

-jednatel

Prohlášení dodavatele - plnění zakázky:
v souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji, 
že se bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky společnost ALFA CZ s.r.o. se sídlem Hradec 
Králové, Resslova 929/6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 14500, IČ: 259 21 894, DIČ: CZ CZ25921894.
Ostatní poddodavatele stavebních prací v dané lhůtě nejsou známi.

V Pardubicích dne: 12. 06. 2023

-jednatel


