

„Paseky – mokřad nad Starou školou, Horní Dušnice – naproti Krosnovu, Braunovy louky“

**DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č. 3-MLDEV-38-47/2023**  
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

**1. Správa Krkonošského národního parku**

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech Dohody: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „**Správa KRNAP**“)

a

**2. Agros Lukov s.r.o., zastoupena Petrem Měřínským**

Bydliště / sídlo: Kamýcká 1210/103, 165 00, Praha 6 - Suchbátka

IČO: 19328443

Bankovní spojení: [REDACTED]

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1

(dále jen „**nájemce**“)

**Čl. I.  
Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí ve smyslu § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v k. ú. **Paseky nad Jizerou na lokalitě Paseky – mokřad nad Starou školou, v k. ú. Horní Dušnice na lokalitě Horní Dušnice - naproti Krosnovu a v k. ú. Velká Úpa II na lokalitě Braunovy louky**, tedy z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této Dohody (dále jen „**Pozemky**“) managementová opatření z důvodu ochrany přírody (zlepšování přírodního prostředí) v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

## Čl. II. Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNPAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- „senoseč ručně vedenou sekačkou, seč křovinořezem a úklid travní hmoty na kompost“ na celkové výměře 0,88 ha na lokalitě Paseky - mokřad nad Starou školou, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNPAP,
- „vláčení lehkou mechanizací, senoseč ručně vedenou sekačkou, seč borůvky, seč křovinořezem a úklid travní hmoty“ na celkové výměře 5,18 ha na lokalitě Horní Dušnice - naproti Krosnovu, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNPAP,
- „senoseč ručně vedenou sekačkou, seč křovinořezem a úklid travní hmoty“ na celkové výměře 1,05 ha na lokalitě Braunovy louky, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNPAP,
- na PP č. 2, DPB 8410/3 (650-0980) na lokalitě Horní Dušnice - naproti Krosnovu bude ponechána neposečená plocha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 1 a 2)
- na PP č. 2, DPB: 7910/1 (630-0980) na lokalitě Braunovy louky bude ponechána neposečená plocha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 1 a 2)
- termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.

Veškeré činnosti na Pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNPAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

2. Správa KRNPAP je oprávněna kontrolovat provádění prací jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Nájemce se zavazuje umožnit pracovníkům Správy KRNPAP přístup na Pozemky za účelem provedení kontroly, včetně monitoringu realizace opatření. Zjistí-li, že nájemce provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po nájemci provádění prací řádným způsobem. Jestliže tak nájemce nečiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Správa KRNPAP oprávněna odstoupit od této Dohody a požadovat náhradu škody odpovídající částce ve výši [redacted] z cen nerealizovaných dohodnutých opatření v daném roce dle přílohy č. 1 Dohody uvedených ve sloupci „Cena (Kč) v optimálním termínu“.

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude výše této dotace Ministerstva zemědělství odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO, tak aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích příspěvků za provedení téže činnosti. Podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla. Podpisem této Dohody nájemce prohlašuje, že se s touto přílohou Dohody podrobně seznámil a má ji k dispozici.

### Čl. III. Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

#### **Paseky - mokřad nad Starou školou**

**Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 32 158,92 Kč (slovy třicet dva tisíc sto padesát osm korun českých a devadesát dva haléřů)** při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

#### **Horní Dušnice - naproti Krosnovu**

**Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 203 609,82 Kč (slovy dvě stě tři tisíc šest set devět korun českých a osmdesát dva haléřů)** při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

#### **Braunovy louky**

**Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 50 762,64 Kč (slovy padesát tisíc sedm set šedesát dva korun českých a šedesát čtyři haléřů)** při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

V případě zpoždění s provedením opatření od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne více jak o 30 dní včetně má za následek, že výše příspěvku dle této Dohody bude stanovena dle sloupce "Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)" Přílohy č. 1 této Dohody.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 30 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření a nájemce za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody.

Pokud není v Příloze č. 1 této Dohody uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do **30. 9.** daného kalendářního roku. Opatření nebo jejich části dokončené po 30. 9. budou považovány za neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše. Nájemce za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2023. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.

V případě, že v příloze č. 1 této Dohody je uvedeno více Pozemků (Dohoda je uzavřena na více pozemků) a nájemce ztratí právo užívání k některému/některým Pozemkům, nebo jejich části, v důsledku čehož opatření nebudou provedena v plném rozsahu, bude příspěvek alikvotně zkrácen, a to na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem na pozemcích, ke kterým ztratil nájemce užívací právo, po dni, kdy nastala tato skutečnost, se považují za neprovedené.

2. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody, a to v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRNAP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH), není možné o toto DPH příspěvek navýšit. Částky uvedené v Příloze č. 1 tak představují maximální možnou výši příspěvku.

7. Obě smluvní strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem odevzdaná od 18. do 22. dne měsíce daného kalendářního roku jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRNAP. Správa KRNAP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dní, což nájemce podpisem této Dohody bere na vědomí.

8. V případě prodlení Správy KRNAP s placením vyúčtování, uhradí příjemci smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z nezaplacené částky za každý den prodlení.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem apod.), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP na sjednané práce čerpá dotační prostředky z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na

základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

#### **Čl. IV. Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 30. 9. 2023.
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.
3. Tato Dohoda zaniká též v případě, že nájemce ztratí právo užívání ke všem Pozemkům, a to ke dni zániku užívacího práva k poslednímu z těchto Pozemků.
4. Příspěvek na práce (opatření), které byly provedeny ke dni ukončení této Dohody (bez ohledu na způsob ukončení Dohody), bude nájemci poskytnut na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem až po ukončení této Dohody, se považují za neprovedené a vlastníku/nájemci nevzniká právo na poskytnutí příspěvku za tyto práce (opatření); příspěvek nebude poskytnut.

#### **Čl. V. Ostatní a závěrečná ujednání**

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně výše poskytnutého příspěvku. Nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu této Dohody neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Správa KRNAP obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,

č. 2a Náhledová mapa enklávy,

č. 2b Mapa opatření,

č. 3 Obecná pravidla (v elektronické verzi na [www.krnep.cz/priroda/pece/management-luk/](http://www.krnep.cz/priroda/pece/management-luk/))

č. 4 Vzor vyúčtování.

Ve Vrchlabí dne

19.6.2023




PhDr. Robin Bohnisch  
ředitel Správy KRNAP


V Vrchlabí dne

20.6.2023

Agros Lukov s.r.o.  
osoba pověřená jednáním - Petr Měřínský



Za správnost:



č. 09:

# Rozpočet akce Paseky - mokřad nad Starou školou 2023

Příloha č. 1

Název akce: **Paseky - mokřad nad Starou školou 2023**

Projekt: **Obnovný management krkonošských luk**

Katastrální území: **Paseky nad Jizerou**

Termín realizace:

od 25.6.2023

do 30.9.2023

## Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírůžek (Kč)	Přírůžky			Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												špatná kvalita porostu (%)	členitost (%)	podmačernost (%)			
1	0,6305	Paseky nad Jizerou 376/1 361/2	seč KR 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
1	0,6305	Paseky nad Jizerou 376/1 361/2	hrabání a ukládání na kompost KR 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
1	0,6305	Paseky nad Jizerou 376/1 361/2	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + nakl.) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
1	0,6305	Paseky nad Jizerou 376/1 361/2	srážka za BISS/EK/Oplatba/ANC 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
2	0,3033	Paseky nad Jizerou 376/1 361/2 371/3	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + nakl.) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
2	0,3033	Paseky nad Jizerou 376/1 361/2 371/3	srážka za BISS/EK/Oplatba/ANC 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
3	0,0812	Paseky nad Jizerou 376/3 376/1	seč KR 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
3	0,0812	Paseky nad Jizerou 376/3 376/1	hrabání a ukládání na kompost KR 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
3	0,0812	Paseky nad Jizerou 376/3 376/1	srážka za BISS/EK/Oplatba/ANC 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023												
Paušál	1,0000			25. 6. 2023	15. 7. 2023												

Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

32 158,92 Kč

# Rozpočet akce Horní Dušnice - naproti Krosnovu 2023

Příloha č. 1

Název akce: **Horní Dušnice - naproti Krosnovu 2023**  
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk  
 Katastrální území: Horní Dušnice  
 Termín realizace: od 25.6.2023  
 do 30.9.2023

## Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírůžek (Kč)	Přírůžky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												avaližnost (%)	opatření kvalita porostu (%)	členitost (%)	přimáčkovitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,1784	Horní Dušnice 513/1 533/1 532	vše borůvka KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023															
1	0,1784	Horní Dušnice 513/1 533/1 532	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023															
1	0,1784	Horní Dušnice 513/1 533/1 532	sračka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023															
2	1,4202	Horní Dušnice 514 513/2 513/1 703 533/1 532 507/2 510 509 511 503/1 503/3 516	vláčení LM 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023															
2	1,4202	Horní Dušnice 514 513/2 513/1 703 533/1 532 507/2 510 509 511 503/1 503/3 516	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + nakl.) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023															
2	1,4202	Horní Dušnice 514 513/2 513/1 703 533/1 532 507/2 510 509 511 503/1 503/3 516	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023															



2	1,4202	Horní Dušnice 514 513/2 513/1 703 533/1 532 507/2 510 509 511 503/1 503/3 516	ponechany pás 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023
2	1,4202	Horní Dušnice 514 513/2 513/1 703 533/1 532 507/2 510 509 511 503/1 503/3 516	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023
3	0,6761	Horní Dušnice 513/1 533/1 532 550/1 507/2 541/1 533/2 531/3 531/1 71	vířčení LM 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023
3	0,6761	Horní Dušnice 513/1 533/1 532 550/1 507/2 541/1 533/2 531/3 531/1 71	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + nakl.) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023
3	0,6761	Horní Dušnice 513/1 533/1 532 550/1 507/2 541/1 533/2 531/3 531/1 71	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023
4	0,9339	Horní Dušnice 513/1 532 507/2 507/1 531/3 509 503/3 508 504	vířčení LM 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023
4	0,9339	Horní Dušnice 513/1 532 507/2 507/1 531/3 509 503/3 508 504	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + nakl.) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023

4	0,9339	Horní Dušnice 513/1 532 507/2 507/1 531/3 509 503/3 508 504	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023
5	0,8685	Horní Dušnice 479/2 519 521 522 523 526 527	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + naki.) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023
5	0,8685	Horní Dušnice 479/2 519 521 522 523 526 527	srážka za seč MVL/HSL/MODR/CHR/DBP/ EZ 2023 - nový	25. 6. 2023	15. 7. 2023
6	1,1018	Horní Dušnice 493/1 493/2	vláčení LM 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023
6	1,1018	Horní Dušnice 493/1 493/2	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + naki.) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023
6	1,1018	Horní Dušnice 493/1 493/2	srážka za seč MVL/HSL/MODR/CHR/DBP/ EZ 2023 - nový	25. 6. 2023	15. 7. 2023

Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: 203 609,82 Kč

# Rozpočet akce Braunovy louky - Agros Lukov 2023

Příloha č. 1

Název akce: Braunovy louky - Agros Lukov 2023

Projekt: Obnovný management krkonošských luk

Katastrální: Velká Úpa II

Termín

od 25.6.2023

do 30.9.2023

## Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	svažlost (%)	členitost (%)	odimáčenost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
2	1,0540	Velká Úpa II 353 354 356 358/1 355	senoseč ručně vedenou sekačkou 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023															
2	1,0540	Velká Úpa II 353 354 356 358/1 355	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2023	25. 6. 2023	15. 7. 2023															
2	1,0540	Velká Úpa II 353 354 356 358/1 355	ponechaný pás 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023															
2	1,0540	Velká Úpa II 353 354 356 358/1 355	sračka za BISS/EKOplaha/ANC 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023															
Paušál	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2023	25. 6. 2023	30. 9. 2023															

Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

50 762,64 Kč

**Vyúčtování skutečných nákladů a soupis provedených prací vynaložených na realizaci opatření na základě „Dohody o realizaci managementových opatření“ dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“)**

**Číslo Dohody:**

**Předmět Dohody:** Příspěvek na péči o druhově cenné luční biotopy

**Program:** Operační program Životní prostředí

**Projekt:** Obnovný management krkonošských luk, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19\_120/0010296

**Poskytovatel příspěvku:**

Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem Správy Krkonošského národního parku

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

**Vlastník/nájemce:**

Místo bydliště/ sídlo podnikání:

IČO:

Bankovní spojení:

Variabilní symbol:

Lokalita/lokality:

k.ú.:

p.p.č. (viz. příloha č. 1 Dohody).

**Provedená opatření:**

na výměře    ha.

Práce **byly** provedeny vlastními prostředky a silami.

Výše přiznaného finančního příspěvku **celkem**

Lokalita	Částka v Kč

V(e) Vrchlabí dne

Podpis/razítko vlastníka/nájemce: