
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Monikou Kocháňovou (ředitelkou organizace)
IČO: 61989011
DIČ: CZ61989011
bankovní spojeni: ČSOB, a. s.
čÍslo účtu: 217907535/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(bude dop/něno ob/ednate/em prěd podp/šem smlouvy)
(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma:
se sídlem:

DIČ:
bankovní spojení:
čÍslo účtu'

Barny team, s.r.o.
Kolonie 385/11, 737 01 český Těšín

Liborem Seberou, jednatelem
27797252
CZ27797252
Česká spořitelna, a.s.
2210859349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
52090
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Libor Sebera, jednatel, tel. 777 047 519
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řidI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným úČtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujÍ, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal
místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem
a v terminech stanovených touto smlouvou.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společnIka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohlášenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

8. ÚČelem smlouvy je zajištěni veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby v rámci modernizace systému vytápění na jazykovém
gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, příspěvková organizace.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále také
jako ,,projektová dokumentace" nebo ,,DPS") a následně na svůj náklad a nebezpečí
provést stavbu s názvem ,,Rekonstrukce otopné soustavy" (dále jen ,,stavba").

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1 projektové dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejÍcÍmi předpisy.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále
jen ,,soupis pracř') zpracovaný dle vyhláŠky Č. 169/2016Sb. Soupis prací bude členěný dle
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včlenění podle DPS
a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.

2.2 projektová dokumentace bude objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a lx
načO, veformátu pro texty *.doc (*jtf), proskenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.

2.3 SouČásti díla jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace s objednatelem v místě sídla
objednatele. Počet ani doba těchto jednání, schůzek a konzultacI není omezen.

2.4 Veškerá projektová dokumentace bude zpracována podle Záměru - systému vytápění na
Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, příspěvková organizace.
zpracovaného spdečnosti Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková
organizace, 28. řýna 3388/111, 702 00 Ostrava, kterou pro veřejnou zakázku a dílo
poňdil objednatel, a která byla přňohou zadávací dokumentace

3. STAVBA

3.1 Stavba bude realizována podle:
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· projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem na základě
této smlouvy,

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
3.2 V rámci realizace stavby je zhotovitel povinen zajistit zejména:

a) zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby (dále jen ,,DSPS") ve dvou
vyhotoveních. DSPS budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to
na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné
vÍcetisky budou úČtovány zvlášť,

b) vybudováni a zajištění zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně
případného zajištěni ohlášení dle stavebního zákona,

c) součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla, a to
způsobem dle platných právních předpisů,

d) návrh provozních řádů a technických zařIzeni, dodávka všech dokladů o zkouŠkách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné
k předání díla dle ČI. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v Českém jazyce (vŠechny
doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenI obsluhy,

e) neschválené materiály, výrobky, zařÍzení a povrchové úpravy nebo materiály a
výrobky, které neobsahují prohlášení o shodě, není objednatel povinen převzít ani
zaplatit, a to ani práci vynaloženou na jejich zabudování. Záměny materiálu mimo PO
je možné po vzájemném odsouh|asení

f) zřIzenI deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly Žádné Škody
na sousedních pozemcích,

g) provedeni předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

h) zajištění ochrany proti ŠIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
j) zajištěni zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedeni

díla jako je např. výrobní a realizačnÍ dodavatelská dokumentace,
j) pořizováni fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě,
k) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím,

V

ze:
· kontrolnÍ dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· terminy konáni kontrolnIch dnů budou stanoveny vzápisu o předáni staveniště;
vpřípadě potřeby budou kontrolnÍ dny konány také mimo předem stanovený
termín, ato bud' nazákladě dohody stran uvedené vzápisu zkontro|njho dne,
nebo na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· kontrolnÍ dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· zkontrolnIch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době prováděni díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

3.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázáni kvalitativních parametrů předmětu díla.
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4. Objednatel se zavazuje dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků
převzít a zaplatit za ni zhotoviteli cenu dle ČI. V této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje dokončenou stavbu bez vad a nedodělků bránIcIch jejímu
řádnému užMání převzít a zaplatit za ni zhotoviteli cenu dle ČI. V této smlouvy. Vadami a
nedodělky nebránícňni řádnému užNání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a
drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užIvánI
stavby funkČně nebo esteticky, ani užNáni stavby podstatným způsobem neomezují

6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvnImi stranami sjednány pÍsemnými
dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku
ke smlouvě.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splněni všech svých závazků podle této
smlouvy, je schopen provést dílo řádně a včas, a to jak projektové dokumentace, tak i
stavební část, a disponuje přislušnými oprávněními.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

· projektovou dokumentaci do 30 dnů od nabyti účinnosti této smlouvy,
· stavbu do 60 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem a nejpozději poslední den

uvedené doby plněni dokončenou stavbu předat objednateli.
1Íňo dle této smlouvy je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena
způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Místem realizace stavby je budova Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba,
příspěvková organizace.

3. V případě, že osoba vykonávajÍcÍ za objednatele inženýrsko-investorskou činnost
na stavbě (dále jen ,,osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka"), objednatel nebo
jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu porušeni pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušeni nebude mít vliv na dobu plněni díla
uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

a) za zpracování projektové dokumentace:

bez DPH 150 000,00 KČ

dph ve výši 21 % 31 500,00 kč

včetně DPH 181 500,00 KČ
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Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

b) za realizaci stavby:

bez DPH 1 630 000,00 KČ

dph ve výši 21 % 342 300,00 kč

včetně DPH 1 972 300,00 KČ

2. Součásti sjednané ceny v odst. 1 jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady
zhotovitele nutné pro řádné a úplné provedeni díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 pÍsm. b) tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše
přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch Části díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odeČteny ve výši součtu
veškerých odpovidajÍcÍch položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které objednatel nařIdil formou
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů
jednotlivých položek vÍcepracÍ, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije
niže uvedený způsob naceňováni:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ poloŽky (např. v rámci vIceprací se
nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídajÍcÍ
jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ
poloŽky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétni cenové soustavy
(standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnáni jednotkové
ceny existujÍcÍ položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuálni cenové
úrovni. výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.
- pro položky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise prací, se jednotková cena položek
bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové poloŽky
vIcepracI použit žádný z výše uvedených postupů, doložÍ zhotovitel individuá|nj kalkulaci
jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody
objednatele a zhotovitele Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem,
ZMĚNY DPH

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v
platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vÍcepracÍ a cena za jejich realizaci budou vždy
předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
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5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vÍcepracÍ dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k
odsouhlasenÍ osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. SouČásti takto oceněných
soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu v
souvislosti s tím vznikla.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu (dále jen ,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,Zpracováni projektové dokumentace v rámci akce -

Rekonstrukce otopné soustavy", nebo ,,Stavební práce v rámci akce - Rekonstrukce
otopné soustavy"

C) označeni banky a ČÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) výši pozastávky (pouze u faktury, kterou bude fakturována cena za projektovou

dokumentaci)
g) přIlohou konečné faktury stavby bude protokol o předáni a převzetí stavby, obsahujÍcÍ

prohlášenI objednatele, že stavbu přejímá.

3. Cena za projektovou dokumentaci ve výši dle ČI. V odst. la) této smlouvy bude uhrazena
jednorázově po předání a převzetí projektové dokumentace.

Cena za stavbu ve výši dle ČI. V odst. lb) této smlouvy bude uhrazena jednorázově po
předání a převzetí stavby.

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle ČI. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura za projektovou
dokumentaci uhrazena do celkové výše 90 % ze smluvní ceny za projektovou
dokumentaci včetně DPH a na zbývajIcI část ceny (tj. nad 90 % smluvní ceny za
projektovou dokumentaci včetně DPH) bude objednatelem v příslušné faktuře vystavené
zhotovitelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši
pozastávky.

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručeni objednateli.

6. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručeni žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolněnI pozastávky až poté, co bude stavba provedena, a to bez
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jakýchkoliv vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užívánh stavby.

7. Doručeni faktury a žádosti o uvolněnI pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím
datové schránky nebo e-mailem na adresu kochanovam@jazgym.cz, případně
doručenkou prostřednictvím provozovatele poŠtovních služeb nebo osobně (oproti
podpisu) na sekretariátu Školy. Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny Či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,
d) bude-li faktura doručená v elektronické podobě nebo její součást nečitelná.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruČit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné Částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, Že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovÍdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v
termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně přIslušného správce daně v případě, Že'
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovľdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka vstup na stavbu a
staveniŠtě

7
Smlouva na stavbu ,,Rekonstrukce otopné soustavy"



Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším
úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské
činnosti při realizaci stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí, aby osoby podí|ejÍcÍ se na zhotovení díla a pohybujÍcÍ se po
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu
objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodíleý
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou Činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

Sankce vůči Rusku a Bělorusku
4. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zČásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv.
individuální finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujÍcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) Č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujÍcÍch opatřeních vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařheni); bude-
ii kterékoliv z nařIzenI v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu,
uvedená povinnost se uplatní obdobně.

5. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti informaci dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 5 tohoto článku
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však
vyplývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti
souviseýcích s plněním dle této smlouvy.

smlouvy, je objednatel oprávněn
nedotýká povinnosti zhotovitele

vady, povinnosti zaplatit smluvní
zachovat důvěrnost informací

VIII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tg. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím Či opatřením stavebního úřadu, zadání
veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály
a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášení

8
Smlouva na stavbu ,,Rekonstrukce otopné soustavy"



o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I., tg. nejvyšší jakosti.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnÍch prohlIdkách a při předáni a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště do 5 dni od převzetí projektové dokumentace, pokud se
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. o předání a převzetí staveniště vyhotoví
smluvní strany zápis, který bude sepsán technickým dozorem stavebníka.
Dohoda o změně terminu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve
stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele
tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1
této smlouvy. Změnu termínu předáni a převzetí staveniště sjednanou výše uvedeným
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. Obvod staveniště bude vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor VětŠí, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hhdání staveniště. Náklady na hhdáni staveniště jsou již
zahrnuty v ceně za dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení stavby.
Při nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a Škody, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovÍdaji

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla a umožňovat užNáni, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
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díla,
d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný

harmonogram výstavby. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu,
je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace
předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a současně také
objednateli, a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí
aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením

V

změn.
e) dbát při prováděni díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkováni"
doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů používaných výrobků
a materiálů. Bez doloženÍ těchto atestů a jejich odsouh|aseni osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných
výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka o skutečnostech majÍcÍch vliv na plněni smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli
zaslány elektronickou poštou (na adresu: kochanovam@jazgym.cz) Zhotovitel je povinen
informovat výše uvedené osoby zejména:
a) zjistÍ-li při prováděni díla skryté překážky bránIcI řádnému provedeni díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjisti-li v projektové dokumentaci vady. Objednatel se na základě informace

zhotovitele vyjádři, zda budou vady odstraněny, Či zda na provedeni díla dle vadné
projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším
postupu do doby odstraněni vady.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny doklady potřebné k prováděni stavby
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívánÍ objednateli, a to
na vlastní náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucím uvedeným
v nabídce zhotovitele). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných
důvodů, a to s předchozím pIsemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve
věcech realizace stavby). žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena
doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Objednatel vydá písemný
souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech
potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou
kvalifikaci.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedeni stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
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a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontro|ní a zkušební Činnosti apod.).

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povolenÍ podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
se zhotovitelem zaviněného poškozeni. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese
veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucÍ.

9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvo|ávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto škody uhradí.

10. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím ozná mení
objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

11. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
Dále mohou provádět kontrolu:

· objednatel a jím pověřené osoby,
· vlastník a jim pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrdní činnosti.

12. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnÍch dnů, s tím, že:

· kontrolnÍ dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· terminy konáni kontrdnich dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrdni dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnIho dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a zároveň vlastníka

nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovováni díla zakryty. výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná
ve stavebním deníku.
V případě, že se na tuto výzvu bez vážných důvodů nedostaví osoba vykonávajIci
technický dozor stavebníka, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt Bude-li v tomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, Že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k prověření kvality prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ
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technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakrytí
zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již
zakryté práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI.
Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a Činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník (dále jen ,,stavební deník") v souladu se stavebním zákonem.
Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem
dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denni záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně,
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány Či
mazány, nečitelně Škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálnňn
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti souvisejÍcÍ s plněním smlouvy.
jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologiÍ,
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další

údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanoveni lhůt k odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také
osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a objednatel.

5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasi.

6. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude
objednateli prvý průpis předán poŠtou, zašle své námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli do jednoho týdne od doručeni záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za
to, že s obsahem záznamu souhlasI.

7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
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XII.
předánj díla

1. Objednatel se zavazuje projektovou dokumentaci převzít do 7 pracovních dnů od zahájení
přejÍmacího řIzeni v případě, Že projektová dokumentace bude předána bez vad
a nedodělků. K předání projektové dokumentace zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejhnaciho řIzení prohlásí, zda projektovou dokumentaci přejímá
či nikoli. Vpřípadě, že projektová dokumentace vykazuje vady nebo nedodělky,
specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

2. PřejImací řIzenI stavby bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení
písemné výzvy zhotovitele, nejpozději však poslední den doby plněni dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy.
Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka.

3. Objednatel se zavazuje stavbu převzít do 10 pracovních dnů od zahájeni přeýmacího
řIzenI v případě, že stavba bude předána bez vad a nedodělků bránIcIch jejímu řádnému

V F r

uz|van|.
Předáni a převzetí stavby bude provedeno v místě realizace stavby. O předání a převzetí
stavby osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude
obsahovat:
a) označení předmětu stavby,
b) označení objednatele a zhotovitele stavby,
C) datum uzavřeni smlouvy o dílo včetně dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na stavbu,
f) soupis nákladů od zahájeni po dokončeni stavby,
g) datum zahájení a dokončeni prací na zhotovované stavbě,
h) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
i) prohlášeni objednatele, Že stavbu přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsáni protokolu,
k) v případě, že je stavba přebírána s vadami a nedodělky nebráníchni řádnému užívánÍ

stavby, uvedeni, že je stavba přebírána s výhradami a seznam vad a nedodělků,
s nimiž byla stavba převzata,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože projektová dokumentace obsahuje vady nebo
nedodělky nebo stavba obsahuje vady a nedodělky bránící jejímu řádnému uživánÍ, je
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

5. Pokud objednatel stavbu převezme s vadami a nedodělky nebránicňni jejímu řádnému
užIvání (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních
dnů od převzetí stavby objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání stavby
písemně jinak.
O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který
vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména
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a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka. NedÍlnou součástí zápisu o odstraněni vad a nedodělků bude originál
stavebního deníku. Bez předání stavebního deníku nebudou vady a nedodělky
považovány za odstraněné.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí stavby.

7. Doklady o řádném provedeni stavby dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech, dále DSPS, originál stavebního deníku v případě, Že stavba bude
předávána bez vad a nedodělků a další dokumentaci podle této smlouvy včetně
prohlášenI o shodě a dokladů nutných k zahájení užÍvání stavby zhotovitel předá
objednateli při předání stavby v rámci přeýmacího řIzenI. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel stavbu nepřevezme. Předáním stavby
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolnÍ prohlídky
stavby.

XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projevI-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedenou stavbu záruku za jakost (dále jen
,,záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

· 60 měsíců na stavební část,
· 24 měsíců na technologickou část

(dále též ,,záruční doba")

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí stavby objednatelem. ZáruČní doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel stavbu řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňováni vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady stavby dle odst. 2
tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem
odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:
c) do datové schránky:

barnyteam@seznam.cz, nebo
Kolonie 385/11, český Těšín, PSČ 737 01, nebo
rzfqnct
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5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plněni podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručeni
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámeni
o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámeni o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručeni oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem
na klimatické podmínky neumožňujÍcÍ dodržení technologických postupů pro odstranění
vady.
K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený
zástupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 2 tohoto článku
smlouvy.

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku
smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstraněni. Pokud zhotovitel neodstraní
vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn
nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel postupovat přiměřeně s péči řádného
hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstraněni vady díla obvyklý a běžný.

9. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s postoupením veškerých práv a povin nosti
objednatele vztahujÍcÍch se k záruce dle této smlouvy na vlastníka.

XIV.
Vlastnické právo, nebezpečí Škody

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

2. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na
objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
r 4ď V

zmrneni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci

a užjvánÍ stavby v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinnosti a závazků
zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tj. po dobu realizace projektové
dokumentace a po dobu realizace stavby) až do převzetí díla objednatelem a odstranění
případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato bude mít na vlastni náklady
sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám vyplývajÍcÍ
z dodávaného předmětu plněni s limitem min. 2 mil. KČ. pojištění musí obsahovat krytí
škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
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6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání objednatelem kopii pojistné
smlouvy (včetně případných dodatků) na požadované pojištěni nebo certifikát příslušné
pojišt'ovny prokazujÍcÍ existenci pojištěni (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná
rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději
do 10 dnů od obdrženi příslušné žádosti. Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší
jednoho měsíce.

XV.
Sankční ujednáni

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlenI s provedením projektové dokumentace v době
plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,25 % zceny za projektovou dokumentaci bez DPH dle ČI. V odst. la) této smlouvy,
a to za každý izapočatý den prodlení.

2. V případě, Že bude zhotovitel v prodlení s provedením stavby v době plnění dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny za stavbu bez DPH dle ČI. V odst. lb) této smlouvy, a to za každý i započatý den
prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž byla stavba
převzata (převzetí s výhradami) ve lhůtě dle ČI. XII odst. 5 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za stavbu bez DPH za každý i
započatý den prodlenI.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za stavbu
bez dph za každý i započatý den prodlení.

6. V případě prodlenI zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý i započatý den prodlení.

7 V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v ČI IX odst 1 této
smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve
výši 3.000 kč.

8. V případě, že bude zjištěno, Že stavební deník případně projektová dokumentace nejsou
přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. XIV odst. 5
nebo 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

10. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (ý.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý zjištěný případ.
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11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřMějšim porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenÍ s plněním.

12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda.

13. Smluvní pokuty se nezapočKávaji na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu Škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedeni díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli aktualizovaný harmonogram výstavby

ve stanoveném termínu,
C) nepředáni dokladu na požadované pojištění dle ČI. XIV odst. 5 této smlouvy

objednateli,
d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí bráni důvody na straně objednatele),
e) opakované (nejméně 2x) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo

technických norem týkajÍcÍch se prováděni díla,
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, Či jeho Části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe inso|venčnj návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

6. OdstoupÍ-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, případně na základě zákona, nestanoví ii tato smlouva j'nak, pak pov'nnost"
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obou stran jsou následujIcŕ
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací;
b) zhotovitel provede vyúčtováni všech provedených prací a vystaví závěrečnou

fakturu;
C) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel

je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejhnací řIzenI k převzetí
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se
přiměřeně vztahují ujednáni o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajÍcÍm
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen
tyto záruky poskytnout. jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajÍcÍm způsobem
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout
zahájit přeýmaci řIzenI k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn
nařídit zhotoviteli odstraněni dosud zhotovené části díla nebo těch Části díla,
na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstraněné Části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli
zaplaceni odpovídajÍcÍ části sjednané ceny;

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu
pro odstoupeni druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tim není dotčeno
právo odstupujÍcÍ smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je
sankcionováno porušeni povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů
ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčÍsIÍ.

a) aktivně se účastni předáváni stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly
odstranění závad zjištěných při přebÍránj stavby objednatelem nebo provedených
zkouškách, přičemž aktivní účasti se rozumí účast při prohlídce stavby
objednatelem či jeho technickým dozorem.

XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-h zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
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vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|nÍch webových stránkách Školy www.jazqym.cz.

8.V Ostravě dne Z'/ "¥· uĹ'A3 V Českém Těšín dne ,L?, X

za objednatele za zhotovitele

Ing. Monika Kocháňová (ředitelka
příspěvkové organizace)

Libor Sebera, jednatel
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