
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení $ 2586 a násl.

na č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: 202,/48A D00 MA

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO: 44992785,
DIČ: CZ44992785
zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

k podpisu pověřen: Mgr. Martin Glogar, místostarosta městské části Brno-sever
kontaktní osoba: vedoucí odboru životního prostředí

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
ZEMAKO, s.r.o.

sídlo společnosti: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
zastoupený: Ro em
kontaktní osoba:
vedený u KSv Brn
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „

II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Výstavba polopodzemních kontejnerů na

tříděný odpad a zpevnění plochy pro umístění nadzemních kontejnerů při ul. Hvězdová, Brno-
sever“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Polopodzemní kontejnery
na tříděný odpad Brno-sever, ul. Hvězdová“, ve stupni zjednodušená dokumentace stavby pro
územní souhlas, ze dne 5. 3. 2023, odpovědný projektant ČKAIT: 1003895

© (dále jen „DÚS“)
2. Předmětem díla je realizace polopodzemních kontejnerových stání a výstavba těchto kontejnerů

pro sběr separovaných složek odpadu (papír, plast, sklo) a vybudování zpevněné plochy pro
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klasické nadzemní kontejnery na komunální odpad v městské části Brno — sever, V ul. Hvězdová-do 

stávající plochy zeleně podél veřejného chodníku a oplocení DROM. Dílo bude provedeno ve 

věcném rozsahu podle položkového výkazu výměr tvořícího součást DŮS a dle cenové nabídky 

zhotovitele ze dne 21.06.2023 (příloha č. 1 této smlouvy o dílo — oceněný výkaz výměr). 

. Místem plnění je lokalita ul. Hvězdova, Brno-Zábrdovice. : 

HI. 

Čas plnění 

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 dní ode dne účinnosti této smlouvy za předpokladu, že 

objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 1 včetně podkladů 

potřebných k řádnému provedení díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. 

. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli důvody bránící mu vřádném plnění 

povinností vyplývajících z této smlouvy. 

. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 

IV. 

Cena díla 

. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. 

Vychází z cenové nabídky zhotovitele (oceněného položkového výkazu výměr) z 21.06.2023 a činí 

celkem: 

bez DPH 815 896,49 Kč 

DPH21% 171 338,26 Kč 

Celkem 987 234,75 Kč 
  

(slovy: devět set osmdesát sedm tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých sedmdesát pět haléřů). 

Oceněný položkový výkaz výměr z 21.06.2023 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha 

č:1. 

. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné 

realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy, tj. včetně nákladů na likvidaci odpadů a veškeré další 

účtované činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, dále včetně nákladů na příp. rizika a vlivy 

ztížených podmínek během provádění díla a rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních 

nákladů s přihlédnutím k ujednání o vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí (čl. VI. odst. 

1. této smlouvy). 

. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla. Cenu 

díla lze zvýšit pouze na základě dodatku ke smlouvě potvrzeného oběma smluvními stranami. 

. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými 

faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny. 

. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být v průběhu realizace díla překročena pouze při 

změně sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH 

platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V jiných případech může být cena změněna jen 

na základě souhlasu objednatele. 

. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny 

uvedené vnabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle aktuálních cen 

v místě obvyklých. Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele 

k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel. 

Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny 

a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené 

projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny.
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V. 

Platební podmínky 

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. 

Zhotoviteli vznikne nárok na vystavení jednotlivých faktur tehdy, bude-li k příslušnému termínu 

provedeno dílo vyplývající z objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací za každou 

část plnění. 

K faktuře bude přiložen objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 

faktura neplatná. 

Fakturace bude vázána na zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr (cenovou nabídku 

zhotovitele). Jednotlivé práce budou fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými 

položkami výkazu výměr. Faktura bude zaslána objednateli na fakturační adresu objednatele: 

Statutární město Brno 

MČ Brno-sever 

Bratislavská 70 

601 47 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od podpisu předávacího 

protokolu. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a číslo této smlouvy. 

. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou a u nové faktury běží 

nová lhůta splatnosti. 

Za nesprávné údaje se považují zejména: 

- © faktura nemá náležitosti daňového dokladu, 

- © splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám. 

Objednatel nepřipouští poskytování záloh. 

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Finanční závazek se považuje 

za splněný dnem připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele. 

Platba bude provedena bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to výlučně v české měně — platba bude probíhat 

výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách. 

VI. 

Pracoviště 

. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště prosté práv třetích osob do 5 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy. 

O předání pracoviště bude pořízen zápis — předání a převzetí staveniště včetně příloh. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou příp. podzemních 

sítí v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení 

škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené 

s náhradou případných škod. 

. Ode dne převzetí pracoviště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech 

škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla. Nebezpečí škod na díle nese zhotovitel až do jeho 

předání bez vad a nedodělků objednateli vyjma škod způsobených mimořádnou nepředvídatelnou



  

a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli subjektu (živelná událost, záplavy, 

krupobití atd.) či násilně např. v důsledku vandalismu. 

VII. 

Stavební deník 

. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín 

předání pracoviště, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění 

nepodstatných odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, klimatické podmínky apod. 

Do stavebního deníku bude zapsán název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele 

zadávací dokumentace, dále budou zapsána jména zástupců oprávněných jednat v technických 

věcech, změna těchto zástupců nebo jejich doplnění. Pokud však dojde ke změně statutárního 

orgánu kterékoliv smluvní strany, je nutné tuto změnu provést formou dodatku ke smlouvě. 

. Zápisy do stavebního deníku provádí odpovědný pracovník dodavatele vždy v ten den, kdy práce 

byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo vedoucího 

pracoviště mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze odpovědní zástupci 

zhotovitele či objednatele oprávnění jednat v technických věcech případně jiní zmocnění zástupci, 

a další osoby uvedené v ust. $ 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují automaticky za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok 

kterékoliv smluvní strany na změnu smlouvy. Mohou však být podkladem k zahájení jednání 

smluvních stran o změně smluvních vztahů a o následném uzavření dodatku ke smlouvě. 

. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní povedení díla podle DÚS, je 

povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. O této změně provede řádný 

zápis do stavebního deníku. 

. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla příp. dnem, kdy zhotovitel 

odstraní poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. 

V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla, povede zhotovitel stavební deník i nadále a 

opětovně předá jeho originál objednateli po odstranění poslední z vad a nedodělků. 

VII. 

Provádění díla 

. Objednatel prohlašuje, že předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště veškeré podklady 

potřebné k řádnému provedení díla. 

. Zhotovitel se zavazuje, že odpady související s realizací díla odstraní ihned po provedení 

příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 

. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací zajistí realizaci opatření zamezujících negativní 

dopad na životní prostředí. 

. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na majetku a zdraví v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy o dílo. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či 

jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 

možné, pak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že je za tímto účelem řádně pojištěn až do 

výše 20 mil Kč a zavazuje se mít toto pojištění platné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy. 

. Zhotovitel v plné míře odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných 

prací a za dodržování platných norem. Je povinen provádět práce s odbornou péčí, komplexně



  
  

bez vad, sfunkční způsobilostí díla k bezprostřednímu užívání a je povinen zajistit odborně 

kvalifikované zaměstnance k provedení prací včetně kvalifikovaného dohledu. 

Zhotovitel je povinen při veškeré své činnosti dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, 

zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, 

hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. 

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve 

smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla buď samostatně, nebo prostřednictvím výkonu 

technického dozoru investora. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 

je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a žádat 

provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 

poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

. Předmětem kontroly provádění díla je dodržování podmínek výzvy, kvalita prováděných prací a 

činnosti zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření bude sepsán zápis. Objednatel či 

technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 

pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život 

nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí jiné vážné škody. Není však oprávněn zasahovat do 

činností zhotovitele prováděné v souladu s účelem této smlouvy. 

IX. 

Předání díla 

. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou protokolu o předání a převzetí 

zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli, 

že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na 

tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení. 

. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- © doklady o likvidovaných odpadech, 

- © stavební deník a návody k užívání a údržbě 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. 

Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat vady 

a nedodělky. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné 

vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla 

budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. 

X. 

Sankce 

. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované ceny díla (včetně DPH) za každý započatý kalendářní 

den prodlení. 

„ V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 

povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 

kterou lze vymáhat samostatně. 

. Sankce je splatná do 21 kalendářních dnů od vystavení písemného vyúčtování (faktury).
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XI. 

Odstoupení od smlouvy 

. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů výslovně uvedených v této 

smlouvě. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- © prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů, 

- © nesplnění kvalitativních ukazatelů např. výskyt vad bránících užívání a vad neodstranitelných, 

- © prodlení objednatele s placením faktury delší než 15 dnů. 

Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 

ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 

provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu díla podle čl. II. kdykoliv v průběhu doby plnění 

podle čl. III. odst. 1. 

Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním zakázky. 

Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných 

dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a 

dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření 

smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je dle ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zajištění této činnosti je součástí ceny díla. 

Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména 89, 

odst. 2 zákona). 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu včetně příp. 

dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. 

Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. $ 504 občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 

(zák. č. 89/2012 Sb.). 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 

stvrzují svými podpisy. 

Tato smlouva byla schválena Radou Městské části Brno-sever na její 9/23. schůzi konané dne 

14.06.2023.
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příloha č. 1 smlouvy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10885 Kom.odpad, Brno - sever

Objekt: 01 Kom.odpad, Brno - sever

Rozpočet: 10885/09 Separovaný a komunální odpad, ul.Hvězdová

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o. IČO: 25504011

Bohunická cesta 501/9 DIČ: CZ25504011

664 48 Moravany

Vypracoval:

„%

kal ceny Celkem

A 815 896,49

„sí PSV 0,00

mox 0,00
T

Vedlejší náklady 0,00

| Ostatní náklady 0,00

j Celkem 815 896,49

% Rekapitulace daní

„ Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

"V Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21% 815 896,49 CZK

Základní DPH 21% 171 338,00 CZK

Zaokrouhlení 0,49 CZK

Cena celkem s DPH 987 234,00 CZK

DU

Za objednatele
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dilu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 64700,50| 79 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 14380,10| 1,8 

5 Komunikace HSV 39 930,00 49 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 680 852,57| 83,4 

F Staveništní přesun hmot HSV 16 033,32 2,0 

/ Cena celkem 815 896,49| 100,0 

/ 
j 

/ 

12 
ho“ 
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příloha č. 1 smlouvy 

Výkaz výměr 
  

S: [10885 Kom.odpad, Brno - sever 
  

O: 101 Kom.odpad, Brno - sever 

  

R: |10885/09 Separovaný a komunální odpad, ul.Hvězdová 

  

  

            
  

      
  

  

P.čiČíslo položky [Název položky MJ [Množství |Cena/MJ [Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 64 700,50 

1/121101102R00 | |Sejmuti ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 5,00000 250,00/ 1250,00 
TRC02 5 OOOOL 

[ 2.139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 21,26250 1 800,00 38 272,50] 
  = TZN   

  

S16 12 0c000 

8390J0.73'6 5 VO 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

| 3,151201201R00 | Pažení stěn výkopu popis víz projektová dokumentace, m2 29.00000 150,00, 4 -- 
> |vč.odstranění | 

-= (225+5rT2 29 0000 

| 4:161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,00000 65,00, 1170,00| 

2.25'9"1,6 3 OC000 
[| 5/162701105R00 | |Vodorovné přemistění výkopku z hor 1-4 do 10000 m m3 10,18710 300,00 3 056,13] 

21.2625-11.0754 10. 13000 

6|167101101R00 | (Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 10,18710 150,00/ 1 528,07 
7,171201201R00 | (Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 10,18710 15,00. 152,81 

8'174101101R00 — |Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,07540 150,00. 1661,31 
21 2625-1.85"16514211185 11.08000 

  
  

9181 v vhor 1-4, se zhutněním 

| l ornice, 14,00000 

1 | za a 
| parkového, rovina, dodání osiva 

2 a zvláštní zakládání 

    

   

    

  

  

  

  

  

          
  

desek 
ZDS SUZ TUS2B572 238000 

[ 14]273362021R00 — |Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 1 0.06240|— 54000,00 3 369,60] 
, 54, 4/1000" 1.25 S00 

|“ l 15 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,51250 3.800,00. 1 947,50| 
F og.3 ry SH 

Díl: 5 Komunikace a 39 930,00 
16 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 14,50000 280,00 4 060,00 

17'596111111R00 — Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 41,70000 450,00. 18 765,00 

s opěrou.lože z C 12/1 

1410 

Ostatní bourání 

obrub z obrubníků 

a k na 

k 4km 

za betonu a cihel 

Osazení kontejneru vč. dopravy 

pro 3 velkoobjemov kontejnery 1100I, 
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příloha č. 1 smlouvy

Výkaz výměr

S: [10885 Kom.odpad, Brno - sever

O: [01 Kom.odpad, Brno - sever

R: |10885/09 Separovaný a komunální odpad, ul.Hvězdová

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství |Cena/MJ [Celkem
3090005 |Nátěr betonových vystupujících části kontejneru 2x | m2 2,42000' 1 500,00 3 630,00

*po42 20 jost 42V ZAZ

31 | 1 l dokumentace 6

dokladů

PÚ
n“
+ 37/90017

Díl: 99 Staveništní

Přesun hrnot pro budovy z bloku vyšky do 6 n

[Celkem 815 896,49]

Poznámky uchazeče k zadání

+
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