
„Výstavba dvojdomu se služebními byty“

Smlouva o dílo č. 666

uzavřená mezi nůe uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a nás|., ve spojenís ust.

§ 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“)

 

Smluvnístrany

Objednatel: Městská část Praha-Březiněves

Se sídlem: U Parku 140/3, Praha-Březiněves, PSČ: 182 00

IČO: 00240109

DIČ: czoo240109

ID datové schránky: atzaqa2

Zastoupená: lng. Jiřím Haramulem, starostou

(dálejen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Se sídlem: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 152 68 446

DIČ: CZ15268446

ID datové schránky: pgtcjpr

Zastoupený: lng. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praha, spis. zn. B 573

Číslo účtu: 3951712349/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dálejen „smluvnístrany“ nebo „strany“)

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výstavba dvojdomu

se služebními byty“, realizovaného vsouladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, votevřeném řízení (dále jen „veřejná

zakázka“), v němž Zhotovitel předložil nejvhodnejSI nabídku z hlediska hodnocených kritérií,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany tuto

Smlouvu o dílo:

(dálejen „smlouva“)



|.

Úvodní ustanovení

. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý ke splněnívšech svých závazků podle této

smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jakje vymezen níže.

. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem prací, které jsou předmětem

plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné kjejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,

které jsou nezbytné pro provedení díla za cenu vymezenou v článku |||. této smlouvy.

. Zhotovitel prohlašuje, Že plněnídle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto

smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle čl. || této smlouvy bude

poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této smlouvě a v zadávací

dokumentaci pro zadávací řízení „Výstavba dvojdomu se služebními byty“, jehož

důsledkem je tato smlouva (dále jen „zadávací dokumentace“).

||.

Předmět smlouyy

. Předmětem této smlouvyje závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetnějejích příloh. Objednatel

se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za

podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění s názvem „Výstavba dvojdomu se

služebními byty“, tedy dvojdomu, ve kterém budou dvě bytové jednotky. Stavba bude

realizována formou „Design and Build“ - zahrnuje tedy kromě vlastní výstavby i práce

přípravné a následné dokončovací, a to vše na základě přílohy č. 5 ZD — Dokumentace

pro stavební povolení (DSP) vypracované pod názvem Novostavba rodinného dvojdomu,

lng. Zuzanou Kvapilovou, Chráněná 63, Praha 8, IČO: 74667971, hlavní projektant lng.

Zuzana Kvapilová, ČKAIT: 0014016. Adále dle přílohy č. 4 ZD Standardy — technické

řešení stavby.

. Předmět díla zahrnuje zejména:

- Provedenízáchranného archeologického výzkumu

- Zpracovánídokumentace pro provedenístavby (DPS)

- Vlastní realizaci stavby dvojdomu včetně vybavení

- Vypracování dokumentace skutečného provedenístavby

- Zajištění kolaudace dvojdomu

- Odstraněnívšech vad a nedodělků

- Vypracování manuálu užívání stavby

- Zjištění zkušebního provozu objektu (technologické a stavební části díla) po dobu

jednoho roku od předáníZadavateli

v; v.

- Dalsi cmnosti nezbytné pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy

. Zhotovitelem provedené dílo musí splňovat všechny požadavky příslušných norem, musí

být realizováno vsouladu splatnými zákony CR a CSN a dle obecně závazných a

doporučených předpisů a metodik, dle DSP a kvalitativního minima.

. Dílo musí být provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy České

republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují, nebo za

použití ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve
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veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

. Při zhotovování díla být dodrženy veškeré příslušně stavební, technické a jiné ČSN

normy, případně EURO normy (EC, ISO). V případě rozporu mezi CSN a EC či ISO se

použijí normy zajišťující vyšší standard kvality.

. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

Zhotoviteli dohodnutou cenu.

. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování

díla.

. Smluvní strany se mohou písemným dodatkem ktéto smlouvě dohodnout na změně

rozsahu díla.

. Zhotovitel zhotovídílo na svůj náklad, svým jménem a na vlastníodpovědnost.

|||.

M

. Celková cena díla činí:

cena celkem bez DPH 15.490.000 Kč

(slovy: patnáctmi|ionůčtyřistadevadesáttisíc korun českých)

v základnísazbě DPH 21 %: 0,- Kč

ve snížené sazbě DPH: 15 %: 2.323.500 Kč

cena celkem včetně DPH 17.813.500 Kč

(slovy: sedmnáctmilionůosmsettřinácttisícpětset korun českých)

(dále jen „cena díla“).

. K cené za provedení díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty)

ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

a účinném ke dni uskutečněnízdanitelného plnění.

. Cena díla uvedená v čl. |||. odst. 1je stanovená jako celková cena za kompletní splnění

předmětné zakázky za celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové

nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšená bez písemného souhlasu objednatele

formou dodatku k této smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit

cenu díla.

. Cena díla dle čl. |||, odst. 1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných

k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností,

dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla -

předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které

nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.

. Sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a úplná ve smyslu ustanovení § 2621

občanského zákoníku.

. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele nezbytné

k řádnému provedenídíla.

. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy formou

písemného dodatku.

. Pokud budou v průběhu prací požadovány zvláštní výkony či bude předmět díla rozšíen

na základě požadavků Objednatele, budejejich cena stanovena dodatkem této Smlouvy.



IV.

Fakturace a platební podmínkv

1. Zhotovitel provádí fakturaci po jednotlivých etapách. Fakturu je zhotovitel oprávněn

vystavit po dokončení etapy dle harmonogramu v příslušném kalendářním měsíci.

Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude protokol o dokončení etapy odsouhlasený

zástupcem objednatele.

2. Splatnost faktury činí 30 dní ode dnejejího prokazatelného doručení Objednateli. Faktura

musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle příslušného právního

předpisu.

3. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních

dnů od data uskutečněnízdanitelného plnění.

4. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový

doklad — faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčími fakturami dle skutečně provedených prací.

Každá faktura bude rozdělena na část 85 %, 10 % a 5 %, kdy 10% část bude pozastávka

a 5% část garance záruky.

6. Pozastávka bude vyplacena po předání dokončeného zkolaudovaného díla, a to na

základě zástupcem objednatelem schváleného Předávacího protokolu o ukončenístavby.

7. Garance záruky bude vyplacena na žádost zhotovitele po skončení záruk poskytnutých

zhotovitelem na provedené dílo.

8. Veškeré úhrady Objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním

převodem na bankovni ucet Zhotovitele uvedenýv daňovém dokladu — faktuře.

9. Nebude-li daňový doklad — faktura Zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle

platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm budou uvedeny

nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad — fakturu Zhotoviteli ve

lhůtě jeho splatnosti svymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

Vtakovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného

daňového dokladu Objednateli.

10.0bjednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby vprůběhu plnění této

smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) vtéto smlouvě stanovený

(stanovenou).

11. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a

nedodělků dosavadního plněnízhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnitjak

před vystavením faktury, tak poté.

12. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele,

pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této

smlouvy.

V.

TLmíninIn—ění

1. Doba realizace díla činí 8 měsíců (+ archologický výzkum 2 měsíce) ode dne podpisu

smlouvy.

2. Plněnísmlouvy probíhá v epatách dle harmonogramu viz příloha č. 2 Etapy realizace díla a

harmonogram jejich plnění.

3.V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele provádět dílo

vsouladu spostupy potřebnými pro provedení dílčích prací či zdůvodu klimatických
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omezení, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla

a harmonogramu prací. Dokladovánítakovýchto podmínek bude provedeno oboustranně

odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, přičemž změna termínu dokončení díla

bude dohodnuta formou písemného dodatku této smlouvy.

.Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech,

které mohou mít vliv na termín dokončení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují

vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp.

odstraněníveškerých příčin.

. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné

vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

Případné drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla budou uvedeny v předávacím

protokolu s dohodnutými termínyjejich odstranění.

.Smluvní strany se dohodly, převezme-Ii objednatel dílo bez výhrad má právo uplatnit

práva 2 vadného plněníze zjevné vady i po převzetí díla.

VI.

Záruka za iakost díla, odpovědnost za vadv

. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli záruku za řádné provedení díla dle této

smlouvy, tj. na projektové práce, stavební práce, montážní práce a dodávky. Zhotovitel

se zavazuje, že dílo provede v patřičné kvalitě, že dílo bude odpovídat platným normám,

technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,

otechnických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a dalším platným

právním předpisům. Totéž se vztahuje i na výrobky, zařízení a dodávky dodavatelů

zhotovitele. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedenía funkci předmětu díla v rozsahu a

parametrech stanovených v této smlouvy a jejích příloh (DSP, Standardy). Provedené dílo

musí z hlediska své kvality vždy odpovídat minimálně současnému obvyklému stavu,
v-v/

pokud nebylo ujednáno, že musísplňovat přísnejsi kvalitativní požadavky.

. Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku za jakost díla včetně použitých

materiálů v délce 6O měsíců na stavbu a 120 měsíců na střechu, a to ode dne podpisu

protokolu o předání a převzetí díla, které musí být zkolaudováno. Záruka se vztahuje na

dílojako celek i na veškeré montážní práce a postupy použité při provádění díla.

. V případě, že dílo bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má Objednatel právo po

Zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Zhotovitel

se zavazuje případné vady, uplatněné Objednatelem, odstranit bez zbytečného odkladu.

Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být Zhotoviteli sdělena písemně.

. Zhotovitel je dále povinen sohledem na svou odbornou způsobilost zjistit a zajistit

veškeré podklady a technické parametry, jejichž dodržení je nezbytné pro bezvadné

provedení předmětu díla dle této Smlouvy.

. Veškeré závady, které se projeví vrámci zkušebního provozu, je Zhotovitel povinen

odstranit bezodkladně.

. Závady, které se projeví v průběhu záruční doby a brání užívání objektu, je Zhotovitel

povinen odstranit bezodkladně.

. Závady nebránící provozu budou Zhotovitelem odstraněny vtermínu dohodnutém

s Objednatelem.

. V případě, že se projeví vdobě trvání záruky závažné závady, pro které bude objekt

neobyvatelný, nebo odstranění těchto závad za provozu nebude možné, je Zhotovitel
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povinen zajistit nájemníků objektu po dobu nezbytně nutnou náhradní ubytování

odpovídajícího typu a kvality.

. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a

smluvní pokuty.

VII.

Postup a organizace prací

. Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější

k řádnému provedení díla při respektování účelu smlouvy, smluvních termínů a

koordinace prací. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům Objednatele. Při

provádění prací je Zhotovitel povinen dbát na oprávněné zájmy třetích osob v místě

zhotovovaného díla.

. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými

technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při

použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156

zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů.

. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které majítakové vlastnosti,

aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena

mechanická pevnost astabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana

zdraví a životního prostředí.

. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), přičemž je

povinen seznam jednotlivých poddodavatelů předem poskytnout objednateli. V takovém

případě je Zhotovitel odpovědný Objednateli ve stejném rozsahu, jako by dílo zhotovoval

on sám. V případě, že Zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady pomocí

poddodavatele, je tímto poddodavatelem vždy jen ta osoba, kterou zhotovitel výslovně

uvedl v nabídce, a to v rozsahu, ke kterému se poddodavatel smluvně zavázal. Případná

změna poddodavatele je možná pouze za písemného souhlasu Objednatele a musí

splňovat stejné kvalifikační předpoklady, jaké byly požadovány v zadávací dokumentaci

veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. Zhotovitel je povinen na

vyžádání Objednatele předložit doklady o způsobilosti poddodavatelů k prováděnídíla.

. Zástupce Zhotovitele, seznámený s technickými a smluvními podmínkami stavby a

oprávněný za Zhotovitele ve všech věcech týkajících se díla dle této smlouvyjednat, bude

přítomen na kontrolních dnech a koordinačních jednáních, které Objednatel

v přiměřeném, nejméně 3-denním předstihu svolá.

. Ze všech jed nánítýkající se realizace díla budou pořízeny zápisy zástupcem Objednatele,
xvi

které podepisi všichni přítomní.

. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný

výkon technického dozoru investora (TDI).

. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů

ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky

zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací

díla Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu

třetích osob.

. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, svyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.



:LO.Zhotovite| je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat všeobecný pořádek

na staveništi a vjeho okolí, zejména na vlastní náklad udržovat čistotu příjezdových cest

na staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na

staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

:L:L.Zhotovite| je povinen na vlastní náklad předcházet vzniku škod třetím osobám

v souvislosti s plněním svého závazku ze smlouvy.

12.Zařízení staveniště si v plném rozsahu zabezpečuje Zhotovitel, jeho umístěníje povinen

předem oznámit objednateli k případným připomínkám. Cena za zařízení staveniště,

provozování a údržbu a jeho následná likvidace, včetně sociálních zařízení a zázemí pro

pracovníky zhotovitele, je součástí pevné ceny díla podle čl. |||. této smlouvy. Staveniště

si Zhotovitel zabezpečíoplocením.

13.Pokud bude Objednatel přesvědčen, že zaměstnanec či zaměstnanci, stejně jako

poddodavatelé zhotovitele neplní řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může

Objednatel požádat o jejich výměnu s uvedením podstatných důvodů takové žádosti.

Zhotovitel musí takový požadavek splnit bezodkladně, nesmí tím však být ohroženy

termíny plněnídíla.

14.Pokud bude objednatel přesvědčen, že je třeba více prostředků (dělníků, materiálu a

zařízeno k dodržení termínu prací, je zhotovitel povinen požadované prostředky zajistit

xvi

do 48 hodin od žádosti objednatele s uvedením podstatných důvodů takove zadosti.

15.Před započetím jakýchkoliv prací na díle je Zhotovitel vždy povinen se přesvědčit, zdá

práce již provedené v rámci stavby jako celku a relevantní pro provádění díla jsou

uskutečněny řádně aje možno na ně navázat.

16.Zhotovite| bude dílo provádět pouze takovým způsobem, aby minimalizoval na zcela

nezbytnou míru obtěžováníokolí prachem, kouřem, vodou, hlukem apod.

Článek VIII.

Stavbwedoucí a technický dozor, stavební deník

:L. Zhotovitel bere na vědomí, že investorem stavby je Objednatel a ten má právo

kontrolovat provádění díla prostřednictvím technického dozoru investora (TDI) či jiné

pověřené odpovědné osoby. Jména těchto odpovědných zástupců budou Objednatelem

zapsána při zahájenístavebních a montážních prácído stavebního deníku Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a stanoviska uvedených zástupců

technického dozoru objednatele pouze po odsouhlasení Objednatelem a za podmínek

této smlouvy. Tím Objednatel ani jiné osoby nepřebírají ve smyslu stavebního zákona

odpovědnost za řádné provedenídíla, která náležízhotoviteli.

3. Technický dozor investora/Objednatele je oprávněn rovněž k přejímání jednotlivých

samostatně odevzdávaných částí díla, nikoliv však kpodpisu předávacího protokolu

etapy na základě které bude Zhotovitelem vystavena faktura.

4. Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího odpovědného za provedení díla

v souladu se zněním této smlouvy pana Ing. Petra Chobotskěho, email:

chobotskv©abpholdin2cz 

5. Stavbyvedoucíjáko odpovědná osoba Zhotovitele musí být na stavbě neustále přítomen,

odpovídá za kontrolu práce, a bude informovat Objednatele o všech změnách,

nesrovnalostech, odchylkách, k nimž došlo během provádění prací.

6. Zhotovitel je povinen vést řádně po celou dobu plnění závazku stavební deník. Pro
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vedení stavebního deníku platí přísl. ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prostřednictvím

stavbyvedoucího, popř. jím písemně pověřené osoby, bude do stavebního deníku

zapisovat všechny údaje, kteréjsou důležité pro řádné provádění díla a které majívliv na

plněnízávazků ze smlouvy.

. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků,

nestanoví-li zákon jinak. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací

ustavbyvedoucího Zhotovitele, přičemž kopie stavebního deníku bude průběžně

předávána objednateli, popř. technickému dozoru investora.

Článek IX.

Kontrola prováděnídíla

. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla Zhotovitelem samostatně

i prostřednictvím TDI.

. K vykonánítakové kontroly má zástupce Objednatele kdykoliv v pracovní době přístup na

staveniště.

. TDI i Objednatel jsou oprávněni při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat,

aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost

je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě.

. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k prověření konstrukcí, které mají být

vdalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna

nejpozději 3 pracovní dny předem a bude též učiněn zápis ve stavebním deníku. Pokud

se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v takto určené době, je Zhotovitel

oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím musí učinit veškerá opatření,

vyžadovaná technickými normami a pořídit dokumentaci takto zakrývaných konstrukcí

průkaznou formou, včetně fotodokumentace a tuto dokumentaci poskytnout Objednateli.

Tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za vady takových zakrytých konstrukcí.

. Vpřípadě, že Zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy

Objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, pokud smluvními

stranami nebude uzavřenajiná dohoda.

. Na prováděné práce je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen předložit

technologický předpis, který bude obsahovat: oblast použití, materiály, mechanismy,

pracovní pomůcky, měřidla, pracovní postup, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a

související normy a předpisy.

Článek X.

Pojištění

. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za

škody, způsobené jím nebo jeho zaměstnanci či pracovníky či subdodavateli (resp.

zaměstnanci či pracovníky subdodavatelů) Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti

s prováděním díla, a to včetně škod na zdraví způsobených pracovním úrazem nebo

nemocí z povolání a včetně škod způsobených živelnými pohromami, vodou

zvodovodních zařízení, poruchami elektrického, plynového či tepelného vedení nebo

odcizením, a to vše s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši

20.000.000,- Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost. Zhotovitel předložil zadavateli

originál, nebo ověřenou kopii dokladu o trvání pojištění a úhradě pojistného před

podpisem smlouvy o dílo, pokud jej nepředložil již do nabídky. Zhotovitel je povinen být

takto pojištěn po celou dobu plněnítéto smlouvy.
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. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou

cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek

snížení případného pojistného plnění.

. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty

a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění

díla a kterými Zhotovitel prokázal splněnítechnických kvalifikačních předpokladů.

XI.

Smluvnísankce a pokutv

. Pro případ prodlení Zhotovitele sdokončením díla v termínu podle čl. Vodst. 1 této

smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši

0,03 % z ceny díla bez DPH uvedené včlánku lll odst. 1 smlouvy za každý, byt' i jen

započatý den prodlení.

. Pro případ prodlení Zhotovitele splněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této

smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % zdlužné částky

včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.

. Vpřípadě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VII odst. 4 této smlouvy je

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro případ každé

jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu

Objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační

předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány

prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže Objednatel zdůvodů

zvláštního zřetele hodných nestanovíjinak.

. V případě prodlenís odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacích

protokolech nebo v dohodách o odstranění reklamovaných vad v záruční době 1.000,-

Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlenízhotovitele do dobyjejich skutečného

odstranění.

. Zaplacením sjednané smluvní pokuty nenídotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 14 dnů od jejího

uplatněnísmluvnístranou.

. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči Zhotoviteli,

je Objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti

kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu

ceny dna či jeho části.

XI.

Ukončenísmluvního vztahu

. Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) splněním ůčelu, pro který byla uzavřena,

c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených vtéto smlouvě

a v přísl. ust. občanského zákoníku.

. Objednatel je oprávněn od smlouvyjednostranně odstoupit zejména v těchto případech,

ježjsou podstatným porušením smlouvy:

a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické

postupy, technické normy nebo v rozporu stouto smlouvou a tyto nedostatky ve

9



stanoveném termínu neodstraníi přes písemně upozorněnízástupce Objednatele.

b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než

14 kalendářních dnů, nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě

a nenízáruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.

0) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku)

zhotovitele aje-li toto rozhodnutí účinně nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno

rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím

úpadku zhotovitele pro nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné,

nebo vstoupil-li zhotovitel do likvidace.

3. Zhotovitel má právo jednostranně přerušit práce na díle, pokud je Objednatel v prodlení

s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně objednatele, déle než tři týdny po datu

splatnosti. Vtomto případě se Objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních

závazků v čl. V. „Termíny plnění“ této smlouvy odpovídající změnou termínu dokončení

díla dodatkem ktéto smlouvě a související změně harmonogramu prací. Nesplní—li

Objednatel tuto povinnost do 30 dnů ode dne přerušení prací, má Zhotovitel právo

odstoupit od smlouvy, předat Objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné

náklady, které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má zhotovitel i v případě, kdy

Objednatel nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde ktrvalému

zastavení prací na díle.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných

právních předpisů z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s realizací díla nebo dokončením díla podle této smlouvy

delším než 30 kalendářních dnů, nebo

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu stouto smlouvou, ačkoliv byl na toto své

chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke

zjednání nápravy, nebo

o) Zhotovitel ani v dodatečně přiměřeně lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nepracuje či

provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo

d) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této Smlouvy povinen,

nebo

e) plnění ze strany Objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem Objednatele,

nebo

f) na majetek Zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz

zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání,

nebo

g) vpřípadech, kde je kjednání Zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

Objednatele a Zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) toto jednání bez

tohoto souhlasu, nebo

h) v případě podstatného porušenítěto smlouvy, nebo

i) bude prokázána nepravdivost prohlášení Zhotovitele v čl. XIV odst. 2 této smlouvy

nebo se Zhotovitel dopustí takového jednání po uzavřenítěto smlouvy, nebo

j) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje, že veřejná zakázka, na jejímž

základě byla podepsána tato smlouva, byla zadána v rozporu s ustanoveními zákona

v-v/

č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdejsich předpisů.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů:
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a) Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj

ztéto smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své

povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené

v písemné výzvě Zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních

dnů ode dne, kdy Objednatel tuto výzvu od Zhotovitele obdrží.

. Odstoupení musí mít písemnou formu stím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé

smluvnístraně.

. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovenítéto smlouvy o náhradě škody,

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla,

o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projeveně vůle

smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze majítrvat i po ukončenísmlouvy.

. Po zániku závazku z této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen předat Objednateli

veškeré dokumenty a dokumentace, které mu byli Objednatelem předány nejpozději do

30 dnů ode dne zániku závazku z této Smlouvy. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy

před dokončením Díla, je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen bezodkladně předat

Objednateli i třeba rozpracované Dílo kdalšímu použití. Objednatel zaplatí Zhotoviteli

Cenu díla za Dílo již řádně předané. Jedná-li se o Dílo rozpracované, cena bude

stanovena v procentuálním poměru kceně, jak je uvedena v této Smlouvě. V případě

zániku závazku z této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá Zhotovitel nárok na vrácení

Díla již Objednateli předaného a řádně uhrazeněho.

. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku,

s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XII.

Způsob komunikace. kontaktv

. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení,

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy

budou uskutečněna písemně a budou zaslána datovou schránkou. Běžná komunikace

v rámci plněnítéto smlouvy může probíhat též elektronickou poštou (e-mailem)

Za Objednatele: Ing. David Albert, Ph.D., e-mail: david.albert©brezineves.cz

Za Zhotovitele: Josef Matys, e-mail: matys©abpholdingcz

. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny kjednáním o změnách obsahu této

smlouvy ani k zastupování smluvních stran vjakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže

toto pověření či oprávnění přímo vyplývá zjejich postavení, funkce či ze zvláštního

zmocnění.

. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu

určenou pro oznamováníči jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny

na takovou změnu bez zbytečného odkladu písem ně upozornit druhou smluvnístranu.

XIII.

Vlastnictví díla a odDověd nost za škodu

. Vlastníkem pozemků, na nichž bude dílo zhotovováno, je Objednatel. Od okamžiku

převzetí staveniště od Objednatele, až do dne předání předmětu díla, od povídá

Zhotovitel za nebezpečí škody na těchto nemovitostech a na zhotoveném díle. Za škodu

na dočasně zabrané ploše pro účely výstavby nese Zhotovitel ode dne jejího převzetí od

objednatele až do dnejejího vyklizenía zpětného předání Objednateli.
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. Objednatel je vlastníkem zhotovovaneho díla od doby jeho vzniku a vlastníkem

zabudovávaných součástí a materiálu od doby jejich spojení s dílem. Vlastníkem všech

věcí, které Zhotovitel opatřil k zhotovení díla, je do doby jejich zabudování Zhotovitel.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu jak na zhotovovanem díle, tak na věcech k jeho

zhotovení opatřených.

. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají však jeho

vlastnictvím a Zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je na

vyžádání objednateli vrátit po splnění svého závazku.

. Dnem podepsání protokolu o předánía převzetídíla po dokončení dílajako celku, včetně

odstranění všech vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody na něm na Objednatele.

Pro vyloučení pochybností strany konstatují, Že protokoly o dokončení dílčích částí díla

v průběhu stavby nemají na přechod nebezpečí škody na díle vliv. V případě, že dojde

kpoškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na věci na

Objednatele, Zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s Objednatelem takovou

závadu odstraní.

. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této

smlouvy má Zhotovitel.

. Zhotovitel odpovídá těž za škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob

jednáním pracovníků Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě plnění, i když takové

jednání nesouvisís plněním díla (tj. např. odcizením).

. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném

případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených

v čl. XI. této smlouvy.

. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.,

ofinanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdejsich předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly.

XIV.

Závěrečná ustanovení

. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající

zteto smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškerě dokumentace a komunikace

vztahujícíse k předmětu smlouvy.

. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se

zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádněho

jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejměna nenabízel žádně

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel

uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům jednání

narušujícího hospodářskou soutěž. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se žádněho obdobného

jednáníve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustíani po uzavřenítěto smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení kjejich užití

a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
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. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

. Uzavření této Smlouvy podléhá jejímu předchozímu schválení zastupitelstvem

Objednatele. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva MC Praha-Březiněves

č. 7.11/23 dne 26. června 2023.

. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této

smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídítouto smlouvou.

. lVlěnit nebo doplňovat text této smlouvyje možné jen formou písemných a očíslovaných

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

10.Stane-|i se jeden nebo více bodů této smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body

v platnosti v plném znění a smluvnístrany se zavazují k logickému doplněnítéto smlouvy.

11.Veškeré spory, které vzniknou ztěto smlouvy nebo vsouvislosti sní, budou řešeny

u příslušného obecného soudu v ČR.

:L2.Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsána

elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 — Seznam poddodavatelů — realizace dle nabídky bez poddodavatelů

Příloha č. 2 - Etapy realizace díla a harmonogram jejich plnění předložené v nabídce dne

30.5.2023

Příloha č. 3 — Projektová dokumentace — DSP (volná příloha)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Haramul Ing. Jiří Procházka

starosta MČ Praha-Březiněves předseda představenstva ABP HOLDING a.s.
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Harmonogram stavebních pracívýstavba dvojdomu se služebními byty

Investor:

Zhotovitel:

Termín stavby:

Městská část Prana Březiněves

ABF HOLDWG a 5 , Thámova 21/34,185 00 Praha 3, \Č.15258445

 

Archeo‘ogicw výzkvm 2 mésl’ce, sravoa vcerne vypracova’m’ DPS 3 m

 

, zkv5eom' provoz 12 mě ců

ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Pro5inec Leden únor Březen

325334 42 4; 44 505152 z 3 4 7 a

fakturace v KČ bez DPH 225 000,00 225 000,00 800 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 2 750 000,00 2 000 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 480 000,00 100 000,00 15 490 000,00

450 000,00

Připrava stavenlšle

ormce

800 000,00

dokumentace

14 140 000,00

prace . zamženi RD

oa5ý vč. ztraceného bednění a zemm'cr'no pásku

rozvody pod de5kov vč. do5ýov

deska vč bednění

pod oovodovým zdwern

1. vac. vence

strop 1. NP

z. NP vc. vence

strop 2. NP

oncký

fasádních oken

konstrukce scnodlšle

|zo\ace a nvdzorzolace 5rrecný vč. prostupů a k\emp\'řskýcn prvků

eL "mama vč. vysekáni drážek

m vc předstěnových c. oodomnkovýcn modulů a 5ekc'm' drážek

mepluvau’ho 5v5re'mu mcs vč vnějších parapem

mpem’

pod‘ahv po kon5uvkcm' oeron

z‘n objekty

a d\ažbv

a plynovodm' onooika

a přUezd

vmrřmcn dven

rerenm' úpravy zanradv

koncovýcn prvků m

koncovýcn prvků e\eklro

vr5rvv podlan

kommetačm' a dokončovací práce

a vvcršrem' objektu . od5nanem' VaN 100 000,00


