S M L O U V A    O    D Í L O   
           uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Článek 1 - Smluvní strany

1.1
Město Světlá nad Sázavou

se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321, DIČ: CZ 00268321

zastoupené Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou, č.ú. 19-2621521/0100 

Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Jan Jelínek, telefon: 569 496 609, 

, email: jelinek@svetlans.cz
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623, 

,
e-mail: krajanska@svetlans.cz
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
1.2
PKbau s.r.o.

    
se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 08757127, DIČ: CZ087 57 127
zastoupené 

, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických a realizace díla:

, jednatel, telefon:
, email: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení 2. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle ustanovení 4. této smlouvy za řádné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 

Článek 2 – Předmět smlouvy   
2. Předmětem díla je provedení stavebních prací: „Stavební úpravy - sociální zařízení
ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou.“. 
Specifikace díla: Bude provedeno vyklizení místnosti a následná demontáž stávajícího topného tělesa a části potrubí, které navazuje na rozvod vytápění v objektu. Následně bude odstraněna stávající dlažba. Bude provedeno vyzdění příčky tl.100mm dle návrhu do výšky cca 2,4m s ocelovou zárubní pro dveře 600/1970. Pro navržené instalace budou vysekány drážky. Bude provedeno vybourání stávajících dveří včetně špalet a vyvrtán prostup pro odvětrání jádrovým vrtákem pro potrubí d 100 mm z venku bude osazena nerezová větrací mřížka s přírubou, krytem a síťkou Ø 100 mm. Nově budou osazeny plastové dveře z 1/3 prosklené pro otvor 1220/2025, rám 6-ti komorvé profily, Ud =1,3 s nízkým hliníkovým prahem. Kování s bezpečnostní zámek, klika – koule. Barva bílá x bílá. Na dveřích bude osazen samozavírač. WC kabinka je navržena s prosvětlovacím pásem od výšky cca 2,4m – Navrženo je rohové okno, plastový rám s jednoduchým zasklením 1650 + 1000 / 700 mm. Návrh dále počítá se snížením stropu - zavěšená SDK konstrukce se zateplením 50mm. V konstrukci bude osazen rám pro uchycení prosvětlovacího okna. Stěny budou oškrábány z, z 50% vyspraveny napenetrovány a přetaženy novým štukem. Po vyschnutí bude provedena penetrace a výmalba. Nove bude dále provedena keramická dlažba se soklíkem 100mm zakončený plastovou lištou, Navržena je dlažba 29,8 x 29,8 x 9 cm mat. Obklad WC bude proveden do výšky 1500mm zakončený plastovou lištou. Navržený je obklad 598 x 185 x 8,5mm. Nad vstupní dveře je navržena typová stříška vyrobená z eloxovaného hliníku. Stříška je zasklená úplně průhledným čirým plexisklem 4 mm s integrovaným žlábkem. Součástí jsou také nově provedené rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace. Bude provedena úprava systému ústředního vytápění a bude osazen nový radiátor.
2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a)
příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

b)
touto smlouvou,

c) 
nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

Místo plnění: Stavba stojí na pozemku p. č. st. 255/2 v k.ú Světlá nad Sázavou. Nachází se v areálu 
ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou.
2. Provedení a cena díla zahrnuje všechny následující práce a činnosti:

· zajištění veškerých atestů, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky, doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci stavby,
· dodání materiálů a v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

· zhotovení práce podle technologického předpisu
· zhotovitel před zahájením prací předloží investorovi pracovní postup, podle kterého budou práce prováděny
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· zajištění nutného dopravního značení
2. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech.

obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli.

Článek 3 – Termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:


Zahájení: předpoklad 3.7.2023. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení provádění prací min. 10 pracovních dnů před začátkem prací. 
Doba realizace díla: 25 pracovních dnů 
Dokončení a předání předmětu díla: do 11. 8. 2023.
Předání dokladové části: do 25. 8. 2023.
3.2 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.  

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH: 

363 000,- Kč
DPH bude vyčíslena dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

4.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
4.3. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.4. Sjednaná cena může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti,

- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem příslušným dodatkem ke smlouvě.

4.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5.2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 14 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět na faktuře přesný název akce „Stavební úpravy - sociální zařízení ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou.“
5.5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 14 dní ode dne doručení objednateli.

Článek 6 – Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení svolat přejímací řízení.
6.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
atesty a certifikáty použitých materiálů, prohlášení o shodě a doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby.
6.3 O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.
6.4 Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky bránících užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
6.5 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich zjištění.
6.6 Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.
Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

7.1 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců.  Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 6 této smlouvy.
7.2 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
7.3 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
7.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 - ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, a to bezúplatně. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou.
7.5 V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.6 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

Článek 8 – Smluvní pokuty a náhrada škody


8.1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
8.1.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (lhůta uvedena v 3.1) je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
8.1.2 Smluvní strany se dohodly, že za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad uplatněných v průběhu záruční doby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každou vadu a den prodlení. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
8.1.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí dokončených prací, neodstraní zjištěné drobné vady a nedodělky, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
8.1.4 V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
8.1.5 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

8.1.6 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.
Článek 9 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení
9.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.2.1  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.
9.3  
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
9.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 
9.5  
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
9.6 Tato smlouva o dílo byla odsouhlasena na jednání rady města Světlá nad Sázavou dne 29.5.2023, usnesením č. R/280/2023.
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:
Ve Světlé nad Sázavou dne .........................    

Ve Světlé nad Sázavou dne …................... 

…………………….………………………….
……………………....………………………………..
Ing. František Aubrecht, starosta města                            
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