
R Á M C OVÁ  D O H O DA   
N A  V ÝS TAV B U  A  O B N OV U  Z A Ř Í Z E N Í  V E Ř E J N É H O  

O SV Ě T L E N Í  2 0 2 3 – 2 0 2 5  
 

Smluvní strany:  

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

ID datové schránky: u5hgkji 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, 

 Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva  

a Liborem Fialou, členem představenstva 

č. Rámcové dohody: 328/23 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 

IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl C, vložka 66926 

ID datové schránky k3h3xq2 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117436043/0300 

zastoupená: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem, 

Ing. Petrem Formánkem, jednatelem 

č. Rámcové dohody: 3223690095 

a 

EnShield ES s.r.o. 

se sídlem: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 09763252, DIČ: CZ09763252  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl C, vložka 342087 
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ID datové schránky vgsvtfr 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 317087984/0300 

zastoupená: Ing. Václavem Sládkem, jednatel 

č. Rámcové dohody: E23067 

a 

NTL Forensics a.s. 

se sídlem: Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 27771831, DIČ: CZ27771831  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl B, vložka 12068 

ID datové schránky 8tcgtqe 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-9248890247/0100 

zastoupená: Danielem Vaňkem, předsedou představenstva, 

Lukášem Bastlem, členem představenstva 

č. Rámcové dohody: NTL2023009 

a 

Osvětlení a energetické systémy a.s. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČO: 25088092, DIČ: CZ25088092 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl B, vložka 4367 

ID datové schránky m8mdeyy 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 17212763/0300 

zastoupená: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Formánkem, členem představenstva 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním 

režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a 

obnovu zařízení veřejného osvětlení“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“) a § 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „Občanský zákoník“), tuto Rámcovou dohodu  

(dále jen „Rámcová dohoda“ nebo také jen „Dohoda“) 
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1. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, CENA A DOBA TRVÁNÍ 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích 

smluv, na základě kterých bude Zhotovitel pro Objednatele provádět dle aktuálních 

potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek 

souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. 

Prahy zahrnující stavební a elektromontážní práce, jejichž předmětem je výměna, 

výstavba nebo úprava stožárů, svítidel, kabelového vedení, rozvaděčů, řídicích 

systémů a dalšího zařízení na veřejném osvětlení, vč. osvětlení zastřešených 

veřejných prostranství a podchodů (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“), a to vždy 

v rozsahu a podle požadavků specifikovaných Objednatelem („Dílčí plnění“). 

Součástí jsou mj. i dodávky materiálu dle Položkového rozpočtu. Bližší specifikace 

Činností je obsažena v Příloze č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 této Rámcové dohody. 

Konkrétní rozsah Činností a místa plnění bude vždy vymezen v konkrétní písemné 

Prováděcí smlouvě ve smyslu čl. 2 této Rámcové dohody (dále jen „Prováděcí 

smlouva“). 

1.2 Zhotovitel bude Činnosti provádět za použití materiálu (vybrané typy stožárů a 

výložníků, svítidla a rozvaděče) částečně poskytnutého Objednatelem, jehož 

přesná specifikace a množství bude vymezeno v každé Prováděcí smlouvě zaslané 

Objednatelem Zhotoviteli. 

1.3 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců od nabytí 

účinnosti Rámcové dohody nebo do okamžiku, kdy dojde k vyčerpání celkového 

finančního rámce ve výši 190.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát milionů korun 

českých) bez DPH, a to na základě skutečnosti, která nastane dříve.  

1.4 Platnost Prováděcí smlouvy není dotčena zánikem nebo ukončením této Dohody. 

Prováděcí smlouvy uzavírané na základě této Dohody mohou být uzavřeny i na 

období přesahující dobu účinnosti Dohody. Prováděcí smlouvy budou uzavírány 

pouze v době účinnosti Dohody.  

1.5 Součástí podepsané Rámcové dohody bude podepsaná Plná moc, která tvoří 

Přílohu č. 10 k zastupování při jednáních s dotčenými orgány a organizacemi 

v úkonech pro zabezpečení realizace staveb na obnovu a výstavbu veřejného 

osvětlení. 

1.6 Tato rámcová dohoda je uzavřena se čtyřmi (4) Zhotoviteli. Zhotovitelé jsou 

v záhlaví této Rámcové dohody uvedeni v abecedním pořadí. Toto pořadí nemá 

žádný význam pro práva a povinnosti související s touto Dohodou.  

1.7 Dílčí veřejné zakázky na uzavření Prováděcích smluv budou zadávány postupem 

podle § 132 odst. 3 písm. c) ZZVZ, tj. postupem s obnovením soutěže podle § 135 

ZZVZ v Minitendrech, nebo postupem bez obnovení soutěže podle § 134 ZZVZ 

prostřednictvím poptávek na základě principu tzv. rotace (dále jen „Poptávka“), 

kdy bude Objednatel postupně oslovovat jednotlivé Zhotovitele v pořadí, v jakém 

se umístili v Zadávacím řízení. Minitendry budou probíhat v elektronickém nástroji 

Objednatele, tj. v Tender Areně.  

1.8 Objednatel se zavazuje vymezit podrobnou specifikaci a rozsah Činností ve výzvě 

k předložení nabídky v Minitendru („Výzva pro minitendr“), nebo v Poptávce, a to: 

 a) výčtem požadovaných stavebních prací a jejich množství/četnosti v souladu 
s Položkovým rozpočtem, a 
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 b) uvedením lhůt a místa pro realizaci, pokud jsou odlišné od lhůt sjednaných 
v této Rámcové dohodě. 

1.9 Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda nezakládá povinnost Objednatele 

poptat od Zhotovitelů Činnosti v jakémkoliv rozsahu či skladbě, ani kdykoliv po 

dobu trvání této Dohody učinit Výzvu pro minitendr nebo Poptávku. Zhotovitelé 

nejsou na základě této Dohody oprávněni požadovat jakékoliv zadání dílčích 

Činností. 

1.10 Zadavatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 vyhrazuje právo na změnu závazku ze 

Smlouvy, přičemž tato vyhrazená změna spočívá v možnosti Objednatele rozšířit 

činnosti a materiál nad rámec činností a materiálu obsažených v Příloze č. 1 této 

Rámcové dohody – Položkový rozpočet. V souvislosti s činnostmi a materiálem, 

které rozšíří původní Položkový rozpočet nedojde ke změně celkové povahy 

Veřejné zakázky. Zpravidla budou takové činnosti a materiál nezbytné v souvislosti 

s poptávkou nestandardního řešení veřejného osvětlení a nepředvídatelnou 

stavební činností, a poptávka těchto rozšiřujících položek bude vyvolána 

požadavkem třetí strany (správcem, městskou částí apod.) bez vlivu 

Objednatele.  Může se přitom např. jednat o atypickou opravu fasády budovy, 

bourací práce, stavební činnosti, atypické řešení veřejného osvětlení, nestandardní 

řešení pro uložení kabelů či zapínacích míst apod. Tyto položky budou 

specifikovány v příslušné projektové dokumentaci. Vyhrazená změna bude sloužit 

případům, ve kterých bude na základě konkrétního zadání nezbytné při řádném 

zajištění předmětu plnění provedení takových stavebních prací, které nejsou 

součástí Položkového rozpočtu, a rovněž při zajištění těchto stavebních prací 

nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota této 

vyhrazené změny závazku je stanovena ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů 

korun českých) bez DPH. 

2. VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

2.1 Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, jejichž obsahem bude plnění 

konkrétních stavebních prací na základě konkrétních požadavků Objednatele (dále 

jen „dílo“) v návaznosti na tuto Rámcovou dohodu. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří 

Přílohu č. 8 této Rámcové dohody. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě 

uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními této 

Rámcové dohody. 

3. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

3.1 Objednatel uzavře konkrétní Prováděcí smlouvu na základě této Dohody vždy s 

jedním ze Zhotovitelů, se kterými je uzavřena tato Dohoda. 

3.2 Dílčí veřejné zakázky je Objednatel oprávněn zadat postupem bez obnovení 

soutěže nebo postupem s obnovením soutěže. V rámci postupu bez obnovení 

soutěže zadá Objednatel všem Zhotovitelům finančně a obsahově srovnatelný 

rozsah plnění. 

3.3 Na základě postupu bez obnovení soutěže budou zadávány dílčí veřejné zakázky, 

jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne 3 000 000 Kč bez 

DPH. Při zadávání dílčích veřejných zakázek bez obnovení soutěže bude Objednatel 

zadávat konkrétní Poptávky dle svých aktuálních požadavků a potřeb, přičemž 
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výběr Zhotovitele bude probíhat principem rotace na základě pořadí, ve kterém se 

Zhotovitelé umístili při uzavírání Dohody (dle výsledků Zadávacího řízení), tedy 

první Poptávku zašle Zhotoviteli, který se v Zadávacím řízení umístil na 1. místě, 

druhou Poptávku Zhotoviteli na 2. místě, třetí Zhotoviteli na 3. místě a čtvrtou 

Zhotoviteli na 4. místě. Následně začne Objednatel obesílat Zhotovitele opět 

od 1. místa dle výsledků Zadávacího řízení.  Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 

v případě, že první oslovený Zhotovitel (který se umístil na 1. místě) Poptávku 

odmítne a oslovený Zhotovitel, který je další v pořadí ji příjme, pak s následující 

Poptávkou Objednatel osloví Zhotovitele, který je další v pořadí, a sice Zhotovitele, 

který se umístil na 3. místě.   V případě, že všichni oslovení Zhotovitelé odmítnou 

potvrzení Poptávky, obešle Objednatel v druhém kole se stejnou Poptávkou opět 

Zhotovitelé od 1. místa dle výsledků Zadávacího řízení.  

3.4 Předpokládána hodnota bude Objednatelem stanovena ke dni podpisu této 
Dohody. Při určování předpokládané hodnoty dle odst. 3.3 výše bude 
Objednatel vycházet z aktualizovaných cen rozpočtu vypočítaných 
z průměrných cen nabídnutých v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku 
Zhotoviteli, se kterými je uzavřená tato Dohoda.  

 

POPTÁVKY 

3.5 Poptávku zašle Objednatel Zhotoviteli určenému dle předchozího odstavce 

elektronicky na e-mailovou adresu Oprávněnou osobu uvedenou v čl. 16 odst. 16.2 

této Dohody. Podkladem pro uzavření Prováděcí smlouvy bude v těchto případech 

Dílčí Položkový rozpočet vycházející z Položkového rozpočtu předloženého 

Zhotovitelem v Nabídce. Zhotovitel je oprávněn nabídnout Objednateli i nižší 

jednotkové ceny, případně slevu z celkové ceny Dílčího plnění. 

3.6 „Položkový rozpočet“ znamená přílohu č. 1 této Rámcové dohody obsahující 

kompletní Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen za jednotlivé činnosti, 

které Zhotovitelé nabídli v Zadávacím řízení; 

„Dílčí Položkový rozpočet“ znamená vymezení rozsahu a množství prací a činností, 

které tvoří předmět Dílčího plnění s uvedením jednotkových cen za jednotlivé 

činnosti, který je stanoven v rámci Poptávky a jejího potvrzení, resp. které 

Zhotovitel nabídl v Minitendru. 

3.7 Zhotovitel je povinen Poptávku potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů 

od doručení Poptávky na emailovou adresu Oprávněného zaměstnance 

Objednatele, nebude-li v konkrétní Poptávce stanoveno jinak. Nedoručení 

potvrzení Poptávky ve stanovené lhůtě bude Objednatel považovat za odmítnutí 

Poptávky.  

3.8 Pokud oslovený Zhotovitel Poptávku odmítne, případně nedoručí potvrzení ve 

stanovené lhůtě, zašle Objednatel Poptávku Zhotoviteli, který je další v pořadí. 

Pokud i tento (oslovený jako druhý) Poptávku odmítne a/nebo nepotvrdí ve 

stanovené lhůtě, zašle Objednatel Poptávku dalšímu Zhotoviteli, který je v pořadí.  

3.9 Se Zhotovitelem, který akceptoval Poptávku, uzavře Objednatel Prováděcí 

smlouvu. 
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MINITENDRY 

3.10 Minitendry budou probíhat v elektronickém nástroji Objednatele, tj. v Tender 

Areně. Objednatel v Minitendru zašle všem Zhotovitelům Výzvu pro minitendr. 

Specifikace předmětu Prováděcí smlouvy a konkrétní požadavky Objednatele 

na nabídku podanou v Minitendru budou uvedeny ve Výzvě pro minitendr. 

Přílohou Výzvy pro Minitendr bude vždy návrh Prováděcí smlouvy v souladu se 

vzorem Prováděcí smlouvy dle přílohy č. 8 této Dohody. 

3.11 Zhotovitelé jsou povinni podat na základě Výzvy pro minitendr akceptovatelnou 

nabídku, a to každý Zhotovitel samostatně. Nabídka Zhotovitele v Minitendru 

nesmí být v rozporu s právními předpisy, touto Dohodou nebo s Výzvou pro 

minitendr. Bude-li s nimi v rozporu, nepovažuje se za akceptovatelnou nabídku. 

3.12 Hodnotícím kritériem v rámci Minitendru bude nejnižší nabídková cena v Kč bez 

DPH. Podkladem pro sestavení nabídkové ceny v Minitendru bude Výzva, jejíž 

součástí bude Dílčí Položkový rozpočet předložený Objednatelem v rámci 

Minitendru, který bude obsahovat výčet požadovaných Činností a jejich 

četnost/množství, na základě které Zhotovitel podá nabídku. Nabídka podaná 

v Minitendru vč. Dílčího Položkového rozpočtu bude přílohou uzavřené Prováděcí 

smlouvy a bude pro její plnění závazný.  

3.13 Při podání nabídky v Minitendru nejsou Zhotovitelé oprávněni nabídnout 

a vycházet z vyšších jednotkových cen, než které nabídli ve své Nabídce podané 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky (v Položkovém rozpočtu). Jednotkové ceny 

obsažené v Položkový rozpočtu představují maximální jednotkové ceny pro dílčí 

veřejné zakázky zadávané na základě Dohody a jsou závazné a nejvyšší přípustné 

po celou dobu její účinnosti. V případě porušení tohoto ustanovení se nabídka 

Zhotovitele podaná v Minitendru považuje za neakceptovatelnou.  

3.14 Jednotkové ceny Dílčího plnění (Dílčí Položkový rozpočet) budou stanoveny jako 

pevné a neměnné po celou dobu platnosti příslušné Prováděcí smlouvy a budou 

platné pro nacenění veškerých Činností realizovaných na základě Prováděcí 

smlouvy. Změna jednotkových cen je možná jen v případě změny příslušné sazby 

DPH dle daňových předpisů a v případě výslovně upravených touto Dohodou. 

3.15 Objednatel vyrozumí Zhotovitele o výsledcích hodnocení nabídek v Minitendru na 

poskytování Dílčího plnění prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena. 

3.16 Zhotovitel, jehož nabídka bude v Minitendru vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro uzavření 

Prováděcí smlouvy a tuto s Objednatelem uzavřít za podmínek stanovených 

v Minitendru a poskytnout plnění podle Prováděcí smlouvy v souladu s Prováděcí 

smlouvou, příslušnou Výzvou pro Minitendr, touto Dohodou a nabídkou 

Zhotovitele podanou v Minitendru.  

3.17 V případě, že vybraný Zhotovitel neposkytne Objednateli součinnost pro uzavření 

Prováděcí smlouvy ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů od doručení výzvy k uzavření, 

je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy Zhotovitele, jehož 

nabídka byla v Minitendru vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější. Takto je 

oprávněn Objednatel případně postupovat do doby, než bude Prováděcí smlouva 

platně uzavřena s některým ze Zhotovitelů. 
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3.18 V případě, že ani jeden Zhotovitel nesplní podmínky pro uzavření Prováděcí  

smlouvy, je Objednatel oprávněn a povinen postupovat k pořízení Dílčího plnění 

jiným postupem dle ZZVZ. 

3.19 Zhotovitel bude Činnosti provádět na základě Prováděcích smluv Objednatele, 

které budou obsahovat alespoň: 

• číslo a označení této Rámcové dohody; 

• číslo Prováděcí smlouvy; 

• identifikaci Smluvních stran; 

• specifikaci a rozsah Činností v podrobnosti nezbytné k řádnému provedení 

Činností dle požadavků Objednatele a platných technických norem a 

souvisejících předpisů: 

- pro obnovu zařízení VO: nejméně výkaz výměr (Dílčí položkový 

rozpočet), soupis/identifikace dotčeného zařízení VO, vč. zákresu v 

mapovém podkladu a stávající revizní zpráva k dotčeným zařízením VO 

- pro novou výstavbu zařízení VO: nejméně výkaz výměr (Dílčí položkový 

rozpočet) a projektovou dokumentaci vč. dokladové části, jejíž obsah je pro 

Zhotovitele závazný (projektová dokumentace bude volnou přílohou 

Prováděcí smlouvy – bude se předávat samostatně) 

• místo provádění Činností; 

• termín provedení Činností stanovený v souladu s čl. 4 odst. 4.2 této 

Rámcové dohody; 

• datum vystavení Prováděcí smlouvy. 

3.20 V případě zjištění závady na zařízení VO nezpůsobené Zhotovitelem, bude možné 

posunutí termínu, o lhůtu potřebnou k odstranění závady, zápisem do stavebního 

deníku a následně i do Závěrečného předávacího protokolu. Pokud v daném 

případě tuto závadu neodstraní Objednavatel, tak odstranění závady zajistí 

Zhotovitel formou víceprací předem odsouhlasených Objednatelem. 

3.21 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Činností prokazatelně měřit a 

zaznamenávat skutečné množství provedených prací a použitého materiálu ve 

vztahu k položkám uvedeným v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový 

rozpočet“), (dále jen „Měřené položky“). V případě, že na základě provedeného 

měření v průběhu provádění Činností Zhotovitel zjistí, že se naměřené skutečné 

množství Měřených položek liší od předpokládaného rozsahu Měřených položek 

stanoveného v konkrétní Prováděcí smlouvě, bude taková skutečnost včetně údaje 

o naměřeném skutečném množství Měřených položek uvedena zápisem ve 

stavebním deníku, který Objednatel potvrdí. 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění Činností dle této Rámcové dohody je území hlavního města Prahy. 

Bližší specifikace místa provádění Činností bude vždy uvedena v konkrétní 

Prováděcí smlouvě. 

4.2 Termín provedení Činností bude stanoven podle níže uvedeného počtu 

kalendářních dní v návaznosti na počty nosných položek Prováděcí smlouvy, tj. 

jednotlivých stožárů, kabelových polí, rozvaděčů, samostatných svítidel a dalších 

definovaných položek uvedených v Prováděcí smlouvě následovně: 
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a) Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR atd.), je-li to z charakteru 

akce nutné  

- 30 dní 

b) Stavba/Výměna (pouze práce) stožáru s výškou do 6 m  

 - 1 den na 4 ks stožárů 

c) Stavba/Výměna (pouze práce) stožáru s výškou nad 6 m 

 - 1 den na 2 ks stožáru 

d)  Zhotovení/Výměna kabelových polí (rozumí se zemní kabelová trasa vč. 

uzemnění mezi 2 stožáry, nebo stožárem a rozvaděčem, 2 rozvaděči, popř. 

kabelová trasa mezi 2 svítidly u podchodů a přístřešků). 

 -  1 den na 2 kabelová pole 

e)  Zřízení/Výměna rozvaděčů (popř. dělících skříní) 

 -  1 den na 1 rozvaděč  

f) Výměna samostatných svítidel veřejného osvětlení 

 - 1 den na 40 ks svítidel 

g)  Nejkratší možná lhůta bez ohledu na rozsah Činností stanovená v Prováděcí 

smlouvě bude 14 dní 

h) V odůvodněných případech (jako koordinace s dalšími stranami, nevhodné 

klimatické podmínky) lze termín pro realizaci prodloužit o nezbytný počet dní 

již v Prováděcí smlouvě, nebo v průběhu realizace na základě oboustranně 

odsouhlaseného zápisu do stavebního deníku. Odůvodnění musí být učiněno 

písemně (v Prováděcí smlouvě nebo ve stavebním deníku) a odsouhlaseno 

oběma smluvními stranami. Na důkaz souhlasu budou připojeny podpisy 

odpovědných zaměstnanců obou smluvních stran. Objednatel si tedy v souladu 

s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku z této Rámcové 

dohody, přičemž vyhrazená změna spočívá v tom, že v případě nemožnosti 

plnění dle této Rámcové dohody v místě plnění z důvodu koordinace s dalšími 

stranami, nebo z důvodů nepříznivých klimatických a povětrnostních 

podmínek se doba trvání takovéto situace, odsouhlasena zápisem ve 

stavebním deníku, nezapočítává do termínu plnění.  

 ch) Objednatel si dále také vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, 

respektive dokončení díla (při zachování dohodnuté doby realizace), příp. 

pozastavit práce, zápisem do stavebního deníku s ohledem na své provozní, a 

organizační potřeby a potřebu zajištění dodávek materiálu. Práce budou 

pozastaveny pouze na odůvodněný počet dní. Zhotoviteli z takového posunu 

nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen 

či náhrad škod. 

 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za poskytnutí Činností bude stanovena na základě jednotkových cen 

uvedených v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový rozpočet“) a v rozsahu 



8 

 

(množství) Činností dle konkrétní Prováděcí smlouvy, upravené na základě 

naměřeného skutečného množství Měřených položek potvrzených Objednatelem 

ve stavebním deníku a veškerých případných sjednaných změn konkrétní Prováděcí 

smlouvy, a to za současného dodržení souhrnného finančního rámce uvedeného 

v čl. 1. této Rámcové dohody. 

5.2 Jednotkové ceny obsažené v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový 

rozpočet“) jsou maximální a nepřekročitelné, přičemž tyto mohou být měněny 

pouze v důsledku změny zákonné sazby DPH či v případech předvídaných touto 

Rámcovou dohodou. Jednotková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 

spojené s plněním konkrétní Činnosti, ke které se jednotková cena vztahuje. 

5.3 Zhotovitel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje, že je oprávněn každoročně 

(jednou ročně) jednostranným písemným oznámením upravit jednotkové ceny 

uvedené v Položkovém rozpočtu nejvýše v rozsahu roční míry inflace podle 

oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této 

smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

(https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny položka „ostatní zboží 

a služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za 

poslední kalendářní rok, oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Ke zvýšení 

dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem 

podpisu Rámcové dohody, a to o míru inflace za období předchozího kalendářního 

roku, poprvé pak v roce 2024, a to o míru inflace za období roku 2023.  K navýšení 

tedy může dojít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 

Dohody. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle 

tohoto ustanovení Rámcové dohody není třeba uzavírat dodatek k této Rámcové 

dohodě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat 

zápis podepsaný oběma smluvními stranami, jinak postačí jednostranné písemné 

oznámení Zhotovitele učiněné nejpozději 30 kalendářních dnů před datem 

navýšení cen podepsané statutárním orgánem Zhotovitele s doložením způsobu 

výpočtu uplatněné inflační doložky spolu s aktualizovaným oceněným Položkovým 

rozpočtem. V případě, že dojde k poklesu míry inflace oproti předchozímu 

kalendářnímu roku, budou jednotkové ceny snížené za obdobných podmínek. 

Bude-li míra inflace dosahovat vyšší hodnoty než 10% má Objednatel právo návrh 

Zhotovitele odmítnout a dohodnout se společně na výši o kterou se ceny dle této 

Dohody můžou v důsledku inflace změnit. 

5.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) za Prováděcí smlouvu až 

po podpisu Závěrečného předávacího protokolu bez vad a nedodělků dle čl. 6 odst. 

6.3 této Rámcové dohody. Nedílnou součástí každé faktury je Protokol podepsaný 

Smluvními stranami a soupis provedených Činností obsahující přehled všech 

skutečně provedených prací a použitého materiálu; v případě Měřených položek 

musí být takový přehled v plném souladu s jejich naměřeným skutečným 

množstvím, přičemž změny oproti Prováděcí smlouvě musí být potvrzeny 

Objednatelem zápisem ve Změnovém listu. Se souhlasem Objednatele je Zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu i za částečné plnění dle předávacího Protokolu, ze 

kterého bude zřejmé, že byla předána pouze část plnění, přičemž předaná část 

plnění nemá vady, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezovaly.    

5.5 Zhotovitel je povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí 

potvrzeného Protokolu se záznamem provedených Činností zaslat elektronicky ve 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny
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formátu PDF nebo JPG Objednateli fakturu za uskutečněnou Činnost na adresu 

uctarna@thmp.cz. 

5.6 Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem činí čtyřicet pět (45 dní) ode dne, kdy 

byla faktura doručena Objednateli. 

5.7 Veškeré daňové doklady vystavené v souvislosti s touto Smlouvou musí obsahovat 

účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Faktura dále musí obsahovat číslo Prováděcí smlouvy 

Objednatele, jakožto specifický symbol. V případě, že daňový doklad nebude 

obsahovat všechny náležitosti, Objednatel je oprávněn vrátit jej Zhotoviteli k 

doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 

případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 

doručením opraveného daňového dokladu Objednateli. 

5.8 Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na 

faktuře některá z náležitostí, především pak výkaz provedených Činností včetně 

jejich ceny. Nová lhůta splatnosti v délce čtyřicet pět (45) kalendářních dnů počne 

plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

5.9 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Objednatelem se rozumí 

odeslání částky ve faktuře Zhotovitelem požadované ve prospěch bankovního účtu 

Zhotovitele. 

5.10 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

5.11 V případě, že v průběhu poskytování Činností dojde k nutnosti provést práce svým 

rozsahem převyšující předmět Rámcové dohody a/nebo Cenu díla sjednané v této 

Rámcové dohodě, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému 

provedení Díla (vícepráce) a o kterých měl Zhotovitel jakožto odborník vědět nebo 

mohl vědět, zavazuje se Zhotovitel k provedení těchto víceprací na vlastní náklady. 

Takto provedené vícepráce není Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli dle 

této Rámcové dohody. 

5.12 V případě, že v průběhu realizace Díla dojde k potřebě víceprací, jejichž provedení 

bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany 

nevěděly nebo nemohly vědět, musí být tyto vícepráce písemně dohodnuty 

osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele a v souladu se ZZVZ. 

Veškeré vícepráce (příp. méněpráce) musí být před jejich zahájením zaznamenány 

v Deníku dle čl. 8 této Rámcové dohody) a následně potvrzeny ve Změnovém listu. 

Změny ve smyslu § 222 ZZVZ budou rovněž odsouhlaseny v písemném dodatku 

k Prováděcí smlouvě. Ceny víceprací budou stanoveny takto: 

a) vícepráce, jejichž cenu lze stanovit dle položek uvedených v Příloze č. 1 této 

Rámcové dohody („Položkový rozpočet“), budou oceněny jednotkovými 

cenami uvedenými v této Příloze; 

b) u víceprací neobsažených v Příloze č. 1 této Rámcové dohody („Položkový 

rozpočet“) bude stanovena cena těchto víceprací na základě ceníku URS 

platného v době provádění těchto víceprací, případně cen obvyklých u těchto 

víceprací. 

mailto:uctarna@thmp.cz
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6. SPLNĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel vyzve prokazatelně (e-mailem na oprávněného zaměstnance) 

Objednatele k převzetí řádně dokončených Činností písemně nejméně tři (3) 

pracovní dny před termínem předání a převzetí Činností („Závěrečná technická 

prohlídka“). Objednatel navržený termín Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný 

termín, který nebude později než dva (2) pracovní dny od Zhotovitelem navrženého 

termínu předání a převzetí dokončených Činností. 

6.2 Zhotovitel splní svůj závazek z Prováděcí smlouvy provést Činnosti řádným 

ukončením a předáním Objednateli v souladu s ujednáním této Rámcové dohody 

včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svůj závazek řádně provést Činnosti tak, že 

splní řádně veškeré své závazky z této Rámcové dohody včetně jejích příloh, a 

v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání Předmětu Rámcové dohody. 

Nedílnou součástí řádného provedení Činností je předání všech dokladů 

souvisejících s poskytnutou Činností Objednateli, a to nejpozději pět (5) pracovních 

dní před provedením Závěrečné technické prohlídky, v rozsahu uvedeném v Příloze 

č. 7 této Rámcové dohody („Obsah předávací dokumentace“). 

6.3 Po provedení Činností na základě každé provedené Činnosti bude Smluvními 

stranami podepsán: 

a) Soupis vad a nedodělků, v případě že během přejímacího řízení, byly tyto 

zjištěny. Soupis vad a nedodělků bude obsahovat sjednaný termín pro jejich 

odstranění (nikoliv delší než deset (10) dnů, nedohodnou-li se strany jinak). V 

případě zjištěných vad a nedodělků se Smluvní strany zavazují sepsat po jejich 

odstranění Závěrečný předávací protokol/Zápis z technické prohlídky. 

b) Závěrečný předávací protokol/Zápis z technické prohlídky, vystavený společností 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. („Protokol“), v případě, že dokončené dílo 

nevykazuje vady a nedodělky, který bude obsahovat alespoň: 

• číslo a označení této Rámcové dohody; 

• číslo Prováděcí smlouvy; 

• číslo zakázky; 

• datum zahájení a ukončení Činností (s rozlišením dle této Rámcové dohody 

a dle skutečnosti); 

• přehled provedených Činností; 

• datum a místo sepsání Protokolu; 

• jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele; 

• seznam předané dokumentace a forma jejich vyhotovení; 

• sdělení, že dokončené dílo je převzato bez vad a nedodělků. 

 

Se souhlasem Objednatele lze Zhotoviteli, za účelem částečné fakturace, 

potvrdit předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že nejde o Závěrečný 

předávací protokol, ale o částečný předávací protokol, tedy pouze na část 

plnění.  

6.4 V případě, že předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 

je Zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad Objednateli nejpozději 

do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 

uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 

elektronicky ve formátu PDF nebo JPG na adresu: uctarna@thmp.cz, přičemž 

mailto:fakturace@thmp.cz
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Objednatel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě 

Zhotovitel bere na vědomí a odpovídá Objednateli za případné škody vzniklé z 

důvodu pozdního přiznání daně. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1 Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými 

právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět 

řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a 

vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup 

osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za 

dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod 

výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné 

věci, které umístí na staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení 

inženýrských sítí a kabelových tras vedoucích přes staveniště ještě před zahájením 

Stavebních prací.  

7.2 Staveniště bude zřízeno vždy pro každé dílo samostatně.  

7.3 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději následující den po předání a 

převzetí Činností dle Článku 6 této Rámcové dohody.  

8. ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA  

8.1 Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo elektronický stavební deník (dále jen 

„Deník“), který bude obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici 

na stavbě: 

a) jednoduchý záznam o provádění Díla; 

b) jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

c) další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a provádění 

Díla; 

d) další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Zhotovitel umožní přístup vč. práv zápisu minimálně 10 zástupcům Objednatele do 

Deníku. 

8.3 Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat 

vady až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden 

a uložen v souladu s platnými právními předpisy a Zhotovitel po uzavření poskytne 

pro účely archivace a splnění zákonných povinností Objednateli výstup 

z elektronického stavebního deníku ve formátu .pdf.  

8.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel 

nedostatky, je oprávněn bezodkladně žádat nápravu. Ostatní práva Objednatele 

tímto nejsou dotčena. 

8.5 V průběhu provádění díla bude TD provádět pravidelné kontroly průběhu 

stavebních prací. V případě potřeby budou přizváni další zástupci Objednatele, 
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projektanta, provozovatele, správců sítí apod., o těchto skutečnostech bude 

proveden záznam do Deníku.   

8.6 Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede TD a 

odsouhlasí možné zakrytí písemně do Deníku. Bez tohoto souhlasu není možné 

v práci pokračovat.  

a) Před dokončením finálních povrchů zpevněných ploch předloží Zhotovitel 

následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak: 

8.6.a.1 Fotodokumentaci z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích 

a chodnících; 

8.6.a.2 doklad o ochraně inženýrských sítí a kabelových tras vedených pod 

novým povrchem zpevněných ploch resp., splnění požadavků 

správců jednotlivých sítí a kabelů při opětovné realizaci podkladních 

vrstev (materiál zásypů, způsob hutnění apod.) nezbytných pro 

uvedení zpevněných ploch do provozuschopného stavu. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami a Průvodní zprávou nebo Prováděcí smlouvou. O konání 

jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další 

zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek 

zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky. 

Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli 

provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního 

výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady 

Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či 

jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel a zároveň 

ponese náklady na opravení Díla či jeho části. 

8.8 Jestliže Objednatel požaduje, aby byly materiály nebo práce znovu zkoušeny, 

budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované 

zkoušení způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel tyto náklady 

objednateli, na základě jím předloženého vyúčtování. 

9. ZMĚNY DÍLA 

9.1 Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ. 

9.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před 

jeho dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, je 

Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel 

není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem. 

9.3 Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat 

dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, 

termíny a další podmínky plnění (dále jen „Změnový list“). Součástí Změnového 

listu musí být vždy informace o tom, jaký bude mít změna vliv na termín dokončení 

díla.  

9.4 Změny Díla budou následně řešeny formou písemného dodatku k Prováděcí 

smlouvě.   
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10. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel je povinen poskytovat Činnosti na celém území hlavního města Prahy. 

Činnosti budou koordinovány a řízeny ze strany Objednatele, a to na základě 

jednotlivých Prováděcích smluv. 

10.2 Zhotovitel je při provádění Činností povinen postupovat s odbornou péčí, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je při své činnosti povinen 

sledovat a chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho 

pokyny, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 

nebo zájmy Objednatele. 

10.3 V případě nevhodnosti pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost 

těchto pokynů Objednatele upozornit. Pokud Zhotovitel o nevhodnosti pokynů 

Objednatele nevyrozumí, nese Zhotovitel odpovědnost za vady a za újmu, která v 

důsledku nevhodných pokynů Objednateli nebo třetím osobám vznikly. 

10.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se každý poddodavatel, jehož prostřednictvím 

Zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, 

podílel na provádění Činností alespoň v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci za 

Zhotovitele. Změna takového poddodavatele je možná pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, a to za předpokladu, že Zhotovitel jednoznačně 

prokáže Objednateli, že nový poddodavatel splňuje příslušné podmínky kvalifikace 

stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky alespoň ve srovnatelném 

rozsahu jako předchozí poddodavatel. 

10.5 S výjimkou poddodavatelů podle předchozího odstavce je Zhotovitel oprávněn 

pověřit prováděním Činností poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu 

Objednatele.  

10.6 Zhotovitel je povinen uvést identifikační údaje všech poddodavatelů, které pověří 

prováděním Činností, v Deníku. 

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit všechna potřebná povolení pro zajištění realizace 

Činností. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě provádění Činností na svůj náklad pořádek 

a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady (v souladu s 

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), zabezpečit výkopy, 

a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České 

republiky.  

10.9 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Činností pracovníky, kteří jsou odborně a 

zdravotně způsobilí a řádně proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce. 

10.10 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k výkonu 

technického dozoru Objednatele. 

10.11 Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů zorganizovaných 

Objednatelem. 

10.12 Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění 

nedostatků vytknutých mu Objednatelem. 
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10.13 Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 

poškozené v důsledku provádění Činností do původního stavu a v případě jejich 

zničení je nahradit novými, a to před podpisem Protokolu. 

10.14 Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné 

právní předpisy České republiky, zejména pak pracovněprávní (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy 

týkajících se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných 

v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem, či jeho poddodavateli) 

Zhotovitel je také povinen dodržet platné technické normy a předpisy technické, 

které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

technických zařízení, požární ochrany apod. a dodržet ekologické požadavky, 

minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost, např. tím, že 

použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, že přijme veškerá opatření, která 

po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody 

způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 

půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 

příslušnými právními předpisy. 

10.15 Každé zahájení a ukončení realizace jednotlivých Prováděcích smluv na zařízení 

veřejného osvětlení je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli elektronicky na e-

mailovou adresu: poruchyVO@thmp.cz s telefonním kontaktem na kontaktní 

osobu Zhotovitele. Denní nástup a denní ukončení Činností na prováděné akci je 

nutné oznámit Objednateli telefonicky na tel. číslo 778 884 085. 

10.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit osvětlenost dotčených komunikací, a to nejméně 

v rozsahu funkčnosti každého druhého světelného místa, tj. demontovány mohou 

být jen stožáry VO tzv. ob stožár. Pokud toto není možné zajistit, je Zhotovitel 

povinen předem na tuto skutečnost upozornit, písemně a s dostatečným 

předstihem. Ve stavebním deníku se provede zápis a oboustranně schválí 

následující postup. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí instalaci provizorního 

osvětlení, po dobu nezbytně nutnou, k řádnému osvětlení pozemní komunikace a 

dotčených prostor. Je nepřípustné, aby VO v dané lokalitě bylo nefunkční a 

pozemní komunikace nebyly osvětleny. 

10.17 Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky pro příjem a výdej materiálu 

ze skladu Objednatele na adrese Sokolovská 264/121, Praha 8: 

a) PŘÍJEM NA SKLAD DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU: 

- provozní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 15:00 

Pátek  8:00 – 13:00, 

- ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky  

 

- dodací list bude obsahovat název firmy, která provádí montáž, číslo VO, druh 

a počet kusů a jejich určení (likvidace/naskladnění), 

- stožáry určené k likvidaci nesmí být delší než 5 metrů a svítidla nesmí 

obsahovat zdroj (výbojku, zářivku apod.), 

mailto:dispecink@thmp.cz
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- Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající počet pracovníků na vykládku 

vraceného materiálu. 

 

b) VÝDEJ ZE SKLADU: 

- provozní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 15:00 

pátek  8:00 – 13:00, 

ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky  

 

Každému výdeji musí předcházet vytvořená došlá objednávka, kterou 

Zhotovitel obdrží od Oprávněné osoby Objednatele, před započetím samotné 

realizace. Číslo došlé objednávky obdrží každý Zhotovitel a 24hodin před 

ohlášením výdeje ze skladu pošle Zhotovitel požadavek na email: 

nakup@thmp.cz. Požadavek bude napsán: z došlé objednávky číslo XXXXXX 

požaduji připravit (100 0001 – název materiálu 1ks), kdy oddělení nákupu 

Objednatele zajistí připravení výdejky a Zhotoviteli poskytne číslo výdejky, se 

kterou si následně Zhotovitel zboží ze skladu vyzvedne.  

Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající vozidlo pro bezpečnou nakládku 

a převoz. 

10.18 Vyžaduje-li to charakter Činností, bude Zhotovitel práce provádět i mimo pracovní 

dny nebo v noci tak, aby byl dodržen termín stanovený podle Článku 4.2 této 

Rámcové dohody a aby byly dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření dotčených 

orgánů a majitelů pozemků (nebo určených správců). 

10.19 Demontovaný materiál bude odevzdán do skladu Objednatele v nepoškozeném 

stavu, tj. opět použitelném stavu, pokud není v Deníku dohodnuto jinak. 

11. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu na základě daňového 

dokladu - faktury vystaveného Zhotovitelem, splňující náležitosti podle této 

Rámcové dohody, a v termínu splatnosti určeném Rámcovou dohodou. 

11.2 Objednatel není povinen provedené Činnosti akceptovat pouze, pokud 

neodpovídají kvalitativně nebo rozsahem nebo neodpovídá-li stanovený způsob 

jejich provedení. 

11.3 Za účelem provedení Činností poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou jemu 

dostupnou dokumentaci. Je-li to s přihlédnutím k povaze požadovaných Činností 

nezbytné, zajistí Objednatel pracovníkům Zhotovitele přístup na pracoviště 

Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné 

bezpečnostní předpisy. 

11.4 Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor spočívající zejména v kontrole 

dodržování případné projektové dokumentace, technických norem, smluvních 

podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí 

státní správy ze strany Zhotovitele. O výsledcích těchto kontrol provádí Objednatel 

zápis do stavebního deníku. 

mailto:nakup@thmp.cz
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11.5 Za účelem zajištění řádného výkonu technického dozoru může Objednatel 

v průběhu provádění Činností zorganizovat jeden nebo více kontrolních dnů. 

Datum kontrolního dne bude Objednatelem určeno po dohodě se Zhotovitelem, 

bude-li taková dohoda možná. Objednatel zpracuje zápis z kontrolního dne 

(samostatně nebo ve stavebním deníku) a umožní Zhotoviteli, aby k němu 

v přiměřené lhůtě uplatnil připomínky. 

11.6 Objednatel má právo nechat si vypracovat posudek od nezávislého odborníka (třetí 

strany) za účelem posouzení kvality prováděných činností a dodávaných výrobků, 

zejména soulad s touto Rámcovou dohodou vč. příloh, soulad s Prováděcí 

smlouvou, projektovou dokumentací vč. dokladové části a platnými technickými 

předpisy a normami, a to v kterékoli fázi realizace až do předání dokončeného díla 

a následně po celou záruční dobu. Pokud posudek dle předchozí věty prokáže vadu 

na straně Zhotovitele, nekvalitu provedených činností a dodaných výrobků, 

nesoulad s touto Rámcovou dohodou vč. příloh, s Prováděcí smlouvu, projektovou 

dokumentací a platnými technickými předpisy a normami, nese Zhotovitel náklady 

na zhotovení tohoto posudku a je povinen je na základě výzvy Objednatele uhradit.  

11.7 Objednatel může Zhotovitele vyzvat k odstranění nedostatků, které při poskytování 

Činností vznikly. 

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a 

veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a 

jakost Díla budou v průběhu záruční doby v plném rozsahu splňovat provozní, 

technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové dohody nebo 

Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, 

technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí 

smlouvy nebo Průvodní zprávy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména technickými a bezpečnostními předpisy a způsobilé pro použití k účelu, 

vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy.  

12.2 Zhotovitel poskytuje na výsledek Činností záruku v dále uvedeném rozsahu. Záruční 

doba je 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu 

Protokolu, kterým bude předáno bez vad a nedodělků.  

12.3 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným 

v této Rámcové dohodě, příslušným technickým normám, případné projektové 

dokumentaci nebo obecným technickým standardům Zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době podpisu Protokolu nebo které 

se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, 

odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 

Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady materiálu poskytnutého 

Objednatelem, ani vady tímto materiálem zapříčiněné. 

12.5 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat 

u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada 

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. 

12.6 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti (5) dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 



17 

 

V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího 

oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel 

neodstraní vadu v termínu dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na 

náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 

povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Oznámení o ukončení odstranění 

vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 

13.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů, této Rámcové dohody a konkrétní Prováděcí smlouvy.  

13.2 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 

přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 

vzniku škody.  

13.3 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za 

způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám 

s minimální výší pojistného plnění 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun 

českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po 

celou dobu účinnosti této Rámcové dohody nebo až do ukončení poslední z 

Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové dohody a po celou dobu trvání 

záruční doby.  

13.4 Zhotovitel je povinen před podpisem této Dohody předložit Objednateli originál či 

úředně ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy. 

14. SANKCE 

14.1 Pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost dle čl. 3 této Rámcové dohody a při 

zadávání veřejné zakázky  

a) Nepotvrdí/odmítne Poptávku Objednateli dle čl. 3 odst. 3.7 této Dohody, 
nebo  

b) nepodá nabídku v Minitendru, nebo  

c) podá neakceptovatelnou nebo v souladu se ZZVZ nevysvětlitelnou či 
nedoplnitelnou nabídku v Minitendru,  

a to v případě, že Zhotovitel tak učiní podruhé v řadě za sebou, tedy ve více než 1 
případě po sobě jdoucího (platí jak pro druhé odmítnutí té samé Poptávky, tak pro 
odmítnutí 2 Poptávek za sebou), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za 
každý případ porušení. 

 

14.2 Pokud Zhotovitel v rozporu s touto Rámcovou dohodou zmaří uzavření kterékoliv 

Prováděcí smlouvy, tj. odmítne-li na výzvu k poskytnutí součinnosti a uzavření 

Prováděcí smlouvy uzavřít Prováděcí smlouvu, příp. neposkytne Objednateli 

potřebnou součinnost k uzavření Prováděcí smlouvy, příp. po obdržení výzvy 

k předložení dokladů a informací nedoručí Objednateli požadované doklady či 

informace spolu s akceptovaným (tj. řádně a závazně Zhotovitelem podepsaným) 

návrhem Prováděcí smlouvy ve všech ohledech odpovídajícím Dohodě a 
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vycházejícím ze vzoru dle Přílohy č. 8 Dohody, je Objednatel oprávněn požadovat 

po Zhotoviteli, vedle požadavku na zjednání nápravy, rovněž zaplacení smluvní 

pokuty, a to ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ. 

 

14.3 V případě nedodržení termínů provedení Činností stanovených v Prováděcí 

smlouvě je Zhotovitel povinen zaplatil Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny uvedené v předmětné Prováděcí smlouvě za každý započatý den 

prodlení. 

14.4 Za každou zjištěnou závadu vedoucí ke zhoršení bezpečnosti nebo za nedodržení 

sjednaných standardů (pracovních postupů) v průběhu realizace díla, i po předání 

díla je Objednateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý případ. 

14.5 V případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v Soupisu vad a nedodělků 

nebo vady reklamované Objednatelem za podmínek sjednaných v této Rámcové 

dohodě anebo v příslušné Prováděcí smlouvě je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každý započatý den prodlení. 

14.6 Pro případ prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli požadovat 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.7 V případě nedodržení povinností podle čl. 8. odst. 8.1 (vedení el. Stavebního 

deníku) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ.  

14.8 V případě porušení povinností podle čl. 10 odst. 10.4, 10.5 a 10.6 (poddodavatel) 

této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

14.9 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.8 (čistota na staveništi, 

zabezpečení výkopů) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za 

každý zjištěný případ. 

14.10 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.9 (způsobilost pracovníků a 

BOZP) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ. 

14.11 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.10 a 10.11 (účast na KD, 

součinnost TD) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ.  

14.12 V případě nedodržení povinností podle čl. 10 odst. 10.15 (nahlášení zahájení a 

ukončení denní činnosti na VO) této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý případ. 

14.13 V případě omezení funkce soustavy veřejného osvětlení, která není nezbytná pro 

provedení Činností, zejména pak omezení osvětlení komunikací, které bylo 

způsobené nedbalostí Zhotovitele nebo kterému bylo možné předcházet, a dále za 

nedodržení povinnosti dle bodu 10.16 (Omezení svítivosti) je Objednatel oprávněn 
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požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy: třicet tisíc 

korun českých) za každý případ. 

14.14 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst své splatné pohledávky na 

zaplacení smluvní pokuty, resp. jakékoliv své další splatné peněžité pohledávky, za 

Zhotovitelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, 

bez ohledu na měnu takových pohledávek, právní vztah, ze kterého vyplývají, jakož i 

bez ohledu na termín jejich splatnosti (tj. rovněž proti dosud nesplatným peněžitým 

pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem). 

14.15 Volba peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, proti nimž Objednatel 

započte své peněžité pohledávky za Zhotovitelem, je výlučným právem Objednatele. 

14.16 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své peněžité pohledávky za 

Objednatelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem 

bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní vztah, ze kterého vyplývají. 

14.17 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 

nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní 

pokutou zajištěno. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů od doručení výzvy 

k zaplacení. Výzva k zaplacení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 

která v souladu s touto Rámcovou dohodou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

14.18 Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody. 

14.19 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, to znamená, že uplatnění jedné smluvní 

pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

14.20 Případný postih ze strany orgánů státní správy či třetích stran za nedodržení 

povinností Zhotovitele dle této Rámcové dohody příp. Prováděcí smlouvy, 

závazných předpisů či jiných povinností při provádění činností a prací dle této 

Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V 

případě udělení pokuty či jiné náhrady škody Objednateli je Objednatel oprávněn 

tuto pokutu nebo škodu v plné výši včetně nákladů řízení přeúčtovat Zhotoviteli a 

započíst vůči pohledávce Zhotovitele.   

14.21 Zhotovitelé nesmí být při plnění Prováděcí smlouvy ve střetu zájmů, což znamená, 

že nesmí pro plnění Prováděcí smlouvy využít jako poddodavatele jiného 

Zhotovitele této Rámcové dohody.  Porušení této povinnosti Zhotovitelem 

představuje podstatné porušení Prováděcí smlouvy ze strany Zhotovitele. 

V případě porušení této povinnosti příslušný Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 20 % z celkové Odměny bez DPH sjednané v příslušné Prováděcí 

smlouvě, které se porušení týká, a to za každý jednotlivý případ porušení.  

14.22 V případě, že bude Zhotoviteli uložena smluvní pokuta za porušení povinností dle 

této Rámcové dohody, v tom případě až do okamžiku uhrazení nebo jiného 

vypořádání (např. započtení) takovéto smluvní pokuty, může být tento Zhotovitel 

vyloučený z účasti na Minitendru a z účasti na tzv. rotaci dle čl. 1., odst. 1.7 této 

Rámcové dohody.     

15. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností 

Zhotovitele, a tedy důvod pro odstoupení Objednatele od této Rámcové dohody 
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nebo jakékoli Prováděcí smlouvy, bude považováno, jestliže Zhotovitel postupuje 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo se svými povinnostmi uloženými mu 

touto Rámcovou dohodou (zejména povinnostmi, za které tato Rámcová dohoda 

stanoví sankce) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani 

v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem.  

15.2 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit, bude-li se Zhotovitelem 

zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

Zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

15.3 Odstoupení od této Rámcové dohody nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze 

Smluvních stran. 

15.4 Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě 

takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany 

vypořádání práv a závazků takto: 

a) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady 

na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od 

Prováděcí smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

b) odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků 

Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí 

smlouvy nebo této Rámcové dohody, uhrazení smluvní pokuty, záruk za 

poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů mezi 

Smluvními stranami, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, 

která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení příslušné Prováděcí smlouvy 

c) vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Rámcové 

dohody se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 

Objednatel. 

15.5 Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou dohodu a/nebo Prováděcí smlouvu 

výpovědí bez udání důvodu, a to s 1 (slovy: jedno) měsíční výpovědní dobou, 

počínající běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.  

15.6 Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady 

škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení 

sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové dohody. Stejně tak nejsou 

dotčeny povinnosti Zhotovitele stanovené Prováděcí smlouvou.  

15.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody nebo jakékoliv 

Prováděcí smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této 

Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě.  

15.8 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

15.9 Pro vyloučení pochybností platí, že ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na 

účinnost jakékoli do té doby uzavřené Prováděcí smlouvy. Zároveň platí, že zánik 

kterékoliv Prováděcí smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost této Rámcové 

dohody.  
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Oprávnění zaměstnanci Objednatele (osoby oprávněné zastupovat Objednatele při 

procesu vystavování Prováděcích smluv, osoby pověřené kontrolou/dozorem nad 

realizací zakázky vč. schvalování méněprací a víceprací a kontrolou předávací 

dokumentace, vč. kontroly a schválení rozpočtu skutečného stavu a další související 

činnosti) 

jsou: 

- 

- 

 

- 

 

- 

-   

-  

- 

-       

- 

 

 

16.2 Oprávnění zaměstnanci Zhotovitele jsou: 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.: 

 

EnShield ES s.r.o.: 

Ing. Václav Sládek, funkce: jednatel 

 

 NTL Forensics a.s.: 
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Osvětlení a energetické systémy a.s.: 

16.3 Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové 

schránky na doručovací adresu uvedenou v záhlaví Rámcové dohody, případně 

prostřednictvím e-mailu na kontaktní e-mailové adresy uvedené v čl. 16 této 

Rámcové dohody, případně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, 

není-li v této Rámcové dohodě uvedeno výslovně jinak.  

16.4 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Rámcovou 

dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré 

informace v této Rámcové dohodě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly 

poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Zhotovitel též prohlašuje, že nic z 

obsahu této Rámcové dohody nepovažuje za obchodní tajemství. 

16.6 Na základě plnění této Rámcové dohody bude docházet ke zpracování osobních 

údajů subjektu údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování 

osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).  

16.7 Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf.   

16.8 Tato Rámcová dohoda a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, 

zejména pak občanským zákoníkem. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných 

sporů z této Rámcové dohody bude soud místě příslušný dle místa sídla 

objednatele. 

16.10 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže 

se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou 



23 

 

vzniknout po uzavření této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy v 

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 

povahy a mající bezprostřední vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává 

na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně 

druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro 

omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která se odvolává na působení 

vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných 

ustanovení této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy.  

16.11 Tato Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu 

této Rámcové dohody. Tuto Rámcovou dohodu je možné měnit pouze písemnou 

dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové 

dohody podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jakákoliv 

změna této Rámcové dohody bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní 

Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 

Prováděcí smlouvy ve formě číslovaných dodatků takové prováděcí smlouvy 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.12 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody či z Prováděcích 

smluv přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce smluvních stran. 

16.13 Smluvní strany se dohodly, že tímto vylučují použití § 1740 odst. 3, § 1765 až § 

1766, § 1792 odst. 2 a § 1793 občanského zákoníku. 

16.14 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv 

práva, vyplývající z této Rámcové dohody nebo prováděcích smluv, na třetí osobu.  

16.15 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda podléhá ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou 

dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

Objednatel. 

16.16 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

16.17 Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný Zhotovitelem) 

Příloha č. 2: Vysvětlivky k položkovému rozpočtu 

Příloha č. 3: Řezy základů stožárů (vetknutý, přírubový) 

Příloha č. 4: Řezy uložení kabelu 

Příloha č. 5: Manuál lepení QR štítků 

Příloha č. 6: Zapojení stožárové svorkovnice 

Příloha č. 7: Obsah předávací dokumentace 

Příloha č. 8: Vzor prováděcí smlouvy 

Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 10: Plná moc 

16.18 Rámcová dohoda je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
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V případě, že je tato Rámcová dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných 

elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Rámcové dohody, na kterém 

jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran 

oprávněných tuto Rámcovou dohodu uzavřít. 

 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
 

 

Objednatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel  

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

......................................................................... 

Tomáš Jílek  

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

 

 

......................................................................... 

Ing. Vítězslav Chmelík 

jednatel 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

 

 

      V _____________ dne _____________ 

 

 

 

 

      V _____________ dne _____________ 

 

 
 

 

 

......................................................................... 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

 

......................................................................... 

Ing. Petr Formánek 

jednatel 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

  

    

   V _____________ dne _____________ 

 

 

 

  

 

......................................................................... 

Ing. Václav Sládek 

jednatel 

EnShield ES s.r.o. 
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V _____________ dne _____________ 

 

 
 

  

 

......................................................................... 

Daniel Vaněk 

předseda představenstva 
NTL Forensics a.s. 

  

    

   V _____________ dne _____________ 

 

 

 

  

 

......................................................................... 

Lukáš Bastl 

člen představenstva 

NTL Forensics a.s. 

  

   

    V _____________ dne _____________ 

 

 

 

  

 

......................................................................... 

Ing. Vítězslav Chmelík 

předseda představenstva 

Osvětlení a energetické systémy a.s. 

  

 

      V _____________ dne _____________ 

 

 

 

  

 

......................................................................... 
Ing. Petr Formánek 
člen představenstva 

Osvětlení a energetické systémy a.s. 

 
 
 



Příloha č. 1 RD Položkový rozpočet vyplní účastník

Položky jsou definovány celou ZD vč. příloh.

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Datum: 19.5.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 1,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 1,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 1,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 1,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 1,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 1,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 1,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 1,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 1,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 1,00

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 1,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 1,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 1,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm
2
) ks 1,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 1,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 1,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 1,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 1,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 1,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 1,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 1,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

takto podbarvená pole



2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 1,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 1,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 1,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 1,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 1,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 1,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 1,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 1,00

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 1,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 1,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 1,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 1,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 1,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 1,00

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 1,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 

kalendářních dnů

den 1,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 1,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 1,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 1,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 1,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 1,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 1,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 1,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 1,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 1,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 1,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 1,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 1,00

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 1,00



5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 1,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 1,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 1,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 1,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm
3 m 1,00

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 1,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm
2 m 1,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm
3 m 1,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm
4 m 1,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm
2
 1kV m 1,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 1,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 1,00

5.3.19. Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm
2
 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 1,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 1,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 1,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 1,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 1,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 1,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 1,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m
3 1,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m
3 1,00



Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 60 000,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 10 000,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 300,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1 000,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 10 000,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1 000,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 80,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 100,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 300,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 40,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 100,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 300,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 80,00

Celkem za Demontáže 27 064 526,50 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 60 000,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 10 000,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 300,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1 000,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 20 000,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 10 000,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2) ks 500,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 100,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 100,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 30 000,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1 000,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 800,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 300,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 50,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 80,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 200,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 200,00

2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 200,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 300,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 150,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 40,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 100,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 150,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 80,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1 000,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1 000,00

STANOVENÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDEK



2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 500,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 250,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 100,00

Celkem za Elektromontáže 76 984 691,30 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 5 000,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 4 000,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1 800,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1 500,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1 500,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 900,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 2 000,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 400,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 3 000,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 3 000,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 600,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 600,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 300,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 300,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1 000,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 400,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 500,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 100,00

Celkem za Zemní práce 78 764 220,50 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 400,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních 

dnů

den 4 000,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 100,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 40 000,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 100,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 5 000,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 20,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 300,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 10 000,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 200,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 200,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 700,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 100,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 400,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 400,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 5 000,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 100,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 500,00

Celkem za Ostatní práce 34 846 509,40 Kč

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 50,00

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1 500,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 500,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 100,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 400,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 400,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 100,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 40 000,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm3 m 800,00



5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm2 m 800,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 500,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 500,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm3 m 500,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm4 m 500,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm2 m 500,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm2 m 500,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm2 m 500,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm2 m 500,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm2 m 20 000,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm2 m 22 000,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm2 m 6 500,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm2 m 2 000,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm2 1kV m 500,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 700,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 500,00

5.3.19.
Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm2 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 500,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 40 000,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 200,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1 000,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1 000,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 30 000,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1 000,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 10 000,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 500,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 60,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m3 100,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m3 150,00

Celkem za Materiál 15 000 371,10 Kč

Celková nabídková cena po účely hodnocení nabídky v Kč bez DPH 232 660 318,80 Kč

Sazba 21 % DPH 48 858 666,95 Kč

Celková cena v Kč s DPH 281 518 985,75 Kč



Příloha č. 1 RD Položkový rozpočet vyplní účastník

Položky jsou definovány celou ZD vč. příloh.

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: EnShield s.r.o. Datum: 19.5.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 1,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 1,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 1,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 1,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 1,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 1,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 1,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 1,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 1,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 1,00

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 1,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 1,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 1,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm
2
) ks 1,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 1,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 1,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 1,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 1,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 1,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 1,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 1,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

takto podbarvená pole



2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 1,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 1,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 1,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 1,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 1,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 1,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 1,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 1,00

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 1,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 1,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 1,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 1,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 1,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 1,00

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 1,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 

kalendářních dnů

den 1,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 1,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 1,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 1,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 1,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 1,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 1,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 1,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 1,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 1,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 1,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 1,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 1,00

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 1,00



5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 1,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 1,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 1,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 1,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm
3 m 1,00

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 1,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm
2 m 1,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm
3 m 1,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm
4 m 1,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm
2
 1kV m 1,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 1,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 1,00

5.3.19. Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm
2
 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 1,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 1,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 1,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 1,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 1,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 1,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 1,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m
3 1,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m
3 1,00



Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 60 000,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 10 000,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 300,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1 000,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 10 000,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1 000,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 80,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 100,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 300,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 40,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 100,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 300,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 80,00

Celkem za Demontáže 27 874 016,46 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 60 000,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 10 000,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 300,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1 000,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 20 000,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 10 000,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2) ks 500,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 100,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 100,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 30 000,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1 000,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 800,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 300,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 50,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 80,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 200,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 200,00

2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 200,00

STANOVENÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDEK



2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 300,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 150,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 40,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 100,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 150,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 80,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1 000,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1 000,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 500,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 250,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 100,00

Celkem za Elektromontáže 73 857 256,06 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 5 000,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 4 000,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1 800,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1 500,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1 500,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 900,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 2 000,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 400,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 3 000,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 3 000,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 600,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 600,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 300,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 300,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1 000,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 400,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 500,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 100,00

Celkem za Zemní práce 77 261 668,04 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 400,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních 

dnů

den 4 000,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 100,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 40 000,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 100,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 5 000,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 20,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 300,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 10 000,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 200,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 200,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 700,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 100,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 400,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 400,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 5 000,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 100,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 500,00

Celkem za Ostatní práce 33 741 892,58 Kč



5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 50,00

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1 500,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 500,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 100,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 400,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 400,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 100,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 40 000,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm3 m 800,00

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm2 m 800,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 500,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 500,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm3 m 500,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm4 m 500,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm2 m 500,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm2 m 500,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm2 m 500,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm2 m 500,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm2 m 20 000,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm2 m 22 000,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm2 m 6 500,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm2 m 2 000,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm2 1kV m 500,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 700,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 500,00

5.3.19.
Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm2 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 500,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 40 000,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 200,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1 000,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1 000,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 30 000,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1 000,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 10 000,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 500,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 60,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m3 100,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m3 150,00

Celkem za Materiál 20 744 919,66 Kč

Celková nabídková cena po účely hodnocení nabídky v Kč bez DPH 233 479 752,81 Kč

Sazba 21 % DPH 49 030 748,09 Kč

Celková cena v Kč s DPH 282 510 500,90 Kč



Příloha č. 1 RD Položkový rozpočet vyplní účastník

Položky jsou definovány celou ZD vč. příloh.

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Datum: viz el. podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 1,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 1,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 1,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 1,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 1,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 1,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 1,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 1,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 1,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 1,00 ,

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 1,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 1,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 1,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm
2
) ks 1,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 1,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 1,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 1,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 1,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 1,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 1,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 1,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00 , ,

takto podbarvená pole



2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 1,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 1,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 1,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 1,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 1,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 1,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 1,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 1,00

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00 č

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00 č

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 1,00 č

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00 č

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00 č

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1,00 č

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00 č

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00 č

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 1,00 č

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 1,00 č

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 1,00 č

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 1,00 č

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00 č

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00 č

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00 č

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00 č

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00 č

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00 č

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1,00 č

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 1,00 č

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 1,00 č

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00 č

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00 č

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 1,00 č

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00 č

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 1,00 č

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 1,00 č

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 1,00 č

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 1,00 č

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 1,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 

kalendářních dnů

den 1,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 1,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 1,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 1,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 1,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 1,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 1,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 1,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 1,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 1,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 1,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 1,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 1,00 , ,

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 1,00



5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 1,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 1,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 1,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 1,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm
3 m 1,00

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 1,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm
2 m 1,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm
3 m 1,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm
4 m 1,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm
2
 1kV m 1,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 1,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 1,00

5.3.19. Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm
2
 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 1,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 1,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 1,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 1,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 1,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 1,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 1,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m
3 1,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m
3 1,00



Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 60 000,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 10 000,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 300,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1 000,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 10 000,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1 000,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 80,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 100,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 300,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 40,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 100,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 300,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 80,00 , ,

Celkem za Demontáže 27 719 544,40 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 60 000,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 10 000,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 300,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1 000,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 20 000,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 10 000,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2) ks 500,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 100,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 100,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 30 000,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1 000,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 800,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 300,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 50,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 80,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 200,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 200,00

2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 200,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 300,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 150,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 40,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 100,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 150,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 80,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1 000,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1 000,00

STANOVENÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDEK



2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 500,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 250,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 100,00

Celkem za Elektromontáže 72 658 022,40 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 5 000,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 4 000,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1 800,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1 500,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1 500,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 900,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 2 000,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 400,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 3 000,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 3 000,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 600,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 600,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 300,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 300,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1 000,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 400,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 500,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 100,00

Celkem za Zemní práce 75 908 029,00 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 400,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních 

dnů

den 4 000,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 100,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 40 000,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 100,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 5 000,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 20,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 300,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 10 000,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 200,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 200,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 700,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 100,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 400,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 400,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 5 000,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 100,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 500,00

Celkem za Ostatní práce 35 807 513,80 Kč

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 50,00

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1 500,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 500,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 100,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 400,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 400,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 100,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 40 000,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm3 m 800,00 , , č



5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm2 m 800,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 500,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 500,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm3 m 500,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm4 m 500,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm2 m 500,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm2 m 500,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm2 m 500,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm2 m 500,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm2 m 20 000,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm2 m 22 000,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm2 m 6 500,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm2 m 2 000,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm2 1kV m 500,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 700,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 500,00

5.3.19.
Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm2 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 500,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 40 000,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 200,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1 000,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1 000,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 30 000,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1 000,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 10 000,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 500,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 60,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m3 100,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m3 150,00

Celkem za Materiál 23 385 544,90 Kč

Celková nabídková cena po účely hodnocení nabídky v Kč bez DPH 235 478 654,50 Kč

Sazba 21 % DPH 49 450 517,45 Kč

Celková cena v Kč s DPH 284 929 171,95 Kč



Příloha č. 1 RD Položkový rozpočet vyplní účastník

Položky jsou definovány celou ZD vč. příloh.

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: NTL Forensics a.s. Datum: 15.5.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 1,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 1,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 1,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 1,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 1,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 1,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 1,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 1,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 1,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 1,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 1,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 1,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 1,00

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 1,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 1,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 1,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 1,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 1,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 1,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 1,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 1,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 1,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm
2
) ks 1,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 1,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 1,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 1,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 1,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 1,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 1,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 1,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 1,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 1,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 1,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 1,00

takto podbarvená pole



2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 1,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 1,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 1,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 1,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 1,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 1,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 1,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 1,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 1,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 1,00

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 1,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 1,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 1,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 1,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 1,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 1,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 1,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 1,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 1,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 1,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 1,00

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 1,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 

kalendářních dnů

den 1,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 1,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 1,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 1,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 1,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 1,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 1,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 1,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 1,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 1,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 1,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 1,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 1,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 1,00

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 1,00



5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 1,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 1,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 1,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 1,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm
3 m 1,00

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 1,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 1,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm
2 m 1,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm
3 m 1,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm
4 m 1,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm
2 m 1,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm
2 m 1,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm
2 m 1,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm
2 m 1,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm
2
 1kV m 1,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 1,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 1,00

5.3.19. Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm
2
 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 1,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 1,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 1,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 1,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 1,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 1,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 1,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m
3 1,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m
3 1,00



Název akce: Revitalizace veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ bez DPH celkem (Kč) bez DPH

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 40,00

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 40,00

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 60 000,00

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 10 000,00

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 300,00

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 1 000,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 10 000,00

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 1 000,00

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 80,00

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

1.1.21. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a 

neměřené části
kpl 100,00

1.1.23. Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části kpl 100,00

1.1.24. Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.1. Demontáž výložníku ks 300,00

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 40,00

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 100,00

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 300,00

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 80,00

Celkem za Demontáže 32 193 650,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1 100,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 600,00

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 300,00

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 40,00

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 40,00

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 40,00

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 160,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 60 000,00

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 10 000,00

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 300,00

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 50,00

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 1 000,00

2.1.19. Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 20 000,00

2.1.20. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 10 000,00

2.1.21. Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2) ks 500,00

2.1.22. Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie ks 100,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 100,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 30 000,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. materiálu - vlastní chráničky, příchytek a 

flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky
m 1 000,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - vlastní trubky, příchytek a flexi 

zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky
m 800,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného 

zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. 

potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu
m 150,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 300,00

2.1.29. Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu m 300,00

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 50,00

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 80,00

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 80,00

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 80,00

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 200,00

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 200,00

2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 200,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 300,00

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 150,00

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 40,00

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 100,00

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 100,00

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 150,00

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 80,00

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 1 000,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 1 000,00

STANOVENÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDEK



2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 500,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 250,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 100,00

Celkem za Elektromontáže 73 983 280,00 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 5 000,00

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 4 000,00

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 1 800,00

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 2 000,00

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 1 500,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 1 500,00

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 900,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 2 000,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 400,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 2 000,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 4 000,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 3 000,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 3 000,00

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 600,00

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 600,00

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 300,00

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 300,00

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 150,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 1 000,00

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 400,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 500,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 150,00

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 100,00

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 100,00

Celkem za Zemní práce 72 706 700,00 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 400,00

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu 

,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních 

dnů

den 4 000,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel
kpl 100,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 40 000,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 100,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 5 000,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 20,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 300,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 10 000,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - 

viz Příloha č. 7 RD
kpl 200,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 240,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 200,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 700,00

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 100,00

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 400,00

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 400,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 5 000,00

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 100,00

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 300,00

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 500,00

Celkem za Ostatní práce 32 044 460,00 Kč

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru 

stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 50,00

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 1 500,00

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, 

certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 500,00

5.2.3. Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 100,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A kus 400,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 400,00

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 100,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 40 000,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm3 m 800,00



5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm2 m 800,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 500,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 500,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm3 m 500,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm4 m 500,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm2 m 500,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm2 m 500,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm2 m 500,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm2 m 500,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm2 m 20 000,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm2 m 22 000,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm2 m 6 500,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm2 m 2 000,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm2 1kV m 500,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 700,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 500,00

5.3.19.
Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm2 laněné, délka max. 100 cm, zakončen lisovacími 

oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek
ks 500,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 40 000,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 200,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 1 000,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 1 000,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 30 000,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 1 000,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 10 000,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 500,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících 

průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší
ks 60,00

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m3 100,00

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m3 150,00

Celkem za Materiál 18 720 700,00 Kč

Celková nabídková cena po účely hodnocení nabídky v Kč bez DPH 229 648 790,00 Kč



OBECNÉ POKYNY K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR ÚČASTNÍKEM:

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce

nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí,

přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím

(shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např.

ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky

v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky

zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby

komplexního vyzkoušení. 

Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:

- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,

- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů,

- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních, které jsou konktétně dotčené realizací v 

rámci prováděcí smlouvy.

- náklady na ochranu díla až do přejímky,

- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

 - koordinace
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VYSVĚTLIVKY K POLOŽKOVÉMU ROZPOČTU 
 

LIKVIDACE DEMONTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ A ODPADU – OBECNĚ: 

Všechna demontovaná zařízení (stožáry, výložníky, držáky, svítidla, svorkovnice, kabely, rozvaděče, 

dělící skříně) budou odvezena na místo určené správcem (doložit dokladem o odevzdání na sklad 

THMP) nebo ekologicky zlikvidována (doložit dokladem o likvidaci), podle pokynů investičního 

technika. Ostatní demontovaný materiál, suť a další odpad či nevyužitá zemina budou odvezeny na 

skládku nebo zlikvidovány v souladu s předpisy o nakládání s odpadem. 
 

POLOŽKA ČÍSLO 1.1.1. AŽ 1.1.6. A 1.1.10 

DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ OBSAHUJE: 
Demontáž povrchů do 1,1m2, odhalení stávajícího stožárového základu. Odpojení, vytažení a 

zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. Demontáž 

všech součástí stožáru (identifikačního štítku, patice, svorkovnice, výložníku, nástavce a doplňků, vč. 

doplňků třetích osob/ za všechny demontované součásti po celou dobu zhotovitel odpovídá). 

Demontáž stožáru a betonového základu. Zhotovení jámy pro betonový základ nového stožáru (dle 

Přílohy č. 3 Smlouvy – Řezy základů stožáru). Odvoz demontovaného materiálu (doložit dokladem o 

likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené správcem.  

Pozn.: Uvedené výšky v položkovém rozpočtu se stanovují od bodu vetknutí stožáru (od země) po 

nejvyšší bod osazeného výložníku – zaokrouhleno na celé metry. 
 

POLOŽKA ČÍSLO 1.1.7. AŽ 1.1.9. 

DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO STOŽÁRŮ BEZ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU OBSAHUJE: 
Odpojení, vytažení a zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení 

uzemnění. Demontáž všech součástí stožáru (identifikačního štítku, patice, svorkovnice, výložníku, 

nástavce a doplňků, vč. doplňků třetích osob). Odvoz demontovaného materiálu (doložit dokladem o 

likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené správcem.  

Pozn.: Uvedené výšky v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od země) po 

nejvyšší bod osazeného výložníku – zaokrouhleno na celé metry. 
 

POLOŽKA ČÍSLO 1.1.12. A 1.1.13. 

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA OBSAHUJE: 
Odpojení a zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. 

Demontáž všech součástí svítidla. Položka demontáž svítidla automaticky zahrnuje náklad na montážní 

plošinu dopravně technická opatření a zajišťovací prvky nutné k vlastní demontáži. Odvoz 

demontovaného materiálu (doložit dokladem o likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené 

správcem.  
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POLOŽKA ČÍSLO 1.1.14. 

DEMONTÁŽ PŘEVĚSOVÉHO SVÍTIDLA VČ. UCHYCENÍ OBSAHUJE: 
Odpojení a zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. 

Demontáž všech součástí svítidla (svorkovnice, nástavce a doplňků, vč. doplňků třetích osob, za tyto 

součásti zhotovitel po celou dobu až do zpětné montáže, či do evidentního předání odpovídá). Odvoz 

demontovaného materiálu (doložit dokladem o likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené 

správcem.  

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.1. AŽ 2.1.3, 2.1.7 AŽ 2.1.9. A 2.1.13  

MONTÁŽ STOŽÁRU OBSAHUJE: 
Zhotovení betonového základu vetknutého/přírubového stožáru veřejného osvětlení (dle Přílohy č. 3 

RD – Řez základu stožáru). Montáž a vyrovnání stožáru, výložníku, nástavce, svorkovnice, včetně 

protažení kabelů do stožáru chráničkou, opatření kabelů smršťovací kabelovou koncovkou (kalhotky), 

zapojení a označení kabelů, zpětná montáž doplňků, vč. doplňků třetích osob. Stožáry opatřené 

otvorem pro vývod světelného zařízení reklamy, bude opatřen stupňovitou krycí membránou proti 

vnikání vlhkosti. Připojení na uzemňovací soustavu (vč. dodání svorek). Montáž identifikačního štítku 

na stožár (dle Přílohy č. 5 -Manuál lepení QR štítků). Odzkoušení funkčnosti. Definitivní úprava povrchu 

do 1,1 m2 (živice, dlažba, zeleň), doložená dokladem o provedené definitivní úpravě povrchu 

prokazatelně odsouhlaseným a podepsaným zástupcem TSK. Nedílnou součástí položky je i veškerý 

potřebný materiál, vyjma stožárů, výložníků, nástavců a QR štítků na stožáry. QR štítky poskytne vždy 

Objednatel. Položka dále obsahuje zajištění přepravy podpěrných konstrukčních prvků (stožáry, 

výložníky atd.) ze skladu Objednatele v případě, že podpěrné konstrukční prvky poskytne Objednatel 

(množství bude určeno vždy v příslušné dílčí Výzvě). 

Pozn.: Uvedené výšky stožárů v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od 

země) po nejvyšší bod osazeného výložníku (zaokrouhleno na celé metry). 

Pozn.: V případě požadavku TSK o rozšíření definitivní úpravy povrchu nad rámec 1,1 m2 (živice, 

mozaika), budou náklady dopočítány samostatně z položky 3.1.10. až 3.1.18 Položkového rozpočtu. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.4. AŽ 2.1.6  

VÝMĚNA VETNUTÉHO STOŽÁRU VE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADU OBSAHUJE: 
Demontáž povrchů do 1,1m2, odhalení stávajícího stožárového základu. Odpojení, vytažení a 

zabezpečení kabelů (zejména zajištění před nebezpečným dotykem), odpojení uzemnění. Demontáž 

všech součástí stožáru (identifikačního štítku, patice, svorkovnice, výložníku, nástavce a doplňků, vč. 

doplňků třetích osob s odpovědností jako v předešlých bodech). Demontáž stožáru. Odvoz 

demontovaného materiálu (doložit dokladem o likvidaci / odevzdání na sklad THMP) na místo určené 

správcem.  

Montáž a vyrovnání stožáru, výložníku, nástavce, svorkovnice, včetně protažení kabelů do stožáru 

chráničkou, opatření kabelů smršťovací kabelovou koncovkou (kalhotky), zapojení a označení kabelů, 

zpětná montáž doplňků, vč. doplňků třetích osob. Stožáry opatřené otvorem pro vývod světelného 

zařízení reklamy bude opatřen stupňovitou krycí membránou proti vnikání vlhkosti. Připojení na 
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uzemňovací soustavu (vč. dodání svorek). Montáž identifikačního štítku na stožár (dle Přílohy č. 5 -

Manuál lepení QR štítků). Odzkoušení funkčnosti. Definitivní úprava povrchu do 1,1 m2 (živice, dlažba, 

zeleň), doložená dokladem o provedené definitivní úpravě povrchu prokazatelně odsouhlaseným a 

podepsaným zástupcem TSK. Nedílnou součástí položky je i veškerý potřebný materiál, vyjma stožárů, 

výložníků, nástavců a QR štítků na stožáry. QR štítky poskytne vždy Objednatel. Položka dále obsahuje 

zajištění přepravy podpěrných konstrukčních prvků (stožáry, výložníky atd.) ze skladu Objednatele v 

případě, že podpěrné konstrukční prvky poskytne Objednatel (množství bude určeno vždy v příslušné 

dílčí Výzvě). 

Pozn.: Uvedené výšky stožárů v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od 

země) po nejvyšší bod osazeného výložníku (zaokrouhleno na celé metry). 

Pozn.: V případě požadavku TSK o rozšíření definitivní úpravy povrchu nad rámec 1,1 m2 (živice, 

mozaika), budou náklady dopočítány samostatně z položky 3.1.10. až 3.1.18 Položkového rozpočtu. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.10 AŽ 2.1.12.  

MONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO STOŽÁRU NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD OBSAHUJE: 
Montáž a vyrovnání stožáru, výložníku, nástavce, svorkovnice, včetně protažení kabelů do stožáru 

chráničkou, opatření kabelů smršťovací kabelovou koncovkou (kalhotky), zapojení a označení kabelů, 

zpětná montáž doplňků, vč. doplňků třetích osob. Stožáry opatřené otvorem pro vývod světelného 

zařízení reklamy bude opatřen stupňovitou krycí membránou proti vnikání vlhkosti. Připojení na 

uzemňovací soustavu (vč. dodání svorek). Montáž identifikačního štítku na stožár (dle Přílohy č. 5 -

Manuál lepení QR štítků). Odzkoušení funkčnosti. Definitivní úprava povrchu do 1,1 m2 (živice, dlažba, 

zeleň), doložená dokladem o provedené definitivní úpravě povrchu prokazatelně odsouhlaseným a 

podepsaným zástupcem TSK. Nedílnou součástí položky je i veškerý potřebný materiál, vyjma stožárů, 

výložníků, nástavců a QR štítků na stožáry. QR štítky poskytne vždy Objednatel. Položka dále obsahuje 

zajištění přepravy podpěrných konstrukčních prvků (stožáry, výložníky atd.) ze skladu Objednatele v 

případě, že podpěrné konstrukční prvky poskytne Objednatel (množství bude určeno vždy v příslušné 

dílčí Výzvě). 

Pozn.: Uvedené výšky stožárů v položkovém rozpočtu jsou stanoveny od bodu vetknutí stožáru (od 

země) po nejvyšší bod osazeného výložníku (zaokrouhleno na celé metry). 

Pozn.: V případě požadavku TSK o rozšíření definitivní úpravy povrchu nad rámec 1,1 m2 (živice, 

mozaika), budou náklady dopočítány samostatně z položky číslo 3.1.10. až 3.1.18 Položkového 

rozpočtu. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.15. 

MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR/VÝLOŽNÍK OBSAHUJE: 
Montáž svítidla na dřík stožáru nebo výložník, zapojení a odzkoušení svítidla. Je-li společně se svítidlem 

Objednatelem dodán i Řídící modul (NEMA/ZHAGA), je jeho montáž obsažena v této položce, vč. 

případného přepojení vodičů NEMA socketu zapojených na řídící vstup předřadníku z pinů 4,5 na piny 

6,7.  Položka montáž svítidla automaticky zahrnuje náklad na montážní plošinu dopravně technická 

opatření a zajišťovací prvky nutné k vlastní montáži. Materiál (svítidlo a řídící modul) dodává z pravidla 

Objednatel. Konkrétní typy svítidel budou vyspecifikovány na základě světelně-technického výpočtu     
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a konkrétní situace v místě stavby. Náklon svítidla Objednavatel požaduje z pravidla 0° vůči vozovce / 

komunikaci, pokud nebude projektová dokumentace uvádět jinak.  

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.16. 

MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘISAZENÉHO/NÁSTĚNNÉHO OBSAHUJE: 
Montáž svítidla na strop nebo stěnu, popř. jinou nosnou konstrukci, zapojení a odzkoušení svítidla. 

Součástí položky je rovněž potřebná manipulační technika a dodání kotevního a spojovacího materiálu. 

Svítidlo vč. držáku (je-li samostatný držák třeba) dodává Objednatel. Konkrétní typy svítidel budou 

vyspecifikovány na základě světelně-technického výpočtu a konkrétní situace v místě stavby. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.18. 

MONTÁŽ ŘÍDÍCÍHO MODULU OSVĚTLENÍ (NEMA/ZHAGA) OBSAHUJE: 
Montáž komunikačního a řídícího modulu / komunikační jednotky („klobouček“ montovaný do 

NEMA/ZHAGA socketu na vrchu svítidla) na stávající svítidlo, vč. případného přepojení vodičů NEMA 

socketu zapojených na řídící vstup předřadníku z pinů 4,5 na piny 6,7.  Součástí položky je rovněž 

potřebná manipulační technika (plošina). Materiál (řídící modul) dodává Objednatel. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.21. AŽ 2.1.22. 

MONTÁŽ SPOJKY OBSAHUJE: 
Materiál (vlastní spojka), zhotovení jámy pro místo, kde dojde ke spojení kabelů kabelové trasy, 

pískové lože, přeměření kabelu, montáž spojky, přeměření spojky. Zához místa kabelového spojení, 

včetně hutnění, definitivní úprava povrchu. Spojka se zřizuje vždy mimo stožárový základ. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.1.31. AŽ 2.1.36. 

MONTÁŽ ROZVADĚČE (DVOU/TŘÍ-DVÉŘOVÝ) / DĚLICÍ SKŘÍNĚ OBSAHUJE: 
Zhotovení základu (včetně betonu), usazení rozvaděče, zatažení kabelů a jejich zapojení vč. zakončení 

kabelů (koncovka kabelová smršťovací – kalhotky). Součástí jsou veškeré potřebné stavební/zednické 

práce, vč. úpravy okolí (u varianty zděného pilíře, popř. obezděného pilíře, je součástí i vlastní 

zhotovení zděného pilíře, vč. materiálu). Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti. Vlastní rozvaděč (skříně 

vybavené elektrickými přístroji) bude dodán Objednatelem, v případě samostatně stojícího pilíře               

i včetně soklu. Montáž/usazení bude provedena podle manuálu výrobce. Celkové provedení bude            

v souladu se standardem (podmínkami) pro provedení rozvaděčů/ZM uveřejněným na www.thmp.cz. 

Poskytovatel zajišťuje souhlas s pracemi na měřené a neměřené části a manipulaci (vypínání), vč. 

poplatků a spojení kabelového vedení. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 2.2.12. 

ARMOVANÝ ATYPICKÝ ZÁKLAD, VČ. BETONU, ARMOVÁNÍ (KOMPLET): 
Zhotovení betonového základu vetknutého stožáru veřejného osvětlení. Uprostřed základu bude 

zabetonovaná trubka (ocel/PVC) ⌀250 mm nebo ⌀300 mm přes celou hloubku a napříč základem 
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budou vedeny trubky (ocel/PVC) ⌀100 mm pro kabely VO. Výztuž bude provedena pomocí třmínků ⌀10 

mm. Provádění ocelových konstrukcí se bude řídit dle ČSN EN 1090-2. Zhotovitel stavby nese 

odpovědnost za použití dočasných vzpěr a stabilitu konstrukce až do dokončení montáže a uložení 

nosných prvků. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.1 AŽ 3.1.9. 

VÝKOP A ZÁHOZ KABELOVÉ TRASY OBSAHUJE: 
Vytyčení průběhu stávajícího kabelu VO, pokud existuje. Výkop kabelové rýhy dle požadovaného 

rozměru, zhotovení pískového lože (včetně písku) a položení desek pro zakrytí, nebo výstražné folie. V 

případě překopu vjezdu a vozovky je počítáno s položením chráničky s DN=110 a jejího obetonování. 

Zásyp kabelové rýhy včetně zhutnění zeminy dle podmínek TSK. V případě Odvoz a uložení přebytečné 

zeminy a stavebního odpadu doložené dokladem. Uložení kabelu bude provedeno podle Přílohy č. 4 

RD – „Vzorové řezy uložení kabelu“. V těchto položkách je počítáno s dodávkou materiálů: Písek, beton, 

případné nové zeminy (pokud nelze použít stávající), krycí desky, výstražné folie (dle Přílohy č. 4 

Rámcové dohody / Řezy uložení kabelu). 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.10. AŽ 3.1.14. 

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU OBSAHUJE: 
Rozebrání/odstranění stávajících povrchů vč. podkladových vrstev dle požadavků TSK, (v případě 

dlažby se demontovaná dlažba vrací zpět). Nakládka, odvoz a ekologická likvidace / uložení na skládku 

demontovaného materiálu, přebytečného výkopku a odpadu (doložit dokladem o uložení / likvidaci). 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.15. AŽ 3.1.20. 

ZŘÍZENÍ NOVÉHO POVRCHU OBSAHUJE: 
Zhotovení podkladové vrstvy a nových povrchů (kompletní) dle požadavků TSK, vč. potřebného 

materiálu a dopravného (v případě dlažby se demontovaná dlažba vrací zpět). Kvalita provedení 

nového povrchu bude prokazatelně odsouhlasena a podepsána zástupcem TSK. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.21. AŽ 3.1.24. 

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ OBSAHUJE: 
Zřízení startovací jámy a cílové jámy se zapažením, které bude přesahovat okolní terén alespoň o 30 

cm, aby bylo zamezeno pádu volné zeminy a kamení z povrchu do jámy. Kolem jámy bude provedeno 

pevné dvoutyčové zábradlí o min. výšce 1,1 m, nebo oplocení atd. V případě realizace protlaků v místě, 

kde je větší pohyb osob, bude kolem staveniště provedeno mobilní oplocení min. výšky 1,8 m. 

Protlakem bude protažená chránička DN 200 (dodání včetně chráničky), která bude po protažení 

kabelů na koncích utěsněná/zapěněná. Přesné zaměření trasy (směr a úhel). Provedení záhozu 

startovací a cílové jámy včetně hutnění. Naložení výkopku a odvezení na skládku, včetně předání 

dokladu o uložení / likvidaci odpadu. 

Pozn.: Rozebrání a zřízení nového povrchu bude dopočítáno samostatně z položky číslo 3.1.10. až 

3.1.18. Položkového rozpočtu. 
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POLOŽKA ČÍSLO 3.1.25 A 3.1.26 

SONDA V KOMUNIKACI 1,5 x 0,5 x 1,3 m OBSAHUJE: 
Výkop a vyhloubení jámy za účelem vyhledání průchodné chráničky / zjištění stavu sítí a jejich faktické 

polohy / vytvoření místa pro spojení kabelů atp. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.27 

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ REZERVNÍ CHRÁNIČKY: 

Vyčištění stávající chráničky jsou takové činnosti, které povedou k zprůchodnění chráničky, která je 

uložena prázdná a v budoucnosti se přes ní zatáhne kabel VO na požadovanou směrovou trasu. 

 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.1.29 

VYTRHÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OBRUB, VYROVNÁNÍ/OPRAVA OBRUB, VČ. MATERIÁLU: 

Vytažení obruby, vytvoření obrubového podkladu suchým betonem, srovnání do výšky ostatních 

obrub, fixace a případné vyspárování nebo podsypání a vyplnění materiálem dle požadavků TSK. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 3.2.1. AŽ 3.2.4. 

VÝKOP JÁMY OBSAHUJE: 
Demontáž povrchů do 1,1m2, zhotovení jámy pro betonový základ pro nově budované stožáry 

veřejného osvětlení, tzn. tam kde nebyl demontován stávající stožár veřejného osvětlení, nebo tam 

kde došlo k posunu stožáru veřejného osvětlení na novou pozici. U výměny stožárů ve stávající pozici 

je tato položka součástí demontáže stožáru! 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.1. AŽ 4.2. 

ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ: 
„Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit (skladovací a jednací buňky, transportní WC, jiné 

sociální zázemí spojené s náplní práce), přístupovými cestami pro dopravu materiálu a zařízení 

výstavby tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.“ – viz vyhláška o technických 

požadavcích na stavby (268/2009 Sb.). Stavba musí být označená štítkem podle zákona č.183/2006 Sb. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.3. 

INŽENÝRING (VČ. ZÍSKÁNÍ VÝKOPOVÉHO POVOLENÍ) OBSAHUJE: 
Všechny činnosti (především administrativní) pro zajištění všech zákonných úkonů a zajištění 

plynulého průběhu stavebních prací na základě plné moci vystavené objednatelem. Toto jednání musí 

vést vždy v zájmu a prospěchu objednatele. (výkopové povolení, smlouvě o výpůjčce, oznámení 

vlastníků sousedních pozemků, oznámení všem oprávněným účastníkům apod.). 
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POLOŽKA ČÍSLO 4.4. 

VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OBSAHUJE: 
Veškeré úkony pro zjištění a označení všech relevantních sítí vedených v místě prováděných stavebně 

technických činností vedoucí k obnově anebo výstavbě tras veřejného osvětlení, a to zejména 

v místech, kde by docházelo ke střetům či křížení těchto sítí. Tyto inženýrské sítě je zhotovitel povinen 

znát a taktéž si jejich vytyčení touto položkou kompletně na svou výhradní odpovědnost zajišťuje. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.5. AŽ 4.6. 

GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OBSAHUJE: 
V jednom souhrnném plánu bude zpracováno jak zaměření kabelových tras (průběh trasy zemních 

kabelů, protlak, překop vozovky, vč. rezervních chrániček, a vjezdů), tak prvků, jejichž poloha je 

charakterizována jedním bodem (zaměření zapínacích míst, dělicích skříní, světelných míst, zemní 

kabelové spojky). Uvádět počty a typy kabelů, chrániček vč. rezervních, uzemňovací soustavy vč. 

zemnících tyčí. Úkony spojené s geodetickým zaměřením nového stavu, obnoveného zařízení VO, 

jehož součásti jsou taktéž i místa dotčených nových povrchů v komunikacích, kterých se stavebně 

technická činnost dotýkala, a to dle podmínek správců povrchů a podmínek TSK, včetně odborného 

dokumentu zákresu v elektronické i papírové podobě. Výstupy těchto dokumentů odpovídají formě, 

která je obsahem textu příslušné smlouvy. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.8. AŽ 4.9. 

REVIZE: 
Podle charakteru prací budou provedeny následující druhy revizí: 

1. Nově instalovaná zařízení VO (tj. kompletní instalace – ZM, kabelové rozvody, stožáry, svítidla): 

=> Budou uváděna do provozu na základě Výchozí revize 

2. Nové ZM nebo výměna ZM (ve smyslu nového rozvaděče, který je ve smyslu provádění revizí od 

roku 2000 výrobkem, nikoliv jako součást instalace): 

=> Mimořádná revize (ověření schopnosti bezpečného provozu po instalaci ZM) 

3. Výměna stožárů a kabelových polí: 

=> Mimořádná revize pro měněnou část, včetně měření impedance (v případě nevyhovující 

impedance, dodavatel zajistí jiné ochranné opatření pro zajištění schopnosti bezpečného provozu 

po uvedení pod napětí) 

4. Výměna svítidel: 

- Jedná-li se o výměnu vč. svodového kabelu nebo stožárové svorkovnice 

 => Mimořádná revize 

- Jedná-li se o výměnu výbojkových svítidel za LED nebo o rozsáhlejší výměnu 

=> Mimořádná revize 

- Jedná-li se o výměnu jednotlivých kusů svítidel stejné technologie 

=> Je dostačující Protokol o montáži potvrzený kvalifikovanou osobou dle Vyhlášky č. 50, nebo 

následně nahrazující platné normy. Ve všech případech bude nedílnou součástí prohlášení o shodě 

svítidla, případně dalších instalovaných komponent. 
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Revize budou dodávány v originále, ve 3 pare. Revize bude členěny podle ZM (k jednomu ZM jedna 

revize vč. zařízení napájených z daného ZM), bez ohledu na členění revizí dle položkového rozpočtu. 

Revize vždy mimo všech normou stanovených parametrů a jiných již citovaných požadavků musí 

obsahovat:  

- Identifikační údaje o přívodní fázích, jméno jistícího prvku dle schématu ZM. 

- Tabulku hodnot světelného bodu včetně na jaké fázi je světelný bot připojen. 

- Liniové schéma s identifikací světelných bodů včetně jasného popisu pokračující či konečné linie 

od směru ZM ke konci směru jednotlivého kabelového pole. 

 

POLOŽKA ČÍSLO 4.11. 

DIO (DOPRAVNĚD-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ) a DIR (DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ROZHODNUTÍ): 

Jedná se o proces, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení 

přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích v průběhu stavebnětechnických činností. 

Tato opatření řeší při stavebně technických operací obnovy nebo výstavby VO případné uzavírky a 

objížďky, kde tyto komunikační cesty, silnice a chodníky nelze využívat běžným způsobem. Patří sem i 

zajištění oficiálních stanovisek a procesy s tím spojené, takto vypracovaného projektu. 

 

 

Pozn.: Všechny položky, které nejsou uvedeny v tomto soupisu Vysvětlivek k položkovému rozpočtu, 

vycházejí z logického obsahu a Objednatel má za to, že jejich popis v položce dostatečně vystihuje vše 

k jednoznačnému závěru vedoucímu k definitivnímu a nespornému ocenění.  



PP Závěrečný předávací protokol / Zápis z technické prohlídky

PS Zápis o předání staveniště

a) Přehledová mapa s vyznačením dotčených zařízení VO

1.
Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě (tj. technická zpráva, seznam souřadnic a výkres) ověřená 

autorizovanou osobou

2. Kopie projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem

a) Projektová dokumentace skutečného provedení, potvrzená zhotovitelem včetně číselného označení stožárů a technické zprávy 

b) Liniové schéma SM (zapojení SM podle jednotlivých směrů ke každému ZM, pokud není schéma obsaženo v dílčích dokumentacích k 

jednotlivým ZM)

c) Výpočet osvětlení zpracovaný Zhotovitelem a protokol o měření osvětlení zpracovaný Objednatelem

4. Vyjádření správce VO k projektové dokumentaci

5. Stavební povolení, případně územní rozhodnutí, změna stavu před dokončením

6. Souhlas vlastníka (pokud je VO mimo pozemek HMP), Smlouva o věcném břemeni

7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací nebo doklad o záměru darování VO hl. m. Praze

8. Revizní zpráva dotčené elektroinstalace ne starší 30 dní (3x podepsaný originál)

9. Potvrzení o předání geodetického zaměření na IPR MHMP

10. Potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem (lze nahradit zápisem ve stavebním deníku)

Podrobná dokumentace dodávaných výrobků a komponent:

 - originální katalogové listy, datasheety použitých výrobků a komponent (včetně osazených v ZM)

 - montážní návody, záruční listy

 - prohlášení o shodě, certifikáty, atesty

12.
Tabulky se soupisem zařízení VO (Vzorová tabulka – Soupis objektů pro DSPS, umístěná na www.thmp.cz), kromě tabulek umístěných v 

dokumetaci k jednotlivým ZM (pokud bylo vytvořeno nové, provedena výměna, rozšíření, nebo doplnění komponent)

13. Doklad jak bylo naloženo s demontovaným materiálem

14. Legalizace dokončené stavby, kolaudační souhlas včetně nabytí právní moci příp. jiný doklad

15. Vyčíslení nákladů na stavbu včetně rozdělení na jednotlivé položky

16. Originál stavebního deníku

Název zakázky

3.

11.

Seznam dokumentace předávané v listinné podobě - SPOLEČNÁ ČÁST
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Příloha č. 8 

Vzor Prováděcí smlouvy 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

(Název stavby: BUDE DOPLNĚNO) 

Smluvní strany: 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky: u5hgkji 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 
Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva; 

č. Rámcové dohody: [DOPLNÍ ZADAVATEL] 

– na straně jedné – 

zástupce pro věci technické:  

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [BUDE DOPLNĚNO] 

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a BUDE DOPLNĚNO, tel.: 

+420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]@thmp.cz k zajišťování investorsko-inženýrské 

činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených 

prací a k dalším úkonům dle této Rámcové dohody (dále jen zástupce Objednatele). 

(dále jen „THMP“ nebo také „Objednatel“) 

 

a 

 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ 
DODAVATEL], 

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ 

DODAVATEL]   

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL]. Odpovědný 

zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činností 
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pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 6 a § 7 nebo § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice“) na elektrických zařízeních do 1000 V, příp. dle § 7 nařízení vlády č. 

194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních do 

1000 V. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou dohodu č. [BUDE 

DOPLNĚNO], jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a 

požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou 

a obnovou zařízení veřejného osvětlení (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) na území hl. m. 

Prahy dle Rámcové dohody. 

1.2. Objednatel zadal postupem podle § 134 / § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem [●] 

(„Dílčí zakázka“); 

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SPECIFIKACE A ROZSAH ČINNOSTÍ, MÍSTO PROVÁDĚNÍ 

ČINNOSTÍ 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce uvedené níže a blíže 

dále specifikované v oceněném výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy:  

[BUDE DOPLNĚNO] – [BUDE DOPLNĚNO DLE SKUTEČNOSTI OZNAČENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ] 

[BUDE DOPLNĚNO]  - [BUDE DOPLNĚNO OZNAČENÍ MÍSTA PLNĚNÍ] 

2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 

provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 5 

Rámcové dohody (dále jen „Cena“). 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této 

Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.  

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.  

3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení 

závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 6 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma 

Smluvními stranami.  
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4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

4.1.  [BUDE DOPLNĚNO] 

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA 

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak. 

[Bude-li Dílo zahrnovat nějaká specifika, BUDE DOPLNĚNO] 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí 

Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou 

se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných 

právních předpisů vyplývalo jinak. 

7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný 

význam jako v Rámcové dohodě. 

7.4. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – Dílčí položkový rozpočet 

7.5. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána 

elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané 

elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

Zhotovitel 

 

V _____________ dne _____________ 

…...................................................................... 

Tomáš Jílek  

......................................................................... 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
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předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

......................................................................... 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy 

Oceněný výkaz výměr – Dílčí položkový rozpočet  

(samostatný dokument) 
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Příloha č. 9 Rámcové dohody 
 

Seznam poddodavatelů 
 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 
 
1/  

Název:     ELTODO, a.s.   

Sídlo:    Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  

Právní forma:   akciová společnost  

Identifikační číslo:  45274517 

 
2/  

Název:     Pavel Sokolov 

Sídlo:    Školní 579, 411 08 Štětí 

Právní forma:   fyzická osoba 

Identifikační číslo:   75923297 
 
3/  

Název:     František Baštýř 

Sídlo:    Pražského povstání 1954, 256 01 Benešov 

Právní forma:   fyzická osoba 

Identifikační číslo:   70049416 
 
4/  

Název:     Pavel Novotný 

Sídlo:    Snědovice 73, 41174 Snědovice 

Právní forma:   fyzická osoba 

Identifikační číslo:  65619633 
 
5/  

Název:     Luboš Kmošek 

Sídlo:    Snědovice 90, 41174 Snědovice 

Právní forma:   fyzická osoba 

Identifikační číslo:   74128485 
 
6/  

Název:     GPF stavební s.r.o 

Sídlo:    Františka Diviše 710/65, 104 00 Praha 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
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Identifikační číslo:  24163066 
 
7/  

Název:     Elektro HC, s.r.o. 

Sídlo:    Západní 318, Hovorčovice 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:   28917162 
 
 
PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE EnShield ES s.r.o. 
 
1/  

Název:     IMAO electric, s. r. o. 

Sídlo:    Mládežnícka 108 Považská Bystrica 017 01 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  44007841 

 

2/ 

Název:     OSMONT elektromontáže, s. r. o. 

Sídlo:    Mládežnícka 108 Považská Bystrica 017 01 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:   46417893 
 
 
PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE NTL Forensics a.s. 
 
1/  

Název:     SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

Sídlo:    Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  28332202 

 
 
 
PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE Osvětlení a energetické systémy a.s. 
 
1/  

Název:     ELTODO, a. s. 

Sídlo:    Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  45274517 
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2/ 

Název:     Energovod CZ, a.s. 

Sídlo:    Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  04155637 
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