

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku Janovice	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	OPAVSKÁ 1223/4 1224/6	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	21.06.2023	Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	14 155,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	35 092,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	3000
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 142,66				
ZRN celkem		51 391,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	5 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	59 391,00	DPH 21%	12 472,11
		Celkem bez DPH	59 391,00
		Celkem včetně DPH	71 863,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníku Janovice	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	21.06.2023	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	21.06.2023	Zpracováno dne:	21.06.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	13 141,07	13 141,07	16,55
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	3 571,26	3 571,26	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	5 565,13	5 565,13	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 325,84	2 325,84	0,00
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	2 555,52	668,36	3 223,88	0,02
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	8 733,36	2 522,64	11 256,00	19,87
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	2 866,49	7 505,58	10 372,07	5,14
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	1 935,50	1 935,50	0,00
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	06VRN	Územní vlivy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Celkem:					59 391,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava chodníku Janovice	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	21.06.2023	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.06.2023	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	13 141,07	13 141,07		16,55	
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	23,00	58,09	0,00	1 336,07	1 336,07	0,23	5,18	RTS I / 2022
2		113231218R00	Demontáž odvodňovacího žlabu	m	8,00	110,00	0,00	880,00	880,00	0,16	1,25	RTS I / 2022
3		113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	23,00	120,99	0,00	2 782,77	2 782,77	0,11	2,53	RTS I / 2022
4		113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	23,00	303,01	0,00	6 969,23	6 969,23	0,33	7,59	RTS I / 2022
5		979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	23,00	51,00	0,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 571,26	3 571,26		0,00	
6		122202201R00	Odkopávky pro komunikace v hor. 3 do 100 m3	m3	11,96	289,00	0,00	3 456,44	3 456,44	0,00	0,00	RTS I / 2022
7		122202309R00	Příplatek za lepivost - odkop v hor. 3	m3	11,96	9,60	0,00	114,82	114,82	0,00	0,00	RTS I / 2022
		16	Přemístění výkopku				0,00	5 565,13	5 565,13		0,00	
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,96	282,99	0,00	3 384,56	3 384,56	0,00	0,00	RTS I / 2022
9		162501102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	11,96	165,00	0,00	1 973,40	1 973,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
10		979093111R00	Uložení suťi na skládku bez zhutnění	t	19,73	10,50	0,00	207,17	207,17	0,00	0,00	RTS I / 2022
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	2 325,84	2 325,84		0,00	
11		215901101RT5	Zhutnění podloží vibrační deskou	m2	24,00	96,91	0,00	2 325,84	2 325,84	0,00	0,00	RTS I / 2022
		28	Zpevnování hornin a konstrukcí				2 555,52	668,36	3 223,88		0,02	
12		289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	44,00	15,19	0,00	668,36	668,36	0,00	0,00	RTS I / 2022
13		69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	48,40	52,80	2 555,52	0,00	2 555,52	0,00	0,01	RTS I / 2022
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				8 733,36	2 522,64	11 256,00		19,87	
14		564772112R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 26 cm	m2	24,00	319,50	6 156,00	1 512,00	7 668,00	0,62	14,98	RTS I / 2022
15		564722111RK6	Podklad z kam.drceného 0-32 s výplň.kamen. 8 cm	m2	24,00	149,50	2 577,36	1 010,64	3 588,00	0,20	4,89	RTS I / 2022
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný				2 866,49	7 505,58	10 372,07		5,14	
16		596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	25,10	303,50	1 333,79	6 284,06	7 617,85	0,09	2,33	RTS I / 2022
17		599432111R00	Výplň spár dlažby křemičitým pískem	m2	24,10	84,70	819,75	1 221,52	2 041,27	0,10	2,50	RTS I / 2022
18		59245300	Dlažba zámková přírodní	m2	2,10	339,50	712,95	0,00	712,95	0,15	0,32	RTS I / 2022
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 935,50	1 935,50		0,00	
19		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	19,89	97,31	0,00	1 935,50	1 935,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	
		06VRN	Územní vlivy				0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	
20		062002VRN	Dopravní vlivy - zajištění dopravního značení, řízení dopr Soubor		1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
							Celkem:		56 391,00			

