

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL č.101 VCP Náter soklu východní část

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 801 11

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

54 545,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 545,56	21,00%	11 454,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 000,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL č.101 VCP Náter soklu východní část

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

Opava

Datum:

09.03.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 545,56

HSV - Práce a dodávky HSV

54 545,56

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 441,03

998 - Přesun hmot

104,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL č.101 VCP Náter soklu východní část

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Opava

Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 545,56

D HSV Práce a dodávky HSV

54 545,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 441,03

1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	185,489	58,50	10 851,11	SoD
	VV		jižní strana: $(3,4+1+5+1,2)*2,5 + (2,2+5,1+12,45+2,2+6,59+8,683+2,2+0,5+0,7+5,12+2,2+8,96)*1,4 + (3,5*3,5)2$		112,289			
	VV		východní strana: $(10,42+6,78+0,4)*1,4$		24,640			
	VV		severní strana: $(6,67+2,2+2,1+4,9+2,15+15,87+1,05+1,94+4,27+0,6) + ((4,27+1,94+0,6)*2)/2$		48,560			
2	K	622412415.R00	Nátěr stěn vnějších dle požadavku objednatele	m2	185,489	235,00	43 589,92	SoD dod.č.4
	VV		jižní strana: $(3,4+1+5+1,2)*2,5 + (2,2+5,1+12,45+2,2+6,59+8,683+2,2+0,5+0,7+5,12+2,2+8,96)*1,4 + (3,5*3,5)2$		112,289			
	VV		východní strana: $(10,42+6,78+0,4)*1,4$		24,640			
	VV		severní strana: $(6,67+2,2+2,1+4,9+2,15+15,87+1,05+1,94+4,27+0,6) + ((4,27+1,94+0,6)*2)/2$		48,560			
D	998		Přesun hmot				104,53	
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,032	569,92	18,24	SoD
	VV		$(185,489*0,00026 + 185,489*0,00043)*0,25$ 'Přepočtené koeficientem množství		0,032			
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,096	898,94	86,29	SoD
	VV		$(185,489*0,00026 + 185,489*0,00043)*0,75$ 'Přepočtené koeficientem množství		0,096			