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Smlouva o dílo 

K č. j. MZA/CENTR 8374/2016, sp. zn. P16V00000009 

Smlouva o dílo oprava střechy depozitáře Tišnově 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

a zaevidovaná Objednatelem pod č. j. MZA 8374/2016, sp. zn. P16V00000009 

 (dále jen „Smlouva“). 

 

Smluvní strany: 

 

Obchodní firma: Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně 

Sídlo:   Palachovo nám. 723/ 1, 625 00 Brno 

Zastoupená:  PhDr. Ladislav Macek - ředitel 

Odpovědný zástupce ve věcech technických:  Radim Kovář 

IČ:   70979146 

DIČ:   nejsme plátci DPH 

zapsaný v registru ekonomických subjektů pod značkou RES 476, č.j.: 1/2008-7115/E 

(dále jen "Objednatel") 

Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“ 

 

a 

 

Obchodní firma: KONTEST s.r.o.. 
Sídlo:   Březina 14, 666 01 Tišnov 

Zastoupená:  Miloš Frýba, Aleš Majzlík -jednatelé 

IČ:   27715019 

DIČ:   CZ27715019 

zápis v OR:  u KS  v Brně oddíl C, vložka 54036 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“ 
 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě kompletní práce zahrnující: stavební práce, dodávky hmot a dílů související s opravou 

depozitáře v Tišnově vymezené přílohou č. 1 Doplněný výkazy výměr a Přílohou č.2 Technická 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Dílo“, případně „Předmět Díla “). Objednatel řádně 

dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy od Zhotovitele převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli 

sjednanou cenu. 

 

2. Objednatel zajistil zpracování komplexní projektové dokumentace dle norem ČSN a EN a zajistí 

stavební ohlášení nebo stavební povolení. 

 

3. Za předmět plnění dle této smlouvy se považují: 

- veškeré nezbytné stavební práce uvedené ve výkazu výměr 

- demontáž původní střešní krytiny a její ekologická likvidace, 

- dodávka a montáž nové střešní krytiny 

- uvedení do provozu, 

- úklid staveniště, odvoz suti a demontovaného materiálu, ekologická likvidace odpadů, 

-doprava, 

-záruční doba pěti let. 

 

Rozsah předmětu plnění je stanoven prováděcí projektovou dokumentací a výkazem výměr. 
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4. Stavební práce proběhnou v místě depozitáře Tišnov na ul. Cihlářská č.p. 881, Tišnov 666 03, stavba 

stojí na pozemku parcelní č.  st. 904, obec a katastrální území Tišnov na LV 1206, Katastrální úřad pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, tak jak je vyznačeno na situaci výkresu dokumentace 

stavby a v rozsahu cenové nabídky k veřejné zakázce „MZA Brno -oprava střechy depozitáře Tišnov“, 

zaevidované na elektronickém tržišti pod systémovým číslem T002/16/V00041518 (dále jen “Místo 

plnění ”). 

 

Článek 2 

Způsob a termín plnění   

 

1.  Zhotovitel je povinen v rámci Předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání Předmětu díla a uvedení do řádného 

provozu v kvalitě dle příslušných norem, zákonů a této smlouvy platných v době provádění Díla.  

2.  Předmět díla bude zhotoven nejpozději do dvou (2) měsíců od účinnosti smlouvy a předán 

Objednateli. Dílo je možno předat i před dohodnutým termínem. Objednatel nabývá vlastnické právo k 

Předmětu díla uhrazením ceny z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvě. 

Nebezpečí škody, včetně zmaření, na Předmětu díla přechází na Objednatele v okamžiku předání řádně 

dokončeného Díla; ustanovení § 2608 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.  Za nesplnění dokončení a předání Předmětu díla ve stanoveném termínu z důvodu na straně 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť 

i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

4.  V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny Objednatele, není Zhotovitel vázán 

sjednaným termínem. Termín se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného 

dodatku této Smlouvy. 

5.  Místo plnění odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce 

v rozsahu uvedeném v podkladové dokumentaci. 

6.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 

realizace Díla. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na Místo plnění do doby předání 

a převzetí Díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

7.  Místo plnění je Zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 

současně s předáním a převzetím Díla v dohodnutém termínu. Bez splnění této podmínky není 

Objednatel povinen Dílo převzít. 

8.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen při 

realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, 

podmínky ochrany životního prostředí veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady. 

9.  Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů,  je povinen při předání Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s 

jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce  v souladu se zákonem o odpadech. 

10.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 

stávajících komunikací, ke kterým dojde jeho provozem. 

 

Článek 3 

Předání Díla 

 

1. Předání a převzetí předmětu Díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

Smlouvou a § 2604 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky 

předložení veškerých atestů, revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, 

zejména případné kolaudační rozhodnutí budou-li potřeba. 

 

2. Místem předání je v Místě plnění na ul. Cihlářská 881, Tišnov 666 03. 
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3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním. Objednatel 

převezme Předmět díla, bude-li proveden v objemu, sjednané kvalitě a termínu v souladu s touto 

Smlouvou a předá-li mu Zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této Smlouvy po 

provedení konečného úklidu. Dílo nelze předávat po částech.  

 

4. Objednatel není povinen převzít předmět Díla, který není proveden řádně a v souladu s touto 

Smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel může po dohodě se 

Zhotovitelem převzít Předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít Předmět díla takové vady a 

nedodělky,  které  dle  Objednatele nebrání řádnému užívání Předmětu díla a poskytne-li Zhotovitel 

Objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

 

5. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma Smluvními stranami zápis ve dvou 

vyhotoveních (dále jen „předávací protokol“). Obsahem předávacího protokolu bude zejména: 

 stav předmětu plnění v okamžiku předání a případné vady (v případě výskytu vad lhůta pro 

jejich odstranění) 

 návod k použití nebo technická dokumentace. 

Všechny doklady musí být předloženy v českém jazyce. Případné nepředání této dokumentace a dokladů 

bude považováno za vadu Díla. 

 

6. Předávací protokol bude za stranu Objednatele podepsán pracovníkem Moravského zemského 

archivu v Brně - Radimem Kovářem. 

 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně  7 dnů  předem  Objednatele  k převzetí kompletně 

dokončeného Díla odpovědným pracovníkem. 

 

8. Jestliže Zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, 

stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s 

tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Sjednanou smluvní 

pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud vady brání užívání Díla jako celku, 

přičemž v takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí Díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to 

nejpozději do deseti (10) dnů od původního dohodnutého termínu předání Díla. Na následné předání 

Díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.  

 

10. Objednatel je oprávněn oznámit vady Díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Díla dle 

volby Objednatele kdykoli ve lhůtě 6 měsíců od předání Díla. Pokud Objednatel uplatní nárok na 

odstranění vady Díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do dvaceti (20) pracovních 

dnů od uplatnění nebo ve lhůtě stanovené Objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla 

přiměřená. 

 

11.  Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této Smlouvy Zhotovitel v celém 

rozsahu až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

  

 

 

Článek 4 

Povinnosti Objednatele 
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1.Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění způsobilé k realizaci předmětu Díla. 

Objednatel jej předá k bezplatnému užívání na dobu od předání do sjednaného termínu vyklizení. 

 

2.Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny potřebné informace a podklady k plnění dodávky.  

 

3.Objednatel se zavazuje zabezpečit pro Zhotovitele možnost připojení na el.síť a vodu. 

 

4.Předmět díla převzít a zaplatit dohodnutou cenu způsobem sjednaným v této Smlouvě.  

 

5.Objednatel zajistí dohled a kontrolu pracoviště pověřenou osobou a prostřednictvím technického 

dozoru investora. Objednatel  je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Předmětu díla sám nebo 

prostřednictvím osob, které k tomuto účelu pověří, a to kdykoliv. Pověřeným pracovníkem  

objednatele je Radim Kovář., tel. 606 666 705.  

 

6.Objednatelem bude stanovena funkce technického dozoru investora (dále jen „TDI“), kterou je 

pověřená třetí osoba, která má s objednatelem uzavřenu smlouvu o výkonu TDI. Rozsah oprávnění 

technického dozoru investora objednatele je dán zákony a právním řádem České republiky. V případě, 

že nebude uzavřena smlouva na funkci TDI, její práva a povinnosti přebírá pověřená osoba, dle 

předchozího odstavce. 

 

Článek 5 

Povinnosti Zhotovitele 

 

1.Zhotovitel je při zhotovení Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí 

a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele. Zhotovitel 

bude postupovat při provádění Díla v souladu s příkazy Objednatele a je takovými příkazy vázán ve 

smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku. V případě nevhodných pokynů Objednatele je 

Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě 

nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 

Objednatele Objednateli, Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikla. 

 

2. Zhotovitel je povinen provést Předmět díla v souladu s platnými předpisy, podle této Smlouvy. 

 

3. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby. Stavební deník je veden 

prostřednictvím stavbyvedoucího ( nebo jím pověřené osoby) od prvého dne až do předání staveniště a 

sepsání protokolu o odevzdání a převzetí díla. Stavební deník bude veden denními zápisy a musí být 

uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. Na zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí 

druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je 

platný nebo považovaný za odsouhlasený. Případné rozpory budou nejpozději do 5 pracovních dnů řešit 

osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také 

zápisem ve stavebním deníku navrhnout změnu. 

 

4. Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního 

deníku 3 pracovní dny předem. 

 

5. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla a úpravy 

stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy. Materiál zbylý po 

demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

 

6. Po uplynutí lhůty podle čl. 2 odst. 2 smlouvy může zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen 

stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím 

protokolem o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně 

vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek. 
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7. Zhotovitel ručí za to, že všichni jeho pracovníci, kteří budou provádět Dílo, jsou proškoleni o 

bezpečnosti práce včetně specifických činností a budou dodržovat předpisy z oblasti bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci. 

 

8.V případě způsobení škod při provádění Díla na majetku Objednatele, třetích osob či na Díle samotném 

je Zhotovitel povinen tyto škody neprodleně a na vlastní náklad odstranit, nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Místě plnění, přístupové cestě k němu a 

všech veřejných komunikacích používaných Zhotovitelem pořádek a čistotu a odstraňovat znečištění 

vozovek, které vzniklo jeho činností. 

 

9.  Zhotovitel bude na svém pracovišti realizovat příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy prováděného Díla a bude dbát ochrany vod. 

 

10.Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu 

bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele; ten si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, 

a to i bez udání důvodu. Za řádné plnění Smlouvy odpovídá Zhotovitel, i pokud k plnění Smlouvy 

použije třetí osobu. 

 

11.Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci Díla nedošlo k podstatnému 

omezení provozu archivu nad rámec prováděných prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný 

přístup zaměstnanců a  třetích osob do archivu. 

 

12.Při realizaci Díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za 

to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

13.Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických 

požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku Zhotovitele podle provést Dílo 

z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat  kvalita všech 

Zhotovitelem prováděných prací.  

 

14.Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 

15.Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací a podklady pro zhotovení Díla, překontroloval 

jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést Dílo dle čl. 1. této Smlouvy.  

 

16.Zhotovitel před započetím provádění Díla samotného prověří s odbornou péčí Místo plnění, kde má 

být Dílo provedeno, aby vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 

zákoníku. 

 

17.Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich 

chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy. 

 

18.Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení Předmětu díla a komunikaci s 

Objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník:  Miloš Frýba tel. :  604 215 674 

 

 

Článek 6                         

Cena a způsob placení 

1. Cena Díla je stanovena na základě rozpočtu, který je připojen k této Smlouvě jako její Příloha 
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č. 1: Doplněný výkaz výměr a tvoří její nedílnou součást. Celková cena dle rozpočtu za provedení Díla 

ve sjednané kvalitě podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli částkou 833 675 Kč bez DPH 

(slovy: osmset třicet tři tisíc šestset sedmdesát pět korun českých), přičemž cena s DPH činí 1 008 

746  Kč. 

 

2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění zakázky je předložená projektová 

dokumentace a výkaz výměr. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu 

a členění uvedeném v položkovém výkazu výměr při dodržení zapracované technické specifikace a 

standardů. 

 

3. Pokud v průběhu realizace objednatel doplní předmět prováděného díla z důvodu jeho 

funkčnosti nebo v případě, že v předloženém výkazu výměr budou opomenuty stavební položky, jejichž 

neprovedení by mělo zásadní vliv na konečné dokončení díla (vícepráce), musí být tyto změny řešeny 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle této 

smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude 

zhotovitel fakturovat. 

 

5. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě 

nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem výhradně formou vzestupně 

očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí. 

 

6. Zhotovitel na sebe podpisem této Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. 

 

7.  Uvedená cena za Předmět díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady spojené úplným a kvalitním provedení předmětu plnění, zejména veškeré 

výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s realizací Předmětu díla jeho vyhotovením a 

předáním výstupů dle této Smlouvy zhotovitele na realizaci služeb podle čl. I. této Smlouvy, zejména 

náklady vynaložené prostředky a materiál používaný k provádění služeb, používaní přístrojů, strojů a 

jiných nástrojů a zařízení, mzdové náklady včetně zákonných odvodů a náklady na dopravu a přiměřený 

zisk zhotovitele.  

 

8. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových (sazba DPH) předpisů. Z 

jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena překročena. 

 

9. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli předáním řádně dokončeného Díla, a pokud 

Objednatel v předávacím protokolu uvedl výhrady k provedení Díla, pak až odstraněním vad uvedených 

ve výhradách. Odstranění vad musí být potvrzeno Objednatelem v předávacím protokolu. Objednatel 

není povinen až do odstranění vady Díla uhradit cenu Díla.  

 

10. Cena Díla bude zaplacena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném zhotovení a předání 

Díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat 

náležitosti stanovené právními předpisy a evidenční číslo Smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny Díla bez 

DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu Díla včetně DPH 

 

11.Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu. 

 

12.Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode 

dne doručení faktury Objednateli na adresu sídla Objednatele. Cena Díla se považuje za uhrazenou 

okamžikem odepsání fakturované ceny Díla z bankovního účtu Objednatele.  
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13.Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Díla nebo její části. Cena 

Díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto Smlouvou; ustanovení § 2611 

občanského zákoníku se nepoužije. 

 

14.Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel 

je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 

Objednatel v prodlení se zaplacením ceny Díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 

faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů. 

 

 

Článek 7 

Záruky za jakost, vady Díla 

1. Záruky: 

 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět díla je provedený podle podmínek Smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě.  

 a) Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost předmětu Díla v délce 60 měsíců na 

kompletní rozsah provedených prací. Záruční doba dodávaných zařízení se řídí dle záruk poskytovaných 

jednotlivými výrobci. 

 Záruční doba počíná běžet dnem podpisem zápisu o předání a převzetí Díla. 

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady Díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo 

požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, která zahrnuje i cestovní náhrady. 

 Jestliže se ukáže, že vada předmětu Díla je neodstranitelná, avšak nebrání užívání Díla, má Objednatel 

právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny Díla. 

 c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně nebo ústně u Zhotovitele, který 

je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně a vady odstranit v co nejkratším 

technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou do pěti (5) dnů od 

doručení reklamace Zhotoviteli. V případě, že se Smluvní strany na termínu odstranění vad Díla 

nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je dvacet (20) pracovních dní ode dne uplatnění oprávněné 

reklamace. 

 Pokud Zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se 

vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na 

náhradu škody nedotčeno.  

 d) Jestliže Zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto 

termínech nesdělí Objednateli, že neuznává nárok Objednatele vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu 

jeho neoprávněnosti, je   Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního 

uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím 

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část Předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené 

náklady se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli do jednadvaceti 21 dnů od doručení faktury. 

 

e) Záruční doby na reklamované části Předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 

reklamace a končí dnem odstranění vady. 

 f) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil 

nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu 

v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

 

2. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné 

odstranění vad nebo nedodělků. 
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Článek 8 

Odstoupení 

1. Zejména, avšak nikoli výlučně, se níže uvedené vady považují za podstatné porušení Smlouvy: 

a) jestliže Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním Díla do 40 dnů po doručení písemného upozornění; 

b) jestliže Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu 

neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 40 dnů, nedodrží termín dokončení a předání 

Předmětu díla; 

c) Jestliže Zhotovitele postupuje při zhotovení Díla v rozporu s písemnými pokyny Objednatele nebo 

nebudou splněny podmínky technického zadání po uplynutí lhůty poskytnuté k jejich odstranění; 

d) pokud Zhotovitel nechal Dílo provést třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 

2. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškeré technické podklady 

a dokumentaci Objednatele. 

 

3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku Zhotovitele probíhá 

insolvenční řízení nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní. 

 

5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy 

strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den 

uložení zásilky u pošty.  

6. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen do 20 kalendářních dnů od doručení 

odstoupení vyklidit Místo plnění a předat Dílo jinému Zhotoviteli určenému Objednatelem včetně 

poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení Díla.  

7. V případě nesplnění této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 

škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 

8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty. 

 

 

 

Článek 9 

Kontrola 

 

1. Objednatel, TDI nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Výkonem technického 

dozoru Objednatele je pověřen pověřený pracovník, který je oprávněn 

 a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, přísl. normami, 

rozhodnutími správních orgánů a obecně závaznými právními předpisy; 

 b)upozorňovat na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

 c)další rozsah je dán zákony a právním řádem České republiky. 

 

 

Článek 10 
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Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli ze svých povinností uvedených v článku 2, článku 3, článku 7 a článek 

8, zaplatí Objednateli na první výzvu a bez jakýchkoli výhrad či podmínek, a bez ohledu na to, zda 

Objednatel případně využije dalších svých práv, která mu vznikají na základě porušení povinnosti 

Zhotovitele, či nikoli, smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení a den. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti v plné výši; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se v 

tomto případě nepoužije. 

Zhotovitel stanovenou výši smluvní pokuty považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat 

se u soudu jejího snížení.  

 

2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli v případě jeho prodlení se zaplacením faktury úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

3. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu 

škody nebo odškodnění ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit Dílo. 

 

4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dní od doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

 

Článek 11 

Odpovědnost za škodu a ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám 

mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového 

vlastnictví zejména pak žádná třetí osoba k němu neuplatňuje a ani není oprávněna uplatňovat jakékoli 

své právo; Zhotovitel je plně oprávněn s Dílem disponovat bez jakéhokoli omezení. Zhotovitel se 

zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 

objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením 

povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.   

2.Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a 

společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu 

škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě dopustila. 

 

3.Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj 

relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a že neočekává ani 

nepožaduje od Objednatele žádné další informace v této souvislosti. Dále prohlašuje, že cena Díla 

obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci Předmětu díla specifikovaného v této Smlouvě. 

 

4.Zhotovitel a Objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od  dokumentace, 

které nemění celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty 

alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku. 

 

5.Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady dokumentace předané Objednatelem, které zjistil 

před zahájením prací a v jejich průběhu. 

 

6.Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že Smluvní strany se dohodly na 

vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, 

bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

 

7.Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší 

moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této Smlouvy jako následek 

nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění Předmětu díla a které 
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Smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, 

a které nemůže tato dotčená Smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

 

8.Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího 

působení. 

 

9.Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou Smluvní stranu uvědomit písemně nebo e-

mailem o zahájení působení vyšší moci do pěti (5) dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak 

neučinila, nemůže se Smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

 

10.Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují 

jakostní a technické parametry stanovené ve výzvě. 

 

11.Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

12.Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od 

ukončení plnění z této Smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k 

výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy. 

 

13.Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů 

v záhlaví Smlouvy.  

 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče 

nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace, dalších údajů uvedených 

ve Smlouvě včetně ceny Díla a všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní Smlouva, 

podmínky servisní Smlouvy vážící se na předmět plnění, dodatky, atd.). 

 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  

 

5. Tato Smlouva se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

 

6. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami; odstoupení od Smlouvy lze provést pouze písemnou formou. 

Má se za to, že změna Smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatná. 

 

7. Tato Smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání Smluvních 

stran, které se týkají stejného předmětu (plnění) jako tato Smlouva. 

 

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy  budou řešeny 

smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy 

České republiky.  
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9. Pro jakékoli vztahy Smluvních stran ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením 

ustanovení § 566 odst. 2 občanského zákoníku význam pouze Smluvní stranou řádně podepsané listiny 

[či zápisy do stavebního deníku]. Jakékoli jiné písemnosti [včetně e-mailové korespondence] jsou bez 

právního významu. 

 

10. Tato Smlouva je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) 

Smlouvy obdrží Objednatel a jednu (1)  Zhotovitel.  

 

11. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či 

zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení 

této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení Smlouvy 

platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší (v maximální 

možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl 

Smluvních stran nebude takovou změnou dotčen, a to ve lhůtě 30 dnů od obdržení kteroukoli Smluvní 

stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany. 

 

12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této Smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 

Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k této Smlouvě své podpisy. 

 

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1: Doplněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Technická dokumentace- Dokumentace pro vydání ohlášení stavby. 

 

V Brně dne:        8. 9. 2016                                                   V  Březině  dne: 12. 9. 2016 

 
Objednatel:                                                                          Zhotovitel: 

 

 

 

--------------------------------------------- 

PhDr. Ladislav Macek - ředitel 

------------------------------------------ 

Miloš Frýba,Aleš Majzlík-jednatelé  
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Příloha č. 1: Doplněný výkaz výměr - Smlouvy o dílo oprava střechy depozitáře v Tišnově 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů  

a zaevidovaná Objednatelem pod č.j. MZA 8374/2016, sp. zn. P16V00000009. 

 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
  

16105 MZA Brno, dep. Tišnov, oprava střechy Tišnov, Cihlářská č.p. 881 

Objekt: 
  

01 MZA Brno, dep. Tišnov, oprava střechy Tišnov, Cihlářská č.p. 881 

Rozpočet: 01 MZA Brno, dep. Tišnov, oprava střechy Tišnov, Cihlářská č.p. 881 

Objednatel: 
Moravský zemský archiv v 
Brně 

IČ: 70979146 
  

   Palachovo náměstí 723/1  DIČ:    

  62500 
Brno-Starý 
Lískovec 

        
  

Zhotovitel: KONTEST s.r.o. IČ: 27715019 
  

   Březina 14 DIČ: CZ27715019   

  66601 Tišnov       

Rozpis ceny       Celkem 

HSV   
  

    -7 903,01 

PSV   
  

    820 027,80 

MON   
  

    0,00 

Vedlejší náklady 
  

    21 550,00 

Ostatní náklady       0,00 

Celkem 
  

    833 674,79 

Rekapitulace daní             

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 833 674,79 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 175 071,71 CZK 

Zaokrouhlení    -0,50 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

1 008 746,00 CZK 

 v     dne      
  

           

                

   Za zhotovitele   Za objednatele    
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Rekapitulace dílů       

         

Číslo Název     
Typ 
dílu 

    Celkem % 

713 Izolace tepelné PSV     160 924,37 19 

762 Konstrukce tesařské PSV     98 511,64 12 

764 Konstrukce klempířské PSV     76 982,82 9 

767 Konstrukce zámečnické PSV     421 910,10 51 

783 Nátěry PSV     61 698,87 7 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU     -7 903,01 -1 

VN Vedlejší náklady VN     21 550,00 3 

Cena 
celkem             833 674,79 100 

 

 

Položkový rozpočet  

S: 16105 MZA Brno, dep. Tišnov, oprava střechy Tišnov, Cihlářská č.p. 881 

O: 01 MZA Brno, dep. Tišnov, oprava střechy Tišnov, Cihlářská č.p. 881 

R: 01 MZA Brno, dep. Tišnov, oprava střechy Tišnov, Cihlářská č.p. 881 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 713 Izolace tepelné       160 924,37 
1 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 

mm 
m2 805,50000 14,30 11 518,65 

    53,7*15   805,50000     

2 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci 

m2 805,50000 37,50 30 206,25 

    53,7*15   805,50000     

3 63140545R Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 100 
mm, 1000x610 mm, univerzální 

m2 1 643,22000 59,00 96 949,98 

    53,7*15*2*1,02   1 643,22000     

4 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1 602,15000 2,90 4 646,24 

5 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP 

t 4,83300 232,00 1 121,26 

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,83300 245,30 1 185,53 

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 241,65000 18,50 4 470,53 

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,83300 225,00 1 087,43 

9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 28,99800 27,50 797,45 

10 979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka t 4,83300 1 850,00 8 941,05 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       98 511,64 
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11 762331924R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,nad 
dl.8 m 

m 98,28000 89,00 8 746,92 

    krokve po vlašsku 160 : 54,6*18*0,1   98,28000     

12 762331934R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,nad 
dl.8 m 

m 81,90000 118,00 9 664,20 

    spodní trámy 256 : 54,6*10*0,1   54,60000     

    vazný trám    240 : 54,6*5*0,1   27,30000     

13 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 
vč.dod 

m 98,28000 395,00 38 820,60 

    krokve po vlašsku 160 : 54,6*18*0,1   98,28000     

14 762332933R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 
vč.dod 

m 81,90000 418,00 34 234,20 

    spodní trámy 256 : 54,6*10*0,1   54,60000     

    vazný trám    240 : 54,6*5*0,1   27,30000     

15 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 
12 m 

% 851,35000 2,90 2 468,92 

16 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP 

t 2,50811 232,00 581,88 

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,50811 245,30 615,24 

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 12,54053 18,50 232,00 

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,50811 225,00 564,32 

20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 15,04863 27,50 413,84 

21 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,50811 865,00 2 169,52 

Díl: 764 Konstrukce klempířské       76 982,82 
22 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 

mm 
m 109,20000 345,00 37 674,00 

    54,6*2   109,20000     

23 764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 4,00000 810,00 3 240,00 

    2*2   4,00000     

24 764291420R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm m 34,72000 245,00 8 506,40 

    2*8,68*2   34,72000     

25 764293440R00 Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 500 mm m 54,60000 352,00 19 219,20 

    54,6   54,60000     

26 764554403R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 
mm 

m 24,00000 18,10 434,40 

    2*2*6   24,00000     

27 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, 
do 30° 

m 109,20000 25,80 2 817,36 

    54,6*2   109,20000     

28 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 4,00000 34,50 138,00 

    2*2   4,00000     

29 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 
30° 

m 34,72000 19,50 677,04 

    2*8,68*2   34,72000     

30 764393830R00 Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 
30° 

m 54,60000 17,80 971,88 

    54,6   54,60000     

31 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 24,00000 29,50 708,00 

    2*2*6   24,00000     

32 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 
m 

% 895,36000 2,90 2 596,54 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       421 910,10 
33 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, 

šroubováním 
m2 947,85600 119,00 112 794,86 

    54,6*8,68*2   947,85600     

34 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 947,85600 45,00 42 653,52 

    54,6*8,68*2   947,85600     

35 15484311R Profil trapézový VIKAM  TR 40/160x0,75 mm 
Polak 

m2 1 042,64160 241,00 251 276,63 

    54,6*8,68*2*1,1   1 042,64160     
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36 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 
m 

% 5 328,10000 2,85 15 185,09 

Díl: 783 Nátěry       61 698,87 
37 783782221R00 Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x m2 1 035,21600 59,60 61 698,87 

    spodní trámy 256 : (0,16+0,16)*2*54,6*10   349,44000     

    vazný trám    240 : (0,12+0,20)*2*54,6*5   174,72000     

    krokve po vlašsku 160 : (0,1+0,16)*2*54,6*18   511,05600     

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       -7 903,01 
38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 

1.PP 
t 7,24913 232,00 1 681,80 

39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,24913 245,30 1 778,21 

40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 36,24564 18,50 670,54 

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,24913 225,00 1 631,05 

42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 43,49477 27,50 1 196,11 

43 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť - železo t 7,24913 -2 050,00 -14 860,72 

Díl: VN Vedlejší náklady       21 550,00 
44 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 21 550,00 21 550,00 

       

  Celkem         833 674,79 

       

       

Poznámky uchazeče k zadání     

  

 

 

 

V Brně dne: 8. 9. 2016   V Březine dne :   12. 9. 2016 

 

Objednatel:                                                                       Zhotovitel:   

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….   …………………………………………. 

PhDr. Ladislav Macek – ředitel                         Miloš Frýba, Aleš Majzlík-jednatelé 

 

 

 


