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SMLOUVA O DÍLO 

 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Boční II 1401, 141 00  Praha 4 
IČO: 68378289 
DIČ: CZ68378289 
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem 

školství mládeže a tělovýchovy ČR 
zastoupený: prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem 
číslo účtu: 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

Jaroslav Rulf 
 
se sídlem: K Zámečku 522, 415 10 Teplice 
IČO: 04289994 
DIČ: CZ9003203044 
zastoupená/ý: Jaroslavem Rulfem, jednatelem 
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 72719  
číslo účtu:  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

s m l o u v u  o  d í l o: 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel je vlastníkem pozemku parc. č. st. 172, vše v k. ú. Milešov u Lovosic, obec 
Velemín, zapsáno na LV č. 85 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice. 

Článek II. 
Oprávněné osoby ve věcech technických 

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat 
ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku: 
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Na straně objednatele: 

Jméno:  
Tel:    
Email:   
 
Objednatel je dále oprávněn po podpisu této smlouvy určit i další osobu, jejíž 
identifikační údaje písemně sdělí zhotoviteli, která je oprávněna provádět 
kontrolu provádění díla.  

 (dále jen „TDS“). 
 

Na straně zhotovitele:   
Jméno:  
Tel:  
Email:  

2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, 
zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy a rozsah plnění 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 
vymezené v odst. 3.2. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele 
řádně ukončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou 
cenu. 

3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce s názvem „Milešovka – Oprava věže 

observatoře“, včetně všech souvisejících činností, přičemž stavební práce musí být 
provedeny v souladu s touto smlouvou, včetně jejích příloh, zejména přílohou č. 1 – 
projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen se řídit také možnými rozhodnutími a 
stanovisky dotčených orgánů státní správy týkajících se díla. Dílem se pak rozumí 
mimo jiné: 

a) provedení stavby – poskytnutí stavebních prací v souladu s projektem, 

b) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí 
stavby,  

c) stavební práce, 

d) související dodávky a s tím související služby (instalace),  

e) provedení povinných revizí zhotoveného díla, 

f) zakreslení skutečného stavu stavby. 

3.3. Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí 
a případně jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména:  

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební 
techniky, na místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do 
provozu a uvedení do provozu,  
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b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

c) vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení předmětu díla, budou-li pro 
provedení předmětu díla potřeba a nebyly dosud zhotoviteli předloženy 
objednatelem, případně objednatel písemně (postačuje i na email) neuvedl, že je 
zajistí – objednatel k tomuto poskytne součinnost, 

d) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě.  

Článek IV. 
Pojištění  

4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných 
právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem 
rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla, dále je povinen uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 
3.500.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu od účinnosti této smlouvy do 
předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. Pojistky, popř. kopie pojistných 
smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů 
od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. V případě, že tyto doklady 
nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
Článek V. 

Prohlášení zhotovitele 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil 
s projektovou dokumentací v příloze č. 1 této smlouvy, jakož i s místem plnění díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo 
provést a dokončit. Zhotovitel bere na vědomí, že místo provádění díla je na vrcholu 
hory Milešovka bez možnosti přístupu běžnými dopravními prostředky. Zhotovitel 
bude moc za účelem dopravy materiálu a stavební techniky do/z místa provádění díla 
vyžít nákladní lanovku objednatele o maximální nosnosti 250 kg, a to po předchozí 
dohodě s objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že na lanovce je vyloučena 
přeprava osob. Zhotovitel prohlašuje, že všechny tyto skutečnosti vzal na vědomí 
a sjednaná cena díla i termín realizace tomu dopovídají.  

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými 
a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními 
předpisy.  

Článek VI. 
Místo provádění díla (staveniště), zahájení provádění díla a doba provedení díla 

6.1. Místem provádění díla je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - observatoř 
Milešovka, jak je vymezeno v odst. 1.1. této smlouvy (dále jen „staveniště“). 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu 
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště 
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zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu 
staveniště, vyhotovený ve dvou paré, a podepsaný oběma smluvními stranami. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, tj. dokončit stavební práce, a předat dílo 
objednateli nejpozději do 31. 10. 2023. 

6.3. V observatoři Milešovka působí nonstop služba objednatele a zhotovitel může mít 
zajištěn přístup ke staveništi v podstatně nepřetržitě, a to po předchozí dohodě 
s objednatelem.  

Článek VII. 
Celková cena za dílo a její splatnost 

7.1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní 
ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II této smlouvy, a to ve výši: 
3.699.000,- Kč bez DPH. Ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na objednatele.  

7.2. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou. Celková cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn nárokovat po 
objednateli za provedení díla žádnou jinou částku. Na celkovou cenu za dílo nemá vliv 
inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj 
mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto 
vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo. 

7.3. Cena provedených prací bude zaplacena zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel může 
vystavit fakturu objednateli do deseti dnů od skončení každého kalendářního měsíce, 
v němž je dílo prováděno. Splatnost faktury se sjednává na 21 dnů od jejího doručení 
objednateli.  

7.4. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních 
předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti 
bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit 
nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. 

7.5. Cena díla je dána součtem ceny položek v soupisu prací, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění 
víceprací, či méněprací (méněpráce či vícepráce nelze provést bez souhlasu 
objednatele), bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 
této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která 
vykonána být nemá, pokud bude soupis prací tuto položku obsahovat. V případě, že 
u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, 
bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran. 

7.6. Zhotovitel je oprávněn vydat zálohovou fakturu, náklady proplacené zálohou budou 
vyúčtovány v následující faktuře i v její příloze - soupisu prací.   
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Článek VIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele,  

provádění díla  

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými 
technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, 
stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny 
objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele písemně 
o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele 
o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se 
zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán jako vada díla. 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 

8.3. Zhotovitel bude oprávněn odebírat energie (zejména elektřinu) nezbytné k provedení 
díla v místě provádění díla od objednatele a na náklady objednatele.  

8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady 
ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí 
o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. V případě, že zhotovitel k výzvě 
objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na 
náklady zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel. 

8.5. Zhotovitel je po dokončení díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště a 
provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů 
a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. 
V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid 
staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, 
a to na náklady zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor staveniště, před neoprávněným 
vstupem dalších osob (návštěvníků věže observatoře).  

8.7. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případně 
jiné předpisy související s realizací díla.  

8.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému 
zdraví či životnímu prostředí.  
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8.9. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla 
či jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení 
zhotovitel.  

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky 
a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla 
byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední 
a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku. 

8.11. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad 
o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů. 

8.12. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

8.13. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím 
předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli 
nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla objednatelem 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS nebo jeho pověřenému zástupci 
kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, 
za účelem kontroly postupu prací a provádění díla. 

9.2. Objednatel či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel 
či TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDS 
oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDS v průběhu provádění díla, se 
zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit 
pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních 
technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž 
nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily 
odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.  

9.3. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo TDS 
na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat 
jednou týdně vždy v úterý (případně následující pracovní den, pokud na úterý 
připadne státní svátek) od 11:00 hod. na staveništi. O jejich konání bude vždy proveden 
zápis do stavebního deníku.  
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Článek X. 
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace 

10.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně 
se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se 
zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů 
předem, kdy bude dokončené dílo, či jeho část spočívající ve výkopových pracích a 
dodávce veškerého materiálu, připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději 
v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je 
povinen převzít dílo, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily 
řádnému užívání. Dílo je považováno za provedené řádným ukončením a předáním 
objednateli. 

O předání a převzetí díla, či jeho části, sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi 
oběma podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis díla, či jeho části, a případné vady a 
nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel není povinen dílo, či jeho část, 
pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho užívání. 

11.2. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména 
tyto doklady (byly-li vyhotoveny či byla-li povinnost je vyhotovit): 

- zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených 
zkouškách a měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby, 

- certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, 
pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby, 

- doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého prováděním díla, dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  

- jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové 
v průběhu stavby vyskytnou, 

- zakreslení skutečného stavu stavby.  

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 

Článek XII. 
Záruky 

12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 60 
měsíců. Záruční doba začne běžet předáním dokončeného díla objednateli.  
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12.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace 
zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení 
reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

Článek XIII. 
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle 

13.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má 
vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel. 

13.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, 
včetně rizik jejich ztráty nebo poškození po celou dobu provádění díla až do jeho 
předání a odstranění všech případných vad a nedodělků nese zhotovitel. 

13.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení 
předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla či 
v okamžiku jejich převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu. 

Článek XIV. 
Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

14.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel 
v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným 
užíváním díla. 

14.2. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady (tedy i vady a 
nedodělky nebránící užívání díla zjištěné při předání díla), se zhotovitel zavazuje 
odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 
15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či od podpisu předávacího 
protokolu. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a 
zhotovitele pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti 
zhotovitele. 

14.3. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen 
nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 

14.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní 
osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) slevu z celkové ceny díla.  
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Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 

14.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává). 

14.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

14.7. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění 
reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a 
případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za 
vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí 
o odpovědnosti za vady. 

14.8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele 
vyplývajícím z této smlouvy. 

14.9. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok 
na náhradu nákladů včetně vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí 
osobou/-ami a na náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t. 

14.10. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, 
náhrady škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy (záruka apod.).  

14.11. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční 
vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací. 

14.12. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

- v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.  

- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 
20 dní. 

- pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění díla, a to na 
dobu delší než 10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela 
nezpůsobilé k účelu užití. 

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno 
rozhodnutí o úpadku.  

14.13. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní 
doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli. 
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Článek XV. 
Smluvní pokuty 

15.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo či jeho 
část v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla. 

15.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů 
ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu předávacího 
protokolu či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad. 

15.3. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto 
smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného 
upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění 
objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.4. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. 
V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne 
následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené 
v první větě tohoto odstavce). 

15.5. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění 
smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu 
škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a 
to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského 
zákoníku. 

Článek XVI. 
Doručování 

16.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují 
na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě či emailovou adresu 
té které smluvní strany, pokud to ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Pokud 
v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, 
je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 
změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel 
na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele 
uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od 
uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když se účastník o 
doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za doručená v pracovní 
den následující po dni odeslání. 

16.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny 
druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou 
oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu. 
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Článek XVII. 
Ostatní ujednání 

17.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

17.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakoukoliv pohledávku z této smlouvy či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy. 

17.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou 
ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě 
pravomocného rozhodnutí (exekučního titulu).  

17.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny či její 
části či jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou 
splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli. 

Článek XVIII. 
Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem 

18.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen 
objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. 
O změnách díla musí být sepsán písemný dodatek k této smlouvě. 

18.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího 
písemného odsouhlasení změny objednatelem formou dodatku k této smlouvě.  

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu 
víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž by byly 
předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl. 

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 

19.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li 
v této smlouvě uvedeno jinak. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou 
aplikovat ust. § 1971, 1793 až 1795, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku. 

19.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným 
či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní 
předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné 
ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného 
či nevymahatelného. 
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19.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit 
objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

19.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu bude 
jen jedno vyhotovení smlouvy s el. podpisem obou smluvních stran.  

19.7. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. Projektová dokumentace 
2. Vyplněný soupis prací 
 
 

 

V Praze dne: 20.06.2023   V Praze dne 22.06.2023

 

  ........................................   .............................................  

 Jaroslav Rulf prof. RNDr. Radan Huth, DrSc., ředitel 

 za zhotovitele  za objednatele 




