



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Dílčí smlouva vč. příloh

### SMLOUVA O DÍLO

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy  
objednatele 12PU-002838, ze dne 27.03.2023)

číslo smlouvy objednatele: 12PU-002967

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

#### VEMAX auto s.r.o.

se sídlem:

Lavičky 178]

IČO, DIČ:

28285735, CZ28285735

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **DN okres Třebíč**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění

všech vad na ní za cenu ve výši devět set padesát jedna tisíc devět set dvacet osm korun českých bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>DN okres Třebíč</b>	951.928,-	199.904,88	1.151.832,88

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněných soupisů prací - výkazů výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněné soupisy prací - výkazy výměr
  - 01\_23\_TR\_5938 I/23 107,01 km v kú Vladislav
  - 15\_22\_TR\_145296 I/23 km 123,19 kú Kralice
  - 02\_23\_TR\_29925 I/38 199,53 km kú Želetava
  - 11\_23\_TR\_64051 I/23 105,9 km k.ú. Vladislav
  - 09\_23\_TR\_57144 I/23 123,24 km kú Kralice n/Oslavou
  - 10\_23\_TR\_57886 I/23 km 100,88 kú Ptáčov
  - 08\_23\_TR\_53322 I/38 207,53 km kú Jakubov
  - 03\_23\_TR\_33269 I/23 km 94,36 kú Řípov
  - 12\_22\_TR\_126690 I/38 kř. III/36069 kú M.Budějovice
  - 13\_22\_TR\_139869 I/23 km 139,869 kú Okarec
  - 09\_21\_TR\_720 I/38 km 204,453 k.ú. Martínkov
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (dle Smlouvy 12PU-002838)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dle Smlouvy 12PU-002838)
- e) Technická specifikace (dle Smlouvy 12PU-002838)
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
  - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu ( dle Smlouvy 12PU-002838)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>2</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

<sup>2</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

---

situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

## PŘÍLOHA

### Název stavby: DN okres Třebíč

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto s.r.o. Lavičky 178
Datum zahájení prací	1.1.7	a) Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>3 měsíce od účinnosti Smlouvy</b>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury:  <b>Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01_23_TR_5938 I/23 107,01 km v kú Vladislav</li> <li>• 15_22_TR_145296 I/23 km 123,19 kú Kralice</li> <li>• 02_23_TR_29925 I/38 199,53 km kú Želetava</li> <li>• 11_23_TR_64051 I/23 105,9 km k.ú. Vladislav</li> <li>• 09_23_TR_57144 I/23 123,24 km kú Kralice n/Oslavou</li> <li>• 10_23_TR_57886 I/23 km 100,88 kú Ptáčov</li> </ul>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08_23_TR_53322 I/38 207,53 km kú Jakubov</li> <li>• 03_23_TR_33269 I/23 km 94,36 kú Řípov</li> <li>• 12_22_TR_126690 I/38 kř. III/36069 kú M.Budějovice</li> <li>• 13_22_TR_139869 I/23 km 139,869 kú Okarec</li> <li>• 09_21_TR_720 I/38 km 204,453 k.ú. Martínkov</li> </ul>
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 400 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužij se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Dodavatel veřejné zakázky na stavební práce DN okres Třebíč, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejich specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena v Kč bez DPH</b>
Svodnice	100 m	Za cenu šrotu O nepotřebnosti rozhodne majetkový správce.
Sloupky	26 ks	
Svodidlový náběh	1 ks	

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Svodidla krajová Intermetal N2</b>					
<b>01_23_TR_5938 I/23 107,01 km kú Vladislav</b>					
1	Výkon technika	hod	3		
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	72		
3	Výkon dělníka	hod	8		
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	8		
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	72		
6	Doprava NV nad 12t doprava beranídla	km	72		
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	72		
8	Výkon hydr. ruka	hod	5		
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1		
10	Semaforey	den	1		
11	Výkon výstražný vozík	hod			
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla N2	m	20		
13	Demontáž a montáž dist. dílu	ks			
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	52		
15	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m			
16	Demontáž a montáž sloupků	ks	2		
17	Sloupek UE100	ks	2		
18	Spojovací materiál ne délku běžné svodnice	kpl	2		
19	Přechodka 17,5	ks			
20	Odrážky (šroubované) do svodidla vč. montáže	ks	1		
21	Oprava poškozeného příkopu	m2	130		
22	Zinkový spray	ks	1		

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Svodidla krajová N2</b>					
<b>15_22_TR 145296 I/23 km 123,19 kú Kralice</b>					
1	Výkon technika	hod	3		
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	78		
3	Výkon dělníka	hod	3		
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	6		
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	78		
6	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	78		
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálů	km	78		
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1		
9	Semaforey	den	1		
10					
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla N2	m	16		
12	Demontáž a montáž dist. dílu	ks	3		
13	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8		
14	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	12		
15	Sloupek UE 100 dl. 1900 (demontáž a montáž)	ks	2		
16	Spojovací materiál ne délku běžné svodnice	kpl	3		
17	Svodnice NH4 zkrácená R2	ks	2		
18	Přechodka 17,5	ks	1		
19	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	1		
20	Balíset	ks	1		
21	Úprava krajnice vozovky, doplnění Asf. Recyklátem, zhutnění	m2			
22	Zinkový spray	ks	1		

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová JSA-AM4/H1</b>			
<b>02_23_TR_29925 I/38 199,53 km kú Želetava</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	100
3	Výkon dělníka	hod	8
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	8
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100
6	Výkon hydraulická ruka	hod	5
7	Strojní zemní práce	hod	3
8	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	100
9	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	100
10	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
11	Semaforey	den	
12	Výkon výstražný vozík	hod	8
13	Kompletní výměna jednostranného svodidla H1	m	28
14	Demontáž a montáž dist. dílu	ks	
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4
16	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	
17	Demontáž a montáž sloupků	ks	
18	Spojovací materiál ne délku běžné svodnice	kpl	
19	Přechodka 17,5	ks	
20	Strojní zemní práce	hod	3
21	Balíset	ks	
22	Oprava poškozeného příkopu	m2	180
23	Zínkový spray	ks	1

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová Intermetal N2</b>			
<b>11_23_TR_64051 I/23 105,9 km kú Vladislav</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	72
3	Výkon dělníka	hod	8
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	8
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	72
6	Doprava NV nad 12t doprava beranídla	km	72
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	72
8	Výkon hydraulická ruka	hod	7
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Semaforey	den	1
11	Výkon výstražný vozík	hod	
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla N2	m	40
13	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	8
14	Svodnice N2 - 4m	ks	2
15	Demontáž a montáž dist. dílu	ks	
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	20
17	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	
18	Demontáž a montáž sloupků	ks	
19	Sloupek UE100	ks	
20	Spojovací materiál ne délku běžné svodnice	kpl	2
21	Přechodka 17,5	ks	
22	Směrový sloupek vč. montáže	ks	
23	Oprava poškozeného příkopu	m2	50
24	Zínkový spray	ks	1

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová Liberty JSNH4/H1</b>			
<b>09_23_TR_57144 I/23 123,24 km kú Kralice n/Oslavou</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	78
3	Výkon dělníka	hod	8
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	8
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	78
6	Výkon hydraulická ruka	hod	7
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	78
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	78
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Semaforey	den	1
11	Výkon výstražný vozík	hod	
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla H1	m	32
13	Demontáž a montáž dist. dílu	ks	5
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	24
15	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	20
16	Demontáž a montáž sloupků	ks	
17	Sloupek UE100	ks	
18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	6
19	Přechodka 17,5	ks	
20	Směrový sloupek vč. montáže	ks	
21	Oprava poškozeného příkopu	m2	
22	Zínkový spray	ks	1

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Krajnice vozovky</b>			
<b>10_23_TR_57886 I/23 km 100,88 kú Ptáčov</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	80
3	Výkon dělníka	hod	8
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	80
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	3
9			
10	Strojní zemní práce	hod	3
11	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
12	Osazení patky, včetně montáže	ks	
13	Dopravní značka tvar	ks	
14	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
15	Dopravní značka tvar	ks	
16	Svah opravy	m2	200

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová JSA-AM4/H1</b>			
<b>08_23_TR_53322 I/38 207,53 km kú Jakobov</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	100
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100
6	Výkon hydr. ruka	hod	2
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	100
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	100
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Semaforey	den	
11	Výkon výstražný vozík	hod	3
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla H1	m	8
13	Demontáž a montáž dist. dílu	ks	
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
15	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	
16	Demontáž a montáž sloupků	ks	
17	Spojovací materiál ne délku běžné svodnice	kpl	
18	Přechodka 17,5	ks	
19	Balíset	ks	
20	Oprava poškozeného příkopu	m2	
21	Zínkový spray	ks	1



**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Krajnice vozovky</b>			
<b>03_23_TR_33269 I/23 km 94,36 kú Řípv</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	60
3	Výkon dělníka	hod	8
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	5
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	60
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Strojní zemní práce	hod	3
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	5
10			
11	Spojovací postřik modif. Emulze	m2	1
12	Vrstvy pro opravu a obnovu z asf.	m3	1
13	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
14	Osazení patky, včetně montáže	ks	
15	Dopravní značka tvar	ks	
16	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
17	Dopravní značka tvar	ks	
18	Svah opravy	m2	200

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Krajnice vozovky</b>			
<b>12_22_TR_126690 I/38 kř.III/36069 kú M. Budějovice</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	102
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	102
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	
12	Dopravní značka tvar	ks	
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
14	Dopravní značka tvar	ks	
15	Svah opravy	m2	8

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Krajnice vozovky</b>			
<b>13_22_TR_139869 I/23 km 139869 kú Okarec</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	84
3	Výkon dělníka	hod	8
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	84
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	
12	Dopravní značka tvar	ks	
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
14	Dopravní značka tvar	ks	
15	Svah opravy	m2	200

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová JSA-AM4/H1</b>			
<b>09_21_TR_720 I/38 km 204,453 kú Martínkov</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	101
3	Výkon dělníka	hod	4
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	101
6	Výkon hydraulická ruka	hod	4
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	101
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	101
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Semaforey	den	
11	Výkon výstražný vozík	hod	4
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla H1	m	24
13	Demontáž a montáž dist. dílu	ks	
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4
15	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	
16	Demontáž a montáž sloupků	ks	
17	Spojovací materiál ne délku běžné svodnice	kpl	
18	Přechodka 17,5	ks	
19	Balíset	ks	
20	Úprava krajnice vozovky, doplnění Asf. Recyklátem, zhutnění	m2	
21	Zínkový spray	ks	1