
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným ................................, generálním ředitelem ŘSD ČR
číslo smlouvy: 09EU-001725
(dálejen "objednatelem") najedná straně

a

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 
430
IČ: 42196868 
DIČ: CZ42196868
zastoupený:......................................, předsedou představenstva

..................................., místopředsedou představenstva 
(dále jen 11 dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N. ISPROFIN 327 111
4141 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatel o vu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 296 488 881,- 
Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena stavbv DPH Celková nabídková 
cena stavby v Kč 

včetně DPH
v Kč bez DPH

ía) (b) (c) = (a) + (b)
i/14 Kunratice - Jablonec n.N.

296 488 881,- Kč 62 262 665,- Kč 358 751 546,- Kč

Rezerva 10%
■ l i l l l l l l l l l í #

DPH Rezerva včetně DPH 
(0

1/14 Kunratice - Jablonec n.N. 29 648 888,- Kč 6 226 266,- Kč 35 875 154,-Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr)
dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
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V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 1/14 Kunratice -  
Jablonec n, N., ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508849.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. - , změny ZD č. 1 - 14.
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 
části 4 zadávací dokumentace)
Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 
formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace s přílohou)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 4.8.2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.
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Datum: Datum:

PODEPSÁN______________
Jméno:
Funkce: 
za objednatele
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR

PODEPSÁN____________________
Jméno: ..............................
Funkce: předseda představenstva
za dodavatel e/zhotovitele 
M -  SILNICE a.s.

PODEPSÁN_______________________
Jméno: ..............................
Funkce: místopředseda představenstva
za dodavatel e/zhotovitele 
M -  SILNICE a.s.



ŘEDÍTELSTVl SíLNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: 1 3 - I I -  2015
Doporučeně na doručenku ! 
Dle rozdělovníku ! —

Číslo zakázky: 09EU-001725 
Vyřizuje:

Q y  „ n
C.j.......'.J. ........ /36300/2015

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

r.i - siln íc e  í- .c.
oblastní závod L E /E R

doíio |  9 - j j .  20,5

Vyřizuje:

Ředitelství silnic a dálnic ČR. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel1) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce 
nazvanou

,,I/14 Kunratice -  Jablonec n.N.“

zadávací řízení zahájeno dne 4.6.215, odesláním do Věstníku veřejných zakázek ev. č. 508849 / 
JSPROF1N: / ISPROFOND: 327 111 4141 (dále jen „Zakázka11), Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon11), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 11 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako nej vhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 
4, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100,- bodů, podaná uchazečem

IVI-SILNICE a.s„ ÍČ: 25004638,
Husova 1667, 530 03 Pardubice
Celková nabídková cena uchazeče: 296 488 8 8 1 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

„Společnost í/14 Kunratice -  Jablonec n.N. -  EISS“
Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,

Londýnská 564, 460 11 Liberec 11 
Správce -  společník 1:
ELRGVIA CS, a.s„ 1Č: 45274924 
Národní 10, 110 00 Praha 1 — Nové Město

Společník 2:
Integra stavby a.s., IČ: 25014391 
Hrádecká 15, 460 01 Liberec -  Machnín
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Společník 3;
STRABAG a.s., IČ: 60838744 
Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společník 4:
SYNER s.r.o., IČ: 48292536
se sídlem Dr, Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 
Celková nabídková cena uchazeče:

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem

„Společnost GEOSAN + FORESTA + ÍMOS Brno -  Kunratice44

Ved. společník:
GEOSAN GROUP a.s., IČ: 25671464 
U nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Druhý společník:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628 
Mlýnská 68, 602 00 Brno

Třetí společník:
IMOS Brno a.s., IČ: 25322257 
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - 
Celková nabídková cena uchazeče:

Černovice

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

„Společnost pro silnici Kunratice44

Ved. společník:
HERKUL a.s., IČ: 25004638 
Rybná 682/10, 110 00 Praha 1

Společník:
SDS EXMOST spol s.r.o., IČ: 49454501 
Údolní 413/66, 602 00 Brno - Veveří 
Celková nabídková cena uchazeče:

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem 

„Společnost Kunratice -  Jablonec n.Nisou44

Společník 1:
Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308 
Křižíkova 2393, 4Í5 01 Teplíce
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Společník 2:
SM PCZa.s., IČ: 27195147 
Pobřežní 667/78. 186 00 Praha 8 
Celková nabídková cena uchazeče:

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6. podaná uchazečem

SEKEN1SSIMA COSTRUZIONI, S.P.A. CENTRAL EllROPE odštěpný závod
1Č: 03626644,
Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1- Nové Město 
Celková nabídková cena uchazeče:

„Společnost MTS + H-INTES, Kunratice^

Správce:
Metrostav a.s„ 1Č: 00014915 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společník:
fMNTES s.r.o„ IČ: 25636332
Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Celková nabídková cena uchazeče:

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 11, podaná uchazečem

HOCHTIEF CZ a.s„ IČ: 46678468 
Plzeňská 13/3217, 150 00 Praha 
Celková nabídková cena uchazeče:

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, podaná uchazečem 

Společnost „COLAS + ISK 1/14 Kunratice-Jablonec n. N.M

Správce:
COLAS CZ a.s„ IČ: 26177005 
Ke Khcovu 9, 190 00 Praha 9

Společník:
Inžinierske stavby, a.s., IČ: 31651402 
Priemyselná 6, 042 45 Košice, SR 
Celková nabídková cena uchazeče: 11

8, Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná uchazečem
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ALPÍNE Bati CZ a.s.. IČ: 02604795
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
Celková nabídková cena uchazeče:

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem 

„SDRUŽENÍ saM + BÓGL a KRÝSL - Kunratice64

Vedoucí účastník společnosti:
SaM silnice a mosty a.s„ IČ: 60838744 
Máchova 1129. 470 01 Česká Lípa

Účastník společnosti:
BÓGL a KRÝSL, k.s„ IČ: 26374919
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 
Celková nabídková cena uchazeče:!

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem 
„M-SÍLNÍCE a.s7‘ jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:
Námitky proti rozhodnutí o výběru nej v hodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účastí v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 
případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nej vhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

V Liberci dne
1 3 -11- 2015

Ředitelství silnic á dálnic CR

ředitel správy Liberec 
na základě delegace pravomocí
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: 3,12.2015 

Vaše značka:

Naše značka: / 36300//2015

Na doručenku!

M-SILNICE a.s.
Škroupova 719 
500 02 Hradec Králové

Vyřizuje:

Včc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N., 09EU-001725, ě. dle VVZ 508849 
-  oznámení o uplynutí lhůty pro podání nabídek

Dne 3.12.2015 uplynula ihůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. Dosud nebyla zadavateli doručena žádná námitka.

Žádáme Vás tímto o předložení potvrzeného Souhrnu smluvních dohod ve 4 stejnopisech 
včetně všech příloh k podpisu.

Smlouvy pošlete co nejdříve, aby bylo možno splnit § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. 
v pl. znění o veřejných zakázkách (tj uzavřít smlouvu do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání 
námitek) na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Liberec 
Zeyerova 1310 
460 55 Liberec

Děkuji.
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/14 Kunratice -  
Jablonec n. N“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu 
prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce 
a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č,-, změny ZD č. 1 - 14.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu 
s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby Nabídková cena 
stavbv v Kč bez 

DPH

DPH Celková nabídková cena 
stavby v Kč včetně DPH

(b) -  DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/14 Kunratice-Jablonec n. N. 296 488 881,-Kč 62 262 665,- Kč 358 751 546,-Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky

Rezerva DPH Rezerva včetně DPH
10% (e) (0
(d)

29 648 888,- Kč 6 226 266,- Kč 35 875 154,-Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv 
rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu 
s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích 
hodnotících kritérií:

1
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Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč 
bez DPH

90 % 296488 881,- Kč bez DPH

Délka záruční doby 10 % 84 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha 
k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:
(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek Č. změny ZD č. 1-14.
(e) Obchodní podmínky (díl 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 

části 4 zadávací dokumentace)
- Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme 
s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu 
s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními 
písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené 
veřejné zakázky.

i j ( o
a
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Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

předseda představenstva nístopředseda představenstva

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení M - SIL 
Adresa; Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Datum 25.8.2015

NICE a.s.

tj
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.

Název článku obchodních 
podmínek

Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa objednatele 1.1.2.2,1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa dodavatele 1.1.2.3,1.3 M-SILNICE a.s.
Husova 1697,530 03 Pardubice

Název a adresa správce 
stavby

1.1.2.4,1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Správa Liberec
Zeyerova 1310,460 55 Liberec

Doba pro uvedení stavby do 
provozu

1.1.6.11 26 měsíců

Doba pro dokončení stavby 1.1.3.3 33 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 00

84 měsíců pro všechny objekty řady 
100, 200 a 300 s výjimkou:

(i) následujících objektů cizích 
správců v rozsahu dle PDPS, u nichž 
je délka záruční doby zadavatelem 
dle Přílohy k nabídce stanovena fixně 
v délce 60 měsíců,

(ii) těch materiálů / zařízení / 
technických zařízení / prací na 
objektech řady 100, 200 a 300, pro 
něž je v Technických podmínkách 
uvedena záruční doba přesahující 60 
měsíců (dle řádku (b) této Přílohy 
k nabídce níže [viz řádek (b) této 
Přílohy k nabídce níže], a

(iii) prvků vodorovného dopravního 
značení, pro které platí záruční doba 
dle 61. 2 kapitoly 5 Požadavků na
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provádění a kvalitu PPK -  VZ

(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technických zařízení / prací, pro něž 
je v Technických podmínkách 
uvedena záruční doba přesahující 60 
měsíců, odpovídá délce záruční doby 
uvedené v Technických podmínkách 
u příslušného materiálu / zařízení / 
technického zařízení / práce

(c)
60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení 
/ technická zařízení / práce, které 
nepodléhají rozdílně stanovené 
záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy k nabídce

Výše rezervy 1.1.4.11 10% Přijaté ceny stavby bez DPH

Části stavby 1.1.5.6 jednotlivé stavební objekty

Stavba 1.1.6.19 1/14 Kunratice -  Jablonec n, N.

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 ................................... 
...................................................

Použité právo 1.4 právo České republiky, zákon Č, 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů

Rozhoduj íci jazyk 1.4 čeština

Komunikační jazyk 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 ode dne zahájení prací oznámeného 
dle či. 8.1 obchodních podmínek

Výše bankovní záruky za 
provedení díla

4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za včasné 
nevystavení nebo 
neudržování v platnosti 
bankovní záruky za 
provedení díla

4.2 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení zhotovitele s vystavením 
nebo udržováním v platnosti 
bankovní záruky za provedení díla 
splňující požadavky Smlouvy o dílo

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.4 200.000,- Kč za každý jednotlivý

5i
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zajistit, že žádný z jeho 
podzhotovitelů ani 
dodavatelů na nižších 
úrovních subdodavatelského 
řetězce v minulosti ani 
v budoucnosti nebude 
vykonávat stanovené činnosti

případ porušení

Výše bankovní záruky za 
odstranění vad

4.25 3% Přijaté ceny stavby

Smluvní pokuta za včasné 
nevystavení nebo 
neudržování v platnosti 
bankovní záruky za 
odstranění vad

4.25 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení zhotovitele s vystavením 
nebo udržováním v platnosti 
bankovní záruky za odstranění vad 
splňující požadavky Smlouvy o dílo

Smluvní pokuty za porušení 
dalších povinností zhotovitele

4,29 a) 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení a započatý den 
prodlení

4.29 b) 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení a započatý den 
prodlení zhotovitele s uzavřením 
nebo udržováním v platnosti 
pojistných smluv dle kapitoly 18. 
Smlouvy o dílo

4.29 c) 50.000,- Kč za každou započatou 
hodinu prodlení s odstraněním 
každého jednotlivého případu 
znečištění pozemní komunikace

4.29 d) Netýká se
4.29 e) 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení a započatý den trvání 
takového porušení

4.29 f) 20.000,- KČ za každý jednotlivý 
případ porušení;

Maximální celková výše 
smluvních pokut

4.29 30 % Přijaté ceny stavby

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele 
postupovat tak, aby nedošlo k 
porušení právních povinností 
objednatele

4.30 Smluvní pokuta_činí (i) 20.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení 
51. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za 
každý započatý den a osobu, do 
jejíhož právaje zasahováno.

Smluvní pokuta 8.7 nedodržení doby pro dokončení: 
100.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení zhotovitele s dokončením 
díla v době pro dokončení
nedodržení doby pro uvedení stavby 
do provozu:
200.000,- Kč za každý započatý den

i l i  l) <• 6
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prodlení zhotovitele s dokončením 
části prací v rozsahu nezbytném pro 
uvedení stavby do provozu

Procentní odpočty, jejichž 
prostřednictvím bude 
splacena záloha

14.2 15% částky z každého Potvrzení 
platby

Měna platby 14.15 koruna česká, podle Dopisu nabídky

Výše částky, s jejímž 
zaplacením musí být 
objednatel v prodlení, aby 
zhotovitel mohl za 
současného splnění 
příslušných podmínek 
odstoupit od Smlouvy o dílo

16.2 c) nejméně 75.000.000,- Kč bez DPH

Výše pojistného plnění 18.1 výše pojistného plnění musí ke 
každému okamžiku plnění Smlouvy 
o dílo dosahovat alespoň souhrnné 
ceny do té doby provedených prací 
bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 % Přijaté ceny stavby

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení 
více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné 
výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných 
platbách budou zasílány objednateli najím předepsaných formulářích.

Datum: 25.8.2015

předseda představenství 
M - SILNICE a.s.

místopředseda
M -  SILNICE a.s.

iřed staven štva
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název stavby: 1/14 Kunratice -  Jablonec n, N.

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 1/14 
Kunratice -  Jablonec n. N., jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého 
dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími 
pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v 
nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři ě. 4.4.6 dílu 1 části 
4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se 
takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením 
a uznáváme, že až do jejich schváleni zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu 
uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní 
nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených 
v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.

2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn údělem' 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, struěné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se 
takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný 
pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého 
kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity 
se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, 
který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených 
ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele 
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kě (slovy: jeden milión korun českých). Souhlasíme, 
aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým 
dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem 
dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro

i í i i I 8
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porušení povinnosti dle tohoto odstavce 5 Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn 
odstoupit od Smlouvy o dílo.

6) Nej později do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo nebo v případě, že plnění Smlouvy o 
dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění 
subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny 
veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění 
veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím 
přílohu c. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-íi mít subdodavatel formu akciové 
společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli 
stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se 
subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich 
schvalování jsou stanoveny v či. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické 
podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 25.8.2015

předseda představenstva 
M ~ SILNICE a.s.

místopředseda představenstva 
M -  SILNICE a.s.



V Liberci dne: 26.3.2015

Naše zn.: 736300-2015
Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!

Vyřizuje:

Telefon:

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.. č. 09EU-001725 - dodatečné informace 1

V souladu s či..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č. 1:Domnívá se uchazeč správně, že není třeba do nabídky doložit originály ani prosté kopie 
smluv o smlouvách budoucích s těmi subdodavateli, kteří nedokládají kvalifikaci pro uchazeče? Je 
dostačující uvést takové subdodavatele do tabulky ve formuláři 4.4.6?

Odpověď:
Ano, uchazeč se domnívá správně. Je dostačující uvést subdodavatele, kteří nedokládají kvalifikaci 
uchazeče, pouze do tabulky ve formuláři 4.4.6. Tento formulář stejně jako ostatní musí být v originále 
podepsán oprávněnou osobou.

Požadavek č. 2
Uchazeč se domnívá, že u stavebního objektu SO 107 - Propojení stávající komunikace v km 6,800 chybí 
ve výkazu výměr položky pro sanaci podloží násypu.
Je naše domněnka správná? Pokud ano, upraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď:
V objektu SO 107 je plánována sanace podloží z lomového kamene. V soupise prací je položka 21451 
(pořadové číslo 23) -  Sanační vrstvy z lomového kamene.
Vaše domněnka není správná a v tomto případě zadavatel výkaz výměr upravovat nebude.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
a zároveň uveřejněno na profilu fhttps://www.eaordion.cz/nabidkaGORDION/profiiRSD).

S pozdravem

https://www.eaordion.cz/nabidkaGORDION/profiiRSD


] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: 2,4.2015

Naše zn.: ... fc % U  ./36300-2015
r,Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!
Vyřizuje:

Telefon:

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.. Č. 09EU-001725 ~ dodatečné informace 2

V souladu s ČI..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízeni na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme:

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č. 1:

V SO 430, SO 431 a SO 433 jsou požadována svítidla Sidonia Z1 od výrobce Artechnik Schréder. Tento 
výrobce již tato svítidla nemá ve svém výrobním programu a proto navrhuje svítidlo se stejnými parametry -  
svítidlo NANO. Žádáme o vyjádření popř. upřesněni typu svítidla.

Odpověď:
Konkrétní typ na svítidla, který je uveden v PDPS, je požadavkem následného správce. Vzhledem k tomu, 
že se již nevyrábí, poptali jsme následného správce VO a obdrželi následující vyjádřeni:

Vzhledem k dané skutečnosti určujeme nové typy svítidel pro stavbu „1/14 Kunratice -  Jablonec n/N":
• Svítidio Z1 SHC 70W se nahradí svítidlem LENY LN-LED se světelným modulem CREE XPG2 

s elektronickým předřadníkem 1-10V, Dali
• Svítidlo Eltodo OP 03 se zdrojem HQI 250W se nahradí svítidlem Futurlux CROSS-WALK HEAD 4 (4 

LED moduly), stožár bude bez výložníku!

• Svítidlo Philips DBP523 se zdrojem CDMT 70W se nahradí svítidlem Light Up BB39 LED 14W 

Požadavek č. 2

V SO 201 jsou v položce: MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN. V technické zprávě je 
specifikace: „Na každé opěře bude vždy jedno všesměrně pohyblivé a jedno příčně pevné hrncové 
ložisko,každé se schopnosti přenést svislé zatížení do 3,5 MN“. Jelikož PD neobsahuje tabulku ložisek 
s přesnými specifikacemi, žádáme upřesnění maximálních zatíženi ložisek. Údaj „do 3,5MN“ je 
nedostačující.

Specifikace v technické zprávě znamená, že ložiska budou zatižena maximální silou 3,5 MN.
V OTSKP je položka "MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN" a pak následuje 
položka "MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN".
Tudíž jsou tato ložiska zatříděna do položky pro zatížení do 5,0 MN.

Odpověď:
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Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit pří přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
a zároveň uveřejněno na profilu fhttps://www.eQordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD1.

S pozdravem

ředitel dprávy Liberec

https://www.eQordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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V Liberci dne: 13,4.2015

Naše zn.: ...736300-2015
Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!
Vyřizuje:

Telefon:

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.. č. 09EU-001725 ~ dodatečné informace 3

V souladu sčl.,9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst, 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č.1 :
Projektová dokumentace SO 201 neobsahuje tabulku mostních ložisek. Žádáme proto o uvedení zatíženi 
pro každé ložisko: FZMAX, FZMIN, FX, FY a požadované celkové posuny.

Odpověď:
Tabulka mostních ložisek s údaji (FZMAX, FZMIN, FX, FY a celkovými posuny) je standardní součásti 
realizační dokumentace stavby, nikoli však zadávací dokumentace stavby (případně PDPS).
Obsah projektové dokumentace splňuje požadavky kapitoly 6 TKP-D, tudíž by měly být údaje o ložiscích v 
technické zprávě a soupisu prací pro uchazeče dostatečné pro to, aby je  dokázal ve své cenové nabídce 
řádně ocenit

Požadavek č.2 :

1) V dodatečných informacích č.2 se odpověď na požadavek č.1 týká SO 430, 431 a 433 nebo jak je 
uvedeno celé stavby 1/14 Kunratice -  Jablonec n/N.?

2) V dalších objektech SO 434 a SO 453 jsou požadovány jiné typy svítidel a to svítidlo Fael Luče Míra 
FTP a svítidlo Siteco SR 100, dochází ke změně i u těchto svítidel?

1) V dodatečných informacích č.2 se odpověď na požadavek č. 1 týkala pouze SO 430, 431 a 433.

2) V SO 434 a 435jsou jiné typy svítidel z toho důvodu, že tyto objekty spadají pod město Jablonec 
nad Nisou a pod správu Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o. Po konzultaci se správcem je  
doporučeno v současné době špatně dostupná svítidla Fael Luče Mira VTP společně se svítidly 
Siteco SR 50 (SO 435 -  viz. TZ)) nahradit svítidly Atos stejného výkonu.
Svítidla Siteco SR 100 pro osvětlení přechodu pro pěši si přeje správce zachovat.

ad) 2. věta -  oprava: Dotazovaný SO 453 se v projektové dokumentaci nevyskytuje, jde o překlep a 
správně je SO 435. Dále v dotazu je uveden typ svítidla „Fael Luče Mira FTP", ale v projektové 
dokumentaci je  správně uveden typ „Fael Luče Mira VTP".

Odpověď:
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Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 ~ POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sděleni bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnuti zadávací dokumentace 
a zároveň uveřejněno na profilu fhttps://www-eqordion.cz/nabidkaGORDíON/profilRSD),

S pozdravem

ř e d i t e l L i b e r e c

https://www-e
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ŘEDITELSTVÍ SILNÍC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: 

Naše zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon:

1 6 -04- 2015

736300-2015
r , Doporučeně!

Dle rozdělovniku, všem známým uchazečům!

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N., č. 09EU-001725 -  dodatečné informace 4

V souladu s čl..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č.1 :
1. Ve stavebním objektu SO 103 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KUNRATICE V KM 5,370 a ve stavebním objektu 

SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,150 - 6,470 -  VLEVO jsou položky pro autobusovou zastávku:
..—  ”•

KOMPLETNÍ KONSTRUKCE KOVOVÉ
zastávkový  přístřešek vč dodatečného kotvení

33117 TYP DLE POŽADAVKU INVESTORA ZÁKLADNÍ ROZMĚR CCA 4 10x1 80x2 30M 
(3MODULY)
BEZ BOČNIC

KPL 1 000

Nikde v zadávací dokumentaci jsme nenašli požadavky investora na specifikaci této autobusové 
zastávky. Může zadavatel poslat a určit bližší specifikaci, výkres apod. autobusové zastávky, aby mohl 
uchazeč autobusovou zastávku zodpovědně nacenit ?

Odpověď:
SO 201 je most, ale předpokládáme, že dotaz je na objekt SO 211 OPĚRNÁ ZEĎ, kde je v technické zprávě 
popis přístřešku MHD (mobiliáře) obecně popsán.
Po dotazu u budoucího správce tohoto mobiliáře zadavatel upřesňuje specifikaci technického řešeni 
přístřešků MHD (mobiliáře) takto:
Jedná se o typizovaný přístřešek tzv. třímodulový, s obloukovou střechou z makrolonu a s odvodněním za 
zadní stěnu, únosnost střechy pro zatížení sněhem v klimatické oblasti pro Liberecko a Jablonecko, boční a 
zadní stěny z tabulí čirého kaleného skla tl. 8 mm připevněných ocel. destičkami s pryžovou podložkou pro 
snadnou výměnu tabulí, s vitrínou pro jízdní řády a dopravní informace (pro listy formátu 8x Á4 = 2x A4 na 
výšku, 4x A4 na šířku), lavička s fošnami či dřevěnou deskou hloubkově impregnovanou, ocelová konstrukce 
rámu přístřešku i rámu lavičky s protikorozními nátěry a povrchovou úpravou RAL 6005 -  zelená. Konstrukce 
je kotvená do betonových patek/do betonu úhlové zdi (nerez kotvení je kryté povrchovou úpravou ze 
zámkové dlažby v celém prostoru zastávky MHD/linkové dopravy).
Obdobné typy přístřešků na zastávkách MHD používá DPMLJ, a.s. ve své síti MHD již řadu let.
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Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnuti zadávací dokumentace 
a zároveň uveřejněno na profilu fhttps://www.eaordion.cz/nabidkaGQRDION/profHFiSD).

S pozdravem

ředitel sbřfávy Liberec

https://www.eaordion.cz/nabidkaGQRDION
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V Liberci dne: 

Naše zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon:

l 0 2015

...... /36300-2015
Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N., č. 09EU-001725 -  dodatečné informace 5

V souladu s ČI..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme:

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č.1 :
V Zadávací dokumentaci v dílu 1, části 1 Pokyny pro uchazeče požaduje zadavatel v bodě 6.3 předložit 
v rámci profesních kvalifikačních předpokladů oprávnění k podnikání v oboru inženýrská činnost v investiční 
výstavbě. Tato živnost již není uvedena v příloze č. 4 živnostenského zákona Živnosti volné. Splní uchazeč 
tento požadavek zadavatele předložením oprávnění k podnikání Poradenská a konzultační činnost, 
zpracování odborných studií a posudků?

Odpověď:

Ano, uchazeč předložením oprávnění k podnikání v oboru Poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studit a posudků splní zadavatelem požadovaný profesní předpoklad.

Požadavek č .2 :
Na profilu zadavatele byl uveřejněn soubor „1_20140115_Popis a odůvodněni zakazky 1-14 Kunratice- 
Jabíonec n.N.“, kde je uvedeno:
Předmětem hodnoceni dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby" bude časový úsek v měsících, o 
který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem 
hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje minimální délku záruční doby pro tyto 
objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá délka záruční doby musí činit minimálně 
60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude přidělena bodová hodnota 
stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který uchazečem nabídnutá záruční doba 
překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. počtu měsíců minimální záruční doby). Pokud 
délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného 
dílčího hodnotícího kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 
120 a více měsíců, obdrží nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů.
Oproti tomu je v souboru „8_2015-02_13_ZD Kunratice - Jablonec n. N_FINAL‘‘ uvedeno rozdílně: 
Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby" bude časový úsek v měsících, o 
který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou die čl, 24.2. této 
části zadávací dokumentace předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje 
minimální délku záruční doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá 
délka záruční doby musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího 
hodnotícího kritéria bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu 
měsíců, o který uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla
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24 (tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá 
uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 
hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 84 a více měsíců, obdrží 
nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jestli dosáhneme 100 bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria při 
nabídnutí délky záruční doby 84 nebo 120 měsíců?

Odpověď:

V rámci dílčího kritéria dosáhnete max. počet bodů nabídnutím záruční doby v délce 84 a více měsíců.
Na profilu zadavatele bude uveřejněna změna v souboru „1_20140115_Popis a odůvodněni zakazky 1-14 
Kunratice-Jablonec n.N.1', kde bude uvedeno:

Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby“ bude časový úsek v 
měsících, o který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou dle čl. 
24.2. této části zadávací dokumentace předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, 
překračuje minimální délku záruční doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. 
Nabídnutá délka záruční doby musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího 
hodnotícího kritéria bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu 
městců, o který uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 
24 (tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá 
uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 
hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 84 a více měsíců, obdrží 
nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů.

Požadavek č.3 :
Z předané Zadávací dokumentace není zcela jasné, zda má být součástí cenové nabídky uchazeče také 
zpracováni realizační projektové dokumentace stavby. Pokud zadavatel požaduje započítat náklady na 
zpracování realizační projektové dokumentace do nabídkové ceny, žádáme zadavatele o sdělení, do které 
položky máme tyto náklady započítat (ve výkazu výměr je pouze položka pro ocenění dokumentace 
skutečného provedení stavby).

Odpověď:

Uchazeč ocení potřebnou realizační dokumentaci souhrnně za celou stavbu v položce č. 02943 Ostatní 
požadavky - vypracování RDS s měrnou jednotkou Kč a položku vloží do oceňovaného rozpočtu stavby do 
objektu č. SO 000 Všeobecné položky.

Požadavek č .4 :
V čl. 7.1 Zadávací dokumentace zadavatel požaduje předložit řádné vyplněný formulář č. 4.4.5 v rámci bodu 
5) závazek odkoupení vytěženého materiálu. Přímo ve formuláři je uvedeno, že není vyžadován. Má 
uchazeč tento formulář doložit do nabídky nevyplněný a nepodepsaný?

Odpověď:

Uchazeč musí do nabídky vkládat vyplněný a podepsaný formulář č. 4.4.5. V příloze č.2 k dodatečným 
informacím č. 5 je obsaženo nové aktualizované znění tohoto formuláře č. 4.4.5.

Požadavek č .5 :

V čl. 6.7.3 Zadávací dokumentace požaduje zadavatel předložit v rámci realizovaných staveb provedených 
dodavatelem dle bodu 2) odst. (iii) realizaci 1 stavby opěrné zdi z armovaného betonu jako součást pozemní 
komunikace minimálně kategorie silnice I.třídy, v minimálním objemu 12 mil. Kč bez DPH. Minimální finanční
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objem se vztahuje k realizaci stavby opěrné zdi nebo k realizaci pozemní komunikace, jejíž součástí je 
opěrná zeď?

Odpověď:

Minimální finanční objem 12 mií Kč bez DPH se vztahuje k realizaci stavby opěrné zdi v tomto objemu.

Požadavek č.6 :

V čl. 6.7.3 Zadávací dokumentace požaduje zadavatel předložit v rámci realizovaných staveb provedených 
dodavatelem dle bodu 2) odst. (iii) realizaci 1 stavby opěrné zdi z armovaného betonu jako součást pozemní 
komunikace minimálně kategorie silnice I.třídy, v minimálním objemu 12 mil. Kč bez DPH. Žádáme 
zadavatele o informaci, zda je možné tento kvalifikační předpoklad prokázat stavbou spočívající v realizaci 
opěrné zdi gabionové, která byla součásti pozemní komunikace min. kategorie silnice i.třídy, při zachování 
požadovaného minimálního finančního objemu? Statická funkce gabionové opěrné zdi je stejná jako u 
opěrné zdi z armovaného betonu.

Odpověď:

Ne, není možné kvalifikační předpoklad na realizaci 1 stavby opěrné zdi z armovaného betonu prokázat 
stavbou spočívající v realizaci opěrné zdi gabionové.

Požadavek č .7 :
Zadavatel obdržel další dotazy, které jsou vepsány k jednotlivým položkám rozpočtu. 
Znění požadavků je součástí přílohy č.1 k dodatečným informacím č. 5.
Odpověď:
Odpovědi na dotazy jsou součástí přílohy č.1 k dodatečným informacím č. 5.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
a zároveň uveřejněno na profilu fhttps://www.eaordion.cz/nabÍdkaGORDION/profilRSDY

S pozdravem

ředitel s ^ v y  |Liberec

Přílohy:
Příloha č, 1 k dodatečným informacím č. 5 
Příloha č.2 k dodatečným informacím č. 5

https://www.eaordion.cz/nab%c3%8ddkaGORDION/profilRSDY


Příloha č. 1 k dodatečným informacím cS

SO 101.3 Dopravní máčení - přípojky PBZ
Kód Položka

744243 ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG - nové odběrné m ísto  kom pletní dodávka-plastový 

p ilíř, výzbroj

SO 310 - 513-i Zřízení nových náhradních individuálních vodních zdrojů - zdroj č-p, 4 S13 
Kód Položka

74210 Přípojka NN

Znění dotazu:

Poíet Mí Dotaz
2.00 ks Chybí popis a výkresové dokumentace

Ve W  není obsažen uzem řovací pásek který je  požadována v technické zprávě

Počet MJ Dotaz
1.00 kpl Jedné se o  kom pletní soubor který není nikde rozepsán tak aby bylo zřejmé co se má

ocenit - žádáme o rozpad té to  položky včetně doložení technické zprávy efektro, 

výkresu p ro  rozvaděč a ostatních požadovaných položek.

Žádáme o  upřesněni položky a rozpad kompletu dle ÚOHS : "Podle § 44 odst. 1 zákona 

se zadávací dokumentací rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujícieh předm ět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných p ro  zpracováni nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivostí a v 

takové kvalitě, aby na jejím  základě bylo možné podat vzájemné porovnatelné nabídky. 

Ode je uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečně konkrétní, 

jednoznačnéa přesné, přičemž na straně uchazečů nesmi vzniknout jakákoliv 
interpretační nejistota."

SD 310 - SIS Zřizenf nových náhradních individuálních vodních zdrojů - zdroj E.p. 63 SIS 
Kód Položka

74210 Přípojka NN

Počet MJ Dotaz
1,00 kpl Jedna se o  kom pletní soubor který není nikde rozepsán tak aby bylo zřejmé co se má

ocenit - žádáme o  rozpad té to  položky včetně doložení technické zprávy elektro. 

výkresu pro rozvadéí a ostatních požadovaných položek.

Žádáme o  upřesnění položky a rozpad kom pletu dle ÚOHS: “Podle § 44 odst. 1 zákona 

se zadávací dokumentaci rozum í soubor dokum entů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předm ět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky. Zá správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivostí a v 

takové kvalitě, aby na je jím  základě bylo možné podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečně konkrétní, 

jednoznačné a přesné, přičemž na straně uchazečů nesmi vzniknout jakákoliv 

interpretační nejistota."

SO 310 - $34  Zřízení nových náhradních individuálních vodních zdrojů - zdroj í.p . 70 S34 
Kód Položka

74210 Přípojka NN

Počet MJ Dotaz

1,00 kpl Jedná se o  kom pletní soubor který není nikde rozepsán tak aby bylo zřejmé co se má 

ocenit - Žádáme o rozpad té to  položky včetně doložení technické zprávy eiektro, 

výkresu pro rozvaděč a ostatních požadovaných položek.

Žádáme o  upřesněni položky a rozpad kompletu dle ÚOHS : “ Podle § 44 odst. 1 zákona 

se zadávací dokumentací rozumí soubor dokumentů, ú d a ji, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v  podrobnostech 

nezbytných pro zpracováni nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivosti a v 

takové kvaiité, aby na jejím  základě bylo možné podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečné konkrétní, 

jednoznačnéa přesné, p očerní na straně uchazečů nesmí vzniknout jakákoliv 

interpretační nejistota."

S O 310-535  
Kód

2fizenl nových náhradních individuálních vodních zdrojů - zdroj č.p. 6 $3$ 
Položka Počet MJ Dotaz

Odpověď:

Vyjádření projektanta /  zadavatele
V době zpracování PD nebyly známy požadavky ŘSO.

Předpokládá se napí. EP312elOO/NK£7P vč. zemnicího pásko Fežn 30x4 mm 25m

Plný text položky zní: PŘÍPOJKA NN

NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ROZVÁDĚČ V OBJEKTU VČ KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO 

MATERIÁLU, PROSTUPŮ VČ ZEDNICKÝCH ÚPRAV, délka přípojky je znázorněna v přFioze 

310^0,3.2 a popsána v  příloze 310_D.3.1. Výkres rozváděče není součástí PO, jedná se o 

součást dodávky čerpadla, bude součásti výrobní dokumentace dle dodávky zvolené 

čerpací techniky.

Plný text položky, jak  vyplývá ze soupisu prací, zní: PŘÍPOJKA NN 

NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ROZVÁDĚČ V OBJEKTU VČ KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO 

MATERIÁLU, PROSTUPŮ VČ ZEDNICKÝCH ÚPRAV, délka přípojky je znázorněna v  příloze 

310_D.4,2 a popsána v ořiloze 310_D.4,1, Výkres rozváděče není součástí PD. jedná se o 

součást dodávky čerpadla, bude součástí výrobní dokumentace dle  dodávky zvolené 

čerpací techniky,

Pinrýtext položky, jak vyplývá ze soupisu prací. Zní: PŘÍPOJKA NN 

NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ROZVÁDĚČ V OBJEKTU VČ KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO 
MATERIÁLU, PROSTUPŮ VČ ZEDNICKÝCH ÚPRAV, délka přípojky je znázorněna v příloze 

210 0  5.2 a popsána v  příloze 31C_D.3.1. Výkres rozváděče není součásti PD, jedná se o 

součást dodávky čerpadla, bude součástí výrobní dokumentace dle dodávky zvolené 

čerpací techniky.



74210 Přípojka NN

50 510 - 558 Zřízení nový [Ji náhradních individuálních vodních zdrojů - zdroj £ p . 9 538 
Kód Položka

74210 Přípojka KM

l r00 kp! Jedná se o kom pletní soubor který není nikde rozepsán tak aby bylo zřejmé co se má 

ocení; - žádáme o  rozpad té to  položky včetně doloženi technické zprávy elektro, 

výkresu p ro  rozvaděč a ostatních požadovaných položek.

Žádáme o  upřesněni položky a rozpad kompletu efte ÚOHS: "Podle § 44 odst, 1 zákona 

se zadávací dokum entaci rozum í soubor dokum entů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předm ět veřejná zakázky v  podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky, 2a správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivostí a v 

takové kvalitě, aby rta je jím  základě bylo m olné podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedená zadavatelem v zadávací dokumentaci musí b ý t dostatečně konkrétní, 

jednoznačné a přesné, přičemž na straně uchazečů nesmi vzniknout jakékoliv 

interpretační nejistota."

Počet MJ Dotaz

i , 00 kpí Jedná se o kom pletní soubor který ne ni nikde rozepsán tak aby bylo zřejmé co se má

ocenit - žádáme o  rozpad té to  položky včetně doloženi technické zprávy elektro, 

výkresu pro rozvaděč a ostatních požadovaných položek.

Žádáme o  upřesnění položky a rozpad kompletu dle ÚOHS: “ Podle § 44 odst. 1 zákona 

se zadávací dokumentaci rozum í soubor dokum entů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předm ět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla b ý t zpracována s náležitou pečlivosti a v 

takové kvalitě, aby na je jím  základě bylo možné podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentací musí být dostatečné konkrétní, 

jednoznačné a přesné, přičemž na straně uchazečů nesmi vzniknout jakákoliv 

interpretační ne jis to ta .'

$0  310 - S39 Zřízení nových náhradních individuálních vodních zdrojů ~ zdroj č-p. 2 539 

Kód Položka

74210 Přípojka NN
Počet MJ Dotaz

1,00 kpt Jedná se o kom pletní soubor který není nikde rozepsán tak aby bylo zřejmé co se má 

ocenit - žádáme o  rozpad té to  položky včetně doložení technické zprávy elektro, 

výkresu p ro  rozvaděč a ostatních požadovaných pofoiek.

Žádáme o upřesnění pote íky  a rozpad kompletu dle ÚOHS; “ Podle §4 4  odst. 1 zákona 

se zadávací dokumentaci rozumí soubor dokum entů, údajů, požadavků a technických 

podm ínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v  podrobnostech 

nezbytných p ro  zpracování nabídky, 2a správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivostí a v 

takové kvalitě, aby rta je jím  základě bylo možné podat vzájemné porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečně konkrétní, 

jednoznačné a přesné, přičemž na straně uchazečů nesmí vzniknout jakákoliv 
interpretační nejistota."

SO 430 VO V XM 5,300 - 5,500

Kód Položka Počet M l

744243 ROZVADĚČE PLASTOVÉ OO1S0KG • zapínací bod v o  kom pletní do dávka-plastový p ilíř, 1,00 ks 

výzbroj

xxx Svítidla 17,00 ks

xxx Stožáry a výložniky 17,00 ks

Dotaz

Žádáme o  upřesnění rozvaděče pro nový zapínací bod včetně plánu a popisu 

požadovaných funkci

Žádáme o  upřesnění svítidel - je  neshoda v požadavkách mezi W .  technickou zprávou a 

výkresy

Žádáme o  upřesnění stožárů a výložntků - je  neshoda v  požadavkách mezí W , 

technickou zprávou a výkresy

xxx Svorky uzemnění ? ks pokud se m ají stožáry přip o jit na uzemněni což je požadavek TS, žádáme o  doplněni

svorek pro  připojení

5 0  431 PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO v  KM 4,850 - 5,000

Kód Položka Počet MJ Dotaz

Plný text položky, jak vyplývá ze soupisu prací, zni: PŘÍPOJKA NN 

NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ROZVÁDĚČ V OBJEKTU VČ KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO 

MATERIÁLU, PROSTUPŮ VČ ZEDNICKÝCH ÚPRAV, délka přípojky je  znázorněna v příloze 

31C_0,6.2 a popsána v  příloze 310 Výkres rozváděče není součásti PO, jedná se o 

součást dodávky čerpadla, bude součásti výrobní dokumentace dle dodávky zvolené 

čerpací techniky.

Pírvý text položky, jak  vyplývá ze soupisu prací, zní: PŘÍPOJKA NN 

NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ROZVÁDĚČ V OBJEKTU VČ KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO 

MATERIÁLU, PROSTUPŮ VČ 2EDNICKÝCH ÚPRAV, délka přípo jky je znázorněna v  příloze 

3Í0_D.7.2 a popsána v příloze 310J3.7.1, Výkres rozváděče není součástí PD, jedná se o 

součást dodávky čerpadla, bude součástí výrobní dokumentace dle  dodávky zvolené 
čerpací techniky.

Plný text položky, jak vyplývá ze soupisu prací, zni: PŘÍPOJKA NN 

NAPOJEN! NA DOMOVNÍ ROZVÁDĚČ V OSJEKTU VČ KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO 

MATERIÁLU, PROSTUPŮ VČ ZEDNICKÝCH ÚPRAV, déika přípojky je znázorněna v příloze 

310_D.S,2 a popsána v příloze 310_D.S.l. Výkres rozváděče není součásti PD. jedná se o 

součást dodávky čerpadla, bude součástí výrobní dokumentace die dodávky zvoiené 

čerpací techniky.

zapínací bod - měřeni, Sx sada pojistkových odpojovačů, provedeni Liberec 

[požadavek správce VO) 

viz. Dodatečné informace 7

včechny osv. body bez výtožnixů [protože pro nový typ  osvětlení přechodů 

pro p é ii nejsou potřeba a vzhledem k tomu stožáry osvětleni přechodů např. STK 

75/60/3)
viz. Dodatečné informace 2 

např. SR 02 -14  ks



74431 SKŘÍNĚ POJiSTKOVĚ • NAPŘ. SV100/PSV1V-C, VČ. KABELOVÉHO SVODU. CHRÁN1ČEK. 

MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

2.00 ks Jedné se o  kom pletní soubor ze kterého lze vyčíst pouze pojistkovou skříň * co  znamná

"VČ, KABELOVÉHO SVODU, CHRANIČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ" • 

žádáme o rozpad té to  položky včetně doloženi výkresu pro  ro zva d it a ostatních 

požadovaných položek.

Žádáme o  upřesněni položky a rozpad kom pletu dle ÚOHS "Podle § 44 o d ít .  1 zákona 

se zadávací dokumentaci rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předm ět veřejné zakázky v  podrobnostech 

nezbytných pro zpracováni nabídky. 2a správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivosti a v 

lakové kvalitě, aby na je jím  základě bylo možné podat vzájemně porovnatelně nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečné konkrétní, 

jednoznačné a přesné, přičemž na straně uchazečů nesmí vzniknout jakákoliv 

interpretační nejistota."

2.00 sada Žádáme b líz íí in form aci - TS nic neuvádí

)rxx Svorky uzemněni ks pokud se mají stožáry p řipo jit na uzem nění což je  požadavek TS, žádáme o  doplnění 
svorek pro  připojení

SO 432 PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO V KM 5,300 - 5,500

Kód Položka

74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
Počet MJ Dotaz

2,00 sada Žádáme bližší informací - TS nic neuvádí

74431 SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ - NAPŘ. SV10Q/PSV1V-C, VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, 2,00 ks 

MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

xxx Svorky uzemnění ks

Jedná se o  kom pletní soubor ze kterého lze vyčíst pouze pojistkovou skříň - co znamná 

"VČ. KABELOVÉHO SVODU, CH8ÁNIČÉK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ" - 

žádáme O rozpad té to  položky včetně doložení výkresu pro rozvaděč a ostatních 

požadovaných položek.

Žádáme o  upřesněni položky a rozpad kompletu dle ÚOHS; "Podle S 44 odst. 1 zákona 

se zadávací dokumentaci rozum í soubor dokum entů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předm ět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných p ro  zpracování nabídky, 2a správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivosti a v 

takové kvalitě, aby na je jím  základě byte možné podat vzájemné porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečně konkrétní, 

jednoznačné a přesné, přičemž na straně uchazečů nesmí vzniknout jakákoliv 

interpretační nejistota.'

pokud se má vedeni uzemňovací p řipo jit na uzemnění což je  požadavek TS, žádáme o 

doplnění svorek pro připojení

SO 433 VO V KM  6,000 - 63S0

Počet MJ Dotaz
2,DO sade Žádáme bližší informaci - TS nic neuvádí

Kód Položka
74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

74431 SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ - NAPŘ. SV100/PSV1V-C, VČ, KABELOVÉHO SVODU. CHRÁNIČEK, 2,00 ks 

MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

jedná se o  kom pletní soubor ze kterého lze vyčíst pouze pojistkovou skříň • co znamná 

'VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ" - 

žádáme o  rozpad té to  položky včetně doložení výkresu pro rozvaděč a ostatních 

požadovaných položek.

Žádáme o  upřesněni položky a rozpad kompletu dle ÚOHS: "Podle § 44 odst. i  zákona 

se zadávací dokumentaci rozumí soubor dokum entů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předm ět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracováni nabídky. 2a správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivostí a v 

takové kvalitě, aby na je jím  základě bylo  možné podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečně konkrétní, 

jednoznačné a přesné, přičemž na straně uchazečů nesmí vzniknout jakákoliv 

interpretační nejistota,"

xxx Svorky uzemnění ks pokud se má vedení uzemnovacť připo jit na uzemnění což je požadavek TS, žádáme o 

doplněni svorek pro připojení

VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČ EK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:
plastová chránička DM 63 - 3m

celoptastový držák chrántček HNI - 2ks

instalační sada 0CK - 4ks

ocelová chránička ON 63 ■ 3m

páska Bandimex

pro  přechod z vrchního na kabelové vedeni n ap f. OMEZOVAČ ASA440-K) BO H >N  NA 

ALFĚ 16-70 

např. SR 02 - ifcs

pro přechod z vrchního na kabelové vedení např. OMEZOVAČ ASA440-10 BO+Dr-N NA 

ALFĚ 16-70

VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNSČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

plastová chránička DN 63 - 3m

cekiplastový držák ch rán íček UNI ■ 2ks

instalační sada DCK - 4ks

ocelová chránička ON 63 - 3m

páska Bandimex

V SO A32 nejsou žádné osv. body

pro  přechod z vrchního na kabelové vedení např. OMEZOVAČ ASA440-10 BO+O+N NA 

ALFĚ 16-70

VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁN1ČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

plastová chránička DN 63 • 3m

celoptastový držák chrániček UNI - 2ks

instalační sada DCK * sks

ocelová chránička DN 53 - 3m

páska Sandímex

SO  434 PŘELOŽKA VEDEN I VO  V  K M  7,000 - 7,250



Kói Položka Počet MJ
741157A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVĚ TRUBKOVÉ - OS UD 39/10 VČ. BET. 12,00 ks

ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
7411 STB, 1 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELTRUBKOVÉ - STK 76/60/3 VČ, BET. ZÁKLADU, 2,00 ks 

VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
744234 ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 15QKG ■ z spínači bod VO kompletní dodívka-pfastový pilíř, 1,00 ks

výzbroj

xx* Svorky uzemnění ? ks

Dotaz
Jedná se kumulovanou položku která m im o jiné  požaduje výložník na stožár. Žádáme o 

Specifikaci výletn íku  protože ani techniká zpráva nic neupfesňuje.

Jedná se kumulovanou položku která m im o jíně  požaduje výložník na stožár. Žádáme o 

specifikaci výlo ín íku  protože ani techniká zpráva n it  neupřesňuje.

Žádáme o specifikaci rozvaděče a výkresou dokumentaci protože ani techniko zpráva 

nic neupfesftuje.

pokud se mají stožáry p řipo jit na uzemnění což je požadavek TS, žádáme o  doplněni 

svorek p ro  připojeni

SO 435 PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO V KM 6,750 -  7 ,ISO
Kéd Položka
741157A  SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ - OS UD 89/10 VČ. BET. 

ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU

741157B.1 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ - STK 76/60/3  VČ. BET. ZÁKLADU, 

VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU

74431 5KŘÍNĚ POJISTKOVÉ • NAPŘ. SV100/PSV1V-C. VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNtČEK, 

MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

Počet MJ

12.00  ks

2.00 ks

4.00 ks

4,00 sada

Dotaz
Jedná se kumulovanou položku která m im o jiné požaduje výložník na stožár. Žádáme o 

specifikaci výiožniku p ro to ře  ani techniká zpráva nic neupFesňuje.

Jedná se kumulovanou položku která m im o jiné požaduje výložník na stožár. Žádáme o 

specifikaci vý lo in íku  protože ani techniká zpráva nic neupřesňujc.

Jedná se o  kom pletní soubor ze kterého tze vyčíst pouze pojistkovou skfíft - co známuá 

"VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁN1ČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ' - 

žádáme o  rozpad té to  položky včetně doložení výkresu pro rozvaděč a ostatních 

požadovaných položek.

Žádáme d upřesnění položky a rozpad kom pletu dle  Ú CH 5: ''Podle 5 44 o d s t  1 zákona 

se zadávací dokumentací rozum í soubor dokum entů, údajů, požadavků a technických 

podm ínek zadavatele vymezujících předm ět veřejné zakázky v  podrobnostech 

nezbytných pro  zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace 

odpovídá zadavatel. Dokumentace by měla být zpracována s náležitou pečlivosti a v  

takové kvalitě, aby na jejím  základě bylo možně podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

Údaje uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci musí být dostatečné konkrétní, 

jednoznačné a přesně, přičemž na straně uchazečů nesmi vzniknout jakákoliv 

interpretační ne jis to ta .'

Žádáme b líž ii in form aci - TS nic neuvádí

xxx Svorky uzemnění ks pokud se m ají stožáry p řipo jit na uzemnění což je požadavek TS, žádáme o  doplněni 

svorek pro připojeni

ocelový výložník obloukový s vyložením l,S m  

ocelový výložník rovný s vyložením 2m

zapírtad bod • měření, 6x sada pojistkových odpojovačů, provedení Jablonec 

{požadavek správce VOJ 

např. SR 02 ■ ISks

ocelový výložník obloukový s vyložením l,Sm  

ty to  osv, body budou bez výlo ín íku

VČ. KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNíČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

plastová chranička DM 63 - 3m

ceioplastový držák chráoiček UNI • 2ks

instalační sada DCK - -íks

ocelová chránička DN 63 - 3m

páska Bandimex

pro přechod I  vrchního na kabeíové veden; např, OMEZOVAČ A5A440-10 5O *0 *N  N 

ALFĚ 16-70 

např. SR 02 - Sks



PŘÍLOHA Č. 2 K DODATEČNÝM INFORMACÍM

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „1/14 K unra tice-Jab lonec n. N.
Společnost [budě doplněno],

se sídlem: [bude doplněno),

IČ: |bude doplněno),

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno), vložka [bude 
doplněno],
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.“, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen ..uchazeč'*).
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

M ateriál Množství Jednotková cena

Vytěžená obalovaná směs v předpokládaném množství 5 340,- í 153,- KČ/t

Kovový šrot v předpokládaném množství 25 369,- kg 3,60 KČ/kg

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecné závazných právních předpisů výše uvedený materiál od majitele 
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v tabulce shora. Uchazeč se 
tímto zavazuje uhradil faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu. Uchazeč se tímto zároveň 
zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. 
Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.
Nakládání s vytěženým materiálem bude řešeno samostatnou kupní smlouvou s vítězným uchazečem v průběhu 
realizace stavby.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem 
bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno 
v souladu s platnou legislativou.
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[obchodní finna uchazeče, 
podpis oprávněné osoby (osob)



™ § ]  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne:

r , n
Naše zn.: /36300-2015

Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!
Vyřizuje:

Telefon:

Věc; 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.. č. 09EU-001725 -  dodatečné informace 6

V souladu s ČI,.9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Na základě skutečností uvedených v dosud vydaných dodatečných informacích č. 1-5 zadavatel 
v souladu s ustanovením § 40 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. v pl. znění o veřejných zakázkách prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek a mění termín otvírání obálek, které byly původně stanoveny na 12.5.2015 do 9,00 
hod. V zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na stavební práce na výše uvedenou zakázku se v Díle 0 
Základní podmínky zadávacího řízení mění znění článku:
6.1 na nové znění:
6.1 Nabídky lze podat nejpozději do 14.5. 2015, 9,00 hod. Nabídky musí být podány v listinné podobě, 
a 8.1 na nové znění:
8.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14.5. 2015 v 9,00 hod na adrese: Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

Tyto nové termíny nahrazují stávající termíny uvedené v zadávací dokumentaci. V důsledku 
prodloužení lhůty pro podání nabídek se totožně mění i ihůta pro doručení žádosti o informace k zadávacím 
podmínkám.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
a zároveň uveřejněno na profilu (https://www.eaordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSDT

S pozdravem

ředitel sbrávy Liberecsjbi

https://www.eaordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSDT


V Liberci dne: 23.dubna 2015 r,
Naše zn.: 736300-2015

Doporučeně!

Dle rozděiovníku, všem známým uchazečům!
Vyřizuje:

Telefon:

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.. č. 09EU-001725 -  dodatečné informace 7

V souladu s čl..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme:

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č.1 :
Dle bodu 6.3 je zadavatelem požadováno předložení oprávnění k podnikání v rozsahu -  inženýrská činnost 
v investiční výstavbě. Inženýrská činnost ve výstavbě, známá též jako „ inženýři ng", byla do okamžiku 
účinnosti novely živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. uvedena v příloze č.4 k živnostenskému zákonu 
pod názvem „Inženýrská činnost v investiční výstavbě". Po přijetí zmíněné noveíy resp. jejím provedení 
nařízením vlády č. 278/2008 Sb., je nyní zařazena v příloze č.4 pod názvem „Poradenská a konzultační 
činnost, zpracování odborných studií a posudků". Žádáme Vás o potvrzení, že jako zadavatel budete 
akceptovat výše uvedené znění živnosti dle platné novely živnostenského zákona.

Odpověď:
Viz. Dodatečné informace č. 5 odpověď k požadavku č. 1 

Požadavek č.2:
Zadávací dokumentace obsahuje Formulář 4.4.5 -  Závazek odkoupení vytěženého materiálu, u kterého je 
uvedeno -  není požadován. Jak se bude postupovat v případě vytěženého materiálu, který je majetkem 
České republiky, např. vyfrézovaný materiál? Bude formulář č. 4.4.5 zaktualizován nebo je nakládání 
s vytěženým materiálem věcí uchazeče?

Odpověď:
Viz. Dodatečné informace č. 5 odpověď k požadavku č. 4 

Požadavek č.3:
V bodě č. 24 ZD - Hodnocení nabídek je uveden pod podbodem 24.5. postup hodnocení dílčího hodnotícího 
kritéria „Délka záruční doby". Tady je uvedeno, že v případě kdy uchazeč nabídne délku záruční doby 
v trvání 84 a více měsíců obdrží 100 bodů. V bodě č.6 dokumentu Popis a odůvodnění zakázky je uvedeno, 
že uchazeč získá 100 bodů za nabídnutou délku záruční lhůty v trvání 120 a více měsíců. Je hranice 84 a 
více měsíců uvedená v zadávací dokumentaci správná?

Odpověď:
Viz. Dodatečné informace č. 5 odpověď k požadavku č. 2



Požadavek č.4:
V projektové dokumentaci je uvedeno, že železobetonové svodidlo (prefabrikované i monolitické) bude výšky 
minimálně 1,20 m. Při poptávání zhotovitelů železobetonových monolitických svodidel, nám bylo sděleno, že 
ve výšce 1,20 m se svodidla neprovádějí.
Bude zadavatelem provedena změna monolitických svodidel na prefabrikovaná ?

Odpověď:
Jednostranné monolitické železobetonové svodidlo kotvené je výšky 1,20 m a bude držet svah obdobně jako 
zárubní zídka. Nemusí mít proto certifikaci jako výrobek podle TP 114 a EN 1317. Toto svodidlo výšky 120 
cm bude s lícní plochou ve tvaru New Jersey z betonu C 30/37 XF4, ukotveno bude na základovém prahu a 
spojeno do jednoho prvku s pouze pracovní vodorovnou spárou. Zadní stěna zůstává svislá.
Ne, změna monolitu za prefabrikát nebude zadavatelem provedena.

Požadavek č.5:
Má zadavatel v rámci projektu a přípravy stavby vytipované nebo zajištěné plochy na uložení přebytečné 
vytěžené zeminy, skládky betonu a živičných ker? Jaký je případný poplatek za tyto plochy?

Odpověď:
Zajištění příslušných ploch a poplatků za ně je věcí zhotovitele.

Požadavek č.6:
Má zadavatel k dispozici doplňkový geotechnický průzkum, kde by bylo možné dohledat údaje ohledně 
tvrdosti podloží? Je vydáno povolení ke střílení (odtěžení skály)?

Odpověď:
Zajištění povolení k provádění trhacích prací je věcí zhotovitele.

Požadavek č.7:
Vzhledem k požadované délce záruční doby až 84 měsíců máme dotaz, jak bude řešena Dohoda o 
předčasném užívání? Žádáme zadavatele o poskytnutí dokumentu Dohoda o předčasném užívání.

Odpověď:
Zadavatel předpokládá předání stavby jako celku, kompletně dokončené.

Požadavek č.8:
Může zadavatel pro výpočet kubatur doplnit k zadávací dokumentaci podrobnější příčné řezy?

Odpověď:
Pro výpočet kubatur použije uchazeč předanou projektovou dokumentaci.

Požadavek č.9:
Podle Zadávací dokumentace odst. 24.5. je maximální hodnocená délka záruční doby 84 měsíců. Podle 
Popisu a odůvodnění zakázky čl.6 je to 120 měsíců.
Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď:
Viz. Dodatečné informace č. 5 odpověď k požadavku č. 2 

Požadavek č.10:
Jak má být naloženo s přebytečnou ornicí? Dle PD má být postupováno v souladu s ÚR a SP, které však 
nejsou součástí ZD.

Odpověď:



Z trvaie odnímané plochy zemědělské půdy ve správě Pozemkového fondu ČR se skrývka převeze a 
rozprostře na pozemky obhospodařované farmou Vyšehrad ing. Ludmily Šmídové (Janov nad Nisou, 
dojezdová vzdálenost 4 km) a to po předchozí dohodě termínu.
Z trvale odnímaných ploch zemědělské půdy soukromých vlastníků budou použity k zúrodnění 
nezastavěných částí zemědělských pozemků těchto vlastníků a případně k zúrodnění zemědělské půdy 
podél komunikace.

Požadavek č. 11:
Výkaz výměr - SO 001.1 - pol. č.16 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ - neměla by být měrná 
jednotka správně m2 ?

Odpověď:
Tato položka dle OTSKP č. 18210 Úprava povrchů srovnáním území i dle výpočtu kubatury ve výkazu výměr 
má správnou měrnou jednotku m3.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a 
zároveň uveřejněno na profilu (https://www.eQordion.cz/nabidkaGORDION/profiiRSD).

S pozdravem

ředitel správy Liberec

https://www.eQordion.cz/nabidkaGORDION/profiiRSD


] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Z 9 -04- 2015
V Liberci dne: 2015

Naše zn.: 736300-2015
Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!
Vyřizuje:

Telefon:

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N., č. 09EU-001725 -  dodatečné informace č.8

V souladu s čl..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č,1 :
U objektu SO 302 Odvodnění silnice 1/14 je ve výkaze výměr uvedeno dohromady 29 kusů 

kanalizačních šachet z betonových dílců na potrubí DN do 300 mm. V předané dokumentaci je tabulka 
šachet, kde je uvedeno pouze 14 šachet, z toho 2 spadišťové. Žádám Vás o doplnění, popř. uvedení, kde 
v dokumentaci naleznu tabulku se zbývajícími šachtami.

V soupisu prací pro SO 302 je v položce č.15 uvedeno 28 ks šachet, v položce č.16 je uveden Iks 
šachty se stavítkem a v položce č.17 jsou uvedena 2 spadiště kanalizační, tedy soupis prací k ocenění je 
správně a odpovídá PD. Příloha 8 -  tabulka šachet, pro SO 302 a SO 302.1 je zaktualizovaná a přikládáme ji 
jako přílohu č .l k Dodatečné informaci č.8.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/dopiněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sděleni bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a 
zároveň uveřejněno na profilu (https://www.eqordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD).

Odpověď:

S pozdravem

Příloha: Příloha č,1 -  Tabulka šachet- aktual.04-2015

https://www.eqordion.cz/nabidkaGORDION/p


Souřadnicový systém: JTSK 
Výškový systém: B.p.v.

SO 302 ODVODNĚNÍ SILNICE 1/14
SO 302.1 ODVODNĚNÍ PODCHODU PRO PĚŠÍ V KM 5,450

Objednatel:

a i W K « e n T e

l i ř
L1YÍ SILNÍC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silníc a dálnic ČR
Na Pankráci 50.145 05 Praha 4 

ŘSD ČR SPRÁVA Liberec
Zeyerova 1 o 10 460 55 Liberec

Zhotovitel PDPS:
Vaíbek, spol. s r.o

valbek
Vaňurova 505/17 
460 02 Liberec 3

v a l b e k

Vypracoval Zak. Číslo 12-LÍ31-007

Zodp. projektant Datum 09/2014

Tech. kontrola Stupeň PDPS

Akce

SILNICE 1/14 KUNRATICE • JABLONEC n/N

Počet formátů 2xA4

Měřítko

Č, přílohy 

8 .

Paré

Zhotovitel:
Valbek, spot. g  r.o. 
Vaňurova 505/17 
460 02 Liberec 3

Příloha

TABULKA ŠACHET
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: 

Naše zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon:

4.5.2015

736300*2015
Doporučeně!

Dle rozdélovníku, všem známým uchazečům!

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.. č. 09EU-001725 -  dodatečné informace č.9

V souladu s čl..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č.1 :
Vážení,
tímto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 
jen „ZVZ") žádáme o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 
konkrétně k zadávací podmínce uvedené v zadávací dokumentaci Kap. 7 Jiné zadávací podmínky odst. 7.1 
bod 12) ve znění:

12) dokladu o v las tn ic tv í č i sm luvn ím  
za jiš těn í dostatečného m nožství 
asfa ltových  sm ěsí pro realizaci veřejné  
zakázky s ohledem  na předpokládané  
dovozové vzdálenosti včetně  
přiloženého plánu tras pro  včasnou  
dodávku potřebného m nožstv í 
asfa ltových  sm ěsí na s taveniště  tak, aby 
ty to  sp lňova ly  nezbytné techno log ické  
param etry

Rádně vyplněný formulář č. 
4.4.12 včetně příloh
V připadě smluvního zajištění 
směsí též příslušné smlouvy nebo 
smlouvy o smlouvách budoucích, 
upravujících dodávky 
dostatečného množství 
asfaltových směsí

Dodavatel je povinen předložit v nabídce řádně vyplněný formulář č. 4.4.12, ve kterém potvrdí buď, že 
vlastní dostatek prostředku pro zajištění potřebného množství asfaltových směsí pro realizaci shora uvedené 
veřejné zakázky v době jejího plnění, i s ohledem na předpokládané dovozové vzdálenosti (alternativa A), 
nebo s ohledem na předpokládané dovozové vzdálenosti má smluvně zajištěnu dodávku potřebného 
množství asfaltových směsí pro realizaci shora uvedené veřejné zakázky v době jejího plněni, což dokládá 
stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi příslušných smluv o smlouvách budoucích uzavřených s dodavateli 
(alternativa B),
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Prosíme o objasnění, co zadavatel rozumí pod pojmem „dostatkem vlastních prostředků” pro 
zajištění potřebného množství asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky. Chápeme správně, že 
se jedná o vlastnictví obalovny, neboť bez vlastnictví obalovny dodavatel nemůže nikdy disponovat 
vlastnictvím dostatečného množství asfaltových směsí?

Pokud ano, pak výše uvedený požadavek zadavatele, byť není formálně zařazen mezi požadavky na 
kvalifikaci dodavatele, je fakticky kvalifikačním přepodpokladem dle ustanoveni § 56 ZVZ a jako takový ho 
považujeme diskrimininačni, neboť neexistuje žádná souvislost mezi vlastnictvím (smluvním zajištěním) 
obalovny ve fázi zadávacího řízeni a řádným splněním veřejné zakázky vybraným uchazečem. Dostatečné 
garance řádného splnění veřejné zakázky ve fázi zadávacího řízení by měl poskytnout seznam obdobných 
prací uskutečněných uchazečem v posledních letech, které zadavatel rovněž požaduje. Tento závěr vychází 
mimo jiné z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2013 ze dne 27. 6. 2013, ve kterém 
Nejvyšší správní soud dále judikoval, že předmětný požadavek nemůže být odůvodněn ani tím, že se 
splnění veřejné zakázky bez zajištění dodávek produkovaných obalovnou neobejde a vybraný uchazeč by 
musí tak jako tak smluvní spolupráci s obalovnou navázat.

V návaznosti na výše uvedené Vás prosíme o úpravu zadávacích podmínek tak, aby byly zcela v 
souladu s ustanovením § 6 ZVZ a rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu.

Odpověď:
K dotazu uchazeče zadavatel uvádí, že včl. 7. Jiné zadávací podmínky v bodě 7.1 pod č. 12 specifikoval 
svůj požadavek na vlastnictví nebo smluvní zajištění dostatečného množství asfaltových směsi s ohledem 
na předpokládané dovozové vzdálenosti včetně přiložení plánu tras pro včasnou dodávku potřebného 
množství asfaltových směsí na staveniště tak, aby splňovaly nezbytné technologické parametry. Ke splnění 
této podmínky zadavatel požaduje v nabídce uchazeče předložit řádně vyplněný formulář č. 4.4.12 včetně 
příloh. Formulář 4.4.12 je prohlášení o zajištěni asfaltových směsí (klíčového materiálu pro plnění veřejné 
zakázky), přičemž uchazeč má ze dvou možných alternativ vybrat tu, která odpovídá skutečnosti. První 
varianta předpokládá, vlastnictví prostředků pro zajištěni potřebného množství asfaltových směsí, přičemž 
jak správně dovozuje i uchazeč ve své žádosti o dodatečnou informací, vlastnictvím prostředků je myšleno 
vlastnictví výrobny asfaltových směsí. Druhá varianta předpokládá smluvní zajištění dodávky potřebného 
množství asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což má být doloženo příslušnou smlouvou. 
Dostatečným množstvím asfaltové směsi je myšleno množství nutné k realizaci celé veřejné zakázky.

K dotazu uchazeče, zda zadavatel upraví zadávací podmínky, tak aby byly zcela v souladu 
s ustanovením § 6 ZVZ a rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu (dále jen ,,NSS“ ) zadavatel 
uvádí, že podle jeho názoru splňují zadávací podmínky požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“ ) včetně § 6 a tak nebudou ze strany zadavatele upravovány.

Zadavatel předně uvádí, že jeho požadavek na zajištěni dostatečného množství asfaltových směsí je zcela 
správně podřazen pod tzv. jiné zadávací podmínky, neboť zásadně nejde o technický kvalifikační předpoklad 
podle § 56 odst. 3) ptsm. f) ZVZ. Zadavatel totiž nepožaduje, aby uchazeč prokázal přehled nástrojů či 
pomůcek, provozních a technických zařízení, ale požaduje prokázání zajištění dostatečného množství 
klíčového materiálu. Nad rámec své odpovědi zadavatel uvádí, že i ve světle rozhodovací praxe orgánu 
dohledu (ÚOHS) je tento jeho požadavek zcela v souladu se ZVZ, viz. např. rozhodnutí ÚOHS sp. zn. 
S 372/2013 ze dne 5. 11.2013:

„S ohledem ke všem shora popsaným skutečnostem tudíž nemůže obstát tvrzeni navrhovatele, že 
formulářem 3.7 „Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí" mělo být uchazeči prokazováno
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splněni kvalifikačních předpokladu. Jmenovaný formulář sloužil, Úřad opakuje, k prokázání splněni tzv. 
jiných zadávacích podmínek, konkrétně k deklaraci zajištění dostatečného množství betonových a 
asfaltových směsí, nutných k bezproblémové realizaci šetřené veřejné zakázky a nikoliv ke splnění 
kvalifikačních předpokladů (bod 54 rozhodnutí)

K uchazečem uvedenému rozsudku NSS sp. zn. 1 Afs 20/2013-47 zadavatel uvádí, že ten je právě 
s ohledem na to, že se týká posuzování technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3) pism, f) 
nepřípadný, což mimo jiné vyplývá i z toho, že klíčovým problémem skryté diskriminace je „zjevná 
nepřiměřenost'1 kvalifikačních předpokladů. V tomto případě ale zadavatel opakuje že, nejde o kvalifikační 
předpoklady. Navíc i v případech technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3) písm. f) bylo 
orgánem dohledu v nedávné době nepřímo dovoženo, že pokud by požadavek na vlastnictví obalovny 
asfaltových směsí byl s ohledem na její požadovaný výkon úměrný veřejné zakázce (kategorizace silnice) ve 
vztahu k TKP MD č. 7, nebyl by ani tento požadavek s největší pravděpodobností diskriminační (ÚOHS sp. 
zn. S 659/2014 ze dne 7. 11. 2014).

Uchazeč ve svém dotazu zcela opomíjí i druhou možnou alternativu (ve formuláři 4.4,12 ZD), ve spojení s 
doložením smluvního zajištění dodávky dostatečného množství asfaltových směsí, I tato možnost je nejen 
dle názoru zadavatele zcela legitimní, navíc poskytuje uchazeči vhodnou alternativu ke splněni této 
podmínky, což konstatoval i NSS např. v rozhodnutí 5 Afs 77/2010 -  148 ze dne 19. 10. 2011, podle kterého 
je zcela legitimní požadavek zadavatele na předložení smluv subdodavatelů neprokazujících kvalifikaci 
(srov. str. 8-9 rozsudku).

Nakonec tedy zadavatel uvádí, že faktický požadavek uchazeče na změnu zadávací dokumentace obsažený 
v žádosti o dodatečné informace je tedy nedůvodný. Zadavatel totiž povinen postupovat i v souíadu se 
zásadou hospodárnosti a zajistit, „aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli pouze ti dodavatelé, 
kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku v případě jejich úspěchu v 
zadávacím řízení po přiděleni veřejné zakázky též plnit." (NSS sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008). 
„Smyslem požadavku na určitost, kompletnost a dostatečnou podrobnost zadávací dokumentace je 
dosaženi stavu, kdy nabídky bude směřovat k uspokojení skutečných požadavků zadavatele, kdv je jí obsah 
nebude fakticky diktován ze strany dodavatele, kdy dodavateli ze zadávací dokumentace vyplynou konkrétní 
informace, na základě kterých se sám rozhodne, zda se o veřejnou zakázku hodlá ucházet, a kdy nabídky 
reagující na podmínky uvedené v zadávací dokumentaci budou vzájemně srovnatelnými." (NSS sp. zn. 5 Afs 
131/2007 ze dne 14. 6. 2007).

Požadavek č . 2 :
Jaká je doba trvání platnosti Bankovní záruky za odstranění vad? A Jaká je výše zádržného?

Odpověď:
Dobu trvání platnosti Bankovní záruky za odstranění vad řeší čl. 4.25 Zvláštních obchodních podmínek 
upravujících Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikaci příslušných k této veřejné 
zakázce.
Cit: „Zhotovitel získá bankovní záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za odstraněni vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol o převzetí prací 
na celou stavbu nebo je jí poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. Záruka za odstranění vad bude 
vydána právnickou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací 
dokumentace nebo jinou formu schválenou objednatelem.
Zhotovitel zajisti, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení díla správcem 
stavby podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla), dokud nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat 
podle protokolu o převzetí prací a neodstraní všechny vady. Pokud podmínky záruky za odstranění vad 
specifikují datum je jí platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o provedení díla do data 28
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dnu před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou 
všechny vady odstraněny."

Výše zádržného není žádná, neboť čl. 14.9 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních 
komunikací příslušných k této veřejné zakázce se Zvláštními obchodními podmínkami ruší bez náhrady

Dále zadavatel sděluje:
Ve výkazu výměr v objektu SO 450 - PŘELOŽKA DK V KM 4,8 - 7,25, byly provedeny úpravy.

Žádáme uchazeče, aby původní rozpočet na tento objekt z výkazu výměr odstranily a místo něj uvedly 
následujícíci nový rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto sdělení dodatečné informace č. 9

Na základě skutečnosti uvedených v dosud vydaných dodatečných informacích zadavatel v souladu 
s ustanovením § 40 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. v pl. znění o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek a mění termín otvírání obálek, které byly původně stanoveny na 12.5.2015 do 9,00 hod a 
dodatečnou informaci č. 5 na 14.5.2015 do 9,00 hod.

V zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na stavební práce na výše uvedenou zakázku se v Díle 
0 Základní podmínky zadávacího řízení mění znění článku:
6.1 na nové znění:
6.1 Nabídky lze podat nejpozdějí do 20.5. 2015, 9,00 hod. Nabídky musí být podány v listinné podobě, 
a 8.1 na nové zněni:
8.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20.5. 2015 v 9,00 hod na adrese: Ředitelství silníc 
a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

Tyto nové termíny nahrazují stávající termíny uvedené v zadávací dokumentaci. V důsledku 
prodloužení lhůty pro podání nabídek se totožně mění j lhůta pro doručení žádosti o informace k 
zadávacím podmínkám.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10, dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a 
zároveň uveřejněno na profilu fhttps://www.eaordion.cz/nabidkaGORDiON/profilRSD).

S pozdravem

/

Příloha: Příloha č.1 dodatečné informace č.9



Příloha č.1 dodatečných informaci 6,9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Strana: 1/1
A P R O

f.tfWtJW* ■ '> \ .r,
Stavba : SILNICE Iř14 KUNRATICE - JABLONEC n/N
číslo a název SO : 450 - PŘELOŽKA DK V KM 4,8 - 7,25

Poř. Kód Název položky Měrná Počet Cena
položky jetinoika iednoíek jednotková celkem

i 2 .... .... 3 4 5 .6 7
Všeobecné konstrukce a práce

1 029 OSTATNÍ POŽADAVKY - UZAVÍRÁNÍVÉCNYCH VZTAHŮ A BŘEMEN KUS 1,00 0,00
2 02911 OSTATNÍ POŽAOAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 4.00 0.00
3 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEC PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ'FORMĚ' KUS 1,00 0,00

Všeobecné konstrukce a práce 0,00.—  —

Zemní práce
4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PdDY 

0.50*0.10*15 = 0.75
M3 0,75 0,00

í í t f e l
t m

7

u m
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

» í ' :
M3
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0,75
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. . .  o.oo
0,00

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 7.50 0.00
Zemní práce 0,00

Komunikace
9 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STÉŘKÓDŘTI 

0.50*0.50*70= 17.50
M3 17.50 0,00

Komunikace 0,00

Přidružená stavební výroba
10 752362 OPTOTRUBKY NA DŇO RÝHY DO KABELOVÉHO LOŽE 

HDPB 40/33
M 5 120,00

—
0,00

11 762363
OPTOTRUBKY DO CHRANICKY " 
HDPE 40/33 M 440,00

0.00

12 752621 SPOJOVÁNÍ KABELO SPOJKOU ROVNOU KUS 20.00 6,00

13 7526.13-.;; m m w - : 2^95,00 ^  f ^ 0X)0
14 752653 ??£<. v a rn ím i i/m m m W - g w ó

Přidružená stavební výroba 0,00

Potrubí
15 87627 CHRÁNlCKY z trub PLAST DN DO 10OMM

DN 110 VČETNĚ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY
M 140.00 0,00

16 87815 NASUNUTÍ DO CHRÁNlCKY
OPTOTRUBKA DO DN 110 (PŘÍP. CHRÁNIČKY MOSTU)

M 440,00 0,00

17 899521 OSETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 
70* (0.50*0,30-2*0.055*0.055'3.14) = 9.17

m 9.17 0,00

18 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY ÚSEK 2,00 0.00
19 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN OÓ 80MM ”  

ZKOUŠKA TĚSNOSTI OPTOTRUBEK
ÚSEK 2.00 6,o6

Potrubí 0,00

Ostatní ve výkazu nesplecifi kované práce
V i ce práceI Vfcepráce celkem
Méněpráce

Ménépráce celkem
Celkem 0,00
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V Liberci dne: 7.5.2015

Naše zn.; ■'..736300-2015
Doporučeně!

Dle rozdělovniku, všem známým uchazečům!
Vyřizuje:

Telefon:

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N.. č. 09EU-001725 -  dodatečné informace č.10

V souladu sčl .9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče {Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Zadavatel obdržeí v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavky:
1) Zadavatel prostřednictvím ZOP doplnil článek 4.4 o nové odstavce, v nichž mimo jiného stanovuje:

„Zhotovitel je za všech okolností povinen prověňt a zajistit, že žádný z jeho pod zhotovitelů ani 
dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro zhotovitele případně 
zpracovává realizační dokumentaci stavby nebo se na jejím  zpracování podílí, v žádném časovém 
okamžiku pro objednatele nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení stavby, nebo 
nebude vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k téže stavbě V případě 
porušení povinnosti dle předcházející věty zhotovitelem objednatel:

(i) bude mít vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
a to za každý jednotlivý případ porušení: a/nebo

(ii) bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže se bude jednat o první porušení této povinnosti 
zhotovitelem a zhotovitel nezjedná nápravu nejpozději do 14 dnů poté, co je j objednatel ke zjednání 
nápravy vyzve.

Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhoviteti se rozšiřují o závazky uvedené ve Zvláštní 
příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. Komunikace s oprávněným 
zástupcem objednatele ve věcech rozhodnutí definovaných ve Zvláštní příloze v nabídce bude 
probíhat prostřednictvím správce stavby. K návrhu smlouvy s podzhotovitelem se objednatel vyjádří 
nejpozději do 14 dnů od jeho předložení správci stavby a jeho schválení nebude bezdůvodně

Touto úpravou se však zadavatel, aniž je pro to rozumný důvod, odchyluje závažně od obvyklých 
podmínek ujednávaných v obdobných případech, tj zejména od podmínek stanovených ve 
standardním nezměněném zněním v textaci překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The 
Red BOOK, vydání 1999 a přenáší na uchazeče riziko kontroly nad zamezením střetu zájmu při 
realizaci veřejné zakázky, jíž by měl primárné zajišťovat zadavatel a jíž zhotovitel objektivně nemůže 
zajistit Podle uchazeče je takovýto přesun rizika na zhotovitele nemravný, představuje nepoctivé 
jednání, hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. S ohledem na 
uvedené žádá uchazeč zadavatele o odstranění tohoto rozporu a odstranění uvedeného ustanovení 
z ČI. 4.4 ZOP V případě, že zadavatel požadavku uchazeče nevyhoví, žádá uchazeč o závazné a 
úplné vymezení všech osob, jenž se v jakémkoliv časovém okamžiku pro zadavatele podíleli na 
zpracování nebo podle informací zadavatele budou podílet na zpracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby a/nebo vykonávat autorský dozor a/nebo technický dozor investora ve vztahu 
k stavbě, jejíž realizace je předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku.

odmítat.“



Odpověď:

Příslušné ustanovení dle čl. 7.3 dílu 2, části 1 zadávací dokumentace Zakázky a čí. 4.4 Všeobecných 
obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními 
podmínkami obsahuje obchodní podmínku zadavatele pro fázi realizace stavby, která nesouvisí s fází 
výběru nejvhodnější nabídky. Konkrétní způsob splnění povinnosti dle čl. 7.3 dííu 2, části 1 zadávací 
dokumentace závisí na obchodním rozhodnutí každého uchazeče. Pro splnění dané podmínky 
přichází v úvahu např. vhodná úprava smluvních vztahů se subdodavateli uchazeče, v níž se 
subdodavatel uchazeči zaváže a prohlásí, že v žádném časovém okamžiku pro zadavatele 
nezpracovával ani nebude zpracovávat projektovou dokumentaci pro provedení stavby nebo 
vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k téže stavbě.

Vzhledem k tomu, že uchazeči mohou své subdodavatele k plnění výše uvedené povinnosti smluvně 
zavázat, nepovažuje zadavatel za nutné zněni příslušných ustanovení měnit, S ohledem na výše 
uvedené zadavatel požadovaný seznam osob, které se podílely na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby nebo které budou vykonávat funkci technického dozoru investora 
a autorského dozoru investora, neposkytuje.

Nad rámec výše uvedeného zadavatel uvádí, že příslušné ustanovení nevylučuje, aby subdodavatel, 
který zpracovává pro zhotovitele realizační dokumentaci stavby (RDS) nebo se na jejím zpracování 
podílí, pro zadavatele zpracovával projektovou dokumentaci pro provedení stavby nebo vykonával 
autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k jiné stavbě.

Zadavatel prostřednictvím ZOP doplnil v čl. 8.2 nový text:

"Stavba se nebude považovat za dokončenou, pokud a dokud zhotovitel nesplní podmínky uvedené v 
písm. a) a b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti dle Smlouvy o dílo související s převzetím stavby 
objednatelem dle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby) a jejím dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení stavby a jejímu převzetí (včetně úspěšného provedení přejímacích zkoušek) ve době pro 
dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) i v připadě, že správce stavby i objednatel využiji 
všechny doby jim poskytnuté v souvislosti s převzetím a dokončením díla. Zhotovitel je konkrétně 
zejména povinen zajistit, že správce stavby a objednatel

(i) obdrží veškeré dokumenty a doklady (zejména, nikoliv však výlučně, dokumenty dle odst. (d) 
článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty stanovené v Technických podmínkách), 
které mají před dokončením díla obdržet, a to ve dobách stanovených Smlouvou o dílo; a

(ii) budou moci učinit veškeré úkony, k nimž jsou před dokončením díla oprávněni, a to v 
takových dobách, jaké jim  Smlouva o dílo ve vztahu k příslušným úkonům stanoví.

Pokud zhotovitel nesplní tyto své povinnosti, a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle 
článku 10.1 (Převzetí stavby a části stavby), ve době pro dokončení stavby, nesplní svoji povinnost 
dokončit stavbu nebo je jí část (podle okolností) ve době pro dokončení stavby."

který ve spojení se změnami znění čl. 10.1, 10.2 a tím, že článkem 10.5 ZOP vložil do smlouvy o dílo 
institut předčasného užívání stavby, de facto v rozporu s kogentním ust. 2628 zákona snaží neplatně 
omezit vydání Protokolu o převzetí prací (Protokolu o převzetí části prací), tj. převzít dílo, resp, jeho 
část, za situace, kdy je již taková část díla zadavatelem užívána např. v režimu předčasného užívání a
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měla být převzata, tzn. může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve 
spojení s jinými nebráni užívání stavby. Uchazeč se domnívá, že zejména bodem (i) druhého 
odstavce či. 8.2 20P se zadavatel, aniž je pro to rozumný důvod, odchyluje závažně od obvyklých 
podmínek ujednávaných v obdobných případech, tj. zejména od podmínek stanovených ve 
standardním nezměněném znění vtextaci překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The Red 
BOOK, vydání 1999. Zadavatel se snaží vytvářet umělé a formální překážky pro zhotovitele 
představující prostor pro šikanózní jednání v situaci, kdy došlo k faktickému naplnění účelu smlouvy a 
dílo je objednatelem užíváno. Podle názoru uchazeče je úprava čl. 8.2 provedená v rámci ZOP 
v kontextu uvedeného v rozporu s dobrými mravy, představuje nepoctivé jednání, hrubě odporuje 
obchodním zvyklostem a zásadám poctivého obchodního styku. V návaznosti na shora uvedené 
uchazeč požaduje, aby zadavatel odstranil tento rozpor a článek 8,2 ve znění ZOP ze zadávací 
dokumentace vypustil a nahradil jej standardním nezměněným zněním v textaci překladu vzorových 
obchodních podmínek FIDIC The Red BOOK, vydání 1999. Uchazeč upozorňuje zadavatele, že 
v případě neodstraněni shora specifikovaného rozporu způsobí zadavatel netransparentnost zadáni 
veřejné zakázky a jeho rozpor s právem.

Odpověď:

Zadavatel neshledal rozpor čl. 8.2 VOP ve znění ZOP (a to ani v rozsahu bodu (i) druhého odstavce 
textu uvedeného pod bodem 8.2 ZOP) s dobrými mravy, obchodními zvyklostmi ani se zásadami 
poctivého obchodního styku. Ustanoveni § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze 
považovat za ustanovení kogentní, od kterých by nebylo možné se dohodou stran odchýlit. Dále je 
zadavatel přesvědčen, že ustanovení článku 10.1 Všeobecných obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami je v souladu s §2628 
zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť platí článek 10.1. písm. a) Všeobecných obchodních 
podmínek staveb pozemních komunikací, který řeší situaci s vydáním Protokolu o převzetí prací ve 
vztahu k menším dosud nedokončeným pracím a vadám. K problematice dohody o předčasném 
užívání zadavatel odkazuje na předchozí dodatečné informace. Ustanovení Všeobecných obchodních 
podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami se 
proto nemění.

Prostřednictvím ZOP vkládá zadavatel do textu smlouvy (obchodních podmínek) nový čl. 8.13 a 8.14, 
přičemž poslední odstavec obou těchto ustanovení zní takto: „Důvody pro případné prodloužení doby 
pro uvedení stavby do provozu, doby pro dokončení díla a termínu pro splnění postupného závazného 
milníku se posuzují samosfafná.Zhotovitel je přesvědčen, že uvedená textace hrubě odporuje 
obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Uchazeč je přesvědčen o tom, že 
důvody pro případné prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, doby pro dokončení díla a 
termínu pro splnění postupného závazného milníku nelze posuzovat samostatné, ba naopak je 
všechny důvody nutno posuzovat společně z hlediska jejich vzájemné provázanosti a kumulativních 
dopadů na všechny lhůty a termíny. S ohledem na uvedené uchazeč požaduje, aby zadavatel 
odstranil tento rozpor, výše citovaný poslední odstavec z čl, 8.13 a 8.14 ZOP vypustil. Uchazeč 
upozorňuje zadavatele, že v případě neodstranění shora specifikovaného rozporu způsobí zadavatel 
netransparentnost zadání veřejné zakázky a jeho rozpor s právem.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že vložením ujednání č. 8.13 a 8.14, resp. jejich posledními 
větami „Důvody pro případné prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, doby pro dokončení 
díla a termínu pro splnění postupného závazného milníku se posuzuji sa m o s ta tn ě zadavatel 
neporušil obchodní zvyklosti ani zásady poctivého obchodního styku. Je zavedeným pravidlem VOP 
(standardního nezměněného znění vtextaci překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The 
Red BOOK, vydáni 1999), že o nárocích zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončeni díla 
rozhoduje správce stavby. Stejně tak tomu je v případě nově založených nároků zhotovitele požadovat 
prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, a prodloužení termínu pro splnění postupného 
závazného milníku dle čl. 8 13 a 8.14 VOP ve znění ZOP. Práva zhotovitele tím neisou niiak zkrácena



Skutečnost, že se důvody posuzují samostatně, nevylučuje možnost jejich souběžného uplatnění 
zhotovitelem. Zhotoviteli nic nebrání uplatnit souběžné nárok na prodloužení doby pro uvedení stavby 
do provozu, doby pro dokončeni díla a termínu pro splnění postupného závazného milníku stím, že 
správce stavby posoudí jeho oprávněnost dle pravidel stanovených VOP ve zněni upravené ZOP. 
Ustanoveni Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném 
Zvláštními obchodními podmínkami se proto nemění,

V rámci ZOP zadavatel vkládá do čl. 11.4 za druhý odstavec nový odstavec, který stanovuje:

„Jestliže zhotovitel do data oznámeného dle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly 
vynaloženy nebo by je bylo třeba vynaložit k odstranění vady.

Upozorňujeme zadavatele, že způsob určení výše smluvní pokuty je neurčitý, což způsobuje 
neplatnost tohoto nového ustanovení a nemožnost oceněni rizika plynoucího pro zhotovitele z této 
smluvní pokuty. Požadujeme, aby zadavatel odstranil tento rozpor a článek 11.4 poslední odstavec ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek ze zadávací dokumentace vypustil, V případě, že zadavatel 
žádosti uchazeče nevyhoví, požadujeme upřesnění zadávací dokumentace v tom směru, že zadavatel 
určitým způsobem umožňujícím ocenit rizika plynoucí z této části zadávací dokumentace vymezí výši 
smluvní pokuty. Upozorňujeme zadavatele, že v případě neodstranění uvedeného rozporu způsobí 
zadavatel netransparentnost zadání veřejné zakázky a jeho rozpor s právem. Ocenit riziko plynoucí 
z článku 11.4 poslední odstavec nelze, nabídkové ceny jednotlivých uchazečů tak budou 
nesrovnatelné a proto nebude možné posoudit jedno z hodnotících kriterií, tedy výši nabídkové ceny. 
Výše uvedené ve spojení s nepředvídatelností možných budoucích škod a/nebo nákladů způsobuje, 
že není možné z hlediska uchazeče zakázku transparentně ocenit a tedy není možné jednotlivé 
nabídky transparentně vyhodnotit.

Odpověď:

Odkaz žadatele na poslední odstavec čl. 11.4 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních 
komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami je zcela nesrozumitelný, neboť 
ten pouze řeší důsledky situace, kdy zhotovitel ve stanovené době neodstraní vadu či poškození díla. 
Tvrzení žadatele, že nelze ocenit údajné riziko plynoucí z čl. 11.4 Všeobecných obchodních podmínek 
staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami tak je zcela 
absurdní a neopodstatněné. Uchazeč již tak dopředu předjímá situaci, že dílo provede s vadami, které 
neodstraní ve lhůtě stanovené v souladu se Smlouvou o dílo. Z výše uvedených důvodů se 
ustanovení Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném 
Zvláštními obchodními podmínkami nemění.

Článek 11.8 ve znění Zvláštních obchodních podmínek stanoví povinnost zhotovitele poskytnout 
objednateli součinnost a pod vedením správce stavby pátrat po příčině vady i v případě, kdy za vadu 
ve smyslu ostatních částí zadávací dokumentace uchazeč neodpovídá. Správce stavby v takovém 
případě odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 náklady na toto pátrání. Zadavatel v tomto 
článku ve spojení s definicí „Nákladů" ve smyslu číánku 1.1.4.3. ve znění Zvláštních obchodních 
podmínek omezuje rozsah nákladů zhotovitele a odchyluje se závažně od obvyklých podmínek 
ujednávaných v obdobných případech, tj. od podmínek stanovených ve standardním nezměněném 
zněním vtextaci překladu vzorových obchodních podmínek FIDiC The Red BOOK, vydání 1999. 
Zadavatel požaduje po uchazeči činnost v rozporu s účelem, k němuž byl uchazeč zřízen, tedy 
k podnikání, jehož jedním s pojmových znaků je činnost prováděná za účelem zisku. Shora uvedená 
část zadávací dokumentace je v rozporu dobrými mravy, obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého 
obchodního styku Požadujeme, aby zadavatel odstranil tento rozpor a článek 11.8 ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek ze zadávací dokumentace vypustil a nahradil je standardním
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nezměněným zněním v íexíaci překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The Red BOOK, 
vydání 1999. Uchazeč upozorňuje zadavatele, že v případě neodstraněni rozporu způsobí zadavatel 
netransparentnost zadání veřejné zakázky a jeho rozpor s právem. Výše uvedené ve spojení 
s nepředvídatelností možných budoucích škod a/nebo nákladů způsobuje, že není možné z hlediska 
uchazeče zakázku.

Odpověď:

Uchazeči jsou oprávněni svůj zisk zahrnout do ceny díla, která je předmětem hodnocení. Pouze v 
úzce specifikovaných případech, kdy je objednatel v prodleni s plněním svých povinností nebo kdy 
nastanou jiné okolnosti předvídané Smlouvou o dílo, vznikne zhotoviteli právo na úhradu nákladů v 
rozsahu a za podmínek stanovených čl. 1,1.4.3 Všeobecných obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami. Nejedná se tedy o 
úhradu ceny díla (která zisk zhotovitele zahrnuje), nýbrž o náhradu nákladů zhotovitele, k níž je 
objednatel v souladu se Smlouvou o dílo povinen vedle úhrady ceny díla. Žádné kogentní ustanovení 
obecně závazných právních předpisů neukládá zadavateli povinnost v případě popsaném v čl. 11.8 
Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními 
obchodními podmínkami zhotoviteli uhradit vedle příslušných nákladů i přiměřený zisk.

Nad rámec výše uvedeného zadavatel uvádí, že pokud v důsledku změny zadávací dokumentace 
Zakázky vznikne potřeba provést určité dodatečné práce a bude se jednat o změnu ve smyslu kapitoly 
13 (Změny a úpravy) Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění 
upraveném Zvláštními obchodními podmínkami, bude postupováno v souladu s touto kapitolou.

Z výše uvedených důvodů zadavatel nemá důvod pochybovat o platnosti čl. 11.8 Všeobecných 
obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními 
podmínkami a na jeho znění setrvává.

Článek 13.3 ve znění Zvláštních obchodních podmínek mimo jiné stanovuje pro případ žádosti 
správce stavby o návrh změny zhotoviteli povinnost předložit „závazný odhad doby, o kterou dojde 
k posunutí (prodloužení) doby pro dokončeni". Je zřejmé, že s ohledem na možné a dopředu 
neznáme komplikace, které mohou v souvislosti s realizací změny nastat, není možné předem provést 
závazný odhad, navíc za situace kdy je zhotovitel povinen pokračovat řádně v provádění díla a 
zadavatel současně v rámci tohoto ustanovení přesouvá pravomoc rozhodovat o provedení změny ze 
správce stavby na sebe. Uchazeč je přesvědčen, že uvedená textace hrubé odporuje obchodním 
zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku, když tímto způsobem zadavatel přenáší na 
uchazeče zejména neocenitelné riziko vzniku obstrukcí v rámci interních procesů v organizační 
struktuře zadavatele. Především právě složitost administrativních procesů v rámci organizační 
struktury zadavatele a bezprostřední návaznost prací s ohledem na přesun rozhodovací pravomocí ze 
správce stavby na zadavatele neumožňují ocenění takového rizika v nabídce uchazeče. V návazností 
na shora uvedené uchazeč požaduje, aby zadavatel odstranil tento rozpor, článek 13.3 ve znění ZOP 
ze zadávací dokumentace vypustil a nahradil jej standardním nezměněným zněním v textaci překladu 
vzorových obchodních podmínek FIDIC The Red BOOK, vydání 1999. Uchazeč upozorňuje 
zadavatele, že v případě neodstranění shora specifikovaného rozporu způsobí zadavatel 
netransparentnost zadáni veřejné zakázky a jeho rozpor s právem.

Odpověď:

Zadavatel trvá na znění článku 13.3 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních 
komunikaci ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami, neboť objednatel pro rozhodnutí 
o provedení změny během výstavby musí znát všechny relevantní závazné informace od zhotovitele



související s navrhovanou změnou včetně závazného odhadu doby, o kterou dojde k posunutí 
(prodloužení) doby pro dokončení. Bez těchto informací není objednatel schopen posoudit nároky 
zhotovitele a rozhodnout o provedení změny.

V rámci ZOR zadavatel vkládá na konec ČI. 15.5 VOP nové znění, které stanovuje:

y  případě, že objednatel, aniž by dosud sdělil zhotoviteli datum zahájeni prací podle článku 8.1 
(Zahájení prací), zhotoviteli oznámí, že odstupuje od smlouvy z důvodu, že

a) nebylo schváleno financování realizace díla z prostředků, z nichž bylo financování 
předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízeni veřejné zakázky 
na realizaci díla; nebo

b) financování realizace díla z prostředků, z nichž bylo financováni předpokládáno v zadávací 
dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci díla, je 
podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu projektu realizace díla;

nenáleží zhotoviteli kompenzace nákladů ani náhrada škody vč. ušlého zisku, ani jiné nároky 
peněžitého či jiného charakteru "

Uchazeč je přesvědčen o tom, že pro případ, kdy zadavatel jednostranně stanovuje v textu smlouvy 
důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele z důvodů vzniklých výlučně na straně 
zadavatele, tj. důvodů, které uchazeč nemá možnost ovlivnit, není možné současně vyloučit nárok 
uchazeče na kompenzaci nákladů, náhradu škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či 
jiného charakteru. Je nepochybné, že zhotoviteli vznikají náklady již od okamžiku uzavření smlouvy o 
dílo, a to aniž by se jednalo o samotnou realizaci díla. Uchazeči vznikají především, nikoli však 
výlučně, náklady souvislosti s přípravou realizace stavby, včetně nákladů na alokaci a mobilizaci 
personálních a výrobních prostředků, režijních nákladů, když je z preventivních důvodů nucen zahájit 
např. jednání s dodavateli prací nebo materiálů pro stavbu ale i další činnosti, jenž není možné 
z hlediska času posouvat na dobu po oznámeni Data zahájení prací, jelikož v takovém případě by 
mohlo vzniknout riziko nemožnosti splnění Doby pro uvedení stavby do provozu (Lhůty pro uvedení 
stavby do provozu) a Doby pro dokončení stavby (Lhůty pro dokončení (stavby)). Uchazeč tedy tato 
jednáni zahajuje v rámci plnění své prevenční povinnosti předcházet škodě, která by v opačném 
případě mohla vzniknout.

Dále za zcela zásadní povinnost zadavatele považujeme zajištění finančních prostředků pro realizaci 
veřejné zakázky. Nelze akceptovat, aby byla ohrožována právní jistota účastníků závazkových vztahů 
tím, že zadavatel bude nedostatky přípravy financování staveb přenášet na zhotovitele. Snaha 
uzavírat smlouvy bez dostatečných záruk jejich plnění pro smluvní partnery je nepoctivým jednáním. 
Riziko spojené s nejistotou realizace již uzavřené smlouvy a nepředvídatelností možných budoucích 
škod a/nebo nákladů nelze předem ocenit a tedy není možné jednotlivé nabídky transparentně 
vyhodnotit.

Z těchto důvodů uchazeč považuje poslední odst. čl. 15.5 ve znění ZOP za ustanovení, které hrubě 
odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku a požaduje odstranění tohoto 
ustanoveni.

Uchazeč upozorňuje zadavatele, že v případě neodstranění shora specifikovaného rozporu způsobí 
zadavatel netransparentnost zadání veřejné zakázky a jeho rozpor s právem.

Odpověď:

Zadavatel neshledává rozpor čl. 15.5 VOP ve zněni ZOP s dobrými mravy, obchodními zvyklostmi ani 
se zásadami poctivého obchodního styku. Ustanovení čl. 15.5 je plně transparentní a je v souladu s
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platnou legislativou. Zadavatel považuje za zcela legitimní a v souladu se zásadou smluvní volnosti, 
že zadavatel, který je závislý na penězích ze st, rozpočtu a nemůže ovlivnit jejich tok, si vyhrazuje 
právo do určitého okamžiku od smlouvy odstoupit bez jakéhokoliv nároku druhé strany na 
kompenzaci, náhradu škody, apod. Jde do značné míry o riziko dodavatele, který si musí předem 
zvážit a posoudit, nakolik je pro něj zakázka i presto zajímavá.
Možnost odstoupení je nadto sjednána jako oprávnění zadavatele. Pokud takové možnosti zadavatel 
využije ze sjednaných důvodů, nejedná se o porušení povinnosti a v takovém případě se ani nemůže 
jednat o vznik škody na straně dodavatele. Nadto zadavatel uvádí, že smlouva o dílo neukládá 
zhotoviteli mezi podpisem smlouvy a oznámením zhotoviteli data zahájení prací podle čl. 8,1. VOP ve 
znění ZOP provádět jakékoliv úkony, za které by měl právo na náhradu škody. Ustanovení 
Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními 
obchodními podmínkami se proto nemění.

Zadavatel v rámci ZOP nahrazuje znění článku 16.2 písm. c) VOP novým zněním, když toto nové 
znění s odkazem na Přílohu k nabídce stanovuje, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
pokud; „se objednatel dostane do prodlení s uhrazením částky ve výši uvedené v Příloze k nabídce po 
dobu přesahující šest kalendářních měsíců, a uvedené porušení neodstranil ani v dodatečné 
nápravné době nikoliv kratší než 28 dnů od doručeni výzvy objednateli obsahující upozornění na 
možnost odstoupení od Smlouvy o dílo zhotovitelem,". Zadavatel se tak tímto prodloužením doby 
splnění své povinnosti (Platba dle čl. 14.7), aniž je pro to rozumný důvod, odchyluje závažně od 
obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, tj. od podmínek stanovených ve 
standardním nezměněném znění vtextaci překladu vzorových obchodních podmínek FÍDÍC The Red 
BOOK, vydání 1999. Nelze akceptovat, aby zadavatel zamezoval při neplnění své základní povinnosti 
(průběžně platit za prováděné práce) zhotoviteli v přiměřené lhůtě uplatnit odstoupení od smlouvy a ve 
svém důsledku nutil zhotovitele po dobu půl roku realizovat dílo na vlastní náklady. Považujeme za 
zcela nepřípustnou snahu zadavatele, jehož zřizovatelem jsou orgány veřejné moci, aby se tímto 
ustanovením pokoušel o legalizaci nedodržování platební morálky zadavatele, a to až do souhrnné 
výše 100,000.000,-Kč, která představuje cca 22% Přijaté ceny stavby bez DPH, zejména když je na 
druhé straně zhotovitel povinen odvádět bez prodlení a pod hrozbou sankci orgánům veřejné moci 
daně, pojištění a musí též průběžné hradit platby svým smluvním partnerům, např. zaměstnancům, 
subdodavatelům. Ze strany zadavatele dochází k obcházeni zákona, kdy se snaží legalizovat 
prodlužování maximální zákonné lhůty pro splatnost pohledávek a zamezit důsledku jejího 
nedodržení. Uchazeč je přesvědčen, že čl. 16. 2 písm. c) ve znění ZOP hrubě odporuje dobrým 
mravům, obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku, obchází zákon, je nepoctivý a 
v důsledku tak neplatný. Uchazeč požaduje čl. 16. 2 písm. c) ve znění ZOP ze zadávací dokumentace 
vypustit a nahradit jej standardním nezměněným zněním v textaci překladu vzorových obchodních 
podmínek FIDIC The Red BOOK, vydání 1999. Uchazeč upozorňuje zadavatele, že v případě 
neodstranění shora specifikovaného rozporu způsobí zadavatel netransparentnost zadání veřejné 
zakázky a jeho rozpor s právem.

Odpověď:

Zadavatel neshledal rozpor čl. 16.2 VOP ve znění ZOP s dobrými mravy, obchodními zvyklostmi ani 
se zásadami poctivého obchodního styku. Předmětným článkem 16.2 VOP ve zněni ZOP zůstává 
nedotčena povinnost objednatele týkající se doby splatnosti a vyplývající z § 1963 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Předmětný čtánek 16.2 VOP ve znění ZOP není v rozporu s žádným 
kogentním ustanovením občanského zákoníku, upravujícím odstoupení od smlouvy. Účelem článku je 
posílit právní jistotu smluvních stran ohledně možných důvodů odstoupení. Ustanoveni Všeobecných 
obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními 
podmínkami se proto nemění.



9) Zadavatel v rámci ZOP nahrazuje znění článku 16.2 písm, d) VOP novým zněním, když toto nové 
znění podle přesvědčení uchazeče nepřiměřeným způsobem prodlužuje objednateli lhůtu pro splnění 
jeho smluvních povinností pro případ, kdy by mohl uchazeč od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení 
způsobuje nejistotu uchazeče ve smyslu řádného a včasného plnění smluvních povinností 
zhotovitelem, což podle názoru uchazeče představuje neocenitelné riziko, které z hlediska uchazeče 
způsobuje, že není možné zakázku transparentně ocenit a tedy není možné ani jednotlivé nabídky 
transparentně vyhodnotit. Uchazeč je dále přesvědčen, že čl. 16. 2 písm. d) ve znění ZOP hrubě 
odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku, je v rozporu s dobrými mravy 
a požaduje jej ze zadávací dokumentace vypustit a nahradit jej standardním nezměněným zněním 
v textaci překladu vzorových obchodních podmínek FíDIC The Red BOOK, vydáni 1999.

Odpověď:

Zadavatel neshledává rozpor předmětného ustanovení s obchodními zvyklostmi, zásadou 
poctivého obchodního styku ani s dobrými mravy. Ustanovení nemůže způsobit nejistotu 
dodavatele ve smyslu řádného a včasného plnění smluvních povinností zhotovitelem, což 
podle názoru dodavatele představuje neocenitelné riziko, které z hlediska dodavatele 
způsobuje, že není možné zakázku transparentně ocenit a tedy není možné ani jednotlivé 
nabídky transparentně vyhodnotit. Vložením lhůty 63 dnů ve prospěch objednatele vázané na 
výzvu zhotovitele k zajištění nápravy objednatel nevytvořil nijak rozdílné podmínky pro 
transparentní ocenění zakázky, když na obdobném principu jsou dle VOP (standardní 
nezměněné znění v textaci překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The Red 
BOOK, vydání 1999) standardně založeny jiné důvody pro odstoupení zhotovitele, a to 
například ustanovení čl. 16.2 písm. a) VOP v původním znění, které váže možnost odstoupení 
zhotovitele na neobdržení důkazu týkajícího se povinnosti objednatele splnit článek 2.4 VOP 
ve lhůtě 42 dnů po podání oznámení zhotovitele dle čl. 16.1 VOP, obdobně viz původní znění 
bodu 16.2 písm. b) nebo písm. c) VOP. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek 
staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami se 
proto nemění.

10) Zadavatel v článku 4.12 třetí odstavec, článku 7.4 pátý odstavec, článku 16.1 čtvrtém odstavci a 
článku 17.4 druhém odstavci ve znění Zvláštních obchodních podmínek ve spojeni s definici 
„Nákladů" ve smyslu článku 1.1.4.3. ve znění ZOP omezuje rozsah nákladů zhotovitele a aniž je pro to 
rozumný důvod, odchyluje se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných 
v obdobných případech, tj od podmínek stanovených ve standardním nezměněném znění v textaci 
překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The Red BOOK, vydání 1999. Zadavatel požaduje 
po uchazeči činnost v rozporu s účelem, k němuž byl uchazeč zřízen, tedy k podnikání, jehož jedním 
s pojmových znaků je činnost prováděná za účelem zisku. Shora uvedená část zadávací 
dokumentace je v rozporu dobrými mravy, obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního 
styku. Požadujeme, aby zadavatel odstranil tento rozpor a článek 4.12 třetí odstavec, článek 7.4 pátý 
odstavec, článek 16.1 čtvrtý odstavec a článku 17.4 druhém odstavci ve znění Zvláštních obchodních 
podmínek ze zadávací dokumentace vypustil a nahradil je standardním nezměněným zněním v textaci 
překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The Red BOOK, vydání 1999. Uchazeč upozorňuje 
zadavatele, že v případě neodstranění rozporu způsobí zadavatel netransparentnost zadání veřejné 
zakázky a jeho rozpor s právem. Výše uvedené ve spojení s nepředvídateiností možných budoucích 
škod a/nebo nákladů způsobuje, že není možné z hlediska uchazeče zakázku transparentně ocenit a 
tedy není možné ani jednotlivé nabídky transparentně vyhodnotit. Uchazeč je přesvědčen, že takováto 
úprava předmětných ustanovení hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého 
obchodního styku, je v rozporu s dobrými mravy a požaduje ji ze zadávací dokumentace vypustit a
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nahradit zněni těchto ustanoveni standardním nezměněným zněním v textaci překladu vzorových 
obchodních podmínek FÍDÍC The Red BOOK, vydáni 1999.

Odpověď:

Uchazeči jsou oprávněni svůj zisk zahrnout do ceny díla, která je předmětem hodnocení. Pouze v 
úzce specifikovaných případech, kdy je objednatel v prodlení s plněním svých povinností nebo kdy 
nastanou jiné okolnosti předvídané Smlouvou o dílo, vznikne zhotoviteli právo na úhradu nákladů v 
rozsahu a za podmínek stanovených čl. 1.1.4.3 Všeobecných obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami. Nejedná se tedy o 
úhradu ceny díla (která zisk zhotovitele zahrnuje), nýbrž o náhradu nákladů zhotovitele zpravidla 
odpovědnostního charakteru, k níž je objednatel v souladu se Smlouvou o dílo povinen vedle úhrady 
ceny díla.

Žádné kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů neukládá zadavateli povinnost v 
případech popsaných v uvedených článcích Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních 
komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami zhotoviteli uhradit vedle 
příslušných nákladů i přiměřený zisk.
Jestliže zadavatel poruší Smlouvu o dílo, bude zhotovitel mít nároky vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů a Smlouvy o dílo, včetně případného práva na ušlý zisk, pokud jej připouští obecně 
závazné právní předpisy. V žádném případě však nebude ušlý zisk zhotoviteli hrazen paušálně, aniž 
by zhotovitel prokázal, zda a v jaké výši mu nárokovaný zisk skutečně ušel.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že Smlouva o dílo zadavateli neumožňuje neoprávněné těžit 
ze svého případného prodlení na úkor zhotovitele. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek 
staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními podmínkami se proto 
nemění.

11) Zadavatel v rámci ZOP nahrazuje znění článku 20.1 VOP, konkrétné pak druhý odstavec tohoto 
článku novým zněním, které ovšem podle názoru uchazeče představuje přenesení rizika plynoucího 
z porušování smluvních a zákonných povinností objednatelem, příp. rizika plynoucího z jiných 
událostí, jejichž vznik není v moci uchazeče ovlivnit, na uchazeče. Takováto úprava smluvního 
ustanoveni hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku a uchazeč 
požaduje ze zadávací dokumentace vypustit znění čl. 20.1 VOP (druhý odstavec) ve znění ZOP a 
nahradit jej standardním nezměněným zněním v textaci překladu vzorových obchodních podmínek 
FIDIC The Red BOOK, vydání 1999.

Odpověď:

Zadavatel neshledal úpravy druhého odstavce čl. 20.1 VOP, provedené Zvláštními obchodními 
podmínkami, v rozporu s obchodními zvyklostmi ani zásadami poctivého obchodního styku. 
Předmětné ustanovení ve znění ZOP je pro zhotovitele naopak příznivější, když původní znění 
druhého odstavce čl. 20.1 VOP ve standardním nezměněném znění v textaci překladu vzorových 
obchodních podmínek FIDIC The Red BOOK, vydání 1999: „Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení 
nároku během 28 dnů, čas dokončeni stavby nebude prodloužen, zhotovitel nebude mít nárok na 
dodatečnou platbu a objednatel bude zbaven veškeré odpovědnosti v souvislosti s nárokem. Jinak 
budou platit následující ustanoveni tohoto odstavce.11 Důsledkem původního znění předmětného 
ustanovení je zánik nároku na uplatnění práva, v důsledku nedodržení lhůty 28 dnů pro jeho uplatnění 
zhotovitelem. Jako takové by ustanoveni čl. 20.1 VOP v původním znění mohlo být ve smyslu 
kogentního ustanovení § 654 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (stanovící, že „Nebylo- 
li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně."), 
považováno za ujednání v rozporu se zákonem. Ustanovení čl. 20.1 VOP ve znění ZOP zhotoviteli 
naopak umožňuje i pozdní uplatnění nároku, avšak s ním spojuje i odpovědnostní důsledky, v souladu



jak s obchodními zvyklostmi, tak se zásadami poctivého obchodního styku. Ustanovení Všeobecných 
obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními 
podmínkami se proto nemění.

12) Zadavatel v rámci ZOP bez náhrady ruší čl. 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8 a čl. 20.5 nahrazuje 
novým zněním. Touto změnou zadavatel ze smlouvy (obchodních podmínek) odstraňuje orgán Radu 
pro řešení sporů (dále též jen „RŘS") a jako jediný způsob řešeni sporů stanovuje podáni u obecného 
soudu České republiky. Primárním účelem jmenované „RŘS" je řešit rychle a efektivně spory 
jakéhokoliv druhu vzniklé mezi stranami v souvislosti se smlouvou, a to především za účelem dodržení 
postupu výstavby. Uchazeč je přesvědčen, že touto úpravou smlouvy (obchodních podmínek) je hrubě 
narušen mnohaletou praxí prověřený systém. Tím, že je uchazeči jednostranně vnucena jediná 
možnost řešení sporů, přičemž spory z výstavbových projektů jsou před obecnými soudy zpravidla 
rozhodovány v řádech několika let, se zadavatel závažně odchyluje od obvyklých podmínek 
ujednávaných v obdobných případech, tj. od podmínek stanovených ve standardním nezměněném 
znění v textaci překladu vzorových obchodních podmínek FIDIC The Red BOOK, vydání 1999. Tímto 
zadavatel narušuje přiměřenou a transparentní alokaci rizik mezi smluvními stranami, v důsledku 
čehož není možné nabídky zadavatelů považovat za transparentní a tedy je i transparentně 
vyhodnotit. Uchazeč upozorňuje zadavatele, že tímto zadavatel způsobí netransparentnost zadání 
veřejné zakázky a jeho rozpor s právem. V návaznosti na shora uvedené uchazeč požaduje 
odstranění této úpravy a navráceni čl. 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8 a čl. 20.5 do smlouvy 
(obchodních podmínek) v nezměněném znění v textaci překladu vzorových obchodních podmínek 
FIDIC The Red BOOK, vydání 1999,

Odpověď:
Zadavatel neshledal úpravy čl. 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20 8 a čl. 20.5 VOP, provedené Zvláštními 
obchodními podmínkami, v rozporu s dobrými mravy, obchodními zvyklostmi ani zásadami poctivého 
obchodního styku. Řešeni sporů ze smlouvy prostřednictvím Rady pro řešeni sporů je typickým 
institutem používaným v anglosaském právním prostředí, nikoli však v kontinentálním právním 
prostředí. Z uvedeného důvodu je nezřízení Rady pro řešení sporů v případě tuzemských obchodních 
vztahů souvisejících s rozsáhlou infrastrukturní výstavbou a založených na přiměřeně přizpůsobených 
vzorových smluvních podmínkách FIDIC zavedenou obchodní zvyklostí. Ustanovení Všeobecných 
obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění upraveném Zvláštními obchodními 
podmínkami se proto nemění.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/dopiněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a 
zároveň uveřejněno na profilu (https://www.eqordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD).

S pozdravem

https://www.eqordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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V Liberci dne:
1 4 “ 05- 2015

Našezn.: .............../36300-2015

Vyřizuje:

Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!

Telefon:

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N„ č, 09EU-Q01725 -  dodatečné informace č,11

V souladu s či..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízeni na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme :

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č. 1:
Vážení,

tímto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění {dále 

jen „ZVZ") žádáme o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

konkrétně k zadávací podmínce uvedená v zadávací dokumentaci Kap. 7 Jiné zadávací podmínky odst. 7.1 
bod 12) ve znění:

12) dokladu o vlastnictví či smluvním zajištění Řádně vyplněný formulář č. 4.4.12

dostatečného množství asfaltových směsí pro včetně příloh

realizaci veřejné zakázky s ohledem na 

předpokládané dovozové vzdálenosti včetně 

přiloženého plánu tras pro včasnou dodávku 

potřebného množství asfaltových směsí na 

staveniště tak, aby tyto splňovaly nezbytné 

technologické parametry

V případě smluvního zajištění 

směsí též příslušné smlouvy nebo 

smlouvy o smlouvách budoucích, 

upravujících dodávky 
dostatečného množství 

asfaltových směsí

Domnívá se dodavatel správně, že pokud nedoloží vlastnictví obalovny živičných směsí, případně smluvní 
zajištění dostatečného množství asfaltových směsí již v nabídce, bude vyloučen?

Odpověď:

Viz. odpověď na požadavek č. 1 v Dodatečných informacích č. 9

Požadavek č, 2:
Vážení,

tímto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 

jen „ZVZ") žádáme o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

konkrétně k zadávací podmínce uvedené v zadávací dokumentaci Kap. 7 Jiné zadávací podmínky odst. 7.1 

bod 12) ve znění:
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12) dokladu o vlastnictví či smluvním zajištění Řádně vyplněný formulář č. 4.4.12

dostatečného množství asfaltových směsí pro včetně příloh

realizaci veřejné zakázky s ohledem na 

předpokládané dovozové vzdálenosti včetně 

přiloženého plánu tras pro včasnou dodávku 

potřebného množství asfaltových směsí na 
staveniště tak, aby tyto splňovaly nezbytné 

technologické parametry

V případě smluvního zajištění 

směsí též příslušné smlouvy nebo 

smlouvy o smlouvách budoucích, 

upravujících dodávky 
dostatečného množství 

asfaltových směsí

Splní dodavatel tuto zadávací podmínku, pokud doloží smluvní zajištění vlastnictví dostatku prostředků pro 
zajištění potřebného množství asfaltových směsí pro realizaci shora uvedené veřejné zakázky v době jejího 
plnění, í s ohledem na předpokládané dovozové vzdálenosti, formou smlouvy o pronájmu mobilní obalovny 
asfaltových směsí, kterou v případě realizace veřejné zakázky, bude mít pronajatu po celou dobu realizace 
zakázky?

Odpověď:
Viz. odpověď na požadavek č. 1 v Dodatečných informacích č. 9

Požadavek č. 3:
Dodatečná informace č. 2 uvádí, že svítidlo Z1 SHC 70W se nahradí svítidlem Leny LN LED se světelným 
modulem CREE XPG2 s elektronickým předřadníkem 1-1OV. Podle tohoto názvu se nám nedaří svítidlo 
v LED provedení identifikovat. Prosíme o sdělení názvu výrobce požadovaného svítidla.

Odpověď:
Jedná se o typový příklad výrobku preferovaný správcem sítě, který může být pro ocenění nahrazen jiným 
kvalitativně a technicky obdobným řešením, (viz. příloha č. 1 dodatečných informací č. 11 - typový list 
výrobku)

Požadavek č. 4:
V rámci dodatečných informací č.9 byl zadavatelem změněn výkaz výměr stavebního objektu SO 450 -  
Přeložka DK v km 4,8 -  7,25. Jak má uchazeč uvedené změny do nabídky zahrnout? Vymazat celý SO ze 
souboru ASPE a tento jediný objekt přiložit do nabídky s novým rozpočtem ve formátu MS excel, nebo 
změny ve W  výměr daného SO (tj. doplnění tří nových položek a změnu množství u 4 položek) zanést 
přímo do původního rozpočtu v ASPE? Neuvažuje zadavatel s vydáním revidovaného VV ve formátu xml, 
kde by byly zahrnuty všechny dosud uvedené změny položek W  -  nejen dodatečné informace č.9, ale i 
dodatečné informace č.5 apod.

Odpověď:
Ve výkazu výměr u objektu SO 450 -  Přeložka DK v km 4,8 -  7,25, byly provedeny úpravy, u kterých 
projektant upřesnil předpokládané práce. Zadavatel tedy neuvažuje s vydáním nového/revidovaného 
rozpočtu a uchazeč opraví u tohoto SO oceněný výkaz výměr tak, jak je uvedeno v odpovědí v dodatečných 
informacích č.9. Tj.: Uchazeč u objektu č. SO 450 zanese úpravy přímo do původního rozpočtu 
v poskytnutém formátu XC4 (doplní tří nové položky a změnu množství u 4 položek). V Dodatečných 
informacích č.5 se jednalo pouze o doplnění (vložení) 1 položky (č. 02943 Ostatní požadavky - vypracování 
RDS) do rozpočtu SO 000 Všeobecné položky.11
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Požadavek č. 5:
Dopisem ze dne 7.4.2015 jsme Vás jako zadavatele žádali o poskytnutí dokumentu Dohoda o předčasném 
užívání, vzhledem k požadované délce záruční doby až 84 měsíců.
Vaše odpověď zněla : Zadavatel předpokládá předání stavby jako celku, kompletně dokončené. Na základě 
článku 10.5 Zvláštní obchodních podmínek písm. a), kde objednatel ukládá zhotoviteli povinnost uzavřít 
dohodu podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném zněni, která bude obsahovat zejména (i) souhlas zhotovitele s předčasným užíváním stavby a (ii) 
popřípadě podmínky předčasného užívání stavby, a Přílohy k nabídce, kde zadavatel stanovil požadavky na 
termíny plnění, Vás znovu žádáme o poskytnutí dokumentu Dohoda o předčasném užívání se specifikaci 
podmínek předčasného užívání stavby a to z důvodu možnosti zahrnutí nákladu na předčasné užívání do 
nabídkové ceny uchazeče.

Odpověď:
Objednatel předpokládá předání stavby kompletně dokončené jako funkčního celku.

Požadavek č. 6:
V objektu SO 310 v podobjektech kopaných náhradních individuálních vodních zdrojů, je ve výpočtu pro 
výkop šachet pilířů, pilot, studní všech tříd použit špatný vzorec pro výpočet množství -  respektive není 
použit poloměr, ale průměr -  např. 2,50*2,88*2,88*3,14=65,111 a mělo by být 2,5*1,44*1,44*3,14=16,27. 
Prosíme tímto o opravu, vč.položek, které jsou na tyto položky navázané a zaslání opraveného výkazu 
výměr.

Odpověď:
Po kontrole soupisu prací lze konstatovat že u podobjektů S310 - S13-1, S34 a S39 byly nalezeny avizované 
chyby ve výkazu výměr u položek výkopu šachet pilířů, pilot, studní všech tříd. Po kontrole byly tyto chyby 
opraveny a byly upraveny související položky. V příloze č.2 dodatečných informací č . l l  je opravený soubor 
XC4 obsahující soupis prací pro SO310. Dodavatelé celý objekt SO 310 včetně všech podobjektů vymažou a 
nahradí tímto přiloženým opraveným soupisem prací (poskytnutém pouze v el. podobě zveřejněném na 
profilu zadavatele https://www.eQordion.cz/nabidkaGORDION/profiiRSD ve formátu XC4),

Požadavek č.7:
V návaznosti na Vaše odpovědi na dotazy a dodatečné změny výkazů výměr se chceme zeptat, zda bude 
zaslán nějaký finální výkaz výměr v jedné podobě (např.XC4) -  kvůli jednotnému výstupu, nebo máme 
pracovat s tím, co jste nám zaslali (respektive provést sami zapracování změn) a jen provést export do XC4.

Odpověď:
Dodavatelé provedou požadované změny výkazů výměr dle jednotlivých odpovědi na požadavky.

Na základě skutečností uvedených v dosud vydaných dodatečných informacích zadavatel v souladu 
s ustanovením § 40 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. v pl. znění o veřejných zakázkách prodlužuje íhůtu pro 
podání nabídek a mění termín otvírání obálek, které byly původně stanoveny na 12.5.2015 do 9,00 hod. a 
dodatečnou informaci č. 5 na 14.5.2015 do 9,00 hod. a dále dodatečnou informací č. 9 na 20.5.2015 do 9,00 
hod.

V zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na stavební práce na výše uvedenou zakázku se v Díle 
0 Základní podmínky zadávacího řízení mění znění článku:
6.1 na nové zněni:
6.1 Nabídky lze podat nejpozději do 27.5. 2015, 9,00 hod. Nabídky musí být podány v listinné podobě, 
a 8.1 na nové znění:
8.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.5. 2015 v 9,00 hod na adrese: Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

https://www.eQordion.cz/nabidkaGORDION/profiiRSD
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Tyto nové termíny nahrazují stávající termíny uvedené v zadávací dokumentaci. V důsledku 
prodloužení lhůty pro podání nabídek se totožně mění i lhůta pro doručení žádosti o informace k 
zadávacím podmínkám.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit pří přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplnéním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a 
zároveň uveřejněno na profilu fhttps://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD),

S pozdravem

Přílohy: Příloha č.1 -  typový list výrobku
Příloha Č.2- I  14 SO 310 XC4 BEZ CEN.xmi

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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se světelným modulem CREE XPC2

Typové označeni LN-LED40 LN-LIŽD80 LN-LED40 LN-LED80
Typ světelní ho modulu CREE XPG2 2xCREEXPG2 CREE XPG2 2xCREE XPG2
Příkon zdroje W 40 60 40 80
Světelný tok svítidla tni i  6200 > 10400 > 5600 > 11200
Teplou ehromatlí nosil Neutrální bitá Neutrální bílá Studená bílá Studená hilá
Provozní frekvence výbojky 60 Hz
Tvar proudu zdroje Stejnosměrný průběh
Příkon svítidla i W 44 86 44 68
Příkon Svítidle IE W
Rozsah napájecího napětí 200-265 v
Rozsah síťové frekvence 46-65 HZ
Dělník >0,65
Hmotnost 4 kg
Krytí optické čisti IP 67
Kryti elektrické části IP44
Průměr montáže na výlož nik 45-60 mm
Průměr montáže na dflh 60 mm
Ovládání a komunikace Bez ovládáni
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SOUPIS PRACÍ
—

Stavba: 13059 SILNICE 1114 KUNRATICE - JABLONEC n/N
N

Objekt: SO 310 ZŘÍZENÍ NOVÝCH NÁHRADNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ

Rozpočet: 310S13-1 NÁHRADNÍ INDIVIDUÁLNÍ VODNÍ ZDROJ - ČP.4 (S13)

v______ J

Objednavatel: ŘSD CR. SPRÁVA LIBEREC 

Zhotovitel dokumentace: VALBEK. SPOL. S R.O. LIBEREC

J

Základní cena: Kč

f
Cena celková: Kč

DPH: Kč

V
Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: LOG

Náklad na měrnou jednotku: Kč

V ypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 2 8 .11.2 0 14 Datum vypracování nabídky
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T
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 >

 
J
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SOUPIS PRACÍ
................................................................................................................................................................................ .............................. ...................... ......... X

Stavba: 13059 SILNICE 1/14 KUNRATICE - JABLONEC n/N

Objekt: SO 310 ZŘÍZENÍ NOVÝCH NÁHRADNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ

Rozpočet: 310_S34 NÁHRADNÍ INDIVIDUÁLNÍ VODNÍ ZDROJ - ČP.70 (S34)

v_______________________________ _____________________________ J
—

Objednavatel: ŘSD ČR. SPRÁVA LIBEREC 

Zhotovitel dokumentace: VALBEK. SPOL. S R.O, LIBEREC

l______________________________________________________________________________________________ )
Základní cena: ___________  Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Ké

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1.00

Kč

( ------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum  zadání: 2.12.20 14 Datum vypracování nabídky:
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 13059 SILNICE 1/14 KUNRATICE - JABLONEC n/N
N

Objekt: SO 310 ZŘÍZENÍ NOVÝCH NÁHRADNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ

Rozpočet: 310JS39 NÁHRADNÍ INDIVIDUÁLNÍ VODNÍ ZDROJ - Č.P.2 (S39)

v J

r
Objednavatel: ŘSD ČR. SPRÁVA LIBEREC 

Zhotovitel dokumentace: VALBBK. SPOL. S R.O. LIBEREC

v J

Základní cena: Kč

f

L .

Cena celková: Kč 

DPH: Kč 

Cena s daní: Kč
____ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: ___________  Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 2 .12 .20 14  Datum vypracování nabídky:

J
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V Liberci dne: 22.5.2015

ž /s jNaše zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

/36300-2015
Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!

485 251 118

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N., č, 09EU-001725 -  dodatečné informace č.12

V souladu SČI..9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme:

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č. 1:

Uchazeč si dovoluje s ohledem na několikeré změny požádat poskytnutí poslední verze soupisu prací 
k dané veřejné zakázce ve formátu xls.

Odpověď:
Zadavatel sděluje uchazečům, že poslední verze soupisu prací je uveřejněna dnešním dnem na profilu 
zadavatele na adrese: (https://www.eaordion.cz/nabidkaGQRDION/DrofiiRSD1 a to ve formátu pdf.t xml., a 
xls.
Jedná se o soubory: U4_KUNRATICE_JN_BEZ_CEN-DM2.xls

IJ4_KUNRATICE_JN_BEZ_CEN-DM2.pdf
U4_KUNRATICE_JN_REKAPITULACE_BEZ_CEN-DI-12.pdf
IJ4_KUNRATICE_JN_XC4_BEZ_CEN-DI-12.xml

Dále zadavatel požaduje, aby uchazečem oceněný soupis prací byl do nabídky zahrnut jak v tištěné formě, 
tak v elektronické podobě v obou formátech xml. I v xls.

Na základě skutečnosti uvedených v dosud vydaných dodatečných informacích zadavatel v souladu 
s ustanovením § 40 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. v pl. znění o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek a mění termín otvíráni obálek, které byly původně stanoveny na 12.5.2015 do 9,00 hod. a 
dodatečnými informacemi (Dl) č. 5 na 14.5.2015 do 9,00 hod. , Dl č. 9 na 20.5.2015 do 9,00 hod.a Dl č. 11 
na 27.5.2015.

V zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na stavební práce na výše uvedenou zakázku se v Díle 
0 Základní podmínky zadávacího řízení mění znění článku:
6.1 na nové znění:
6.1 Nabídky lze podat nejpozději do 8.6. 2015, 9,00 hod. Nabídky musí být podány v listinné podobě, 
a 8,1 na nové zněni:
8.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8.6.2015 v 9,00 hod na adrese: Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

https://www.eaordion.cz/nabidkaGQRDION/DrofiiRSD1


] ŘEDITELSTVÍ SILNÍC A DÁLNIC ČR

Tyto nové termíny nahrazují stávající termíny uvedené v zadávací dokumentaci. V důsledku 
prodloužení lhůty pro podání nabídek se totožně mění i lhůta pro doručení žádosti o informace k 
zadávacím podmínkám.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou 
dodatečných informaci jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou změnami/doplněním ZD ve smyslu 
článku 10. dílu 2 -  POKYNY PRO UCHAZEČE.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a 
zároveň uveřejněno na profilu (https://www.eQordion.cz/nabidkaGORPION/profilRSD).

S pozdravem

řt c
/

https://www.eQordion.cz/nabidkaGORPION/profilRSD


V Praze dne: Die rozdělovníku

Číslo zakázky: 09EU-001725 

Našezn.: 10454/2015-19510/MK 

Vyřizuje: ......................... 

E-mail:.........................................

Věc: Dodatečné informace Č. 13 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „1/14
Kunratice - Jablonec n.N.“

Vážení,
jakožto dodavateli, v zadávacím řízení veřejné zakázky „1/14 Kunratice - Jablonec n.N.", ev. č. 
508849 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 
546/56, 145 05 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky (dále jen „zadavatel"), níže zasílá dodatečné 
informace č. 13 k zadávacím podmínkám.

Zadavatel dne 20. 5. 2015 obdržel námitky stěžovatele, na základě těchto námitek se rozhodl 
upravit zadávací a obchodním podmínky, proto podle § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") zasílá následující 
dodatečné informace. V souvislosti s úpravou zadávacích a obchodních podmínek na základě 
námitek se rozhodl zadavatel upravit zadávací a obchodní podmínky i na základě vlastního 
přezkumu a zjištění následovně:

I. K požadavku na kvalifikaci vedoucích zaměstnanců -  délka praxe

V čl. 6.7.1 bodu 1) a 2) Dílu 1 zadávací dokumentace -  Pokynů pro uchazeče stanovil zadavatel 
požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. 
c) zákona, konkrétně na vedoucí zaměstnance -  zástupce stavbyvedoucího. Jelikož byly tyto 
požadavky podle názoru zadavatele stanoveny nepřiměřeně, rozhodl se pro jejich zmírnění, 
požadavek zadavatele uvedený v čl. 6.7.1 bod 1) a 2) Dílu 1 zadávací dokumentace -  Pokynů pro 
uchazeče bude nově znít následovně:

u osoby zástupce stavbyvedoucího je požadováno osvědčení minimálně 6 let praxe v oboru a 
minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb (z toho minimálně jedné 
dokončené nebo zprovozněné silniční mostní stavby vc finančním objemu minimálně 20 mil. 
Kč bez DPH).



II. K požadavku na zajištění dostatečného množství asfaltových směsí

Zadavatel v čl. 7.1 bod 12 Dílu 1 zadávací dokumentace -  Pokynů pro uchazeče požadoval, aby 
dodavatel předložil ve své nabídce doklad o vlastnictví či smluvním zajištění dostatečného 
množství asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky s ohledem na předpokládané dovozové 
vzdálenosti včetně přiloženého plánu tras pro včasnou dodávku potřebného množství asfaltových 
směsí na staveniště tak, aby tyto splňovaly nezbytné technologické parametry. Ve Formuláři 
č. 4.4.12 zadávací dokumentace pak zadavatel požadoval, aby dodavatel potvrdil, že vlastní 
dostatečné množství asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky i s ohledem na 
předpokládanou dovozovou vzdálenost, nebo že má smluvně zajištěnu dodávku potřebného 
množství asfaltových směsí pro realizaci předmětné veřejné zakázky, což mělo být doloženo 
ověřenými kopiemi příslušných smluv o smlouvách budoucích uzavřených s dodavateli.

Jelikož po opětovném posouzení má zadavatel za to, že se může jednat o požadavek svým 
obsahem odpovídající požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle 
§ 26 odst. 3 písm. f) zákona, a v této fázi zadávacího řízení by se tento požadavek mohl (i 
s ohledem na rozhodovací praxi) jevit jako diskriminační, rozhodí se zadavatel z procesní 
opatrnosti tento požadavek ze zadávacích podmínek vypustit. Zadavatel tedy nebude v nabídce 
požadovat předložení dokladu o vlastnictví či smluvním zajištění dostatečného množství 
asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace tak s ohledem na výše uvedené nově nebude obsahovat čl. 7.1 bod 12 
Dílu 1 zadávací dokumentace -  Pokynů pro uchazeče, stejně tak jako nebude obsahovat 
Formulář č. 4.4.12 zadávací dokumentace. Dále návazně součástí smlouvy nemusí být Prohlášení 
o zajištění asfaltových směsí (formulář 4.4.12).

III. K požadavku na výši finančního limitu pro odstoupení zhotovitele od smlouvy

Zadavatel včl. 16.2 písm. c) Všeobecných obchodních podmínek (dále jen ,,VOP“) ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek (dále jen ,,ZOP“) uvedl, že zhotovitel je oprávněn k odstoupení 
od Smlouvy o dílo, jestliže se objednatel dostane do prodlení s uhrazením částky ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce po dobu přesahující šest kalendářních měsíců, a uvedené porušení neodstranil 
ani v dodatečné nápravné době nikoliv kratší než 28 dnů od doručení výzvy objednateli 
obsahující upozornění na možnost odstoupení od Smlouvy o dílo zhotovitelem. Dle Přílohy 
k nabídce činí částka podmiňující možnost zhotovitele odstoupit o smlouvy 100.000.000,- Kč 
bez DPH. Proti uvedenému požadavku obdržel zadavatel námitky.

Zadavatel po provedeném posouzení obdržených námitek dospěl k závěru, že výše finančního 
limitu, s jejímž zaplacením musí být zadavatel v prodlení, aby zhotovitel mohl v souladu s čl. 
16.2 písm. c) VOP ve znění ZOP odstoupit od smlouvy, může být nepřiměřená. Zadavatel znovu 
zrevidoval míru existence problémů vyžadujících stanovení finančního limitu ve výši
100.000. 000,- Kč bez DPH (zejména průtahy úhrady faktur spojených s administrací změn 
během výstavby) a dospěl k závěru, že v současné době se daří riziko výskytu těchto problémů 
snižovat. Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl snížit výši finančního limitu uvedeného v Příloze 
nabídky.

Jako opatření k nápravě zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že snižuje výši finančního 
limitu, s jejímž zaplacením musí být zadavatel v prodlení, aby zhotovitel mohl v souladu s 
čl. 16.2 VOP ve znění ZOP odstoupit od smlouvy, uvedeného v Příloze nabídky, a to na částku
75.000. 000,- Kč bez DPH, tj. na 15 %  předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
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IV. K požadavku na technické kvalifikační předpoklady -  referenční zakázky

Požadavek zadavatele uvedený v čl. 6.7.3 bod 1) a 2) Dílu 1 zadávací dokumentace -  Pokynů 
pro uchazeče bude nově znít následovně:

„Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci:

- minimálně 2 dopravní stavby o finančním objemu každé stavby větším než 200 mil. KČ bez 
DPH, dokončených nebo zprovozněných v průběhu posledních 5 (pěti) let, přičemž za konec 
této lhůty je považováno datum konce lhůty pro podání nabídek.

- nejvýznamnějších dopravních staveb, kterými se rozumí úspěšná realizace (dokončení 
nebo uvedení do provozu), minimálně

o 2 novostavby pozemní komunikace, v délce minimálně 1,0 km, 
o 2 (dvou) mostů, každý most v délce přemostění 60 m, 

v průběhu posledních 5 (pěti) le t“

Zadavatel již nebude vyžadovat referenční zakázku (původně uvedenou v čl. 6.7.3 bod 2) Dílu 
1 zadávací dokumentace -  Pokynů pro uchazeče) na 1 stavbu opěrné zdi z armovaného betonu 
jako součást pozemní komunikace minimálně kategorie silnice I. třídy, v minimálním objemu 
12 mil. Kč bez DPH.

Výše uvedené změny provádí zadavatel v souladu se současnými zadávacími řízeními 
obdobného charakteru, která již uvedené požadavky obsahují.

V. K požadavku na vzorový formulář bankovní záruky

Zadavatel nově jako součást zadávacích podmínek uveřejňuje vzorový formulář bankovní 
záruky za zálohu. Výše uvedené činí zadavatel z důvodu zjednodušení zpracování nabídky a 
sjednocení jednotlivých dokumentů.

VI. K požadavku na převzetí stavby objednatelem

Zadavatel nově v rámci dodatečných informací vypouští požadavek uvedený v čl. 10.1 
v posledním odstavci VOP ve znění ZOP. Nově tak čl. 10.1 VOP ve znění ZOP nebude 
obsahovat následující odstavec:

„Jestliže správce stavby buď Protokol o převzetí prací nevydá, nebo neodmítne žádost 
zhotovitele do 28 dnů, a jestliže je stavba nebo část stavby v zásadě v souladu se Smlouvou 
o dílo, bude se mít za to, že Protokol o převzetí prací byl vydán v poslední den této lhůty. “

VII. K žádosti o dodatečné informace

Dále zadavatel obdržel v souladu s § 49 odst. 1 zákona žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek:

„K Díle 3 část 2 zadávacích podm ínek uvádíte přehled  technických a kvalitativních podm ínek 
(dále TKP M D ČR) s datem platnosti jednotlivých kapitol. Kontrolou jsm e zjistili, že závazné a
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platné jso u  však TKP s jiným  datem platnosti. Zadavatel se tak vystavuje riziku, že budou 
vyžadovány na stavbě kvalitativní param etry podle dnes j i ž  neplatných norem , navíc i 
certifikace některých výrobků, které nejsou v roce 2015 platně a které jako  kvalifikovaný 
zhotovitel ani jako  platné mít nemůžeme. Týká se to těchto kapitol TKP, 5 platností od  roku 
2014 nebo 2015: 5, 6, 14, 15, 19, 26, 27. Bude trvat zadavatel na dodání stavby podle 
neplatných předpisů a norem  v roce 2015?“

Odpověď:

Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP, TKP, PPK a výkresů opakovaných 
řešení, vydaných a s datem účinnosti k Základnímu datu podle VOP ve znění ZOP.

VIII. K prodloužení Ihuty pro podání nabídek

S odkazem na výše uvedené dodatečné informace a vzhledem k provedeným úpravám 
zadávacích podmínek jak v rámci těchto dodatečných informací, tak v rámci dodatečných 
informací uveřejněných zadavatelem dříve, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek, a to o celou její původní délku.

Konec lhůty pro podání nabídek je tak nově stanoven do 1.9.2015 do 9,00 hod..

Současně s těmito dodatečnými informacemi zadavatel uveřejňuje upravenou zadávací 
dokumentaci a upravené VOP ve znění ZOP.

IX. Závěr

V souladu s § 49 odst. 3 zákona zadavatel dodatečné informace č. 13 odešle všem dodavatelům, 
kteří si požádali o zadávací dokumentaci, nebo jimž byla zadávací dokumentace poskytnuta, 
a zároveň tyto dodatečné informace uveřejní stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací 
dokumentace.

............................... 
bezpečnostní ředitel 

na základě delegace pravomocí

Příloha:
Zadávací dokumentace (soubor označený: 2015-01-19_ZD Kunratice-Jablonec 
n.N. upravené dle DI-Final),
Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací ve znění ZOP( soubor označený: 2015- 
01-19-A02EDIT ORSP Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací -  upravené 05- 
2015)

Všechny přílohy budou uveřejněny na profilu zadavatele: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne 

Naše zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon:

1 1 -06- 2015 r,Doporučeně!

Dle rozdělovníku, všem známým uchazečům!

Věc: 1/14 Kunratice -  Jablonec n. N., č. 09EU-001725 -  dodatečné informace č.14

V souladu s čl,.9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v Pokynech pro 
uchazeče (Díl 1, část 1 ) zadávací dokumentace otevřeného řízení na zhotovitele výše uvedené stavby Vám 
jménem zadavatele sdělujeme:

Zadavatel obdržel v souladu s §49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách žádost o dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci.

Požadavek č, 1:

Dodavatel se v rámci v předchozích žádostech o dodatečné informace pokoušel přesvědčit 
zadavatele o skutečnosti, že některé části zadávacích podmínek nejsou nastaveny správně a mohou být 
v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Zadavatel však vždy ve svých odpovědích trval na 
oprávněnosti svých požadavků. O to více dodavatele překvapila náhlá změna v názoru zadavatele na 
základě námitky některého z uchazečů, kdy zadavatele přesně námi napadené části zadávací dokumentace 
vypustil nebo upravil. Jelikož dodavatel byl nucen vynaložit nemalé prostředky ke splnění původních 
zadávacích podmínek a zadavatel na poslední chvíli před termínem odevzdání nabídek tyto zadávací 
podmínky upravil, žádáme zadavatele o zveřejnění důvodů, proč na základě žádosti o dodatečné informace 
zaslané dodavatelem zadavatel trval na správnosti a oprávněnosti původních podmínek a teď náhle na 
základě námitky uchazeče tyto zadávací podmínky změnil?

Odpověď:
Zadavatel upravil zadávací podmínky na základě právního rozboru námitek uchazečů. 

V upraveném znění Zadávací dokumentace, které zveřejnil na profilu zadavatele také prodloužil lhůtu 
pro podání nabídek o celou její původní délku.

Toto sdělení bude odesláno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a 
zároveň uveřejněno na profilu (https://www.eoordion.cz/nabidkaGQRDION/profilRSDT

S pozdravem

https://www.eoordion.cz/nabidkaGQRDION/profilRSD
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POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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ASPE 9 Firma; M - SILNICE a.s. Strana; 1
3.1.1

Soupis objektů
Stavba: 13059 - SILNICE 1/14 KUNRATICE - JABLONEC n/N

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena fKč] ....................

Objekt Popis .....

so 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY . ............

SO 001.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ . ............

SO 101.1 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ . ............

SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ . ............

SO 101.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ . ............

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE 1/14 KM 4.640 - 7,286 .................

SO 102 I PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZÁSTAVBĚ KM 4,850 - 
5,000 VPRAVO

...........

SO 302.2 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZÁSTAVBĚ KM 4,850 - 
5,000 VLEVO

. ............

SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE K AUTOBAZARU V KM 4,850 . ............

SO 103 MÍSTNÍ KOMUNIKACE KUNRATICE V KM 5,370 . ............

SO 104 CESTA K Č.P. 9 A BÝVALÉMU LOMU . ............

SO 105 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE KE STÁV. ZÁSTAVBĚ KM 
6,050 - 6,550 VLEVO

. ............

SO 106.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA CHATU PROSEČ ...........

SO 106 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA LUKÁŠOV . ............

SO 107 PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE V KM 6,800 . ............

SO 201.1 PODCHOD PRO PĚŠÍ V KM 5,450 . ............

SO201 MOST PŘES ÚDOLÍ V KM 5,900 ...............

SO 203 MOST PŘES SILNICI I/I4 V KM 6,945 . ............

SO 210.1 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 5.300 VLEVO . ............

SO 210 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 4,720 VPRAVO . ............

S0211 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,150 - 6,470 - VLEVO ...............

SO 212.1 OPĚRNÁ ZEĎ NA OBJEKTU 105 A 104 . ............

SO 212.2 OPĚRNÁ ZEĎ NA OBJEKTU 104.2 . ............

SO 212 OPĚRNÁ ZEĎ NA OBJEKTU 105 V KM 0,217 - 0,237 - 
VLEVO

...........

SO 251 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 4,995 - KM 5,070 - VLEVO ...........

SO 252.1 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 5,250 - KM 5,345 - VLEVO . ............

SO 252.2 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 5,550 - KM 5,585 - VLEVO ...........

SO 253 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 5,210 - KM 5,330 - 
VPRAVO

. ............



^  ASPE 9 Firma; M - SILNICE a.s. Strana: 2
3.1.1

Soupis objektů
Stavba: 13059 - SILNICE 1/14 KUNRATICE -  JABLONEC n/N

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena |Kč] ....................

Objekt Popis .....

SO 254 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 5,965 - KM 6,045 - VLEVO ...........

SO 255 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 6,058 - KM 6,450 - VLEVO . ............

SO 256 PROTIHLUKOVÁ STĚNA KM 7,020 - KM 7,090 - VLEVO ...........

SO301 OSAZENÍ NORNÝCH STĚN N.S. 1 - N.S. 8 ...............

SO 302.1 ODVODNĚNÍ PODCHODU PRO PĚŠÍ V KM 5,450 .........

SO 302 ODVODNĚNÍ SILNICE 1/14 . ............

SO 310 ZŘÍZENÍ NOVÝCH NÁHRADNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH 
VODNÍCH ZDROJŮ

. ............

SO 430 VO V KM 5,300 - 5,500 ...........

SO 431 PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO V KM 4,850 - 5,000 ...........

SO 432 PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO V KM 5,300 - 5,500 .........

SO 433 VO V KM 6,000 - 6,350 ...........

SO 434 PŘELOŽKA VEDENÍ VO V KM 7,000 - 7,250 ...........

SO 435 PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO V KM 6,750 - 7,150 ...........

SO 450 PŘELOŽKA DK V KM 4,800 - 7,250 . ............

SO 451 OCHRANA DK, KM 7,100 - 7,300 ...........

SO 452 OCHRANA VEDENÍ ČEZ NET A.S. KM 7,150 - 7,300 ...........

SO 460 PŘELOŽKA MTS KM 4,850 - 5,050 ...........

SO 461 PŘELOŽKA MTS KM 5,300 - 5,500 ...........

SO 462 PŘELOŽKA MTS KM 5,300 - 5,350 .........

SO 463 PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ MTS KM 6,750 - 6,900 ...........

SO 801.1 REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU . ............

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY . ............

SO 850 ÚPRAVA OPLOCENÍ . ............
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: M -  SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem Č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále ..zákon o ochraně hospodářské 
soutěžemi, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/14 Kunratice -  
Jablonec n. N.“, ev. Č. dle Věstníku veřejných zakázek 508849 (dále ..Veřejná zakázka"!.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních Či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že 
Vás budeme informovat, dozvíme-lí se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o 
dílo (dále ..Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 
budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k 
zajištění dodržení tohoto závazku,

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v 
souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání ěi funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme mže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, 
případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se 
Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s
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realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

« Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na 
nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a 
zahrnuje koíuzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo 
mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

* Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

* Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Hradci Králové dne 25,8.2015

předseda představenstva místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s. M -  SILNICE a.s.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU
Název veřejné zakázky: „1/14 Kunratice-Jablonec n. N.
Společnost M -  SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ:42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/14 Kunratice -  
Jablonec n. N.u, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508849 (dále jen „uchazeč^),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena
Vytěžená obalovaná směs v předpokládaném 
množství

5 340,-1 153,- Kč/t

Kovový šrot v předpokládaném množství 25 369,- kg 3,60 Kě/kg

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém 
množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého 
množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v tabulce shora. 
Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého 
materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na 
přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč 
tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hradci Králové dne 25.8.2015

předseda p řed stav en stv a
M -  SIL N IC E  a.s.

místopředseda představenstva 
M -  SILNICE a.s.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A
ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost M -  SILNÍCE a.s.
se sídlem: Husova 1697,530 03 Pardubice
IČ: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/14 Kunratice -  
Jablonec n. N., ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508849 (dále jen ..uchazeči ,  tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu 
/ živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto 
dokumentu,
Před zahájením prací bude zřízeno zařízení staveniště na přilehlých pozemcích. Na 
staveništi bude umístěna buňka, ocelový sklad a chemické WC.
Vybouraný materiál a vytěžená zemina se bude průběžně odvážet na skládky. Nový 
materiál se bude navážet přímo k zabudování, aby byly minimalizovány skladovací 
plochy.
Živice budou dodávány z vlastní obalovny ve Starém Místě, betonové směsi z betonámy 
FRISCHBETON s.r.o, - Nová Ves nad Nisou, Centrální laboratoř subdodavatele M.I.S. 
a.s, se nachází v Hradci Králové.

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích:
zahájení stavby: předpoklad 10/2015
uvedení do provozu: 26 měsíců od zahájení
dokončení stavby: 33 měsíců od zahájení

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je 
rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických 
činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím 
podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve 
Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek. i

i n
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V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny 

díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

Laboratorní a 
projekční Činnost

M.I.S. a.s., Škroupova 719, 
500 02 Hradec Králové

1,2 % Silnice 1/37 Opatovice, Pardubice

Geodetické práce Geodézie Východní Čechy 
spol. s.r.o., J. Purkyně 1174, 

500 02 Hradec Králové

0,8 % rozšíření silnice mezi Hradcem 
Králové a Pardubicemi; 

výstavba bytových domů v lokalitě 
Podzámčí v Hradci Králové

CELKEM % 2 %

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací.
Doklady a smlouva se subdodavatelem Geodezie Východní Čechy a M.I.S. a.s. je doložena 
v certifikátu uchazeče M -  SILNICE a.s. str. 14.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na 
pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu 
zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. 
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez 
uvedení důvodů.

V Hradci Králové dne 25.8.2015

předseda představenstva
M -  SILNICE a.s.

místopředse 
M •

představenstva 
NICE a.s.

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 
betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.7

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost M -  SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
ÍČ:42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/14 Kunratice -  
Jablonec n.N ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 508849 (dále jen „uchazeč“L tímto 
s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou 
kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem v souladu s podmínkami 
stanovenými v či. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s 
platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně 
zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby 
(RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno IC i  datum narození Sídlo i bydliště

M -  SILNICE a.s.
- autorizovaný

technik v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

autorizovaný inženýr 
v oboru dopravní stavby

42196868 Husova 1697, 530 03 
Pardubice

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby 
(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Hradci Králové dne 25.8.2015

předseda  p ředstav en stv a
M -  SIL N IC E  a.s.

místopředsed
M-SII i

představenstva 
NICE a.s.



SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost M -  SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697,530 03 Pardubice
IČ: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/14 Kunratice -  
Jablonec n. N. ev. 6. dle Věstníku veřejných zakázek 508849 (dále jen ..uchazeč**), 
tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona ě. 
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle 
příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. 
ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na 
území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu či 
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu Či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. - - - -

2. - - - -

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, 
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či 
obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany:
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č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum  

udělení, resp. 
registrace do  
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které je  

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému  
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných  

ustanoveních  
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1.
- - - -

2.
- - - -

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým 
vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních 
řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný 
vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 
stanoveném včl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Hradci Králové dne 25.8.2015

předseda představenstva 
M -  SILNICE a.s.

místopředseda představenstva 
M-SILNICE a.s.


