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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-002970ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 6093 
Název související veřejné zakázky: 1/53 Lechovice obchvat 1/38 Znojmo obchvat II - 

realizace stavebních prací - zavedení a provoz datového úložiště

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel 
, ředitel Závodu Brno

INFRAM a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Poskytovatel")

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 -  Kyje
25070282
CZ25070282
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235 
akciová společnost

prokuristou
prokurista
prokurista

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")
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I .

Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník66) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo 
zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „Zakázka61).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podám nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby66).

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít 
(akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 07/2019 ode dne podpisu této 
Smlouvy.

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na 
základě několika Faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí 
jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech Dokumentů a Výstupů příslušných pro 
danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 
Smlouvy (dále jen „Cena66). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých 
uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.769.000 v Kč bez DPFI.

Stránka 2 z 6



2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH).

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Služeb postupně na základě dílčích faktur 
vystavených měsíčně bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a 
to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 
30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve 
po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad 
Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb 
Kupujícímu.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloha č. 2 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty 
povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím 
Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu 
ust. § 2113 Občanského zákoníku na dobu 42 měsíců ode dne převzetí (akceptace) Služeb 
(výstupů Služeb) Objednatelem.

2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, 
Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. 
Občanského zákoníku.
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3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Služeb, musí 
být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Poskytovatelem 
sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu 
nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci 
zjednání nápravy Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady Služeb Prodávající odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě, je Kupující oprávněn vady Služeb odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat 
po Poskytovateli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.

5. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Služeb analogicky podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvám této Smlouvy uzavřenu smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě 
při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí výši předmětu plnění. Tuto 
pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, 
s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

vra.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne splněním předmětu 
Smlouvy nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, 
které ovlivnily výběr nej vhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této
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Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

6. Smluvní strany jsou dále oprávněny Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 3 
kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

IX.
Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v rejstříku smluv.

2. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou, která skončí 07/2019 ode dne nabytí její účinnosti.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 

uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 

touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.
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6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb

V Brně dne ] 2 - 0§ -  2017 V Brně dne

Za Objednatele:
0 2  - 06-2017

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Bmo prokurista INFRAM a.s.

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
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Příloha ě. 1 -  Specifikace Služeb

STAVBA:

Zavedení, provoz, naplnění a aktualizace datového skladu 
dokumentace.

Odůvodnění:

Předkládaná zakázka zajištuje systemizaci sledování a kontroly věcného a finančního 
průběhu stavby. Bude vytvořen a systematicky aplikován systém pro sledování 
dokumentace stavby (centrální archiv digitálních dokumentů stavby) a systém pro 
kontrolu fakturace v souladu s interními směrnicemi investora pro tvorbu a vedení 
datového skladu.

Popis:

A) Datový sklad dokumentace

Zhotovitel pro objednatele zajistí naplnění, průběžnou aktualizaci, při nezbytné součinnosti 
účastníků výstavby i vlastní provoz a správu datového skladu (hardware, software, datové 
služby) pro potřeby přípravy a realizace stavby, zahrnující správu dokumentů.
Požadované činnosti zahrnují:
Zavedení, provoz a ukončení provozu datového skladu dokumentace stavby
Předmětem zakázky je zavedení a provoz datového skladu dokumentace stavby, který zajistí 
plně dokumentovanou komunikaci mezi jednotlivými účastníky výstavby a dále bude sloužit 
k výměně, kontrole a distribuci dat nej různějšího zaměření a určení a informovat aktivní 
uživatele o aktuálních změnách či aktualizacích.

Cílem je zajištění plné informovanosti účastníků výstavby a umožnění okamžitého přístupu 
k aktuálním datům s jasným původem a časovým označením.

Datový sklad umožní výrazné zkvalitnění a zrychlení všech dokumentačních a kontrolních 
procesů při přípravě i vlastní realizaci stavby, při potřebné maximálně objektivní 
informovanosti nezávislých odborníků a průkaznosti osobní odpovědnosti každého účastníka 
výstavby.

Datový sklad je požadováno zajistit v podobě široce dostupného řešení, přístupného 
prostřednictvím internetu, nevyžadujícího na straně uživatelů nákup žádného nákladného 
programového vybavení, bez zásadních nároků na hardware a fungující neustále - 24 hodin 
denně.

Je požadováno, aby datový sklad umožnil on-line napojení na expertní systémy objednatele 
používané pro kontrolu harmonogramů a kontrolu kvality.

Způsob zajištění a podmínky provozu:



Zhotovitel pro objednatele zajistí potřebnou součinnost při naplnění a průběžné aktualizaci 
prováděné objednatelem určenými ostatními účastníky výstavby.

Zhotovitel se bude při zajištění provozu datového skladu řídit pokyny objednatele a umožní 
přístup všem objednatelem schváleným osobám. Za obsah a správnost dat publikovaných 
v datovém skladu odpovídá jejich pořizovatel. Zhotovitel po dobu výstavby zajistí dostupnost 
služeb datového skladu pro všechny účastníky výstavby, tito budou moci k datovému skladu 
přistupovat prostřednictvím internetu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zhotovitel k zajištění 
výše uvedeného musí vlastnit nebo mít smluvně zajištěny potřebné personální, hardware a 
software prostředky.

Objednatel požaduje, aby ke každé kategorii mohla být připojena sada strukturovaných 
informací (např. datum platnosti, čísla jednací atd...) a to ke každé z kategorií samostatně.

Systém musí zajistit možnost vícenásobného přiřazení uloženého dokumentu k více objektům 
i kategoriím

Řešení musí zajistit šifrovaný přenos jak dokumentů, tak i strukturovaných dat, musí být 
ochráněno proti manipulaci a důsledně auditovány všechny operace včetně všech verzí 
dokumentů. Na požadavek objednatele musí být možné ze systému obnovit odstraněné nebo 
modifikované dokumenty.

Systém musí umožnit víceúrovňové schvalování dokumentace a zamčení schválené 
dokumentace oproti manipulaci.

Zhotovitel zajistí funkcionalitu, dostupnost a technickou podporu systému v následujících 
oblastech:

Správa datového úložiště -  v průběhu trvání projektu bude zhotovitel pravidelně provádět 
údržbu datového úložiště a správu prostředků potřebných pro provoz serverové části aplikace. 
Zhotovitel zajistí pravidelné zálohování dat pro případ havárie.

Poskytování technické podpory -  po dobu trvání projektu zhotovitel zajistí poskytování 
emailové a telefonické technické podpory formou dedikované emailové adresy a telefonního 
čísla.

Pronájem IT infrastruktury -  zhotovitel bude systém provozovat na vlastní IT infrastruktuře a 
zajistí dostupnost, konektivitu, údržbu a zálohování celého řešení.

Systém musí být ochráněn proti standardním hrozbám spojeným se sítí internet (Firewall, 
ochrana proti DDOS apod...)

Inicializace systému (zavedení a ukončení stavby)
V rámci zavedení a ukončení provozu systému budou zajištěny následující okruhy činností: 
Inicializace datového úložiště -  zhotovitel provede prvotní nastavení datového úložiště 
aplikace a připraví jej pro použití.
Zavedení dat stavby -  zhotovitel provede import dat stavby do aplikace a ke každému 
stavebnímu objektu zpřístupní strukturu archivního úložiště.



Zavedení uživatelů do aplikace -  zhotovitel provede zavedení uživatelů a nastavení jejich 
oprávnění dle podkladů předaných objednatelem.
Zaškolení uživatelů do aplikace -  zhotovitel provede zavedení uživatelů a nastavení jejich 
oprávnění dle podkladů předaných objednatelem.
Zpracování offline dat pro předání -  zhotovitel zajistí po ukončení projektu převedení 
digitálních dat z úložiště do podoby adresářové struktury s uloženými příslušnými dokumenty 
a současně offline verze systému za účelem archivace.
Závěrečná zpráva -  zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu o řešení projektu a předá ji 
objednateli v digitální i tištěné podobě.
Datové práce
Zhotovitel zajistí elektronické uložení všech dokumentů předaných při zadání zakázky a 
během celé přípravy a realizace stavby do stromu činností dle schválené objektové 
skladby. Zhotovitel se bude při zajištění provozu datového skladu řídit pokyny objednatele 
a umožní přístup všem objednatelem schváleným osobám

V rámci projektu bude zpracována dokumentace stavby dostupná v archivu objednatele a 
pracovištích TDS. Těžiště datových prací bude spočívat ve zpracování Správní dokumentace 
tvořené především Stavebními povoleními, Kolaudačními souhlasy a Protokoly o přejímkách 
a dále související technické a kvalitativní dokumentace stavby. Dále bude provedena kontrola 
a zpracování existujících písemností uložených případně i v dalších lokalitách. Zhotovitel 
zabezpečí centralizaci dokumentace ve spisovně TDS / případně jiném objednatelem určeném 
pracovišti. Systém bude umožňovat průběžné doplňování dokumentace ze strany dalších 
účastníků výstavby.

Po dohodě se správcem stavby s přihlédnutím k typu průběžně získaných dokumentů bude 
zhotovitel provádět archivaci v systému následovně:

Vybrané dokumenty charakteru vyjádření, odsouhlasených zápisů, potvrzení, souhlasů či 
rozhodnutí (např. dokumenty správního řízení ve výstavbě, fakturace včetně zjišťovacích 
protokolů, změny během výstavby) a případně další zadavatelem určené klíčové listiny 
konzultant prostuduje a do systému je uloží včetně metadat pro danou kategorii případně 
požadovaných (klíčových údajů uvedených v dokumentu).
Existující dokumentace stavby v digitální podobě (např. souhrnné závěrečné zprávy 
zhotovitele nebo dokumentace skutečného provedení stavby) uloží zhotovitel do předem 
nastavených kategorií systému dle objektové skladby stavby.
Podpůrná dokumentace stavby existující pouze v listinné formě bude zaevidována 
vytvořením archivačních údajů o těchto dokumentech a informace o místě uložení originálu 
(tento způsob volí správce stavby s ohledem na objem dokumentace a účelnost digitalizované 
formy dokumentace - např. přílohová část vybraných projektových dokumentací či zpráv)

V průběhu řešení projektu bude zhotovitel generovat kontrolní výstupy, které umožní 
zadavateli získat přehled o stavu projektu a stanovit priority dalšího postupu prací.
Na základě vygenerovaných kontrolních sestav budou od účastníků výstavby získávány další 
dokumenty v listinné a digitální podobě a stanovovány priority jejich zpracovávání.
O dokumentech týkajících se správního řízení konzultant vypracuje přehledné informační 
sestavy.



Zhotovitel pro objednatele zajistí vytvoření a udržování přehledné evidence o změnách v ceně 
stavby (změny během výstavby a smluvní dodatky) a aktuálním stavu čerpání jednotlivých 
objektů po položkách (Zjišťovací protokoly o provedených pracích). Požaduje se aplikace 
systému ASPE v rozsahu definovaném směrnicemi investora a zajištění průběžné aktualizace 
databází na centrálních serverech investora.



Zavedení, provoz a naplnění datového úložiště dokumentů stavby za 27 měsíců

Etapy projektu MJ počet MJ cena za měrnou 
jednotku (Kč)

cena celkem ( Kč)

1) Koordinace řešení a průběžné zajištění podkladů

1.1. Jednání s účastníky výstavby
1.2. Průběžně výstupy pro objednatele
1.3. Kontrola kompletnosti dokumentace
část 1) celkem_______________________

2) Datové práce

2.1. Získávání podkladů_____________________________
2.2. Studium a zatřídění podkladů____________________
2.3. Digitalizace listinných dokladů____________________
2.4. Zařízení do archivu_____________________________
2.5. Evidence popisných údajů o vybraných dokumentech
část 2) celkem________________________________

3) Inicializace systému (vč.zavedení a ukončení stavby)

3.1. Inicializace datového úložiště
3.2. Zavedení dat stavby____________
3.3. Zavedení uživatelů do aplikace
3.4. Zaškolení uživatelů_____________
3.5. Zpracování offline dat pro předání
3.6. Závěrečná zpráva______________
část 3) celkem_____________________

4) Provoz systému

4.1. Měsíční provoz 
-Správa datového úložiště
- Poskytování technické podpory
- Pronájem IT infrastruktury
část 4) celkem

Celkem za projekt bez DPH
DPH 21%
Celkem za projekt včetně DPH

884 500
185 745 

1 070 245



Stavba 1/38 Znojmo obchvat II
Zavedení, provoz a naplnění datového úložiště dokumentů stavby za 30 měsíců

Etapy projektu MJ počet MJ
cena za měrnou 
jednotku (Kč)

cena celkem ( Kč)

1) Koordinace řešení a průběžné zajištění podkladů

1.1. Jednání s účastníky výstavby
1.2. Průběžné výstupy pro objednatele
1.3. Kontrola kompletnosti dokumentace
část 1) celkem_______________________

2] Datové práce

2.1. Získávání podkladů_____________________________
2.2. Studium a zatřídění podkladů____________________
2.3. Digitalizace listinných dokladů____________________
2.4. Zařízení do archivu_____________________________
2.5. Evidence popisných údajů o vybraných dokumentech
část 2) celkem_____________________________________

3) Inicializace systému (vč.zavedení a ukončení stavby)

3.1. Inicializace datového úložiště
3.2. Zavedení dat stavby____________
3.3. Zavedení uživatelů do aplikace
3.4. Zaškolení uživatelů_____________
3.5. Zpracování offline dat pro předání
3.6. Závěrečná zpráva______________
část 3) celkem____________________

4) Provoz systému

4.1. Měsíční provoz
- Správa datového úložiště
- Poskytování technické podpory
- Pronájem IT infrastruktury
část 4) celkem________________

Celkem za projekt bez DPH
DPH 21%
Celkem za projekt včetně DPH

884 500
185 745 

1 070 245


