

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDAKCE], generální ředitel

ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konzultant: AMEC - INVEK.....

Za sdružení osob ve společnosti dle §2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro účely této veřejné zakázky zastupuje Amec Foster Wheeler s.r.o. (Vedoucí člen sdružení) společnost INVEK s.r.o. (Člen sdružení) na základě uzavřené smlouvy o sdružení osob ve společnosti dle §2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pod názvem „AMEC-INVEK“

se sídlem v Křenová 58, 602 00 Brno.....

zastoupeným.....

bankovní spojení:.....

IČO: 262 11 564..... DIČ: CZ262 11 564.....

údaj o zápisu v obchodním rejstříku pro Amec Foster Wheeler s.r.o.: oddíl C, vložka 40507, Krajský soud v Brně.....

údaj o zápisu v obchodním rejstříku pro INVEK s.r.o.: oddíl C, vložka 62697, Krajský soud v Brně (dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu) na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP,
č. 01UK-002891**

**název dílčí veřejné zakázky: „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku
Třebonín – D. Dvořiště, st. hranice“**

(č. smlouvy objednatele: 05PT-001261, č. smlouvy konzultanta: T2680-17)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem zadání je realizace služeb v rámci zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP pro připravované stavby D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice. Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., kde se postup investora řídí usnesením vlády č. 430 ze dne 11. 5. 2016 a k němu příslušným materiálem čj. 582/16 "k dalšímu postupu v investorské přípravě staveb opírajících se o stanoviska ... EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb....".

Úsek je pro potřeby hodnocení EIA dle aktuálního postupu přípravy rozdělen na dílčí stavební úseky D3 0311 (Třebonín - Kaplice nádraží) a D3 0312 - společně pro stavby D3 0312/I a 0312/II (Kaplice nádraží - Nažidla a Nažidla - D. Dvořiště, st. hranice). U těchto dvou stavebních úseků je ve smyslu uvedeného usnesení vlády přistoupeno rovnou ke zpracování dokumentace EIA.

Součástí hodnocení je související stavba D3 SSÚD Kaplice. Pro tuto stavbu bude zpracováno nejprve oznámení v rozsahu č. 4 zákona ("Náležitosti dokumentace"). V případě, že proces EIA nebude ukončen ve zjišťovacím řízení, bude přistoupeno k dopracování dokumentace EIA, a to v rámci technické pomoci objednateli.

Konkrétně budou předmětem VZ tyto části:

A.1 Zpracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu - SSÚD Kaplice

Oznámení pro stavbu D3 SSÚD Kaplice bude zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu ("Náležitosti dokumentace" - Část A-H) tak, aby pokud možno bylo hodnocení EIA ukončeno ve zjišťovacím řízení (tj. bez vydávání závazného stanoviska EIA, bez následného dopracování dokumentace EIA a bez následného ověřování PD pro navazující řízení /verifikace/)

A.2 Zpracování dokumentace EIA - pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro stavební úseky:

A.2.1 Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0311

Dokumentace EIA pro stavbu D3 0311 (Třebonín - Kaplice nádraží). Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. a ve smyslu usnesení vlády se nezpracovává oznámení.

A.2.2 Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0312/I a 0312/II

Dokumentace EIA společně pro stavby D3 0312/I a 0312/II (Kaplice nádraží - Nažidla a Nažidla - D. Dvořiště, st. hranice). Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. a ve smyslu usnesení vlády se nezpracovává oznámení.

C Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DUR/změna DUR)

Řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. - verifikace pro dokumentaci DUR/změna DUR, a to pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro 4 navazující územní řízení (řízení o vydání ÚR, resp. vydání změny ÚR) - pro jednotlivé stavby D3 SSÚD Kaplice, D3 0311, D3 0312/I a D3 0312/II.

D Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DSP)

Řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. - verifikace pro dokumentaci DSP, a to pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro 16 navazujících stavebních řízení (stavební řízení u obecného a u speciálních SÚ) - pro jednotlivé stavby D3 SSÚD Kaplice, D3 0311, D3 0312/I a D3 0312/II.

E Technická pomoc objednateli

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - normy, předpisy a zákony uvedené v rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky – čl. 1.19. Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 31.10.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a hodinových sazeb příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 802 800,- Kč

DPH: 798 588,- Kč

včetně DPH: 4 601 388,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je J. ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

dokončení dílčích částí služeb:

A.1 Zpracování Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu - SSÚD Kaplice

- do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Doplnění a úpravy dokumentace EIA, pokud nebude hodnocení EIA ukončeno ve zjišťovacím řízení

- do 3 měsíců od předání podkladů (např. úprava PD dle závěrů ZŘ, apod.)

A.2.1 Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0311

- do 7 měsíců od podpisu smlouvy

A.2.2 Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0312/I a 0312/II

- do 8 měsíců od podpisu smlouvy

C. Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DUR/změna DUR)

- dle potřeb objednatele a na jeho výzvu k jednotlivým dílčím plněním, **nejpozději do 2 měsíců od výzvy**

D. Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DSP)

- dle potřeb objednatele a na jeho výzvu k jednotlivým dílčím plněním, **nejpozději do 2 měsíců od výzvy**

E. Technická pomoc objednateli

- dle potřeb objednatele a na jeho výzvu k jednotlivým dílčím plněním

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj, lokalita budoucí dálnice D3.

3. Dodací podmínky, počet vyhotovení: (tištěná podoba + CD)

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| • A1 SSÚD Kaplice | 10 x pare vč. CD |
| • A2.1 Stavba D3 0311 | 20 x pare vč. CD |
| • A2.2 Stavba D3 0312/I a 0312/II | 20 x pare vč. CD |
| • C. Verifikace k DÚR/změně DÚR | 8 x pare vč. CD |
| • D. Verifikace k DSP | 20 x pare vč. CD |

Dokumentace bude předána na ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110 ,37 044 České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- biologické průzkumy
 - dokumentaci DÚR
 - EKO audit zpracovaný spol. Mott MacDonald, konzultant je povinen tento materiál využít při zpracování

dokumentace EIA a provést analýzu jeho využitelnosti.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva- *nejsou* (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).
3. Konzultant je povinen průběh zpracovávání dokumentace EIA konzultovat na výzvu objednatele se zástupci JASPERS a dalších organizací podle pokynu objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří: č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění
č. 2 Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a konzultant dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne **12 -06- 2017**
PODEPSÁN
za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: _____

Jméno: **████████████████████**

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

Datum: **12 -06- 2017**

V Brně dne 27.4.2017
PODEPSÁN
za konzultanta: **AMEC-INVEK**

Podpis: _____

Jméno: **████████████████████**

Funkce: Jednatel **Vedoucího členského sd**

Datum: 27.4.2017

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění.

Předmětem zadání je realizace služeb v rámci zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP pro připravované stavby D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice. Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., kde se postup investora řídí usnesením vlády č. 430 ze dne 11. 5. 2016 a k němu příslušným materiálem čj. 582/16 "k dalšímu postupu v investorské přípravě staveb opírajících se o stanoviska ... EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb....".

Úsek je pro potřeby hodnocení EIA dle aktuálního postupu přípravy rozdělen na dílčí stavební úseky D3 0311 (Třebonín - Kaplice nádraží) a D3 0312 - společně pro stavby D3 0312/I a 0312/II (Kaplice nádraží - Nažidla a Nažidla - D. Dvořiště, st. hranice). U těchto dvou stavebních úseků je ve smyslu uvedeného usnesení vlády přistoupeno rovnou ke zpracování dokumentace EIA.

Součástí hodnocení je související stavba D3 SSÚD Kaplice. Pro tuto stavbu bude zpracováno nejprve oznámení v rozsahu č. 4 zákona ("Náležitosti dokumentace"). V případě, že proces EIA nebude ukončen ve zjišťovacím řízení, bude přistoupeno k dopracování dokumentace EIA, a to v rámci technické pomoci objednateli.

A.1 Zpracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu - SSÚD Kaplice

Oznámení pro stavbu D3 SSÚD Kaplice bude zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu ("Náležitosti dokumentace" - Část A-H) tak, aby pokud možno bylo hodnocení EIA ukončeno ve zjišťovacím řízení (tj. bez vydávání závazného stanoviska EIA, bez následného dopracování dokumentace EIA a bez následného ověřování PD pro navazující řízení /verifikace/)

A.2 Zpracování dokumentace EIA - pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro stavební úseky:

A.2.1 Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0311

Dokumentace EIA pro stavbu D3 0311 (Třebonín - Kaplice nádraží). Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. a ve smyslu usnesení vlády se nezpracovává oznámení.

A.2.2 Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0312/I a 0312/II

Dokumentace EIA společně pro stavby D3 0312/I a 0312/II (Kaplice nádraží - Nažidla a Nažidla - D. Dvořiště, st. hranice). Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. a ve smyslu usnesení vlády se nezpracovává oznámení.

C Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DUR/změna DUR)

Řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. - verifikace pro dokumentaci DUR/změna DUR, a to pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro 4 navazující územní řízení (řízení o vydání ÚR, resp. vydání změny ÚR) - pro jednotlivé stavby D3 SSÚD Kaplice, D3 0311, D3 0312/I a D3 0312/II.

D Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DSP)

Řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. - verifikace pro dokumentaci DSP, a to pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro 16 navazujících stavebních řízení (stavební řízení u obecného a u speciálních SÚ) - pro jednotlivé stavby D3 SSÚD Kaplice, D3 0311, D3 0312/I a D3 0312/II.

E Technická pomoc objednateli

- výkon technické pomoci objednateli v rozsahu dle soupisu prací

Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

Položka	Popis činnosti	Cena	
		Kč	
A1	Zpracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu - SSÚD Kaplice	████████	
A2.1	Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0311	████████	
A2.2	Zpracování dokumentace EIA - Stavba D3 0312/I a 0312/II	████████	
C	Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DUR/změna DUR)	████████	
D	Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DSP)	████████	Hodinová sazba TP
E	Technická pomoc objednateli	████████	
Celkem Kč bez DPH		████████	
DPH 21%		████████	
Celkem Kč vč. DPH		████████	
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)		████████	

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává: AMEC-INVEK

Dne: 27.4.2017

Podpis oprávněné osoby:

Jednatel vedoucího člena sdružení, Amec Foster Wheeler s.r.o.

Akce:

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

Zadání:

Předmětem zadání je realizace služeb v rámci zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP pro připravované stavby D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice. Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., kde se postup investora řídí usnesením vlády č. 430 ze dne 11. 5. 2016 a k němu příslušným materiálem čj. 582/16 " *k dalšímu postupu v investorské přípravě staveb opírajících se o stanoviska ... EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb....* ". Úsek je pro potřeby hodnocení EIA dle aktuálního postupu přípravy rozdělen na dílčí stavební úseky D3 0311 (Třebonín - Kaplice nádraží) a D3 0312 - společně pro stavby D3 0312/I a 0312/II (Kaplice nádraží - Nažidla a Nažidla - D. Dvořiště, st. hranice). U těchto dvou stavebních úseků je ve smyslu uvedeného usnesení vlády přistoupeno rovnou ke zpracování dokumentace EIA. Součástí hodnocení je související stavba D3 SSÚD Kaplice. Pro tuto stavbu bude zpracováno nejprve oznámení v rozsahu č. 4 zákona ("Náležitosti dokumentace") s cílem ukončit proces EIA ve zjišťovacím řízení. Pouze v případě, že proces EIA nebude ukončen ve zjišťovacím řízení, bude přistoupeno k dopracování dokumentace EIA, a to v rámci technické pomoci objednateli. Konkrétně **zadavatel požaduje:**

- A.1 **Předmětem služeb je zpracování Oznámení záměru** v rozsahu **přílohy č. 4** k zákonu pro stavbu D3 SSÚD Kaplice. Tj. Oznámení bude zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu ("Náležitosti dokumentace" - Část A-H) tak, aby pokud možno bylo hodnocení EIA ukončeno ve zjišťovacím řízení (tj. bez vydávání závazného stanoviska EIA, bez následného dopracování dokumentace EIA a bez následného ověřování PD pro navazující řízení /verifikace/)
- A.2 **Předmětem služeb je zpracování dokumentace EIA** pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro stavební úseky D3 0311 (Třebonín - Kaplice nádraží - Část A.2.1) a D3 0312 společně pro stavby D3 0312/I a 0312/II (Kaplice nádraží - Nažidla a Nažidla - D. Dvořiště, st. hranice - Část A.2.2) - úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.
- C **Předmětem služeb je řešení povinností oznamovatele** vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. - **verifikace pro dokumentaci DUR/změna DUR**, a to pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro 4 navazující územní řízení (řízení o vydání ÚR, resp. vydání změny ÚR) - pro jednotlivé stavby D3 SSÚD Kaplice, D3 0311, D3 0312/I a D3 0312/II - **bude realizováno pouze na písemnou výzvu objednatel!**
- D **Předmětem služeb je řešení povinností oznamovatele** vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. - **verifikace pro dokumentaci DSP**, a to pro dálnici D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice, konkrétně pro 16 navazujících stavebních řízení (stavební řízení u obecného a speciálních SÚ) - pro jednotlivé stavby D3 SSÚD Kaplice, D3 0311, D3 0312/I a D3 0312/II - **bude realizováno pouze na písemnou výzvu objednatel!**
- E **Předmětem je výkon technické pomoci objednateli** v rozsahu:
TP objednateli v průběhu zpracování EIA - konzultovat na výzvu objednatele se zástupci Jaspers a dalších organizací podle pokynu objednatele. Provedení analýzy využitelnosti materiálu EKO audit zpracovaný spol. Mott MacDonald (podklad poskytne úsek výstavby objednatele) a povinnost využití materiálu při zpracování EIA. TP objednateli v navazujících fázích po odevzdání dokumentace EIA, resp. Oznámení EIA vč. TP při veřejném projednání - až do vydání závazných stanovisek EIA, resp. ukončení zjišťovacího řízení (předpoklad vydání minimálně 2 ZS).
TP objednateli při případném dopracování oznámení v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu (Příloha č. 4 - "Náležitosti dokumentace" - Část A-H) pro stavbu D3 SSÚD Kaplice, pokud proces hodnocení EIA nebude ukončen ve zjišťovacím řízení (dle skutečného rozsahu doplnění a úprav dokumentace)
TP **bude realizována pouze na písemnou výzvu objednatel!**

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

ČÁST A.1 - ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu - SSÚD Kaplice

Oznámení bude zpracováno v rozsahu plnohodnotné dokumentace EIA, tj. s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k zákonu

Uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

	jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				0
B.I. Základní údaje	hod	NEOCEŇUJE SE		0
B.II. Údaje o vstupech	hod	NEOCEŇUJE SE		0
B.III. Údaje o výstupech	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				0
C.1. Výtět nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod	NEOCEŇUJE SE		0
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	hod	NEOCEŇUJE SE		0
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	hod			0
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	hod	NEOCEŇUJE SE		0
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	hod	NEOCEŇUJE SE		0
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	hod	NEOCEŇUJE SE		0
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	hod	NEOCEŇUJE SE		0
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST F. ZÁVĚR	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST H. PŘÍLOHY - Studie EIA				0
Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování akustické studie	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Biologické hodnocení	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Biologický průzkum	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Dendrologický průzkum	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování hodnocení rizik klimatických změn	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování vlivů na půdu	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Migrační studie	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování vlivů na krajinu	hod	NEOCEŇUJE SE		0
Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky	hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST I. Zpracování Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu	hod	522		
K Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu musí být doloženy tyto zvláštní přílohy:				
- Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb				
- Zpracování akustické studie				
- Biologický průzkum				
- Migrační studie				
reprografie část Oznámení záměru	kpl	10		
reprografie část Dokumentace EIA	kpl	NEOCEŇUJE SE		0
Cena celkem bez DPH				

Suma hodin:

Cena bez reprografie !!!

ČÁST A-H: Dokumentace EIA

- tato část SE NEOCEŇUJE, neboť oznámení bude zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu

ČÁST I: Zpracování Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu

- cílem postupu je, aby proces EIA byl ukončen na základě Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu již ve zjišťovacím řízení!

- v případě, že by proces hodnocení EIA nebyl ukončen ve zjišťovacím řízení, bude dokumentace EIA řešena doplněním v rámci TP dle skutečně požadovaného rozsahu doplnění a úprav

TERMIN PLNĚNÍ: ČÁST I - DO 5 MĚSÍCŮ OD PODPISU SMLOUVY

TERMIN PLNĚNÍ: doplnění a úpravy dokumentace EIA, pokud nebude hodnocení EIA ukončeno ve zjišťovacím řízení - DO 3 MĚSÍCŮ OD PŘEDÁNÍ PODKLADŮ (např. úprava PD dle závěrů ŽR, apod.)

V Brně dne 27.4.2017

Jednatel vedoucího člena sdružení, Amec Foster Wheeler s.r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., kde se postup investora řídí usnesením vlády č. 430 z 11. 5. 2016 a příslušným materiálem čj. 582/16

ČÁST A.2.1 - DOKUMENTACE EIA - D3 Stavba 0311

8,5 km

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbou

		jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod	25		
ČÁST B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU				
B.I.	Základní údaje	hod	19		
B.II.	Údaje o vstupech	hod	40		
B.III.	Údaje o výstupech	hod	40		
ČÁST C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod	43		
C.2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	hod	202		
C.3.	Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	hod	22		
ČÁST D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	hod			
D.I.	Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	hod	371		
D.II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	hod	99		
D.III.	Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	hod	56		
D.IV.	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	hod	99		
D.VI.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti	hod	50		
ČÁST E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	hod		NEOCEN	
ČÁST F.	ZÁVĚR	hod	32		
ČÁST G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod	20		
ČÁST H.	PŘÍLOHY - Studie EIA				
1	Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku	hod	117		
2	Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb	hod	99		
3	Zpracování akustické studie	hod	161		
4	Biologické hodnocení - Biologická rozmanitost	hod	77		
5	Biologický průzkum	hod	226		
6	Dendrologický průzkum	hod	67		
7	Zpracování hodnocení rizik klimatických změn	hod	135		
8	Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod	64		
9	Posouzení záměru, zda nepůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nepůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod	140		
10	Zpracování vlivů na půdu	hod	59		
11	Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje	hod	42		
12	Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod	93		
13	Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy	hod	93		
14	Migrační studie	hod	58		
15	Zpracování vlivů na krajinu	hod	56		
16	Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky	hod	32		
ČÁST I.	Zpracování Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu, event. v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu.	hod		NEOCENUJE SE	0
	reprografie část Oznámení záměru	kpl		NEOCENUJE SE	0
	reprografie část Dokumentace EIA	kpl	20		0
Cena celkem bez DPH					

Suma hodin: []

Cena bez reprografie !!!

ČÁST I + ČÁST E: NEOCENUJE SE

- dle usnesení vlády č. 430 z 11. 5. 2016 a materiálu čj. 582/16 "k dalšímu postupu v investorské přípravě staveb opírajících se o stanoviska ... EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb..."

- část III str. 2 u směrově rozdělených silničních komunikací "...nerealizuje se zjišťovací řízení, dochází rovnou k předložení a následnému projednání dokumentace EIA."
- část III str. 4 resortní investorské organizace MD budou při přípravě nových dokumentací EIA postupovat tak, že "dokumentace EIA bude plně vycházet z aktuálního stupně dokumentace..."

ČÁST H: Přílohy - studie EIA

- položky, které budou zajištěny Objednatel s předchozích činností budou s ohledem na jejich platnost a relevantnost Konzultantem posouzeny a po vzájemné dohodě uznány/neuznány jako plnohodnotné, tj. jako vstupní podklad. V takovém případě nebudou položky ze strany konzultanta ani realizovány, ani fakturovány.

- položky pod číslem 8, 10, 11, 13, 16 není nutné zpracovávat jako samostatné přílohy, hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky bude uvedeno jako součást ČÁSTI D.I

- položka pod číslem 12 - zpracování studie je podmíněno stanoviskem OOP, že nelze vyloučit ovlivnění území Natura 2000.

V případě, že studie nebude vyžadována, nebude ani zpracována, ani fakturována.

TERMÍN PLNĚNÍ ČÁSTI A-H. DO 7 MĚSÍCŮ OD PODPISU SMLOUVY

V Brně dne 27.4.2017

Jednatel vedoucího člena sdružení/ Amec Foster Wheeler s.r.o.

OCEŇENÝ SOUPIS PRACÍ

D3 hodnocení vlivů stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

Jde o úsek s dříve vydaným stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., kde se postup investora řídí usnesením vlády č. 430 z 11. 5. 2016 a příslušným materiálem čj. 582/16

ČÁST A.2.2 - DOKUMENTACE EIA - D3 Stavba 0312/I a 0312/II

15,5 km

užadovatel vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbou

		jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI		hod	25		
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU					
B.I. Základní údaje		hod	36		
B.II. Údaje o vstupech		hod	75		
B.III. Údaje o výstupech		hod	75		
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ					
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území		hod	82		
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území		hod	384		
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení		hod	41		
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		hod			
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti		hod	703		
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů		hod	188		
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech		hod	107		
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí		hod	188		
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti		hod	95		
ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU		hod	NEOCEŇUJE SE		0
ČÁST F. ZÁVĚR		hod	61		
ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU		hod	38		
ČÁST H. PŘÍLOHY - Studie EIA					
1 Zpracování vlivů na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku		hod	223		
2 Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb		hod	188		
3 Zpracování akustické studie		hod	306		
4 Biologické hodnocení - Biologická rozmanitost		hod	147		
5 Biologický průzkum		hod	428		
6 Dendrologický průzkum		hod	128		
7 Zpracování hodnocení rizik klimatických změn		hod	256		
8 Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody		hod	122		
9 Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna		hod	155		
10 Zpracování vlivů na půdu		hod	113		
11 Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje		hod	79		
12 Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000		hod	176		
13 Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy		hod	176		
14 Migrační studie		hod	110		
15 Zpracování vlivů na krajinu		hod	105		
16 Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky		hod	61		
ČÁST I. Zpracování Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu, event. v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu.		hod	NEOCEŇUJE SE		0
reprografie část Oznámení záměru		kpř	NEOCEŇUJE SE		0
reprografie část Dokumentace EIA		kpř	20		
Cena celkem bez DPH					

Suma hodin: 4 871

Cena bez reprografie III

ČÁST I + ČÁST E: NEOCEŇUJE SE

- dle usnesení vlády č. 430 z 11. 5. 2016 a materiálu čj. 582/16 "k dalšímu postupu v investorské přípravě staveb opírajících se o stanoviska ... EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb...."

- část III str. 2 u směrově rozdělených silničních komunikací "...nerealizuje se zjišťovací řízení, dochází rovnou k předložení a následnému projednání dokumentace EIA."

- část III str. 4 resortní investorské organizace MD budou při přípravě nových dokumentací EIA postupovat tak, že "dokumentace EIA bude plně vycházet z aktuálního stupně dokumentace..."

ČÁST H: Přílohy - studie EIA

- položky, které budou zajištěny Objednatelům z předchozích činností budou s ohledem na jejich platnost a relevantnost Konzultantem posouzeny a po vzájemné dohodě uznány/neuznány jako plnohodnotné, tj. jako vstupní podklad. V takovém případě nebudou položky ze strany konzultanta ani realizovány, ani fakturovány.

- položky pod číslem 8, 10, 11, 13, 16 není nutné zpracovávat jako samostatné přílohy, hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky bude uvedeno jako součást ČÁSTI D.I

- položka pod číslem 12 - zpracování studie je podmíněno stanoviskem OOP, že nelze vyloučit ovlivnění území Natura 2000.

V případě, že studie nebude vyžadována, nebude ani zpracována, ani fakturována.

TERMIN PLNĚNÍ ČÁSTI A-H, DO 8 MĚSÍCŮ OD PODPISU SMLOUVY

V Brně dne 27.4.2017

Jednatel vedoucího člena sdružení, Amec Foster Wheeler s.r.o.

OCENENY SOUPIS PRACÍ

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

ČÁST C - Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DÚR/změna DÚR)

Všeobecně

Předmětem služeb je řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. společně pro stavby: D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

uchazeč vyplní žluté podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Analýza podkladů a návrh dalšího postupu			
1.1	Analýza podkladů			
1.1.1	Analýza dokumentace, posudku a stanoviska EIA	24		
1.1.2	Analýza již zpracovaných stupňů projektové dokumentace (DÚR/změna DÚR)	24		
1.1.3	Analýza podkladů od projektanta (soupisu změn a grafických výstupů)	24		
1.2	Návrh dalšího postupu			
	Návrh dalšího postupu	20		
1.2.1	- s ohledem členění posuzovaného úseku na jednotlivé stavby a etapy - s ohledem na postup navazujících správních řízení - s ohledem na stupeň zpracovávané/dokončené PD - s ohledem posloupnost kroků	--		
1.2.2	Návrh základního časového harmonogramu	12		
1.2.3	Projednání návrh postupu vč. harmonogramu s objednatelem	12		
1.2.4	Úprava návrhu postupu upřesněného s objednatelem - odsouhlasení postupu objednatelem	12		
2	Realizace odsouhlaseného postupu dle bodu 1)			
2.1	Verifikační závazné stanovisko /VZS/ - zpracování podkladů pro žádost/vydání (Coherence stamp)			
2.1.1	Rozbor seznamu všech změn aktuální PD oproti původnímu záměru (těž pasport změn či audit dokumentace) vyhotoveného zpracovatelem PD	48		
2.1.2	Návrh metody, formy a rozsahu hodnocení vlivu změn na ŽP	24		
2.1.3	Posouzení všech změn z pohledu vlivu na ŽP	32		
2.1.4	Posouzení změn z pohledu, zda mohou mít významný negativní vliv na ŽP dle §9a odst. 4	20		
2.1.5	Kategorizace změn (významný x nevýznamný vliv na ŽP)	64		
2.1.6	Projednání seznamu změn s hodnocením vlivu na ŽP s objednatelem a zpracovatelem PD	20		
2.1.7	Úprava seznamu změn, pokud objednatel uloží zpracovateli PD některé změny nerealizovat <i>Schválení konečného seznamu změn s hodnocením vlivu na ŽP objednatelem</i>	60		
2.1.8	Zpracování podkladů pro vydání VZS, příp. stanovisek pro dílčí stavby - bude upřesněno po dohodě s objednatelem dle zkušeností s aplikací zákona v praxi	40		
2.1.9	Projednání podkladů s objednatelem	12		
2.1.10	Formální úprava podkladů upřesněná s objednatelem - převzetí podkladů objednatelem	24		
	Celkem Kč bez DPH			

Vysvětlivky:

stanovisko	závazné stanovisko EIA vydané k posuzovanému záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
verifikační závazné stanovisko /VZS/	závazné stanovisko vydávané příslušným úřadem dle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb.

Termín plnění: dle potřeb objednatele a **pouze na jeho písemnou výzvu, nejpozději do 2 měsíců od výzvy**

Soupis prací obsahuje zpracování **4 (čtyř) podkladů** k žádostem o verifikační stanovisko ke 4 stavbám v daném úseku (verifikace DÚR/změna DÚR = navazujícím řízením ve smyslu zákona je územní řízení o vydání ÚR/změny ÚR):

stavba	Typ dokumentace ve stupni DUR	Podíl služeb
SSÚD*	dokumentace DUR	20%
D3 0311**	dokumentace změna DUR (předpoklad je, že změna DUR se nebude realizovat)	25%
D3 0312/I	dokumentace změna DUR	35%
D3 0312/II	dokumentace změna DUR	20%
	celkem 4 podklady pro 4 stavby (4 navazující územní řízení)	100%

Podmínky

- konzultant příslušné práce dle oceněného soupisu prací pro příslušnou stavbu realizuje **pouze na základě písemného pokynu objednatele**
- objednatel vydá písemný pokyn pro realizaci prací pro příslušnou stavbu, resp. pro příslušné navazující řízení pouze v případě, že by došlo k hodnotitelnému rozdílu mezi dokumentací, na základě které bylo vydáno závazné stanoviska EIA, a dokumentací, která bude předložena do navazujícího územního řízení (změny územního rozhodnutí), **v případě totožnosti dokumentací (podkladů) nebude konzultant k pracím vyzván**
- konzultant nebude vyzván k pracím pro navazující řízení pro SSÚD Kaplice, pokud bude proces EIA ukončen ve fázi zjišťovacího řízení (*)
- konzultant nebude vyzván k pracím pro navazující řízení pro stavbu D3 0311, pokud nebude realizována změna DÚR, resp. změna ÚR (**)
- **práce, ke kterým nebyl konzultant písemně vyzván, nebudou ani realizovány, ani fakturovány**

V Brně dne 27.4.2017

Jednatel vedoucího člena sdružení, Amec Foster Wheeler s.r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

ČÁST D - Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DSP)

Všeobecně

Předmětem služeb je řešení povinnosti oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) zákona č. 39/2015 Sb. společně pro stavby: D3 v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Analýza podkladů a návrh dalšího postupu			
1.1	Analýza podkladů			
1.1.1	Analýza dokumentace, posudku a stanoviska EIA	24		
1.1.2	Analýza již zpracovaných stupňů projektové dokumentace (DSP)	64		
1.1.3	Analýza podkladů od projektanta (soupisu změn a grafických výstupů)	64		
1.2	Návrh dalšího postupu			
	Návrh dalšího postupu	20		
1.2.1	- s ohledem členění posuzovaného úseku na jednotlivé stavby a etapy	--		
	- s ohledem na postup navazujících správních řízení	--		
	- s ohledem na stupeň zpracovávané/dokončené PD	--		
	- s ohledem posloupnost kroků	--		
1.2.2	Návrh základního časového harmonogramu	14		
1.2.3	Projednání návrh postupu vč. harmonogramu s objednatelem	14		
1.2.4	Úprava návrhu postupu upřesněného s objednatelem - odsouhlasení postupu objednatelem	14		
2	Realizace odsouhlaseného postupu dle bodu 1)			
2.1	b) Verifikační závazné stanovisko /VZS/ - zpracování podkladů pro žádost/vydání (Coherence stamp)			
2.1.1	Rozbor seznamu všech změn aktuální PD oproti původnímu záměru (též pasport změn či audit dokumentace) vyhotoveného zpracovatelem PD	154		
2.1.2	Návrh metody, formy a rozsahu hodnocení vlivu změn na ŽP	56		
2.1.3	Posouzení všech změn z pohledu vlivu na ŽP	132		
2.1.4	Posouzení změn z pohledu, zda mohou mít významný negativní vliv na ŽP dle §9a odst. 4	64		
2.1.5	Kategorizace změn (významný x nevýznamný vliv na ŽP)	198		
2.1.6	Projednání seznamu změn s hodnocením vlivu na ŽP s objednatelem a zpracovatelem PD	48		
2.1.7	Úprava seznamu změn, pokud objednatel uloží zpracovateli PD některé změny nerealizovat	60		
	Schválení konečného seznamu změn s hodnocením vlivu na ŽP objednatelem	--		
2.1.8	Zpracování podkladů pro vydání VZS, příp. stanovisek pro dílčí stavby - bude upřesněno po dohodě s objednatelem dle zkušeností s aplikací zákona v praxi	160		
2.1.9	Projednání podkladů s objednatelem	36		
2.1.10	Formální úprava podkladů upřesněná s objednatelem - převzetí podkladů objednatelem	72		
	Celkem Kč bez DPH			

Vysvětlivky:

stanovisko	dříve vydané stanovisko EIA před účinností zákona č. 39/2015 Sb.
verifikační závazné stanovisko /VZS/	závazné stanovisko vydávané příslušným úřadem dle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb.

Termín plnění: dle potřeb objednatele a pouze na jeho písemnou výzvu, nejpozději do 2 měsíců od výzvy

Soupis prací obsahuje zpracování 16 (šestnácti) podkladů k žádostem o verifikační stanovisko ke 4 stavbám v daném úseku

(verifikace DSP = navazujícím řízením ve smyslu zákona je stavební řízení vedené obecným nebo speciálním SÚ):

stavba	Typ dokumentace	Podíl služeb			
		Obecný SÚ	SSÚ pro dálnice MD ČR	SSÚ pro silnice a MK	SSÚ vodoprávní řízení
SSÚD*	dokumentace DSP	5%	5%	4%	5%
D3 0311	dokumentace DSP	6%	8%	6%	6%
D3 0312/I	dokumentace DSP	8%	10%	8%	8%
D3 0312/II	dokumentace DSP	5%	6%	5%	5%
celkem 16 podkladů pro 4 stavby (16 navazujících stavebních řízení)		100%			

Podmínky

- konzultant příslušné práce dle oceněného soupisu prací pro příslušnou stavbu realizuje pouze na základě písemného pokynu objednatele
- objednatel vydá písemný pokyn pro realizaci prací pro příslušnou stavbu, resp. pro příslušné navazující řízení pouze v případě, že by došlo k hodnotitelnému rozdílu mezi dokumentací, na základě které bylo vydáno závazné stanovisko EIA, a dokumentací, která bude předložena do navazujícího územního řízení (změny územního rozhodnutí), v případě totožnosti dokumentací (podkladů) nebude konzultant k pracím vyzván
- konzultant nebude vyzván k pracím pro navazující řízení pro SSÚD Kaplice, pokud bude proces EIA ukončen ve fázi zjišťovacího řízení (*)
- práce, ke kterým nebyl konzultant písemně vyzván, nebudou ani realizovány, ani fakturovány

V Brně dne 27.4.2017

Jednatel vedoucího člena sdružení, Amec Foster Wheeler s.r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín - D. Dvořiště, st. hranice

ČÁST E - Technická pomoc objednateli

uchazeč vyplní žluté podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbou.

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			
1.1	TP objednateli v průběhu zpracování EIA - konzultovat na výzvu objednatele se zástupci Jaspers a dalších organizací podle pokynu objednatele. Provedení analýzy využitelnosti materiálu EKO audit zpracovaný spol. Molt MacDonald (podklad poskytne úsek výstavby objednatele) a povinnost využití materiálu při zpracování EIA. TP objednateli v navazujících fázích po odevzdání dokumentace EIA, resp. Oznámení EIA vč. TP při veřejném projednání - až do vydání závazných stanovisek EIA, resp. ukončení zjišťovacího řízení (předpoklad vydání minimálně 2 ZS).	160		
1.2	Technická pomoc objednateli při případném dopracování oznámení v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu (Příloha č. 4 - "Náležitosti dokumentace" - Část A-H) pro stavbu D3 SSÚD Kaplice, pokud proces hodnocení EIA nebude ukončen ve zjišťovacím řízení (dle skutečného rozsahu doplnění a úprav dokumentace)	100		
	Celkem Kč bez DPH			

Termín plnění: dle potřeb objednatele a pouze na jeho písemnou výzvu, nejpozději do:

položka 1.1 - průběžně od výzvy, nepozdějí do vydání ZS, resp. ukončení ZŘ
položka 1.2 - dle požadavků na rozsah případného dopracování

Podmínky

- práce, ke kterým nebyl konzultant písemně vyzván, nebudou ani realizovány, ani fakturovány

V Brně dne 27.4.2017

Jednatel vedoucího člena sdružení, Amec Foster Wheeler s.r.o.