Smlouva o dilo (dale SoD) €. ZAK-011-2023 (dle STAREDO s.r.o0.)

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik v platném znéni
(dale téz ,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi

|. Smluvni strany

Objednatel: Méstys Nové Veseli

Sidlo: Na Méstecku 114, 592 14 Nové Veseli

Statutarni organ: MVDr. Zdenék Kfivanek, starosta méstyse Nové Veseli
IC: 00294926

Telefon : +420 725 106 649

E-mail : starosta@noveveseli.cz

dale jen ,objednatel

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Sidlo: Marsovska 710, 592 31 Nové Mésto na Moravé
Statutarni organ: Ing. Zdenék Kutra, jednatel spole&nosti

IC: 28270495

DIC: CZ28270495

Zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) technickych: Ing. Zdenék Kutra, jednatel spole¢nosti
b) smluvnich: Ing. Zdenék Kutra, jednatel spole¢nosti
Telefon: 724 143 323
E-mail: kutra@staredo.cz
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s, ¢.0.: 43-1583790247/0100

dale jen ,zhotovitel*

Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnén k ¢innostem, které jsou pfedmétem plnéni dle této
smlouvy.

Il. PFredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady a nebezpeci provést pro objednavatele veSkeré
Cinnosti souvisejici s provedenim stavebnich praci spojenych s projektem v rozsahu
specifikovaném projektovou dokumentaci, zadavacim fizenim, dale touto smlouvou a
nabidkovym polozkovym rozpo¢tem zhotovitele uvedenym v pfiloze smlouvy, vcetné
veskerych souvisejicich plnéni a praci (dale jen ,dilo®).

Projektova dokumentace stavby: ,Stavebni Upravy a pfistavba ufadu méstyse v Novém
Veseli“ — zodpovédny projektant Ing. Tomas$ Pohanka, se sidlem Dolni 35, 59214 Nové
Veseli, CKAIT: 1400438

2. Pfedmétem piInéni této smlouvy jsou stavebni prace na zakladé zadavaciho fFizeni
~otavebni Upravy a pfistavba uradu méstyse v Novém Veseli*
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Popis dila je blize specifikovan v textové a vykresové Casti projektové dokumentace.

3. Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentaci, vyjadfenimi dotéenych organl, pokud budou vydana a
touto smlouvou,

- pozadavky objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit
na pfipadnou nevhodnost jeho pozadavki a pokynu, jinak odpovida za Skodu tim
zpusobenou,

- nabidkovym polozkovym rozpoc¢tem zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy,

- platnymi pravnimi pfedpisy, zejména z oblasti ochrany zivotniho prostredi,
bezpe&nosti prace a v souladu s technickymi normami CSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€etné vdech souvisejicich plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpeCi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a fadné
dokoncené dilo bez vad a nedodélku predat objednateli v terminu uvedeném v ¢l. Ill. této
smlouvy.

Dodavkou stavebnich praci a konstrukci se pro ucely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD*
nebo ,smlouva“) rozumi provedeni vSech praci, konstrukci a materiald nutnych k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést vesSkeré prace, sluzby,
dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokonceni a
pfedani dila a uvedeni do fadného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto prace,
sluzby, vykony a dodavky popsany a uvedeny v Zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce a
projektové dokumentaci a to v€etné praci, dodavek, sluzeb a vykonu specifikovanych v této
smlouvé.

Pouzité materidly jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potfeba uzit
materialu jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci pisemnych
dodatkl zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materialy, technologie ¢i zmény proti schvalenému projektu stavby. VSechny materidly a
vyrobky pouzité na stavbé&, musi mit vlastnosti dle § 156 zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném
znéni.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpeCi kvalifikovanymi odbornymi
pracovniky.

6. Zhotovitel zabezpeci na svlj naklad a své nebezpedi i vSechna souvisejici plnéni a prace,
a to zejména:

- veSkeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlejSi naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢asti, doprava, energie, mzdové
pfiplatky za prace o svatcich, za prace prescas, nepretrzity provoz a podobné, které
vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.,

- veSkera povoleni a jiné nalezZitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila,

- potfebna povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, v&etné dopravniho znaceni,

- bezpeclnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikim, chodcum, vozidlim, apod.),
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- odstranéni odpadu v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné zaplaceni
poplatkl za ulozeni odpadu, atd.,

- uvedeni mista plnéni a jeho okoli dotéeného provadénim dila do plvodniho stavu,

- zajisténi a provedeni veSkerych praci dle platnych zakonl, norem a predpisu, dale
atest(, certifikat(i, zarucénich listd, prohlaseni o shodé atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné
od projektové dokumentace, této smlouvy, povoleni, pravnich pFedpisi €i Rozhodnuti
0 poskytnuti dotace. V opacném pfipadé nema narok na zaplaceni ceny dila a odpovida
za vzniklou Skodu.

8. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit
za néj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouvé.

Ill. Doba a misto plnéni

1. Termin pfedani stavenisté a zahajeni praci na dile: 20.10.2023 — 27.10.2023

Dil¢i termin zahdjeni praci pro Provozovnu — obchod (Prodejna kvétin) nejdfive od
01.01.2024 (vnitini Gpravy)

2. Termin ukonCeni a pfedani dila: nejpozdéji do 30. 09. 2024

Dil¢i termin dokonéeni praci pro Provozovnu — obchod (Prodejna kvétin) do 30.04.2024
(vnitfni upravy)

Casovy harmonogram jednotlivych praci s milniky vystavby je nedilnou sou&asti a prilohou
€. 3 této smlouvy.

3. Posunuti kone¢ného a dil¢ich termint je mozné v nasledujicich pfipadech:

- pokud bude Zhotoviteli znemoznéno provadéni praci dle harmonogramu ze strany
Objednatele nebo tfetich osob (toto je tfeba neprodlené pisemné oznamit Objednateli, jinak
se ma za to, ze k niCemu takovému nedos$lo) muze byt kone€ny termin posunut o shodny
pocet dni

- nelze v pracich plynule pokraCovat z duvodu nepfiznivych klimatickych podminek, které by
mély vliv na zhorSeni nebo nedodrzeni kvality provadéného dila, nebo by ohroZzovaly
bezpefnost zaméstnancll zhotovitele, nebo tfetich osob.

3. Mistem pInéni pfedmétu vefejné zakazky je k. U. Nové Veseli. Misto pInéni je dale
specifikovano projektovou dokumentaci.

IV. Cena dila

1. Smluvni strany se dohodly na cené dila ve vySi
Cena celkem bez DPH 23 311 000,- K¢
DPH 21 % 4 895 310,- K&
Cena celkem vé. DPH 28 206 310,- K¢
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2. Dohodnuta cena je kompletni - nejvy3e pFipustna, zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila, véetné veskerych rezii, zejména materiall, stavebnich hmot,
dopravy a nakladd, které zhotovitel v pribéhu provadéni dila vynalozil pro zdarné dokonceni
dila.

3. Cena mlze byt ménéna pouze v pfipadé:

- zmeény dafovych pfedpisl, majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu plnéni,

- bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni Cinnosti, které nejsou obsazeny
v zadavaci dokumentaci nebo pokud objednatel vylouéi nékteré €innosti z pfedmétu
pinéni, jedna se tedy vzdy o pouze objednatelem pisemné pozadované viceprace
nad ramec zadavaci dokumentace a ménéprace oproti zadavaci dokumentaci,

- viceprace budou feSeny dodatkem ke smlouvé, ménéprace musi byt FeSeny
dodatkem ke smlouvé;

- dojde-li ke zméné predmétu dila na zakladé odchylek a doplika vyplyvajicich ze
zakonu, narizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a GCinnosti po podpisu
smlouvy o dilo, a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu
smlouvy o dilo,

- pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinily ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

Obé strany nasledné provedou rekalkulaci ceny dila, a to formou dodatku ke smlouvé.
Dodatek ke smlouvé musi mit pisemnou formu.

Pokud zhotovitel provede viceprace bez piedchoziho sjednani pisemného dodatku ke
smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, tato okolnost vSak
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

Dodate¢né c&innosti budou zadany v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakazek (dale téz ZzVz).

Z jakychkoliv dalSich ddvodd nesmi byt nabidkova cena ménéna.

4. Ocenovani vicepraci:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami doplni
zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny v€etné
pfislusnych pfirazek. Nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci, obsazeny
v rozpocCtu zhotovitele, budou se ocefiovat dle jednotkovych cen uvedenych ve Sbornicich
cen stavebnich praci vydanych firmou URS CZ a.s. platnych ke dni podpisu této smlouvy.

Odecditani ménépraci:

V pfipadé, Ze se nékteré prace z rozpoctu nebudou realizovat, sniZuje se smluvni cena dila
o vySi téchto ménépraci.

5. PfisluSsna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovana dle platnych predpisu

v dobé zdanitelného pinéni.
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6. Pro uCely financovani dodateCnych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat v
souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy
predlozi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci“ a pouze a jenom ,meéné praci.
Dale predlozi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma
vicepraci, celkova suma ménépraci a jejich souCet. Soucasti kazdého kryciho listu bude
zménovy list i zménové listy s fadnou c¢iselnou Fadou, na kterém/kterych bude/budou
uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Dale na tomto krycim listu bude
uvedeno procentualni navySeni vicepraci oproti cené za Dilo bez DPH dle ¢l. 4.1.2 dle této
Smlouvy a dale navrh zafazeni vicepraci dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odivodnénim
zarazeni téchto zmén a uvedenim zmény zavazku, a to jak pro viceprace ¢i ménéprace
predloZzené na Krycim listu, tak pro viceprace ¢i ménéprace s uvedenim cenového narustu,
od pocatku ucinnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL a ZL) vypracovava
Zhotovitel a pfedklada jej technickému dozoru stavebnika k zahajeni schvalovaciho procesu.

V. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

2. Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé danovych dokladl (faktur)
vystavenych meésiéné zhotovitelem dle skute¢né provedenych d¢innosti a na zakladé
objednatelem a technickym dozorem stavebnika schvaleného soupisu ¢innosti.

VysSe dil€ich danovych dokladu/faktur nepfesahne 90 % ceny dila bez DPH. Zbyvajici ¢ast
ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé kone¢ného dariového dokladu/faktury
s tim, ze Castka uvedena v kone¢né faktufe bude uvolnéna do 10 dnu od predani dila a
odstranéni veskerych vad a nedodélku.

3. Darlovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendarnich dnu
po vzajemném odsouhlaseni soupisu skuteéné provedenych praci. Fakturace bude
obsahovat nazev a Cislo projektu ,Stavebni Upravy a pfistavba ufadu méstyse v Novém
Veseli*

4. Kontrolu spravnosti soupisu provedenych &innosti provede objednatel do 5 pracovnich
dni od jeho predlozeni zhotovitelem. Cenu za cinnosti, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, neni zhotovitel opravnén fakturovat. PfedloZeny soupis provedenych &innosti
musi obsahovat sou€asné odsouhlaseni provedenych praci technickym dozorem stavebnika.

5. Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) je 30 dni ode dne doruceni danového
dokladu (faktury) objednateli.

6. Danovy doklad (faktura) musi dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisi obsahovat nalezitosti dle ustanoveni § 28 odst. 2 zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

7. Platby budou probihat v K€ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.
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8. Prilohou darfiového dokladu bude vzdy odsouhlaseny soupis provedenych innosti.

9. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat
chybné udaje) nebo nebude pfilozen odsouhlaseny soupis provedenych c¢innosti, je
objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji
splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi
nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura s novou lhatou splatnosti, neni
objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova lhata splatnosti zacne plynout dnem
doruceni opravené faktury.

10. Cena za dilo nebo jeho Cast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele
u penézniho ustavu uvedeného v €lanku 1. této smlouvy.

VI. Prava a povinnosti smluvnich stran p¥ri provadéni dila

1. Objednatel pfeda zhotoviteli kazdé jednotlivé misto plnéni na zakladé predavaciho
protokolu v den uréeny po dohodé obou smluvnich stran v souladu s c&asovym
harmonogramem.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli pfed zahajenim c¢innosti 1x paré uplné projektové

dokumentace v tisténé podobé dle vyhlasky ¢&. 169/2016 Sb. Objednatel odpovida
za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat v misté plnéni a na pfilehlych komunikacich pofadek a
Cistotu a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a nedlistoty vzniklé pfi provadéni dila
v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonavat Cinnosti za ¢aste€ného omezeni provozu motorovych
vozidel, zajisti si povoleni k omezeni provozu motorovych vozidel na viastni naklady.

5. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v misté plnéni, pozarni
bezpecnost, ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovani hygienickych predpisu.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni. V dobé
provadéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umozZnén pfistup osobam, které se
bezprostiedné nepodileji na provadéni dila a prostor musi byt zfetelné vymezen.

7. Zhotovitel prohladuje, Ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci, vozovym
parkem a personalnim obsazenim.

8. Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dalSi mechanizace, které budou pouzity
pro provadéni dila, byly pro jeho provadéni zpusobilé, aby vyhovovaly platnym obecné
zavaznym pravnim a technickym pFedpisim byly vybaveny pfisluSnym zafizenim a
zafizenim pro pfipadnou havarijni situaci.
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9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto plnéni do 10 pracovnich dnl od pfedani a
prevzeti dila objednatelem.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je
povinen objednateli kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pfi kontrole soucinnost.

11. Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povolenimi dotéenymi organy, pfipadné pokud dilo
vykazuje vady a nedodélky, je zhotovitel povinen na pisemné upozornéni objednatele tento
nesoulad odstranit bez zbyteCného odkladu nebo v dohodnutém terminu, a to na své
naklady.

Pokud nebudou vady a nedodélky dila v€as a fadné odstranény, je objednatel opravnén je
odstranit prostfednictvim tfeti osoby a cenu téchto praci zapoditat proti pohledavce
zhotovitele.

Pokud takova pohledavka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranéni vady
zaplatit objednateli bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni jejiho vyucétovani.

12. V pribéhu provadéni dila budou 1 x tydné (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak)
konany kontrolni dny za ucasti objednatele, zastupce zhotovitele povéfeného jednat ve
vécech technickych, vybranych poddodavatelll (podzhotovitell) a technického dozoru
stavebnika. Zavér kontrolniho dne bude zapsan do samostatného zapisu z kontrolniho dne.
Kontrolni dny svolava objednatel a pofizuje z nich zapis.

13. Materialy zhotovitele, které neodpovidaji projektové dokumentaci dila nebo pozadavkim
objednatele, nevyhovuji pfedepsanym parametrim nebo podminkam dohodnutym v této
smlouvé musi byt odstranény z mista pInéni ve lIhuté stanovené jednostranné objednatelem
a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zhotovitel se zavazuje a ruCi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik a to ode
dne prevzeti mista plnéni do doby pfedani fadné provedeného dila bez vad a nedodélku.
Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel zaznamy o pracich a sluzbach, které provadi
pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vSechny skuteénosti
rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o misté a ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek (€asovych, vécnych) provadénych praci.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC zhotovitele

- nazev, sidlo, IC objednatele

- vyjmenovana mista a ¢as provedeni dila (praci a sluZeb), jehoz se vedeni deniku tyka.

Stavebni denik je veden v jedné prlpisové kopii, kterou si mize objednatel vyzadat jako
pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. VeSkeré listy stavebniho deniku musi byt
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ocCislovany. V pfipadé, Ze je postupné pouzito vice stavebnich denikd, musi byt v zahlavi
kazdého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl denik veden a jeho pofadové Cislo.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt
vynechana volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka
stavebniho deniku jesté neni zcela popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se
proskrtne.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zapisum
zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se
tyCe Ihut pro plnéni dila nebo upozorfiovani na vady. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem,
ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnu. Po uplynuti této lhaty se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi. Stejné ucinky ma dopis zaslany objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sidla
v pfipadé, Ze objednatel nebude mit stavebni denik (napf. z dlvodu ztraty &i zcizeni)
k dispozici.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel predlozi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vZdy na pozadani nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméné vsak i bez Zadosti 1x za mésic se soupisem
provedenym praci a sluzeb.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poskozenim.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jim povéfeného zastupce ve vécech
technickych a technicky dozor stavebnika min. 3 pracovni dny pfedem, zapisem do
stavebniho deniku a soucCasné mailem na adresu: starosta@noveveseli.cz cz a na e-
mailovou adresu technického dozoru stavebnika: .........................ke Kkontrole a
k provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pfed
zakryvanim konstrukci je zhotovitel povinen pofidit prikaznou fotodokumentaci, kterou je
povinen pfedat v elektronické podobé objednateli. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost
objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svyj
naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodateCné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfisluSnych predpisi osobami, které tuto podminku splfuji. Doklad o kvalifikaci
pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

17. Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o Skodach na zdravi a majetku
zpUsobenych pfi €innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a
vSechny tyto Skody bezodkladné oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udrZovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi
odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi osob u spole€nosti, ktera je autorizovanou
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pojistovnou v CR, a to az do vySe 10 milioni K&. Poji$téni odpovédnosti za $kodu
zpUsobenou zhotovitelem tfetim osobam musi byt sjednano mezi zhotovitelem jako
pojisténym a pojiStovnou pro pfipad odpovédnosti zhotovitele za Skodu, ktera mize nastat
v souvislosti s provadénim c&innosti zhotovitele dle této smlouvy, s tim, Ze zhotovitel je
odpovédny za Skodu, ktera je vysledkem jeho &innosti nebo vyplyva z poruseni obecné
zavaznych pravnich predpisu a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo
ukonceni pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi a osob.
Pojistna ¢astka bude ¢init min. 10 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
predlozit objednateli ke dni podpisu smlouvy a nasledné kdykoliv na poZzadani objednatele.

19. Pokud zhotovitel zplsobi svou Cinnosti objednateli Skodu, je povinen ji v plné vysi
uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
Ucetnich dokladu a dalSich dokladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy
po dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisu, osobou
povinou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaju. Zhotovitel je povinen minimalné do roku 2035 poskytnout
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnéncim povéfenych organd statni spravy (MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ugetniho dvora, NKU, pfislusného organu finanéni spravy a dalsich
opravnénych organu statni spravy) a vytvofit uvedenym organim/osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, ze pfedanou projektovou dokumentaci nepouzije k jinym ucellim,
nez k provedeni dila a nepfeda ji tfetim osobam. Zhotovitel nesmi v prib&hu ani po ukon&eni
pinéni dila dale Sifit, rozmnozovat nebo pouzivat pro vlastni potiebu (kromé& potfeb pfimo
souvisejicich s provedenim dohodnutého dila) nebo pro potfebu tretich osob projektovou
dokumentaci, kterou obdrzel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfedani dila
vratit zapUj¢enou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozdéji pfi pfedani projektovou dokumentaci vymezeného mista plnéni dila pfedlozi
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbé.

24. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech poddodavatell jesté
pfed uzavienim svych smluvnich vztahd. VSichni poddodavatelé podléhaji pfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem. V prabéhu plnéni smlouvy muze zhotovitel zménit
poddodavatele jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.
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Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u nichz
mu jsou znamy pripady, kdy nedostali svym zavazkam, nebo kdy jejich finanéni a technicka
pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkl ze smlouvy.

Zhotovitel provede dilo s vyuzitim osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavatelt. Pfi provadéni dila jinou osobou (poddodavatelem) ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Zména poddodavatele v prabéhu pIinéni pfedmétu
smlouvy je mozZna pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapiSe do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci
poddodavatelll, které neuvedl v nabidce, musi pozadat objednatele o schvaleni téchto
poddodavatell. V pripadé, ze zména nebude predem odsouhlasena objednatelem a
zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatelG, které neuvedl v nabidce,
bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Ké. PredloZzeny seznam
poddodavateltu je kone¢ny a poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky
provadét pomoci dalSiho poddodavatele. Existuje pouze smluvni vztah generalniho
dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V pripadé, ze zhotovitel prokazal v souladu se zadavaci dokumentaci splnéni casti
kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast
pinéni poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal
¢ast splnéni kvalifikace, jen ze zavaznych dlvodl a s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou pavodni poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich divodd odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
predlozeny. Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat Cinnost pfi pInéni pfedmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen pfedem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp., nazev nebo
obchodni firmu a dal8i zakladni identifikaCni udaje, v€etné zakladniho ureni rozsahu jejich
¢innosti v objektu.

26. Technicky dozor u téZze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud stavebni dozor provadi sdm objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinatora bezpecCnosti prace na stavenisti (pokud to
vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu),

28. Zhotovitel zabezpecuje stavenisté v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis. Zhotovitel dale zajisti v ramci
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika, pfipadné cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.
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30. Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2035

31. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zajem o pInéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Dodavatel se proto
vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrZzovat veSkeré pracovnépravni
predpisy (a to zejména, nikoliv vS8ak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancu,
pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy) dale predpisy tykajici se
oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon &.
262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakon &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to vi&i vSem osobam, které se na realizaci
pinéni dle této Smlouvy podileji a to bez ohledu na to, zda bude pfedmét pinéni provadén
Dodavatelem ¢&i jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel se vramci svych vnitfnich procesu zavazuje k podpofe firemni kultury
zalozené na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich prvkd, procesu €i technologii
v ramci tzv. Best Practices.

33. Zhotovitel bude dbat na bezpecnost a také, aby pfi plnéni neposkodil ¢i neznecistoval
verfejné prostranstvi a pfipadné uvedl vSe do plvodniho stavu.

VIl. Pfedani dila

1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho Fadnym ukonéenim a pfedanim objednateli
v terminu a misté uvedeném v ¢l. lll. této smlouvy. Dilo se poklada za fadné ukoncené,
jestlize nebude mit pfi pfevzeti vady a nedodélky a bude splfiovat veSkeré nalezZitosti a
podminky dané touto smlouvou, projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy.

2. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti fadné a bezchybné provedeného dila, a
to min. 5 dnu pfed terminem predani. Objednatel zorganizuje pfedani a prevzeti dila.

3. O pfedani a prevzeti dila zhotovitel i objednatel sepiSi zapis, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfebira nebo neprebira, a pokud ne, z jakych davodu.
Tento zapis bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- oznaCeni objednatele a zhotovitele dila,

- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,

- zahdjeni a dokonc&eni praci na zhotovovaném dile,

- zhodnoceni dila, jeho vady a nedodélky,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima nebo divody neprevzeti dila,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a

zhotovitele,

- seznam prevzaté dokumentace,

- soupis nakladl od zahajeni po dokonc&eni dila,

- datum ukonc&eni zaruky na dilo.
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4. Zapis o pfedani a pfevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat ve
vécech technickych za objednatele a zhotovitele a technickym dozorem stavebnika.

5. Spolu s dilem pfeda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu (tj. vSechny
pfedepsané doklady dle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) v platném znéni, vyhl. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho fadu; bez téchto dokladu nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani),
a to zejména:

- stavebni denik

- zarucni listy

- veSkeré dalSi podklady potfebné pro provoz dila

- evidenci 8kod na zdravi a majetku

- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapuljéené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy
0 sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani a prevzeti
dila. Pokud zhotovitel neodstrani vedkeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy nedodélek za kazdy
zapocCaty den prodleni s odstranénim vad nebo nedodélkl. Objednatel neni povinen prevzit
dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze za né
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

7. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodélkl ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou spole€nosti z ¢astky
doposud neuhrazeného kone¢ného vyuctovani/faktury dle ¢lanku V. odst. 2, ev. z vlastnich
finanénich prostfedkd a nasledné pozadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni
vad a nedodélkd jinou firmou.

VIIl. Smluvni pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvni pokuty:
- za prodleni pfi zahajeni dila v terminu dle této smlouvy o dilo 0,05 % z ceny dila za
kazdy zapocaty den;
- za prodleni s fadnym a v€asnym dokonCenim dila 0,2 % z ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni;

- nejpozdéji do 10 dnu po odevzdani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit mista pIlnéni a upravit je podle projektové dokumentace nebo pisemné
dohody. Pokud tak neucini, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni.
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2. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu $kody, ktera mu
vznikne prodlenim zhotovitele. Objednatel ma narok na nahradu skody v rozsahu, ve kterém
mu bude z divodu pochybeni zhotovitele kracena poskytnuta dotace ¢&i z tohoto divodu
vymeéfen odvod za poruseni rozpoctové kazné a tim souvisejici penale.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendarnich dnt ode dne doruceni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava objednatele na
nahradu skody vzniklé porusenim téze pravni povinnosti.

5. Doruceni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za doruéenou dnem
jejiho ulozZeni, byla-li odeslana doporuc¢ené na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splnéna pfipsanim Castky na ucet objednatele.

7. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu 3kody, kterou lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty.

8. Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.
9. Zhotovitel je opravnén uctovat objednateli pro pfipad prodleni s placenim ceny dila,

smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky, za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni.

IX. Zaruka a odpovédnost za vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a
touto smlouvou, platnymi pravnimi pFedpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnymi
normami vztahujicich se k materialim a pracim provadénym dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné, na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila pofizovat prikaznou
fotodokumentaci a tuto nasledné v elektronické podobé predat objednateli.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruSeni smlouvy, ma objednatel pravo od SoD
odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésict od predani dila.
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U zafizeni, dodavek a vyrobk(, kde budou vyrobci, ¢i dodavateli téchto pfedmétu, zafizeni a
vyrobk( poskytnuty zhotoviteli zarucni listy, poskytuje zhotovitel min. zaruku totoZnou se
zaruéni dobou uvedenou v téchto zaru€nich listech. Pro prfedméty postupné spotfeby
(zarovky, trubice...) plati zaruka poskytnuta vyrobcem min. vSak 24 mésica.

3. Pfipadné vady dila budou pisemné reklamovany u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi.

4. Objednatel ma vici zhotoviteli prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zplusobem pozaduje
vadu odstranit. V pfipadé moZnosti opravit vadu opravou objednatel vyzve k opravé. V
pfipadé, kdy vada neni opravitelna, probéhne odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni
pfipadné slevou ze sjednané ceny.

6. Zhotovitel v ramci zarucni lhaty uzna reklamaci do 5 pracovnich dnd ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu v nejbliz§im mozném terminu, nejpozdéji vSak do 10 dnu od obdrzeni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, a to i v pfipadé, ze reklamaci
neuznava. Nebude-li s ohledem na charakter zavady mozné dodrzet Ih(tu, dojde k
pfiméfenému prodlouzeni Ihdty reflektujicich obchodni &i technologické hledisko. Pro pfipad
reklamace vad, u nichz objednatel uvede, Ze se jedna o havarii (Vada branici fadnému
uzivani Stavby), je zhotovitel povinen zahajit odstranovani reklamované vady (havarie) do 48
hodin po obdrzeni reklamace.

Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy den prodleni se spinénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel
ma vedle naroku na uhrazeni smluvni pokuty pravo na nahradu vzniklé Skody. Objednatel je
povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve stanoveném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou z vlastnich finan¢nich
prostfedkll a nasledné pozadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni vad jinou
firmou.

7. Odstranéni vady sdéli zhotovitel objednateli pisemné. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu,
po kterou méla Stavba nebo jeji ¢ast vadu branici jejimu Fadnému uzivani Objednatelem,
nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z divodu vady, na kterou se vztahuje zaruka.

8. Doba od doruéeni reklamace do odstranéni vady se do zaru¢ni doby nezapocitava.

9. V ostatnim plati pfislusna ustanoveni OZ v platném znéni.

X. Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkd objednatelem.
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2. Pokud zhotovitel zplsobi pfi provadéni dila Skodu objednateli nebo tfetim osobam, je
povinen ji v plné vysi uhradit; zhotovitel odpovida za Skodu zpUsobenou tfeti osobou v dobé
od pfedani mista pInéni do ukon&eni a pfedani dila v€etné vyklizeni a vycCisténi mista pInéni.

3. Skodu je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, Ze takova

pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuétovani
této Skody v souladu s touto smlouvou, ve Ihuté do 14 dnd ode dne doruceni tohoto
vyuctovani.

Dorucdeni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo doporu¢ené prostiednictvim
provozovatele postovnich sluzeb.

4. Zhotovitel nese odpovédnost pavodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.

5. Povinnost uhradit Skodu je splnéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.

Xl. Ukonceni smluvniho vztahu

1. Smluvni strany mohou smlouvu ukon¢it dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruseni
prav a zavazkl musi byt pisemna, jinak je neplatna.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit z didvodu uvedenych v OZ v platném znéni a
v pfipadg, Ze zhotovitel podstatné porusi ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:

- prodleni zhotovitele s plnénim milnikd dle harmonogramu a fadnym dokoncenim a
predanim dila nebo jeho &asti delSim nez 15 dnd,

- zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zavazku vady svych praci, na které byl
pisemné upozornén, ve lhté stanovené smlouvou;

- zhotovitel pfes pisemné upozornéni provadi svoje prace neodborné& nebo v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je povinen dilo
zhotovit, nebo pouziva ke splnéni svého zavazku zavadnych, pfipadné jinych nez
schvalenych vyrobku ¢i materialu;

- zhotovitel pouZije ke zhotoveni dila nebo jeho €asti poddodavatele bez pfedchoziho
souhlasu objednatele;

- zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji €i najmu podniku &i jeho &asti, na zakladé které
prevedl|, resp. pronajal svUj podnik &i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy, na tfeti osobu.

4. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze dodavatel uvede
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteCnosti a mély nebo mohly mit

vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

5. Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je u¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni
strané.
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6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k
prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury delSi nez 30 dnda.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé neposkytnuti potfebné soucinnost
objednatele, které znemoznuje zhotoviteli realizaci dila.

8. Az do zhotoveni Dila mize Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém
pfipadé, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli ¢astku, kterd odpovida hodnoté praci jiz
Zhotovitelem vykonanych a cené materialu na provadéni Dila Zhotovitelem pouzitého,
pfiCemz se vychazi z Polozkového rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou Smlouvy.

Xll. Rozhodné pravo a volba soudu

1. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se fidi
pravnim fadem Ceské republiky.

2. Strany se zavazuji veSkeré spory pfednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni strany
vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projednavani sporu, které by se nepodafilo vyfesit smirné,

bude mistné prislusny vécné pfislusny obecny soud objednatele.

Xlll. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva mize byt ménéna €i doplhovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich
stran. VeSkeré zmény ¢&i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou
neplatné. V pfipadé zaniku zavazku pfed splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocennych vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni. Smlouva mize byt také
vyhotovena v elektronické podobé&, pfiemz ob& smluvni strany obdrzi jeji elektronicky
original.

4. Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy
vyplyvajicich se bude Fidit pfisluSnymi ustanovenimi smlouvy o dilo OZ v platném znéni,
konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

5. Informace, které zhotovitel ziska v prub&hu provadéni smluvnich praci nebo v jejich
souvislosti, budou povazovany za informace divérného charakteru a zhotovitel s nimi bude
zachazet v souladu s OZ. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz reciproéné.

6. Obé smluvni strany prohla8uji, Ze si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi, Ze

smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udaju, zjejich svobodné vile a nebyla
uzaviena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem.
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7. VeSkereé prilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

8. Smlouva byla schvalena zastupitelstvem/radou méstyse dne 22. 5. 2023 usnesenim ¢.
7/2023, bod 7.12.13

XIV. Seznam priloh

NiZe uvedené pfilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Priloha &. 1 - Polozkovy rozpocet z nabidky

Pfiloha &. 2 - Projektova dokumentace na CD/USB (bude pfedloZzena k uzavieni smlouvy)
P¥iloha &. 3 - Casovy harmonogram

Pfiloha €. 4 - Seznam poddodavatelt (pokud budou vyuziti)

V Novém Veseli, dne dle el. podpisu V Novém Mésté na Mor., dne dle el. podpisu
C Digitalné
MVDr Digitalné podepsal Ing. podepsal Ing.
‘: MVDr. Zdenék Zdenék Zdenék Kutra
Zdenék Kfivanek o,
v Datum: 2023.07.10 Kutra 12334 10200
Kfivanek 13:10:39 +02'00'
za objednatele: za zhotovitele:
MVDr. Zdenék KFivanek, Ing. Zdenék Kutra
starosta méstyse jednatel spoleCnosti
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