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S M L O U V A O D Í L O
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623053369 (ORG 4193)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2023074

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
společností

Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zastoupený: Romanem Nejedlým, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862

IČO: 255 04 011
DIČ: CZ25504011
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

a.s.
Číslo účtu: 19-9093430237/0100; CZK 01387986015/2700

(„zhotovitel“)
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení díla, tj. stavby  
 

„Brno, areál Pisárky – odvodnění dílčích ploch u vjezdové vrátnice“. 
 

      
Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně 
uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených 
prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky 
kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných 
kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK a technickou mapu statutárního města Brna 
(dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech 
CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch 
bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána 
ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat 
objednateli při předání dokončeného díla. 
 

2. Místem plnění je Brno, ulice Pisárecká, parc. č. 891/6, 891/1, 888/1, 889/1, v k. ú. Pisárky. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy podle projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností VH atelier, 
spol. s r.o. v září 2022, v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 29. 5. 2023, a 
v rozsahu a za podmínek dále ujednaných v této smlouvě. 

 
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

III. Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle následující den po dni předání staveniště 
objednatelem. Současně zhotovitel projedná s technickým zástupcem objednatele postup 
prací.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve lhůtě 
výstavby, tj. do 4 týdnů, přičemž lhůta výstavby počíná běžet dnem následujícím po dni 
předání staveniště.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě do 2 týdnů, přičemž lhůta k předání díla počíná 

běžet dnem následujícím po posledním dni lhůty výstavby. 

IV. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:  
 

Celková cena bez DPH    493 367,11 Kč 
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související 
s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla  
v rozsahu dle čl. II této smlouvy a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
3. Cenu díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je možné překročit,  

 pokud v průběhu provádění díla dojde k provedení dodatečných stavebních prací 
zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); 
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 pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené 
daňové povinnosti; zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH 
účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek; 

 
4. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
 

5. V případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební 
práce oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební 
práce projednat s technickým zástupcem objednatele před tím, než započne s jejich 
prováděním. Technický zástupce objednatele prověří nutnost provedení dodatečných 
stavebních prací a následně předloží objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po 
uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich 
úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem 
schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro 
ocenění dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové 
nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění 
použity položky v cenové úrovni odpovídající nabídce. Dodatečné stavební práce je možné 
provést pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona. 
 

6. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a 
ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. 

 
7. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA 

pod kódem 42 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti. 

V. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“). 
 
2. Fakturu vystaví zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného 

smluvními stranami v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami. 
Faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, který bude 
odsouhlasen a podepsán smluvními stranami. 
 

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ  
- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
- fakturovanou částku  
- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“, 
- nezbytnou součástí faktury je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a 

podepsaný technickými zástupci objednatele. 
 
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či 

neúplné údaje nebo nebude odsouhlasena zástupcem objednatele v souladu s čl. V odst. 7 
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této smlouvy. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne 
plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 
5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího elektronického či listinného doručení 

objednateli v souladu s čl. V odst. 7 této smlouvy. 
 
6. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel 

odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 
 

7. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou být 
vystavovány i v elektronické podobě. V případě, že ekonomický systém smluvní strany 
umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu 
ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno doručení faktury včetně 
příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to až 
poté, co zástupce objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. Pokud nelze takto 
postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: 
Statutární město Brno, Odbor investiční, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opět až poté, co 
zástupce objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. 
 

8. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce 
daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí 
objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému 
správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu 
za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití 
„zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady 
a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a 
zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený 
jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět 
zhotoviteli k opravě. v takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti 
počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. 
účtu zveřejněného správcem daně. 

 

VI. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „staveniště“) prosté práv třetích osob 
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotoveních v den, na kterém se objednatel se 
zhotovitelem písemně dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem písemně 
nedohodnou na dni předání staveniště, platí, že staveniště bude zhotoviteli předáno 
objednatelem třetí den ode dne odeslání písemné výzvy zhotoviteli k předání staveniště 
(den, ve kterém byla odeslána písemná výzva zhotoviteli k převzetí staveniště, se do běhu 
lhůty nezapočítává).  O předání staveniště zhotoviteli provede objednatel zápis; zhotovitel 
se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k převzetí staveniště 
a sepsání souvisejícího zápisu. 
 

2. Zhotovitel je povinen na výzvu BOZP technika objednatele předložit jím požadované údaje 
k organizaci stavby, a to do 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 dní od předání staveniště předloží technickému 
zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení  

 kontrolní a zkušební plán (KZP) a technologický předpis pro zemní práce a další 
stavební práce spojené s realizací díla. 
 

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla.  
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5. Současně s převzetím staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, nebo čestné prohlášení o tom, 
že provede dílo vlastními kapacitami. V případě změn v osobách poddodavatelů v průběhu 
realizace díla je zhotovitel povinen seznam poddodavatelů bezodkladně aktualizovat. 
 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště. 
 
7. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 

až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 
 

8. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem 
a vyklizením zařízení staveniště. 
 

VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne 
dokončení stavby a předání díla objednateli, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. 
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.  

 
2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a 

zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je 
zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy 
dokumentující provádění stavby. 
 

3. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další 
osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru.  

 
4. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickými zástupci objednatele do stavebního deníku 

průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a 
chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují 
rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit příslušným technickým 
zástupcem objednatele. 
 

5. Nesouhlasí-li technický zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  
 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

VIII. Požadavky na způsob provádění díla 

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k 
řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím 
způsobem seznámil. 
 

2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, 
např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené 
plochy (zábory veřejného prostranství), povolení ke kácení dřevin atd. a předá kopie těchto 
rozhodnutí technickému zástupci objednatele ihned po jejich vydání.  
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3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před 
správními orgány (orgány státní správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí 
potřebných k realizaci díla a týkajících se např. zvláštního užívání komunikace (ZUK), 
uzavírky komunikace, povolení vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství), 
povolení ke kácení dřevin. Platnost plné moci začíná dnem podpisu této smlouvy o dílo a 
končí dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí. 
 

4. Zhotovitel bude v předstihu informovat místně příslušný ÚMČ a objednatele o zahájení a 
plánovaném průběhu prací (uzavírkách). 

 
5. Zhotovitel zajistí přístup do jednotlivých objektů dotčených stavbou. 

  
6. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

 
7. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 

v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto 
sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele 
a odsouhlasit s ním další postup.  
 

8. Při pracích vedle nebo na komunikacích je zhotovitel povinen provést všechna potřebná 
opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě 
veškeré komunikace dotčené pracovní činností zhotovitele. V případě nutnosti užití cizích 
pozemků nad rámec předaného staveniště je zhotovitel povinen vyjednat a zařídit užívání 
těchto pozemků na své náklady. 
 

9. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich 
použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze 
první jakost materiálů. 
 

10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.  

 
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu 

prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 
ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy 
do stavebního deníku zhotovitel informuje technického zástupce objednatele zasláním e-
mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

 
12. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e-

mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky.  
Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 
zkoušky objednatel. 

 
13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 

dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být 
zaznamenány ihned po jejich realizaci. 

 
14. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných 

kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK a technickou mapu statutárního města 
Brna. 
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15. Zhotovitel zajistí dokladování rozsahu realizované obnovy komunikačních ploch v digitální 

podobě pomocí programu EZA.  
 

16. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti 
úrazu. 

 
18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého 
pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti 
BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 
ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 
objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. 
 

19. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní 
veškeré kroky k ochraně životního prostředí.   

 
20. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 

kterými bude prokazatelně seznámen. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů 
nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má 
objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací. 
 

21. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou 
manipulaci provede na objednávku provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s.  

 
22. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody 

odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli 
vodovodní sítě (provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému 
zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a 
všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) 
oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

 
23. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností 

zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených 
objednatelem při předání staveniště. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a 
náhradní zásobování při provádění případných propojů vodovodních řadů. 

 
24. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 

původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním 
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nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu 
nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu. Zhotovitel 
v průběhu plnění díla, minimálně 1x za měsíc a/nebo při předání díla, předá objednateli 
doklady, které budou obsahovat následující informace: 

- druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu) 
- množství odpadu 
- identifikační údaje firmy, které byl odpad předán včetně Identifikačního čísla zařízení 

provozovatele. 
 

25. Zhotovitel se zavazuje, že odpad a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění objednatel 
písemně upozorní zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví mu dodatečnou lhůtu 
k odstranění vadného stavu.  
 

26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem 
možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby 
dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla. 

 
27. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním 
za jednu škodnou událost nejméně ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému dozoru stavebníka doklad o pojištění odpovědnosti za škodu při předání 
staveniště před zahájením stavby. 

 
28. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu 

způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky. 

 
29. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. 

 
30. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy přímo 

nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční 
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); budou-li uvedená nařízení v 
budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená povinnost se bude uplatňovat obdobně. 

 
31. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 

které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 30 této smlouvy. Zhotovitel je současně 
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření 
pravdivosti těchto informací. 

 
32. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokázána kvalifikace původním poddodavatelem. 
 

33. Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení stanovení definitivního dopravního značení po 
dokončení stavby. 
 



 9 

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

1. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na 
zhotovitele.  

 
2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání 

díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.  

X. Předání díla 

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání díla 
a sepsání souvisejícího zápisu. 
 

2. Zhotovitel nejpozději 5 dní před skončením lhůty výstavby oznámí písemně objednateli, že 
část díla je připravena k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky.  
 
Část díla je splněna, pokud zhotovitel ve lhůtě výstavby dle čl. III odst. 2 této smlouvy: 

- dokončí veškeré stavebně montážní práce na díle,  
- předá doklady dle čl. X bodu 3 této smlouvy objednateli,  
- vyklidí staveniště. 

 
Objednatel a zhotovitel se zavazují sepsat o splnění shora uvedených povinností zápis. 
Tento zápis nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 1 této smlouvy.  
Součástí zápisu bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto 
vady při předání díla vyskytly. 

 
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 5 dní před koncem lhůty výstavby 

veškeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu 
seznámit; jedná se zejména o: 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- stavební deník,  
- zaměření realizované obnovy komunikačních ploch v digitální podobě pomocí 

programu EZA (2x na CD), 
- rozhodnutí o stanovení definitivního dopravního značení, 
- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství 

odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán). 
  

4. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Současně je zhotovitel 
povinen předat objednateli: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné 
paré), 

- geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD), 
- jiné doklady vztahující se k dílu neuvedené v čl. X odst. 3 této smlouvy. 

 
Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 3 dny před dohodnutým 
termínem předání a převzetí díla tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném 
předstihu seznámit. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro 
nepřevzetí díla. 
 

5. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
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podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se 
takovéto vady při předání díla vyskytly. 

 
6. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne 

požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně 
odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností 
zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem. 

XI. Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.  
 

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců na stavbu. Běh záruční doby 
začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a 
zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po 
celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, 
příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby 
díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené 
násilně, vyšší mocí apod.  

 
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná 

již při převzetí. 
 
4. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 

uplynutí záruční doby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen 
vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

 
5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

 
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o 

vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. 

 
8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

 
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy 

objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění 
podmínek této smlouvy o dílo, zákona, technických či jiných norem a právních předpisů, je 
zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak 
uhradí škodu v penězích. 

 
10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
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péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele 
písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 
objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 
11. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

XII. Smluvní pokuta 

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací části díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH 
za každý (i započatý) den prodlení a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se neuplatní. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý (i 
započatý) den prodlení a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku se neuplatní. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven 

písemně, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez 
DPH za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného 
odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

4. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý (i 
započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného 
odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění dle čl. VIII této smlouvy 
v termínu uvedeném v písemném upozornění je objednatel oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za odpad či 
znečištění, až do jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
neuplatní. 
 

6. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti součinnosti stanovené v čl. VIII odst. 31 této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla, dojde-li k 

porušení pravidel dle čl. VIII odst. 30 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení, 
a to i opakovaně. 
 

8. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou svou činností (dle čl. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání 
uvedeného dokladu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

9. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do 
zaplacení. 
 

10. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků 
zhotovitele nebo pracovníků poddodavatele či poddodavatelů porušuje předpisy BOZP či 
plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII této smlouvy. 
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Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či 
plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 
11. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem 
vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní 
pokuty bude provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. 
Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 
 

12. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

XIII. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy. 

 
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 
 
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

 
4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 
v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:  

- prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů, nebo 
prodlení s plněním dohodnutého termínu dílčího plnění dle této smlouvy delším než 
15 dnů z viny na straně zhotovitele, 

- nesplnění kvalitativních ukazatelů, 
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, 
- porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 30 této smlouvy. 

 
6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 
- zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 
- zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy 
(dále jen „soupis provedených prací“);  

- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu 
provedených prací; 

- jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej 
pro účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel 
povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy 
správné údaje; 

- o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán 
protokol o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními 
stranami; 

- nezávislý znalecký subjekt provede ocenění soupisu provedených prací nabídkovým 
rozpočtem stavebních objektů dle nabídky zhotovitele proti zaplaceným částkám; 
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- na základě ocenění soupisu provedených prací nezávislým znaleckým subjektem 
bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 
 

Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy 
se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody. 

XIV. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 
a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 
 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  
 

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 
 

4. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje statutární město Brno na svých 
internetových stránkách www.brno.cz. Zhotovitel  se zavazuje zajistit, že případný jeho 
poddodavatel bude  zavázán  dodržovat  právní předpisy o ochraně osobních údajů a 
smluvní  podmínky  týkající se  ochrany   osobních  údajů dle  této smlouvy. 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto 
zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže 
odpovídá smyslu smlouvy. 
 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran.  

 
4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky, vyjma podpisu smlouvy o dílo. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 
 

7. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu buď platným elektronickým podpisem, 
který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní 
strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou 
smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech, ze kterých 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární
město Brno.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí,
což níže stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/040 dne 28. 6. 2023.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


