
Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu Dešťová kanalizace Lipová – Závodu míru
číslo smlouvy u objednatele: SML/405/2023/ORM

SMLOUVA O DÍLO (návrh)
I.

Smluvní strany

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné),
a

Zhotovitel MESSOR s.r.o
se sídlem: Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
zastoupen: Ing. Markem Rapantem – jednatelem společnosti
IČO: 28738217
DIČ: CZ28738217
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o
dílo.

I.
Předmět díla

I.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: Dešťová kanalizace Lipová – Závodu míru, (dále
také jen „stavba“) za podmínek v této smlouvě uvedených na svůj náklad a nebezpečí provede pro
objednatele dílo v rozsahu:

I.1.1. hrubopis projektové dokumentace návrhu na vybudování dešťové kanalizace v ulici Lipová –
Závodu míru, za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené podobě zpracované ve
stupni pro společné územní a stavební řízení v rozsahu dle čl. II. smlouvy;

I.1.2 kompletní čistopis projektové dokumentace návrhu na vybudování dešťové kanalizace v ulici
Lipová – Závodu míru, ve stupni pro společné územní a stavební řízení, v rozsahu dle čl. II. smlouvy;

I.1.3 soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle čl. II. smlouvy;

I.1.4. hydrogeologické průzkumy zájmového území potřebné pro bezvadné zpracování projekčního
návrhu, které si zhotovitel zajistí ve vlastní režii, zpracované průzkumy zhotovitel odevzdá objednateli
společně s hrubopisem projektové dokumentace.
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I.1.5. geodetického zaměření pozemku – polohopisné a výškopisné zaměření, které si zhotovitel zajistí
ve vlastní režii. Zpracovaný polohopis a výškopis zhotovitel předá objednateli před zahájením prací na
hrubopisu projektové dokumentace.

I.1.6. kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení a
podání žádosti vydání stavebního povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení
všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání projektové dokumentace se všemi
dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných
stanovisek, účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení stavby a odpovědi ve věci dotazů
k projektové dokumentaci obdržených v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. (dále také
jen „dílo“)

I.2. Zhotovitel je povinen uvést v položkovém rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb
vč. výkazu výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu
projektanta (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé
položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu
stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX.
odst. IX.3.

I.3. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s
dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje,
že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu, a není mu znám
žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla
nezbytné.

I.4. Součástí díla jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

I.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme, zaplatí za něj zhotoviteli
dohodnutou cenu a poskytne mu ujednanou součinnost.

II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby,
která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.

II. 2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy,
platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby),
ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy,
orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

II. 3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni - územní řízení, stavební
řízení, popř. společné územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr
zhotovitele stavby, pokud to bude pro daný typ projekčního návrhu a ohledem na zákon č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon) a stavební řízení nezbytně nutné, a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí bude
položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí
obsahovat minimálně:

- pořadové číslo položky,

- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,

- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,

- počet měrných jednotek.

II.4. Projektová dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro
realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona, zejména zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních
staveb, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017
Sb. (dále jen stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky –
v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem. Pro oceněný soupis
prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností
ÚRS CZ a.s. v příslušné cenové úrovni,

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou
obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou
obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita,

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními,
pokud vyplývají z příslušné dokumentace. Ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Zejména náklady na vyhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného
díla,

d) v položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry
počítány, uvést zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (sekce, výkres č.xy apod.).

II. 5. Součástí zpracování projektové dokumentace je:

- určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;
- výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v

podobě:
• obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním

předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního
předpisu hájí, provedením stavby dotčeny,
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- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 

- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 

- počet měrných jednotek. 

II.4.  Projektová dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro 
realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona, zejména zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních 
staveb, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017 
Sb. (dále jen stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – 

v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem. Pro oceněný soupis 
prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností 
ÚRS CZ a.s. v příslušné cenové úrovni, 

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném  
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou 
obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou 
obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita, 

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud vyplývají z příslušné dokumentace. Ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Zejména náklady na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného 
díla, 

d) v položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry 
počítány, uvést zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (sekce, výkres č.xy apod.). 

II. 5. Součástí zpracování projektové dokumentace je: 

- určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek; 
- výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v 

podobě: 
• obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním 

předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního 
předpisu hájí, provedením stavby dotčeny, 
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• obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které
orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny;

• obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací,
potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního
povolení.

II.6. Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od předání
projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do
výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.
Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací
dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o
poskytnutí dodatečné informace postoupena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou
obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací
dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.

II.7. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) Hrubopis dle odst. I.1.1., projektové dokumentace návrhu na vybudování dešťové kanalizace
v ulici Lipová – Závodu míru za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené
podobě zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení, bez dokladové části – 2
paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě;

b) Kompletní čistopis dle odst. I.1.2., projektové dokumentace na vybudování dešťové
kanalizace v ulici Lipová – Závodu míru ve stupni pro společné územní a stavební řízení, vč.
kompletní dokladové části – 1 x paré v tištěné podobě ke schválení před podáním žádosti o
vydání příslušných povolení a 4 x paré v tištěné podobě po nabytí právní moci vydaných
povolení; vše rovněž 1x v elektronické podobě;

c) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného
sborníku cen stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých
položek – 1 x v tištěné podobě; obojí 1 x v elektronické podobě.

d) Případně provedené hydrogeologické průzkumy zájmového území – 1 x v tištěné podobě;
1 x v elektronické podobě

e) Polohopis a výškopis – 1x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána
na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová
část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny
vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena"
ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla
položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet zhotovitel provede dle aktuálního ceníku
stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a.s. Vše zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě a
v elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou.
Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel objednateli předá
v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. Splněním tohoto
výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace
pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí plnění bude podání
žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující bude datum uvedený na podacím razítku, který nesmí být
vyšší, než je doba zhotovení díla dle článku VI. smlouvy.
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• obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které 
orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny; 

• obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, 
potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního 
povolení.  

 

II.6.  Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od předání 
projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do 
výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. 

Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací 
dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o 
poskytnutí dodatečné informace postoupena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou 

obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací 
dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta. 

II.7. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

 

a) Hrubopis dle odst. I.1.1., projektové dokumentace návrhu na vybudování dešťové kanalizace 
v ulici Lipová – Závodu míru za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené 
podobě zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení, bez dokladové části – 2 

paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě; 

 

b) Kompletní čistopis dle odst. I.1.2., projektové dokumentace na vybudování dešťové 
kanalizace v ulici Lipová – Závodu míru ve stupni pro společné územní a stavební řízení, vč. 
kompletní dokladové části – 1 x paré v tištěné podobě ke schválení před podáním žádosti o 
vydání příslušných povolení a 4 x paré v tištěné podobě po nabytí právní moci vydaných 
povolení; vše rovněž 1x v elektronické podobě; 

 

c) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 
sborníku cen stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 
položek – 1 x v tištěné podobě; obojí 1 x v elektronické podobě.  

 

d) Případně provedené hydrogeologické průzkumy zájmového území – 1 x v tištěné podobě;  
1 x v elektronické podobě 

 

 e) Polohopis a výškopis – 1x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě 

 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 
část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny 
vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" 
ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny  
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla 
položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet zhotovitel provede dle aktuálního ceníku 
stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a.s. Vše zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě a 
v elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 
Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel objednateli předá 
v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. Splněním tohoto 
výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace 
pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí plnění bude podání 
žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující bude datum uvedený na podacím razítku, který nesmí být 
vyšší, než je doba zhotovení díla dle článku VI. smlouvy. 
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II.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i
materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě
takového vadného plnění.

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací
vydaného společností ÚRS CZ a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem
vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady
související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

II.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

II.11. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního řešení,
především pak ve smyslu svolávání kontrolních dnů potřebných k určení jasné dispozice stavebních
úprav objektu za účasti externích konzultantů objednatele.

Článek III.
Výkon autorského dozoru

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)
v předpokládaném rozsahu 100 hodin za cenu uvedenou v čl. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze
pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny
strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku
objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do
okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je
povinen při provádění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté,
kdy k tomu bude objednatelem vyzván – emailem zaslaném na emailovou adresu nebo výzvou zaslanou
do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon AD v době objednatelem stanovené,
byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

III.2. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu:
- v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
- AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním

povolením,
- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby,

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby,
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele
zpravidla zápisem do stavebního deníku,

- účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek
k výsledkům – na výzvu objednatele,

- projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby,
- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby,
- posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem

stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby,
případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě
výsledku zadávacího řízení objednatele,
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II.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i 
materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 
takového vadného plnění. 
 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS CZ a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 

vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady 
související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 
 

II.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
 

II.11. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního řešení, 
především pak ve smyslu svolávání kontrolních dnů potřebných k určení jasné dispozice stavebních 
úprav objektu za účasti externích konzultantů objednatele. 
 

Článek III. 
Výkon autorského dozoru 

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) 
v předpokládaném rozsahu 100 hodin za cenu uvedenou v čl. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze 
pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny 
strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku 
objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do 
okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je 
povinen při provádění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, 
kdy k tomu bude objednatelem vyzván – emailem zaslaném na emailovou adresu nebo výzvou zaslanou 
do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon AD v době objednatelem stanovené, 
byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.  
 

III.2. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu: 
- v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
- AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 
- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele 

zpravidla zápisem do stavebního deníku,  
- účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 

k výsledkům – na výzvu objednatele, 
- projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 
- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby, 
- posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 

stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 

případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě 
výsledku zadávacího řízení objednatele, 
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- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi,
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,

- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

III.3. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně
z titulu odpovědnosti za vady díla.

IV.
Cena díla

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) Geodetické zaměření stavby 6 000 Kč
b) Čistopis projektové dokumentace pro uzemní a

stavební řízení, dle odst. II.2.b) vč. 4 paré 35 800 Kč
c) Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a

rozhodnutí dle čl.II.3. 10 000 Kč
d) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet

dle čl. II.2.c) 7 200 Kč
Celkem za projektovou dokumentaci 59 000 Kč

IV.3. Cena za AD dle čl. III odst. III.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s tím, že cena
za každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun
českých) včetně započtení dopravného a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci
předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel
povinen předložit objednateli podrobný soupis provedeného AD k odsouhlasení.

IV.4. AD se sjednává na celou dobu stavby s názvem: Dešťová kanalizace Lipová – Závodu míru a
bude proveden dle požadavku objednatele.

IV.5. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně
připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové
dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke provedení díla,
které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně
vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní
rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se
zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

IV.7. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V.1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení
a předání) celého díla.
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- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 
- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
 

III.3. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně 
z titulu odpovědnosti za vady díla. 
 

IV. 

Cena díla 

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

a) Geodetické zaměření stavby 6 000 Kč 

b) Čistopis projektové dokumentace pro uzemní a 
stavební řízení, dle odst. II.2.b) vč. 4 paré  35 800 Kč 

c) Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a 
rozhodnutí dle čl.II.3. 10 000 Kč 

d) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet 
dle čl. II.2.c) 7 200 Kč 

Celkem za projektovou dokumentaci  59 000 Kč 

 

IV.3. Cena za AD dle čl. III odst. III.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s tím, že cena 
za každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun 
českých) včetně započtení dopravného a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci 

předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel 
povinen předložit objednateli podrobný soupis provedeného AD k odsouhlasení.  

IV.4. AD se sjednává na celou dobu stavby s názvem: Dešťová kanalizace Lipová – Závodu míru a 

bude proveden dle požadavku objednatele. 

IV.5. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně 
připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.6.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové 
dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke provedení díla, 
které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně 
vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní 
rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se 
zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.  

IV.7.  Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

 

V. 

Platební podmínky 

V.1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení  
a předání) celého díla. 
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V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném
provedení, a to následovně:

- polohopis a výškopis jako podklad pro zpracování projektové dokumentace
po předání zpracovaného zaměření objednateli (fakturace ceny dle odst. IV.2. a) do výše max. 10
% z hodnoty celkové ceny za zpracování projektové dokumentace dle odst. IV.2., zbývající část
po úplném dokončení díla)

- čistopis společné projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení
30 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po schválení hrubopisu projektové dokumentace návrhu
dopravního řešení a uspořádání parkování v zájmovém území objednatelem
70 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po nabytí právní moci vydaného povolení stavby a předání
čistopisu, ve stavebním řízení schválené projektové dokumentace

- inženýrská činnost
po uspěšném zahájení řízení povolení stavby příslušným stavebním úřadem

- soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet
po vydání povolení stavby a předání výkazu a rozpočtu objednateli a schválení rozpočtu
objednatelem

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky.

V.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
? označení faktury a její číslo,
? název a sídlo objednatele a zhotovitele,
? předmět díla,
? fakturovanou částku,
? číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
? den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
? označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
? razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

V.5. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem
z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy.

VI.
Doba provedení díla

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

? předání hrubopisu projektové dokumentace pro stavební řízení, provádění stavby a výběr
zhotovitele stavby

do 20 dnů od podpisu smlouvy
? zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost, vč. zajištění zahájení řízení

povolení stavby
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V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném 
provedení, a to následovně: 

- polohopis a výškopis jako podklad pro zpracování projektové dokumentace  

po předání zpracovaného zaměření objednateli (fakturace ceny dle odst. IV.2. a) do výše max. 10 
% z hodnoty celkové ceny za zpracování projektové dokumentace dle odst. IV.2., zbývající část 
po úplném dokončení díla) 

- čistopis společné projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
30 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po schválení hrubopisu projektové dokumentace návrhu 
dopravního řešení a uspořádání parkování v zájmovém území objednatelem 

70 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po nabytí právní moci vydaného povolení stavby a předání 
čistopisu, ve stavebním řízení schválené projektové dokumentace  

- inženýrská činnost  

 po uspěšném zahájení řízení povolení stavby příslušným stavebním úřadem 

- soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet 
po vydání povolení stavby a předání výkazu a rozpočtu objednateli a schválení rozpočtu 
objednatelem 

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky.  

V.3.  Faktura musí obsahovat tyto údaje: 

▪   označení faktury a její číslo, 
▪   název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
▪   předmět díla, 
▪   fakturovanou částku, 
▪   číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
▪   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
▪   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

▪   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 
 

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  

až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

V.5.  Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.  

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 

z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy. 

VI.  

Doba provedení díla 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech: 
 

▪ předání hrubopisu projektové dokumentace pro stavební řízení, provádění stavby a výběr 
zhotovitele stavby 

do 20 dnů od podpisu smlouvy  

▪ zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost, vč. zajištění zahájení řízení 
povolení stavby 
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do 90 dnů od odsouhlasení hrubopisu projektové dokumentace pro
společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr
zhotovitele stavby.

? předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby,
vč. rozpočtu s výkazem výměr

do 10 dnů po nabytí právní moci vydaného společného povolení
stavby

VI.2. Dokončené dílo musí být v termínu dle předchozího odstavce předáno objednateli, vč. kladných
stanovisek všech dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby
oprávněné jednat ve věcech technických.

VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými
v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a
evropskými normami.

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli
dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

VI.7. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI. 8 Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost,
funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za
správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou
dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy.
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do 90 dnů od odsouhlasení hrubopisu projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr 
zhotovitele stavby.  

▪ předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby, 

vč. rozpočtu s výkazem výměr 
do 10 dnů po nabytí právní moci vydaného společného povolení 
stavby 

 

VI.2. Dokončené dílo musí být v termínu dle předchozího odstavce předáno objednateli, vč. kladných 
stanovisek všech dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby 

oprávněné jednat ve věcech technických. 

VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými 
v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a 
evropskými normami. 

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli 
dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

VI.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI. 8 Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad 

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby. 

VII.2.  Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, 
funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny  
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za 
správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou 
dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.  

VII.3.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli  
a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy. 
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VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení
předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností
vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst.
VII.6. smlouvy.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako
vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta.

VII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem
převzat bez jakýchkoliv výhrad.

VII.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní
odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to nejpozději
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání
smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady.

Článek VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení
s objednatelem, se zástupci objednatele, případně dalších.

VIII.2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.

VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu
průběhu provádění díla alespoň 1x za tři týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se
zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3. smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím
osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na
kontrolních dnech bude představeno formou elektronické nebo tištěné prezentace.

VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy.

VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.
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VII.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 

v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6.  Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení 
předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností 
vady díla na náklady zhotovitele odstranit. 

VII.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních  
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 

uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. 
VII.6. smlouvy. 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako 

vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta. 

VII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace  
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

VII.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní 
odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to nejpozději  
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání 
smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady. 

Článek VIII. 
Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele, případně dalších. 

VIII.2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu 
průběhu provádění díla alespoň 1x za tři týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se 

zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3. smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím 
osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat  
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech bude představeno formou elektronické nebo tištěné prezentace. 

VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech  
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
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VIII.6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na kontrolních dnech a
v rámci součinnosti do čistopisu projektové dokumentace zapracovat.

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na kontrolních dnech,
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu
plnění této smlouvy.

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba
realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

Článek IX.
Sankce

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho
části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.

IX.3. Za každou vadu (chybu) v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho,
kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000, - Kč bez DPH, může objednatel
účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními
o smluvních pokutách dotčeny.

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva
domáhat se u soudu jejich snížení.

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů,

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
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VIII.6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na kontrolních dnech a 

v rámci součinnosti do čistopisu projektové dokumentace zapracovat.  

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli  

v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na kontrolních dnech, 

předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy.  

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 
realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  
a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil. 

Článek IX. 
Sankce 

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho 
části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle 
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně. 

IX.3. Za každou vadu (chybu) v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho, 

kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000, - Kč bez DPH, může objednatel 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními  
o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

X.1.  Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů, 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 
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e) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí
do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30
dní.

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.1.
a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla,
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského
zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI.1. třetí osobě
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat,
že licenci postoupil.

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.1. třetí osobě
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat,
že licenci postoupil.
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e) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí 
do likvidace. 

X.2.  Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 
dní. 

X.3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. 

a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 

a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.4.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.  

 

Článek XI. 
Licenční ujednání 

XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále. 

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla,  
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se 
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 
zákoníku. 

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI.1. třetí osobě  
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil. 

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.1. třetí osobě  
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil. 
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XI.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. X.1.,  
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to 
vše i třetí osobou. 

XI.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta  
v ceně podle čl. IV. této smlouvy. 

XII.  

Ostatní ujednání 
XII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 

tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.  

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:  
XII.2.1 smluvních: Ing. Marek Rapant – jednatel  

  

   

Ing. Ota Vettermann – jednatel 

  

   

 

XII.3.  Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:  

 XII.3.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta 

    

XII.3.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského 
úřadu Sokolov 

   

       

Ing. Luboš Pravec, stavební technik 

  

       

Článek XIII. 
Změna závazku 

XIII.1.  Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, spočívající ve změně doby 
provedení díla podle článku VI. odst. VI.1., a to za následujících podmínek: 
  

XIII.1.1 Změnit dobu provádění díla je možné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedení díla v této době 
bránit objektivní překážka, kterou zhotovitel nezavinil, která vznikla nezávisle na jeho vůli a jejíž vznik 
nemohl ovlivnit při vynaložení rozumně očekávaného úsilí, spočívající v 

a)  ve vydání nesouhlasného vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran, a 
to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska vlastníků nebo správců sítí, vlastníků dotčených pozemků, 
dotčených orgánů, nebo účastníků stavebního řízení, 
b) k přerušení řízení ze strany příslušného orgánu státní správy, nebo 

c) prodlení, které bude způsobené zaviněním objednatele.  
 

XIII.1.2 O důvodu podle odst. XIII.1.1 je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po jeho vzniku 
písemně informovat a do 3 dnů od jeho odpadnutí je zhotovitel povinen tento důvod a dobu jeho trvání 
objednateli písemně doložit a prokázat; v opačném případě ztrácí zhotovitel nárok na změnu závazku i 
jakékoliv kompenzace s tím související.  
 

XIII.2. Jsou-li podmínky pro změnu závazku podle tohoto článku splněny, provádí se dodatkem k této 
smlouvy postupem podle čl. XIV odst. XIV.2 této smlouvy. 
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Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

XIV.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIV.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis
a zhotovitel jeden stejnopis. A to buď elektronický originál případně fýzicky podepsaný originál.

XIV.4. Tato smlouvanabýváplatnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami aúčinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv
k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIV.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo
předmět obchodního tajemství.

XIV.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

XIV.8.Nedílnou součástí této smlouvy je zákres zájmového území.

Ing. Ota Digitálně© podepsal Ing. Ota
Digitálně
podepsal Ing. Vetterma Vettermann
Kateřina Klepáčková Datum: 2023.07.24
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Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

XIV.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIV.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis 
a zhotovitel jeden stejnopis. A to buď elektronický originál případně fýzicky podepsaný originál.

XIV.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIV.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XIV.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

XIV.8. Nedílnou součástí této smlouvy je zákres zájmového území.

©Digitálně 
podepsal Ing. 
Kateřina Klepáčková 
04.07.2023 14:35

Ing. Ota Digitálně
podepsal Ing. Ota

Vetterma Vettermann
Datum: 2023.07.24 
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