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SMLOUVA O DiLO
»Rekonstrukce LAN a Wi-Fi sité na Gymnaziu Trinec, 1. etapa

A\Y

I.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Gymnazium, TFinec, prispévkova organizace

se sidlem: Komenského 713, Staré Mésto, 739 61 Trinec
zastoupena: Mgr. Romanou Cieslarovou, Ph.D.

ICO: 00601390

DIC: nejsme platci DPH

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: 713713713/2700

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
XXX XXXXXX XXXXXX, tel.: XXX XXX XXX

(dale jen ,objednatel)

2. Z+M Partner, spol. s r.o.

se sidlem: Valcharska 3261/17, 702 00 Ostrava
zastoupena: Davidem Sevcikem, jednatelem
ICQ: 268 43 935

DIC: CZ 699 003 336

bankovni spojeni: XX

cislo Uctu: XXXXHXHXKKKKKKXXXXXXXK

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé sp. zn. C 40340
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

XXX XXXXXX tel.: XXX XXX XXX

(dale jen ,zhotovitel")

Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zptsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledka.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad a nebezpeli stavbu
~Rekonstrukce LAN a Wi-Fi sité na Gymnaziu Trinec — 1. etapa" (dale jen ,stavba")
v rozsahu dle:

« projektove dokumentace stavby zpracované v cervnu 2023 spoleCnosti LEGOLA CZECH
s.r.o., Klinova 620/1, 709 00 Ostrava, ICO 29395879 (XXXXXXXXXXXXXXXXX).

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci'),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy.
2. Soucasti dila je také:
a) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach,

revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

b) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

c) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

d) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) plnit podminky a pozadavky dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi

v (v?eskév republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila.
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6. Objednatel se zavazuje dokoncCené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

7. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouveé.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 60 kalendafnich dnd od dne platnosti smlouvy
a nejpozdéji posledni den doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem plnéni je budova Gymnazia, Trinec, prispévkové organizace

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 747 767,50 K¢
DPH 21 % 157 031,18 K¢
Cena vcetné DPH 904 798,68 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdaz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkl a najmd
za doCasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a lze ji zménit
pouze v pripadeé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v ddsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecCteny ve vySi souCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souc¢tem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pfiemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnoZzstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
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byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a dolozeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude uctovat podle cenové soustavy RTS v jeji aktudlni cenové Grovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pfipadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, Ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vZdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisll bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky
1. Zalohy na platby nejsou sjednany.
2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen

Jfaktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darfovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby ,Rekonstrukce LAN a Wi-Fi sité na
Gymnaziu Trinec, 1. etapa"

¢) oznaceni banky a Cislo zverejnéného UGctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
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skute¢né provedeného pInéni za kalendarni mésic. Dilci pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavrenych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou prilohu faktury.

6. Lh{ta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 20 kalendarnich dnii ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostfednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyUctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih{ita splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dn{
po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
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za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zzivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, ceskym technickym normam, projektové
dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat
pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkdm kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich
predpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li vramci dila dodavano zbozi, toto bude dodano
v L. jakosti.

Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpdsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd
od nabyti G¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, pisemné jinak. Dohoda
0 zméné terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo
zapisu ze spolecného jednani smluvnich stran v radmci prfipravy realizace stavby,
podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele tuto dohodu udini
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu
terminu predani stavenisté sjednanou vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit
dodatkem ke smlouveé.

2. Zhotovitel stavby nejméné 3 pracovni dny pred zapocetim dilCich praci vymezi prostor, ve
kterém bude provadét prace, které narusi chod Skoly (vrtani, natazeni siti aj. prace), tak
aby nedoslo k naruseni chodu skoly.

3. Vodné, stoCné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Za odbér vody, stocné a elektrickou energii bude zhotoviteli Uc¢tovana Castka
2.000 K¢, zahrnuje po celé obdobi, za které bude zakazka realizovana.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté a materialu, pokud to bude potteba.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 3 kalendarnich dnl
od provedeni dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpe€ny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.
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IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 5 kalendarnich dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika a objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) dolozZit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skutecnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, Ci na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavki stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych
vad a nedostatk( predané dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ{ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

5. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.
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6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priéibéhu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahdjenim pInéni casti dila timto poddodavatelem Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za spinénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpisd, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpistl osobami, které tuto podminku spliiuji.

11. Zhotovitel je srozumén stim, Zze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

13.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

14. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

15. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

16.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
17. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika
e 0sobou vykonavajici ¢innost dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpis(,
Dale mze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

18. Osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
¢innosti pfi realizaci stavby.
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19. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dni budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 7 pracovnich dnl od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipad€, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélk branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z dlivodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani) se nepocita do doby pInéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe zhotovitel.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) termin vyklizeni staveniste,
d) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
e) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,
f) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
g) seznam prevzaté dokumentace,
h) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),
i) datum a misto sepsani protokolu,

j) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

k) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
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zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé.

. Zhotovitel se zavazuje zUcCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve I|h{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smiluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym v této smlouve.

Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto clanku smilouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vetné vSech potrebnych nahradnich
dild a dalsiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nebo

b) adresu: Valcharska 3261/17, 702 00 Ostrava nebo

c) do datové schranky: i9uch3j

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym

porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
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2.

zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 48 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadg, v pripadé
havarie nejpozdéji do 48 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.

Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 1 mil. KC. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku a zdravi tretich osob.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v pribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkd a dale certifikaty prislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolutiCasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani
V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h{ité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodieni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve |h{té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ihité dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Zze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu sSkody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narfizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
vidi prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankénich seznamech (dle priloh €. 1 obou narizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se
uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Clanku smlouvy.
Zhotovitel je sou€asné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pri provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
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ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.gymtri.cz

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet

V Tfinci dne 24. 7. 2023 V Ostravé dne 24.07.2023
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Romana Cieslarova, Ph.D. David Sevcik, jednatel
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