

SMLOUVA O DÍLO

č. 671/OIRM/2023

č. zhotovitele 841/TC/DB/2023/028/DBKL

(schválena RM na jednání dne 10.07.2023 usn. č. 0618/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
slo účtu:
psaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
(dále jen „zhotovitel“)

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Ing. Vlastimilem Ptáčkem a Davidem Müllerem, oba v
zastoupení dle plné moci ze dne 12.12.2022
60838744
CZ60838744

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Ing. Vlastimil Ptáček a David Müller, zmocněnci

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Jana Míková a Ing. Markéta Pavlišťová-Havlová, MBA, které jsou oprávněny ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupkyně objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinny a oprávněny ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněny řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněna provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: BC. Josef Pouzar, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Chodník – ulice Anenská“

Předmětem zakázky je zejména výstavba nového chodníku v délce 126 m se 4 místy pro přecházení o základní šířce 2,0 m, zřízení lávky z pororoštu o délce 5 m z důvodu kolize se vzrostlým stromem, přívodní kabelové vedení pro stávající VO a úprava stávajícího sjezdu ke garážím o šířce 6 m. Oprava stávajícího asfaltového povrchu komunikace frézováním a položením nové obrusné vrstvy o celkové délce 293 m a šířce 6,5 - 9,5 m. Předmět díla je blíže specifikován v projektových dokumentacích s názvy „Chodník Anenská“

vyhotovené projekční kanceláři PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18 , 190 15 Praha 9, IČO 28098064 vyhotovené 03/2021 a „Ulice Anenská Oprava komunikace frézování“ vyhotovené projekční kanceláři PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18 , 190 15 Praha 9, IČO 28098064 vyhotovené 05/2023.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací

**do 3 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací
s přepokládaným termín 08/2023)**

dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.) **nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací**

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do konce měsíce srpna roku 2023, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli. O dobu takového přerušeni se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušeni provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušeni provádění prací do doby zjednáni nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 2 996 652,77 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělkami. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu pro

plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.3. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.


12.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Příbrami dne:


za objednatele:



.....
město Příbram


Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:




.....
STRABAG a.s.

Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec



.....
STRABAG a.s.

David Müller, zmocněnec



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Chodník Anenská	Objednatel:	Město Příbram	IČO/DIČ:	00243132/CZ00243132
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.	IČO/DIČ:	28098064/CZ28098064
Lokalita:	Příbram	Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	45096

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 494 015,08	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 050 089,38	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	79 124,07	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	86 341,42				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	25 177,25				Ostatní		0
	Montáž	164 508,18				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		97 397,40						
ZRN celkem		2 996 652,77	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 996 652,77
Základ 21%	2 996 652,77	DPH 21%	629 297,08	Celkem včetně DPH	3 625 949,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Chodník Anenská	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Příbram
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:	Příbram	Konec výstavby:		Zhotovitel:	STRABAG a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	19.06.2023	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Komunikace - západní část						414 206,39	418 898,12	833 104,51	
Přípravné a přidružené práce						113,84	91 488,24	91 602,07	
1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	80,40	64,09	0,00	5 152,84	5 152,84	RTS I / 2023
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	78,00	244,39	0,00	19 062,42	19 062,42	RTS I / 2023
3	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	17,29	193,07	0,00	3 338,57	3 338,57	RTS I / 2023
4	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	17,29	193,07	0,00	3 338,57	3 338,57	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>									
5	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	78,00	105,78	0,00	8 250,84	8 250,84	RTS I / 2023
6	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	119,00	126,94	0,00	15 105,86	15 105,86	RTS I / 2023
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	104,28	257,42	0,00	26 843,76	26 843,76	RTS I / 2023
8	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	138,86	75,68	113,84	10 395,39	10 509,23	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení</i>									
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						4 722,57	6 532,09	11 254,66	
9	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	134,00	83,99	4 722,57	6 532,09	11 254,66	RTS I / 2023
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						45 632,51	24 604,51	70 237,03	
10	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	78,00	185,68	850,26	13 632,78	14 483,04	RTS I / 2023
11	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm	m2	78,00	41,54	827,50	2 412,62	3 240,12	RTS I / 2023
12	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm <i>šterkodrt' frakce 0-32 mm</i>	m2	219,00	218,96	39 935,68	8 016,56	47 952,24	RTS I / 2023
13	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	12,50	364,93	4 019,08	542,55	4 561,63	RTS I / 2023
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné						30 836,49	19 479,12	50 315,62	
14	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2 <i>RTS komentář: Bez posypu kamenivem</i>	m2	78,00	32,22	2 271,09	242,07	2 513,16	RTS I / 2023
15	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	78,00	15,42	1 028,04	174,72	1 202,76	RTS I / 2023
16	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm <i>plochy 101-200 m2</i>	m2	158,40	294,19	27 537,36	19 062,33	46 599,70	RTS I / 2023
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						84 292,64	117 131,15	201 423,80	
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	219,00	419,91	10 932,16	81 028,13	91 960,29	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5 %.</i>									
18	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 <i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červen</i>	m2	8,16	554,82	4 527,33	0,00	4 527,33	RTS I / 2023
19	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní <i>RTS komentář: Impregnace Protect System IN</i>	m2	215,22	308,52	66 399,67	0,00	66 399,67	RTS I / 2023
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	150,00	256,91	2 433,48	36 103,02	38 536,50	RTS I / 2023
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						75 086,74	67 790,03	142 876,77	
21	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	559,00	130,82	14 345,45	58 782,93	73 128,38	RTS I / 2023
22	13384435	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235	t	0,24	46 335,89	11 120,61	0,00	11 120,61	RTS I / 2023

<i>RTS komentář: Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5570 - Rozměry V tyčích délky 12 m, hmotnost 16,00 kg/m. TYČ TVAROVÁ U VÁLČ. ZA TEPLA ČSN 42 5570, ČSN 42 0135, zn. 11 375,0</i>									
23	55347148	Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1100x1000 mm	kus	10,00	2 033,63	20 336,30	0,00	20 336,30	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: DIN 24 53</i>									
24	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,80	46 710,04	28 440,57	8 927,46	37 368,03	RTS I / 2023
25	452367113R00	Výztuž podkladních desek z oceli BSt 500 S	t	0,02	46 172,16	843,81	79,64	923,44	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45236-1192. Položka je určena i pro výztuž bloků nebo pražců. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSt 500</i>									
783	Nátěry					4 037,33	18 551,39	22 588,72	
26	783123710R00	Nátěr syntetický mostů, základní	m2	7,80	643,55	812,09	4 207,60	5 019,69	RTS I / 2023
27	783123110R00	Nátěr syntetický mostů, dvojnásobný	m2	7,80	2 252,44	3 225,25	14 343,79	17 569,03	RTS I / 2023
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					169 484,25	73 321,60	242 805,85	
28	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	134,00	868,34	87 660,09	28 697,47	116 357,56	RTS I / 2023
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	129,00	652,72	48 467,34	35 733,54	84 200,88	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.</i>									
30	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	131,58	125,83	16 556,71	0,00	16 556,71	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Impregnace Protect System IN</i>									
31	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00	4 504,88	3 738,03	766,85	4 504,88	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka.</i>									
32	914431111RT6	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr. včetně dodávky sloupku a zrcadla	kus	1,00	19 306,62	12 255,17	7 051,45	19 306,62	RTS I / 2023
33	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	4,00	450,49	806,41	995,55	1 801,96	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Včetně posypu balotinou</i>									
34	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	4,00	19,31	0,50	76,74	77,24	RTS I / 2023
11	Frézování - západní část					1 068 563,55	822 581,76	1 891 145,31	
11	Přípravné a přidružené práce					293,07	312 894,54	313 187,60	
35	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	2 442,00	64,09	0,00	156 507,78	156 507,78	RTS I / 2023
36	113111113R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.13 cm	m2	244,20	127,08	0,00	31 032,94	31 032,94	RTS I / 2023
37	113108307R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm	m2	244,20	68,43	0,00	16 710,61	16 710,61	RTS I / 2023
38	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	244,20	84,63	0,00	20 666,65	20 666,65	RTS I / 2023
39	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	268,62	45,53	122,14	12 108,12	12 230,27	RTS I / 2023
40	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	81,09	296,03	0,00	24 004,79	24 004,79	RTS I / 2023
41	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	37,61	193,07	0,00	7 260,74	7 260,74	RTS I / 2023
42	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	107,45	257,42	0,00	27 659,26	27 659,26	RTS I / 2023
43	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	226,14	75,68	170,92	16 943,64	17 114,57	RTS I / 2023
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					13 180,91	18 231,35	31 412,26	
44	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. Úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	374,00	83,99	13 180,91	18 231,35	31 412,26	RTS I / 2023
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					193 088,61	60 075,97	253 164,58	
45	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	244,20	268,05	55 729,90	9 727,91	65 457,81	RTS I / 2023
46	567123812R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.13 cm	m2	244,20	403,47	86 114,86	12 412,52	98 527,37	RTS I / 2023
47	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	244,20	365,19	51 243,85	37 935,54	89 179,40	RTS I / 2023
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					856 623,17	294 618,96	1 151 242,13	
48	572751111R00	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t	t	91,58	4 229,39	170 671,44	216 634,95	387 306,39	RTS I / 2023
49	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	2 442,00	15,42	32 185,66	5 469,98	37 655,64	RTS I / 2023
50	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	2 442,00	294,19	646 655,82	71 756,16	718 411,98	RTS I / 2023
51	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	244,20	32,22	7 110,25	757,87	7 868,12	RTS I / 2023
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					9 605,04	7 083,83	16 688,87	
52	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	91,00	102,77	4 530,92	4 821,15	9 352,07	RTS I / 2023
53	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	60,00	115,84	5 028,35	1 922,05	6 950,40	RTS I / 2023

54	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	60,00	6,44	45,77	340,63	386,40	RTS I / 2023
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					3 831,36	7 401,84	11 233,20
55	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou a kartáči	m2	2 442,00	4,60		3 831,36	7 401,84	11 233,20
	999VD	Vedlejší a ostatní náklady					0,00	122 275,26	122 275,26
56	999000011VD	DIO	soubor	1,00	122 275,26		0,00	122 275,26	122 275,26
	S979VD	Přesun suti					-8 058,60	0,00	-8 058,60
57	97999011VD	Povinný odkup odfrézovaného materiálu <i>povinný odkup 30,-/t</i>	t	268,62	-30,00		-8 058,60	0,00	-8 058,60
	M21	Veřejné osvětlení - západní část Elektromontáže					107 894,77	164 508,18	272 402,95
							96 225,61	154 344,90	250 570,51
58	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m <i>včetně nákladů na autojeřáb</i>	kus	4,00	32 113,34		0,00	128 453,36	128 453,36
59	31673002X	Stožár osvětlovací v. 8 m včetně svítidla a výstroje	kus	4,00	17 762,09		71 048,36	0,00	71 048,36
60	210100010RAA	Přípojka elektro v zemi <i>ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16</i>	m	141,00	281,75		20 085,61	19 641,14	39 726,75
		<i>Hloubení kabelové rýhy 50x70 cm ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy v hornině 3. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přesun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl. 10 cm nad kabelem. Dodávka a položení kabelu druhu podle popisu, 1do 1000 V, volně. Zakrytí kabelu výstražnou folií z PVC s rozvinutím a uložením včetně dodávky folie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel,</i>							
		<i>bez pěstování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem.</i>							
61	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm <i>včetně drátu FeZn 10 mm</i>	m	141,00	80,44		5 091,64	6 250,40	11 342,04
	M23	Montáže potrubí					11 669,16	10 163,28	21 832,44
62	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	141,00	72,08		0,00	10 163,28	10 163,28
63	233000X01VD	Chránička podélně dělená A 110 PS	m	141,00	82,76		11 669,16	0,00	11 669,16
							Celkem:		2 996 652,77

Poznámka:

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	14.VIII.23							21.VIII.23							28.VIII.23							04.IX.23							11.IX.23							18.IX.23							25.IX.23							02.X.23							09.X.23							16.X.23							23.X.23							30.X.23						
						P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N														
1		Příbram - chodník ulice Anenská	57 dny	14.08. 2023	31.10. 2023																																																																																				
2		1. etapa - pravá strana chodník	18 dny	14.08. 2023	06.09. 2023																																																																																				
3		Stavba DIO	1 den	14.08. 2023	14.08. 2023																																																																																				
4		Odstranění podkladních vrstev	4 dny	15.08. 2023	18.08. 2023																																																																																				
5		Pokládka obrub	5 dny	21.08. 2023	25.08. 2023																																																																																				
6		Pokládka podkladních vrstev	3 dny	28.08. 2023	30.08. 2023																																																																																				
7		Pokládka dlažby	4 dny	31.08. 2023	05.09. 2023																																																																																				
8		Odstranění DIO	1 den	06.09. 2023	06.09. 2023																																																																																				
9		2. etapa - pravá strana chodník	25 dny	07.09. 2023	11.10. 2023																																																																																				
10		Stavba DIO	1 den	07.09. 2023	07.09. 2023																																																																																				
11		Odstranění podkladních vrstev	6 dny	08.09. 2023	15.09. 2023																																																																																				
12		Pokládka obrub	6 dny	18.09. 2023	25.09. 2023																																																																																				
13		Pokládka podkladních vrstev	4 dny	26.09. 2023	29.09. 2023																																																																																				
14		Pokládka dlažby	5 dny	02.10. 2023	06.10. 2023																																																																																				
15		D+M ocelová lávka	5 dny	02.10. 2023	06.10. 2023																																																																																				
16		D+M veřejného osvětlení	23 dny	08.09. 2023	10.10. 2023																																																																																				
17		Odstranění DIO	1 den	11.10. 2023	11.10. 2023																																																																																				
18		3. etapa - oprava povrchu komunikace	14 dny	12.10. 2023	31.10. 2023																																																																																				
19		Stavba DIO	1 den	12.10. 2023	12.10. 2023																																																																																				
20		Frézování asfaltového souvrství	2 dny	13.10. 2023	16.10. 2023																																																																																				
21		Provedení sanačních vrstev	5 dny	17.10. 2023	23.10. 2023																																																																																				
22		Pokládka asfaltového souvrství	3 dny	24.10. 2023	26.10. 2023																																																																																				
23		Provedení dopravního značení	2 dny	27.10. 2023	30.10. 2023																																																																																				
24		Odstranění DIO	1 den	31.10. 2023	31.10. 2023																																																																																				

Projekt: Miličín - I_3 akt 3_7_202
Datum: 13.07. 2023 14:21

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			