


OHGS s.r.o.
RNDr. Renata Šedová
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

Věc: **Objednávka č. OBJ - 0126/23**

Zajištění managementu udržitelnosti projektu „Na hranici na hraně“,
(reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851, spolufinancovaného z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko)

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
nám. T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
IČO 0277037
Bankovní spojení: 
Zástupce ve věcech obchodních a technických: Ing. Pavel Charvát,
starosta města
tel. 777 751 853, e-mail: pcharvat@mtrebova.cz

Dodavatel: **OHGS s.r.o.**
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO 45536899, DIČ CZ45536899
zápis v rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1657
Bankovní spojení: 
Zástupce ve věcech obchodních a technických: RNDr. Renata Šedová,
jednatelka společnosti
tel. 603 956 870, e-mail: sedova@ohgs.cz

Předmět: **Zajištění činnosti manažera udržitelnosti projektu „Na hranici na hraně“** reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851

zahrnující činnosti:

Za 1. období udržitelnosti od 8.12.2022 do 7.12.2023

Plánované činnosti v tomto období:

- administrace projektu a komunikace s kontrolním orgánem
- konzultace požadavků na doložení udržitelnosti s CRR
- zpracování manuálu a pokynů pro partnery ohledně poskytování podkladů pro zprávu o udržitelnosti (tu za všechny partnery podává pouze vedoucí partner)
- převzetí a kontrola dat a dokladů o monitoringu návštěvnosti za období od 1.11.2021 do 31.10.2022
- pokyny k vytvoření nových nájemních smluv/dodatků ke stávajícím smlouvám s nájemci cizích pozemků (zejména Lesy ČR) pro pokrytí celého období udržitelnosti, tj. do termínu 7.12.2027
- získání dokladů o pojištění majetku a úhradě pojistného za dané období
- získání podkladů od jednotlivých partnerů pro zpracování souhrnné zprávy o udržitelnosti



- zajištění profesionálního překladu z češtiny do polštiny
- zpracování, podání a administrace souhrnné zprávy o udržitelnosti

Celkem

56 hodin

Za 2. období udržitelnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024, za 3. období udržitelnosti od 8.12.2024 do 7.12.2025 a za 4. období udržitelnosti od 8.12.2025 do 7.12.2026

Plánované činnosti za jedno období (s již zaběhlou agendou z 1.období):

- získání dokladu o úhradě pojistného za dané období
- získání podkladů od jednotlivých partnerů pro zpracování souhrnné zprávy o udržitelnosti za dané období
- zajištění profesionálního překladu z češtiny do polštiny
- zpracování, podání a administrace souhrnné zprávy o udržitelnosti

Celkem 22 hodin za jedno období x 3 období = celkem

66 hodin

Za 5. období udržitelnosti od 8.12.2026 do 7.12.2027

- standardní činnosti jako ve 2., 3. a 4. období
- příprava podkladů pro kontrolu, účast na kontrole a případně doplnění požadavků na žádost kontroly

Celkem: 22 hodin za jedno standardní období + 8 hodin za kontrolu,
celkem

30 hodin

Případně další úkony, které si běh projektu vyžádá a budou naceněny případně dodatečně.

Cena:

Celkový počet hodin za všechna období: 56 + 66 + 30 = 152 hodin

Hodinová sazba činí **600 Kč/hod. bez DPH**

Celková cena činí: 152 hodin x 600 Kč = 91 200 Kč bez DPH

V případě, že si projekt vyžádá mimořádné činnosti, které nejsou uvedeny výše a nebylo možné je předvídat (například vyšší počet kontrol aj.), budou tyto činnosti zvlášť naceněny a doplaceny formou dodatku k objednávce s využitím výše uvedené hodinové sazby.

Platební podmínky:

Služby dle této objednávky budou účtovány bezhotovostní fakturou vždy po odevzdání a schválení CRR jednotlivých Zpráv o udržitelnosti v cenách uvedených výše, případně v cenách vyšších, pokud dodatkem k objednávce dojde k rozšíření plnění.


Termín realizace:

Zprávy o udržitelnosti (ZoU) budou odevzdány v těchto termínech, daných programem Interreg V-A v MS 2014+ (pokud CRR nerozhodne jinak) takto:

1. ZoU	období 8.12.2022 – 7.12.2023	termín odevzdání 6.1.2024
2. ZoU	období 8.12.2023 – 7.12.2024	termín odevzdání 6.1.2025
3. ZoU	období 8.12.2024 – 7.12.2025	termín odevzdání 6.1.2026
4. ZoU	období 8.12.2025 – 7.12.2026	termín odevzdání 6.1.2027
5. ZoU	období 8.12.2026 – 7.12.2027	termín odevzdání 6.1.2028



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podmínky plnění:

- součinnost partnerů projektu
- pružné zajištění elektronického podpisu statutárního zástupce vedoucího partnera Města Moravská Třebová Zpráv o udržitelnosti, případně jejich doplnění (ideálně do jednoho až dvou dnů).

Objednávka potvrzená zhotovitelem je smlouvou.


Statutární zástupce objednatele:

14. 07. 2023

dne:

Ing. Pavl Chárvat

starosta Města Moravská Třebová



S objednávkou souhlasí za dodavatele:

dne:

RNDr. Renata Šedová
jednatelka OHGS s.r.o.



