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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), 

 

I. Smluvní strany 

 

Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 
zastoupené:   Bc. Janem Nadrchalem, primátorem 
e-mail:    jan.nadrchal@mmp.cz 
tel.:    466 859 502 
Bankovní spojení:   
Č.ú.:    
na straně první jako objednatel 

(dále jen objednatel) 

                       

Studio MAP s.r.o., IČ: 06856781, se sídlem Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice, 
zastoupená:   Ing. Lenkou Šímovou, jednatelkou společnosti 
zapsaná   v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  

oddíl C, vložka 27293, 
e-mail:     
tel., MT:    
DIČ:   CZ 06856781 
Bankovní spojení:   
č.ú.:      
na straně druhé jako zhotovitel 

(dále jen zhotovitel) 

 

MHAP s.r.o., IČ: 17544661, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 372943 
zastoupená:  Petrem Dědkem, jednatelem  
e-mail:     
tel., MT:    
DIČ:   CZ 17544661 
Bankovní spojení:   
č.ú.:      
na straně třetí jako investor 
 

(dále jen investor) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

smlouvu o dílo 
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II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v následujících ustanoveních, v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou, objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek 
stanovených touto smlouvou převzít a investor se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo ve 
výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. IV. a XI. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je: 

• XXII. změna Územního plánu města Pardubice (dále také jen „XXII. změna ÚPM 
Pardubice“). 

Předmět smlouvy o dílo je blíže vymezen v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

II.3. Dílo bude zpracováno v 3 etapách: 

 

II.4. Předmětem díla nejsou: 

• speciální průzkumy (např. geologický průzkum, radonový průzkum, studie protipovodňové 
ochrany, hlukové studie apod.). 

II.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto podklady pro zhotovení předmětu díla: 

• aktuální data územně analytických podkladů pro řešené území; 

• vyhotovení Úplného znění územního plánu města Pardubice po vydání jeho poslední změny 
(XXI. změna); 

• podklady pro řešení předmětu změny, které byly podkladem pro rozhodnutí o pořízení XXII. 
změny ÚPM Pardubice: 
o Obsah Změny č. XXII Územního plánu města Pardubice (příloha č. 1) 
o Návrh na pořízení změny včetně jeho doplnění (příloha č.2); 
o Stanovisko úřadu územního plánování k návrhu na pořízení změny (příloha č. 3) – pouze 

informativní; 
o Prohlášení společnosti MHAP s.r.o. z 8.6. a 14.6.2023 (příloha č. 4); 

• vydaná správní rozhodnutí v předmětném území k datu podání žádosti o změnu územního 
plánu; 

• Územní studii Nová Cihelna, jejíž možnost využití byla schválena dne 2. 2. 2022; 

• příslušné kapitoly odůvodnění změny územního plánu dle požadavků platného znění 
stavebního zákona a Vyhlášky č. 500/2006 Sb. (budou poskytnuty v konečné fázi procesu 
pořizování návrhu XXII. změny ÚPM Pardubice - tj. před vydáním)  

• případné další podklady, jejichž potřeba průběžně vyplyne z průběhu pracovních jednání ze 
strany dotčených orgánů nad rozpracovanou XXII. změnou ÚPM Pardubice.  
 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto podklady v listinné, a dle možnosti i v elektronické 
podobě. Smluvní strany se zavazují, že veškeré kroky k naplnění účelu této smlouvy budou činěny 
bez zbytečného odkladu a v odpovídající kvalitě. Kontaktní osobou pro věcná a technická jednání 

1. etapa Návrh XXII. změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání 

2. etapa Návrh XXII. změny ÚPM Pardubice pro předložení zastupitelstvu města k vydání 

3. etapa XXII. Změna ÚPM (čistopis) po vydání zastupitelstvem města a Úplné znění ÚPM 
Pardubice po XXII. Změně ÚPM Pardubice 

3a. etapa XXII. Změna ÚPM Pardubice (čistopis) po vydání zastupitelstvem města 

3b. etapa Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání XXII. Změny ÚPM Pardubice 
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ze strany objednatele je pan Mgr. David Schaffer, Oddělení územního plánování, Odbor hlavního 
architekta Magistrátu města Pardubic, e-mail: David.Schaffer@mmp.cz.   

II.6. Zhotovitel uděluje touto smlouvou objednateli právo dílo užít a nakládat s ním (ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 
zákon)) dle svých potřeb, a to v rozsahu zejména - užít dílo jako podklad pro navazující 
objednatelem zadávaná díla, zveřejnit celé nebo část díla v informačním systému objednatele – 
internet + média, zveřejnit celé nebo část díla v publikacích vydávaných objednatelem, k výkonu 
budoucího přepracování ve smyslu změny územně plánovací dokumentace dle stavebního 
zákona apod., a to v trvání na celou dobu autorské ochrany díla a pro území České republiky. 
Objednatel není povinen dílo využít.  
 

II.7. Právo dílo užít ve smyslu čl. II.6. a násl. této smlouvy vzniká dnem převzetí díla. Strany se dohodly, 
že licence je poskytnuta bezúplatně po dobu trvání autorskoprávní ochrany díla. 

 

 

III. Specifikace výkonů zhotovitele 

III.1. Pod pojmem „výkony zhotovitele" se rozumí pro potřeby této smlouvy takové základní a zvláštní 
výkony, které jsou potřebné k řádné realizaci předmětu díla, vymezeného touto smlouvou o dílo. 

III.2. Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze dosáhnout záměru a účelu při 
realizaci této smlouvy. 

III.3. Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je třeba k uskutečnění dalších požadavků, která 
překračují zpravidla základní výkony nejen obsahem, nýbrž často i rozsahem a pracností. Mohou 
být se základními výkony spojeny, popřípadě je mohou nahradit. Zvláštní výkony nejsou zahrnuty 
v základních výkonech a budou poskytovány pouze tehdy, pokud si je objednatel dodatkem této 
smlouvy výslovně objedná a oprávněný investor zvlášť uhradí. 

III.4. V případě, že by na základě výsledků projednání (ve smyslu § 55b stavebního zákona) návrhu díla 
mělo dojít k podstatné úpravě díla, opakovaní některé z etap (např. opakované veřejné 
projednání, nový návrh změny územního plánu), bude za účelem provedení této úpravy uzavřen 
dodatek k této smlouvě o dílo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cena díla 

IV.1. Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů takto: 
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IV.2. Zhotovitel jako plátce DPH je oprávněn účtovat k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v aktuální 
výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 
postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

IV.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato cena je úplná a nejvýše přípustná (s výhradou bodu IV.4. 
této smlouvy), neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením díla tak, 
jak je vymezeno touto smlouvou, o nichž zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

etapa název cena bez DPH DPH 21% 
cena celk. 
vč.DPH 

1. etapa Návrh XXII. Změny ÚPM Pardubice podle § 55b 
stavebního zákona 

(- aktualizace zastavěného území, prověření limitů 
využití území, zpracování textové a grafické části 
změny územního plánu, včetně práce specialistů, 
vyhodnocení záborů ZPF, tisků a kompletace, vše 
dle požadavků stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek;  

- účast na veřejném projednání včetně podání 
výkladu projednávaného návrhu změny územního 
plánu, součinnost zhotovitele při řešení případných 
problémů a požadavků vzešlých ze stanovisek 
dotčených orgánů a při řešení podaných námitek a 
připomínek vzešlých v průběhu pořizování Návrhu 
XXII. změny ÚPM Pardubice) 

495 000,- 

 

103 950,- 

 

598 950,- 

 

2. etapa 

Návrh XXII. změny ÚPM Pardubice pro předložení 
zastupitelstvu města k vydání 105 000,- 

 

22 050,- 

 

127 050,- 

 

3. etapa 

3a. etapa - XXII. Změna ÚPM Pardubice (čistopis) po 
vydání zastupitelstvem města  

100 000,- 

 

21 000,- 

 

121 000,- 

 

3b. etapa - Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání 
XXII. Změny ÚPM Pardubice 

765 000,- 

 
160 650,- 925 650,- 

 

cena celkem 
1 465.000,- Kč 

 
307 650,- 1.772.650,- Kč 
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IV.4. Cena může být změněna, dojde-li v průběhu zpracování díla ke změně smluvních podkladů 
uvedených v bodě II.5. této smlouvy, k vydání nové nadřazené územně plánovací dokumentace 
či její aktualizaci nebo ke změně či doplnění objednatelem zhotoviteli předaných pokynů či 
podkladů (to vše dále jen „změny vstupních podmínek"), a to výhradně na základě písemné 
dohody smluvních stran uzavřené formou dodatku k této smlouvě dle bodu III.4. této smlouvy.  

IV.5. Dohodnutá cena zahrnuje:  

• v 1. etapě: 

o 2 vyhotovení autorizovaného výtisku návrhu XXII. změny ÚPM Pardubice + 1 vyhotovení 
návrhu XXII. změny ÚPM Pardubice v digitální formě na CD ve strojově čitelném 
formátu: 
- vektorová data: topologicky správná a souřadnicově umístěná (SJTS-K) ve formátu dle 
metodiky Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS 
(MINIS), v platném znění; 
- data ve formátu .pdf) 

o účast zhotovitele na veřejném projednání včetně podání výkladu projednávaného 
návrhu; 

• ve 2. etapě: 

o 2 vyhotovení autorizovaného výtisku návrhu XXII. změny ÚPM Pardubice + 1 vyhotovení 
návrhu XXII. změny ÚPM Pardubice v digitální formě na CD ve strojově čitelném 
formátu: 
- vektorová data: topologicky správná a souřadnicově umístěná (SJTS-K) ve formátu dle 
metodiky Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS 
(MINIS), v platném znění; 
- data ve formátu .pdf) 

• ve 3a. etapě: 

o 4 vyhotovení autorizovaného výtisku XXII. Změny ÚPM Pardubice + 4 vyhotovení XXII. 
Změny ÚPM Pardubice v digitální formě na CD ve strojově čitelném formátu: 
- vektorová data: topologicky správná a souřadnicově umístěná (SJTS-K) ve formátu dle 
metodiky Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS 
(MINIS), v platném znění; 
- data ve formátu .pdf a .doc, případně .xls či .png v rozlišení 300 dpi) 

• ve 3b. etapě 

o 4 vyhotovení autorizovaného výtisku Úplného znění ÚPM Pardubice po XXII. Změně  
o 4 vyhotovení Úplného znění ÚPM Pardubice po XXII. Změně v digitální formě na CD ve 

strojově čitelném formátu: 
- vektorová data: topologicky správná a souřadnicově umístěná (SJTS-K) ve formátu dle 
metodiky Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS (MINIS), 
v platném znění; 
- data ve formátu .pdf a .doc, případně .xls či .png v rozlišení 300 dpi). 
 

IV.6. Vícetisky, výstupy ukončené zakázky: 

Případné vícetisky budou zhotoveny na základě písemné dohody smluvních stran a cena bude 
stanovena dle skutečné pracnosti a skutečně vynaložených nákladů.  
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V. Závazky stran 

V.1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. II. 
této smlouvy a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této smlouvy.  

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli podklady potřebné pro vyhotovení předmětu smlouvy dle bodu 
II. 5. 

V.3. Dále se objednatel zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při 
získávání podkladů od jiných právnických osob, a že mu poskytne všechny dostupné informace 
potřebné k řádnému dokončení a předání díla. O tyto věci se nesnižuje cena za provedení díla a 
objednatel zůstává jejich vlastníkem s tím, že po skončení a odevzdání díla je zhotovitel povinen 
objednateli vrátit veškeré poskytnuté podklady bez zbytečného odkladu. 

V.4. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla, 
zejména při řešení případných problémů a požadavků vzešlých z vyjádření a stanovisek dotčených 
orgánů v průběhu pořizování XXII. Změny ÚPM Pardubice, a při úpravách dokumentace 
v jednotlivých fázích pořizování XXII. Změny ÚPM Pardubice.  

V.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, které vznikly 
vadným prováděním, a nadále aby prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen této 
žádosti objednatele neprodleně vyhovět. 

V.6. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením celého díla podle čl. II. této smlouvy jinou osobu. Pokud 
však není schopen splnit určitou část díla v plném rozsahu, je oprávněn její plnění v chybějícím 
rozsahu zajistit prostřednictvím poddodavatele. Cena díla se tímto možným postupem nemění. 
Zhotovitel odpovídá za všechny poddodávky v plném rozsahu, tak jako by dílo prováděl sám.   

V.7. Vady, za které odpovídá zhotovitel, budou zhotovitelem odstraněny na náklady zhotovitele, a to 
s výjimkou případů, kdy tyto vady byly způsobeny prokazatelně zaviněným porušením povinností 
ze strany objednatele; v takovém případě hradí náklady na odstranění vady objednatel. 

V.8. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, které budou zhotoviteli předány 
písemně prostřednictvím pořizovatele změny územního plánu (§ 2 odst. 2 bod a) stavebního 
zákona). Tyto pokyny objednatele musí být v souladu se zadáním XXII. změny ÚPM Pardubice. 
Pokyny musí dále respektovat míru podrobnosti, ve které má být v souladu s právními předpisy 
XXII. změna ÚPM Pardubice vypracována; to platí i pro podklady pro zpracování návrhu XXII. 
změny ÚPM Pardubice.  

V.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pověření pořizovatelem změny územního plánu (§ 2 odst. 2 
bod a) stavebního zákona), zajistí potřebnou součinnost v průběhu provádění díla, zejména při 
řešení případných problémů a požadavků vzešlých ze stanovisek dotčených orgánů a při řešení 
podaných námitek a připomínek vzešlých v průběhu pořizování Návrhu XXII. změny ÚPM 
Pardubice. 

V.10. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny po splnění podmínek dle čl. IV. 1.  této 
smlouvy. 

V.11. Investor se zavazuje uhradit veškeré náklady na zpracování XXII. Změny ÚPM Pardubice a 
Úplného znění ÚPM Pardubice, jak jsou specifikovány v této Smlouvě, a to v souladu s touto 
smlouvou (čl. XI. Platební a fakturační podmínky).  

V.12. Investor se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem a objednatelem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob, a že mu poskytne všechny jemu 
dostupné relevantní informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla. 
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VI. Termíny plnění 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

 

VI.2. Návrh změny č. XXII ÚPM Pardubice bude pořizovateli předán pro kontrolu v případě první etapy 
minimálně 2 týdny a v případě 2. etapy minimálně 2 týdny před výše stanovenými termíny 1. a 
2. etapy termínů plnění; pořizovatel je oprávněn sdělit připomínky (udělit pokyny) k těmto 
návrhům odevzdaným ke kontrole nejpozději ve lhůtě dvou týdnů od jejich doručení. Pozdější 
připomínky (pokyny) nemusí být zhotovitelem z důvodu plnění termínů reflektovány; zhotovitel 
je však povinen i po uplynutí této lhůty reflektovat připomínky (pokyny), které se týkají 
požadavků vyplývajících z právních předpisů. 

VI.3. Dílo, resp. jeho jednotlivá část, se považuje za provedené v okamžiku, kdy je dokončeno bez vad 
a nedodělků a převzato objednatelem.  

VI.4. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla, resp. jeho dílčí části, je povinen uhradit 
investorovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z ceny dílčí části díla, se kterou je v prodlení, vč. DPH za 
každý započatý den prodlení. To neplatí, dojde-li k prodlení na straně zhotovitele z viny 
objednatele, a to např. pro nepředání či pozdní předání podkladů či pokynů, uplatnění nových 
požadavků na zpracování, předání pokynů k úpravám (pokud je lze dle této smlouvy uplatnit) 
apod. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 pracovních dnů je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

VI.5. V případě, že dojde oprávněně ze strany objednatele nebo dotčených orgánů ke změně či 
doplnění zhotoviteli již předaných pokynů či podkladů potřebných pro zhotovení díla, počínají 
lhůty sjednané v bodu VI.1., této smlouvy běžet ode dne takové změny či doplnění pokynů či 
podkladů. 

 

VII. Místo plnění 

VII.1. Místem plnění díla je sídlo zhotovitele. Místem předání díla je Magistrát města Pardubic, Odbor 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice. 

 

VIII. Dodání díla 

1. etapa do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a předání všech podkladů dle bodu II.5. 
této smlouvy 

2. etapa do 4 týdnů ode dne předání pokynů a textové části odůvodnění zpracované 
pořizovatelem pro úpravu Návrhu změny č. XXII ÚPM Pardubice před jejím vydáním 

3. etapa 3a. etapa do 2 týdnů ode dne předání sdělení o vydání XXII. Změny ÚPM Pardubice 
Zastupitelstvem města se sdělením čísla usnesení, kterým byla XXII. 
Změna ÚPM Pardubice vydána 

3b. etapa do 12 týdnů ode dne předání sdělení o vydání XXII. Změny ÚPM 
Pardubice  
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VIII.1. Dílo je dodáno předáním jeho poslední části.  

VIII.2. Objednatel se stává vlastníkem postupně předávaných částí díla, a to okamžikem jejich převzetí 
ze strany objednatele.  

VIII.3. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo formou dílčího plnění po ucelených částech, a 
to dle podmínek uvedených v čl. II, IV. a VI. této smlouvy.   

VIII.4. K předání díla, nebo jeho dílčí části dojde osobně, odevzdáním objednateli. O předání a převzetí 
díla, nebo jeho jednotlivé části bude mezi smluvními stranami podepsán předávací protokol.  

VIII.5. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí díla. 
Předávací protokol bude obsahovat popis stavu díla v okamžiku předání, soupis dokladů, jež 
zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí 
díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad 
a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich 
odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, odstraní zhotovitel případné vady a 
nedodělky ve lhůtě stanovené objednatelem, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů 
od podpisu předávacího protokolu.  
 

VIII.6. Objednatel není povinen jednotlivou dílčí část díla převzít, bude-li vykazovat vady, či nedodělky. 
O odmítnutí převzetí strany sepíší protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí díla a 
náhradní termín převzetí. 

 

IX. Záruka za dílo 

IX.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání 
objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy (zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 
Sb.) a smlouvou o dílo a bude splňovat platné nebo doporučené ČSN a směrnice.  

IX.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným 
prováděním, a provádění díla řádným způsobem.  

IX.3. Záruční doba je 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí kompletního díla bez vad a 
nedodělků. Po tuto dobu je objednatel oprávněn kdykoliv dílo reklamovat z důvodu případných 
vad a zjevných nesouladů. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v projektu a 
dodávkách, bez zbytečného odkladu písemně oznámí, v čem spatřuje vady a nesprávnosti. 
Zhotovitel se zavazuje provést bezplatné odstranění vady díla. Záruka se nevztahuje na vady díla 
způsobené změněnými podmínkami (změny v území, změněné požadavky zastupitelstva, změny 
právních předpisů atd.), které vznikly po vydání ÚP. Dílo nebo jeho část po odstranění vady 
zhotovitel předá objednateli.  

IX.4. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k 
charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit 
nejpozději do deseti dnů po jejich uplatnění objednatelem, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.  

IX.5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného 
plnění stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám či prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby na náklady 
zhotovitele.  
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IX.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

IX.7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

IX.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

IX.9. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 

IX.10. V případě, že se jedná o vadu bránící užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit, pokud objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a 
zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

IX.11. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by dílo prováděl sám. 

IX.12. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění (díla), které byly způsobeny použitím podkladů 
a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

IX.13. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

 

X. Jiná ujednání 

X.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo 
zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které musí být odsouhlaseny a 
podepsány všemi smluvními stranami. 

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této 
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k 
řádnému provedení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel 
prostřednictvím třetích osob pod svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a 
dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

X.3. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno  
insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní 
rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by 
mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení 
nebylo vůči němu zahájeno. 

X.4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být 
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla. 

X.5. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smluvních povinností následující 
skutečnosti: 
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• prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku V. této 
smlouvy, po dobu delší než 30 dní, 

• prodlení investora s úhradou jakékoli platby sjednané dle této smlouvy o dílo po dobu 
delší než 30 dní, 

• prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části dokumentace ve sjednaných termínech po 
dobu delší než 30 dní 

• bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které 
objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto 
nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 
 

X.6. Eventuální zvětšení objemu prací – rozporování návrhu, hlukové studie, podrobné průzkumy 
(hydrologické, geologické, radonové, hluková posouzení, technická pomoc nad rámec smluvního 
vztahu apod.) – bude všemi stranami dohodnuto v dodatku k této smlouvě včetně úpravy výše 
ceny či změně doby plnění.  

X.7. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud by v procesu pořizování změny územního 
plánu některý dotčený orgán státní správy vydal nesouhlasné stanovisko k navrhované změně, a 
z toho důvodu by nemohla být změna, popř. určitá část změny, územního plánu pořízena (např. 
vyloučení některé z projednávaných lokalit), cena za vyhotovení změny se nemění a investor 
nebude vůči zhotoviteli anebo objednateli uplatňovat žádné nároky (náhradu škody, sankce 
apod..)  

X.8. Podklady pro zpracování díla, jakož i dílo samé, které je předmětem této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytovat jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 

X.9. Investor bere na vědomí, že v případě nabytí účinnosti XXII. změny ÚPM Pardubice bude nutno 
zpracovat novou územní studii Nová Cihelna. Územní rozsah této nové územní studie bude 
odpovídat stávající územní studii Nová Cihelna (využití studie schválené 2.2.2022) s tím, že 
v rámci této nové územní studie budou do parametrů stávající územní studie zapracovány změny 
vyvolané nabytím účinnosti XXII. změny ÚPM Pardubice. Zadání zpracování nové územní studie 
bude řešeno v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. tak, že v zadání územní studie bude 
pořizovatelem stanoveno, že investor zajistí zpracování návrhu územní studie (v rozsahu dle této 
Smlouvy), přičemž investor se zavazuje, že uhradí plně náklady na zpracování návrhu této nové 
studie (v rozsahu dle tohoto ustanovení). Objednatel poskytne příslušnému zpracovateli nové 
územní studie práva potřebná pro vypracování této nové studie dle tohoto ustanovení (včetně 
možného využití stávající územní studie ve výše uvedeném rozsahu).  

X.10. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel zapracuje změnu č. XXII. územního plánu města 
Pardubic do návrhu pro druhé opakované veřejné projednání návrhu nového Územního plánu 
města Pardubice, jen v případě, že bude Změna č. XXII. územního plánu města Pardubic (dále jen 
„Změna XXII. ÚPM“) vydána do 18. 12. 2023. 

 

XI. Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty 

XI.1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci po předání jednotlivých částí díla vycházejících 
z jednotlivých etap uvedených v čl. VI. této smlouvy. Vzhledem k tomu, že XXII. Změna ÚPM je 
vypracována na základě konkrétního požadavku investora, budou veškeré práce zhotovitele 
fakturovány investorovi. Zálohy se neposkytují.  

XI.2. Po řádném zhotovení a předání příslušné části díla (příslušné etapy ve smyslu čl. II. Předmět 
smlouvy odst. 3 této smlouvy ve spojení s čl. IV.1. smlouvy), o kterém objednatel a zhotovitel vždy 
vyrozumí investora, je zhotovitel oprávněn vystavit investorovi fakturu za provedenou (řádně 
zhotovenou a předanou) etapu (čl. IV.1. smlouvy), a to vždy do 15 dnů ode dne předání příslušné 
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části díla (etapy); investor je povinen zaplatit oprávněně fakturovanou částku ve lhůtě 14 dnů ode 
dne jejího prokazatelného doručení investorovi. Úhrada bude investorem prováděna vždy 
bezhotovostní formou převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Úhrada ceny díla bude 
provedena po převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v 
protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a 
podepsaný protokol o předání a převzetí díla (tj. objednatelem a zhotovitelem), případně také 
zápis o odstranění vad a nedodělků. 

XI.3. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku. 

XI.4. Jestliže objednatel od smlouvy z jakýchkoliv důvodů nezaviněných zhotovitelem před ukončením 
prací oprávněně odstoupí, vyúčtuje zhotovitel investorovi veškeré účelně vynaložené náklady 
spojené s rozpracovaností díla oceněné na základě jejich specifikace do 15 dnů po zastavení prací 
na díle. Investor se pro tento případ zavazuje uhradit náklady zhotoviteli do 14 dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení tohoto ocenění investorovi.  

XI.5. Zhotovitel uhradí investorovi smluvní pokutu za prodlení s plněním díla, resp. jakékoli jeho dílčí 
části, v termínech uvedených v čl. VI .této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny části dodávky díla, 
s nímž je v prodlení, za každý započatý den prodlení s plněním.  

XI.6. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši. 

XI.7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 

XI.8. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli nebo investorovi, vzniklé z 
této smlouvy, započíst, jinak zatížit ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele či investora. 

 

XII. Závěrečná ujednání 

XII.1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména 
občanským zákoníkem, v platném znění. 

XII.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3  exemplářích, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 investor a 1 
zhotovitel. Každé vyhotovení má povahu originálu. 

XII.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a která považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

XII.4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského 
zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

XII.5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
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XII.6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

XII.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy. 

XII.8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  

XII.9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

XII.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje smluvní strany, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

XII.11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

XII.12. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

XII.13. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění 
dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (nehodící se zhotovitel odstraní) 
zhotovitel a poskytuje/neposkytuje (nehodící se oprávněný investor odstraní) oprávněný investor 
svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu 
neurčitou a je poskytnut dobrovolně.  

 

Příloha č. 1: Obsah Změny č. XXII. územního plánu města Pardubic schválený usnesením Zastupitelstva 
města Pardubice č. Z/609/2023 dne 19. 6. 2023. 

Příloha č. 2: Návrh na pořízení změny včetně jeho doplnění. 

Příloha č. 3: Stanovisko úřadu územního plánování k návrhu na pořízení změny. 

Příloha č. 4: Prohlášení společnosti MHAP s.r.o. z 8.6. a 14.6.2023. 

 

Za Objednatele:            

Bc. Jan Nadrchal, primátor 

Statutární město Pardubice 

Datum: 24.7.2023 

 

 



 

13 

 

Za Zhotovitele: 

Ing. Lenka Šímová, jednatelka společnosti 

Studio MAP s.r.o. 

Datum: 20.7.2023 

 

 

 

Za Investora: 

Petr Dědek, jednatel společnosti 

MHAP s.r.o.  

Datum: 20.7.2023 


