
Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou

Iouva o dílo

 

Smluvní strany

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: SOI—19712023

 

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 330/l60

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia. starosta

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

   

Zhotovitel:

V.D.Stav — Ostrava s.r.o.

Malá 113/9, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

IČO: 28606191

DlČ: CZ28606191

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 34322

Zastoupení: _ jednatel

Peněžní ústav: _

  
(“íslo učtu:

 

dálejen objednatel

Obsah smlouvy

dále jen zhotovitel

 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 8b., občanský zákoník (dálejen ..NOZ").

2. Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje. že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 5 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

a. Zhotovitel prohlašuje. Že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě. že by sejím v průběhu trvání

smluvního vztahu staL tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

7. Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby snázvem „Oprava chodníku. hřbitov Polanka. II.

etapa“.

8. Smluvní strany souhlasí. že tato smlouva. vč. příloh a dodatku bude v plném rozsahu zveřejněna

v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 8b.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv. uveřejněných těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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čl. II.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu s názvem „Oprava chodníků. hřbitov Polanka.

II. etapa“ v k, ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (dálejen „dílo" nebo ..stavba“). Stavba bude realizována

v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností DOPRAPLAN sro.. IČO:

05411572, se sídlem Přemyslovců 461/6, 709 00 Ostrava v dubnu 2023.

2. Smluvní strany se dohodly. že provedeni díla dále zahrnuje:

a)

b)

C)

d)

e)

fl

g)

1)

k)

1)

n)

o)

P)

(I)

Smlouva o dílo — „Oprava chodníku hrbitov Polanka II„ etapa

zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jejich zřízením a provozem.

zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště.

průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických

listů a jiných oprávnění. tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení

technickým dozorem stavebníka a objednatelem,

před zahájením prací provedení kopaných sond u problematických křížení sjinými sítěmi.

osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací

uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního předání

správci,

průběžné odstrar'iování nečistot vzniklých při provádění prací z místních komunikací po celou dobu

provádění prací.

zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále

odpovídá za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů aje odpovědný za případný

únik pohonných hmot. oleje a jiných závadných látek. který způsobí svou činností na staveništi

stavby ajeho následnou likvidaci,

ochranu materiálu nutného pro realizaci stavby až do předání dokončeného díla objednateli.

zajištění odborneho vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.„ o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak. aby nevznikly žádne újmy na sousedních

pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu.

likvidací odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. ve znění pozdějších předpisů. o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby;

vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb v počtu 2

originálních pare. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.. ()

dokumentaci staveb. ve znění pozdějších předpisů. tj. se zakreslením všech odchylek. změn. dopadů

a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy. ověřených a odsouhlasených

objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každe vyhotovení bude ověřeno

razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby

bude dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R v 1 vyhotovení ve formátu pro čtení a

zápis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a vl vyhotovení ve formátu pro čtení

*.pdf.

v průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti na

vzniku méně a víceprací. které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě o

dílo„

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům

po celou dobu výstavby.

zajištění příjezdu a přístupu pro požární. sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu,

případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozove' misto mimo obvod stavby.
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r) provádění stavby tak. aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem. prašností a znečištěním

vozovek„

S) řádně předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí.

3. Zhotovitel prohlašuje. že byl seznámen s projektovou dokumentací vztahující se k provádění díla.

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu sustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky. 5 projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti. které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadánL výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele tvícepráee).

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné. pak ocení položky stavebních a montážních

prací takto:

' vpřípadě. Že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací

společnosti Ú RS Praha a.s. v cenově soustavě URS plamé v době uzavření dodatku k této smlouvě:

' v případě. že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti

ÚRS Praha, a.s. v cenově soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a

koeficientu vypočteneho jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena viceprácc Í URS x -----------------------------

předpokládaná cena díla

6. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě. podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce. jejichž

provedeníje nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla ajejichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. může zhotovitel provádět

ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVI. odst. 18. této

smlouvy. Smluvní strany se zavazují. že následně sjednají rozšíření předmětu díla ovícepráce dle

předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

7. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu kde budou použity ceny dle položkove'ho rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

8. Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 14 tohoto článku smlouvy nenahrazuje

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování vyrobni

dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad. na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

10.Smluvní strany prohlašují. že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány. zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžikujejich převzetí aje povinen je vratit objednateli po splnění sveho závazku.

3/14 Smlouva o dílo — „Oprava chodníku hřbitov Polanka ll etapa 0 s I ŘAVA ! !!



4/14

Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou

čl. IV.

Místo plnění

1. Místem plnění díla je místo stavby tj. k.ú. Polanka nad Odrou. obec Ostrava a je \ytnezeno projektovou

dokumentaci uvedenou v čl. ll. odst. l. této smlouvy.

čl. V.

Termín plnění

. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a

převzetí staveniště Převzetí staveniště proběhne do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 12 týdnů od protokolámího

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII.,

odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel muže předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

. V případě. že o to objednatel požádá. přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu. že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a

nepříznivých klimatických podmínek., bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto

dobu budou prodlouženy termíny plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav.

kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty. neumožňují dle technicko-

kvalitativníeh podmínek provádět dané stavební práce.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy) (doplní

účastník).

. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsícťn je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. které doposud nebyly uhrazeny.

s výjimkou případů. kdy přerušení bylo způsobeno duvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinností.

. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

čl. Vl.

Cena díla

1.

Smlouva o dílo „ „Oprava chodníku hřbitov Polanka || etapa‘

Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4 086 446,64 Kč

DPH 858 153,79 Kč(_21%)

Cena celkem včetně DPH 4 944 600,43 Kč

Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladu která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkovy

rozpočetje součástí nabídky zhotovitele k této veřejné zakázce.

. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

OSTRAVÁ

Smlouva
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Sjednaná smluvní cena v odst. 1 1011010 článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. 11 této smlouvy. předpokládané inflační vlíyy.

apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za

zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu které má městský

obvod. jako investor. zdarma) a další náklady nezbytné pro řádně a úplně zhotovení díla. např. na

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. apod..

6. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými

právními předpisy

7. Smluvní strany se dohodly že dojde- li v prubehu plnění předmětu této 5111101133 ke změně zákonné

sazby DPH stanovene pro příslušně plnění \yply'vajicí z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. () této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

8. Práce budou poskytnuty \ režimu přenesené danové povinnosti dle §9 azákona 0 DPH. Klasifikace

produkce: Kód C Z— C PA — uved te na faktuře

9. Smluvní strany se d0110d13'. že vylučují použítí u51a11036111§226 () odst. 2 NOZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1.

2.

3

Smlouva 0 dílo — „Oprava chodníku hřbitov Polanka || e1apa

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly že vylučují použití ustanov ení a ustanov eníš1 2611 NOZ.

Podkladem pio uhradu smluvní ceny díla je dílčí měsíční \yúčtmání nazvané faktura (dále jen

faktura ). která bude mít náležitosti danov ého dokladu dle zákonač .235/2004 Sb. 0 DPII. ve znění

pozdějších předpisu. a která bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených

prací. Soupis skutečně provedených prací musí být odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) 61510 a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené 5n110u33),

d) soupis provedených prací„ dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu.

e) označení banky a 61510 účtu. na který musí být zaplaceno.

!) dobu splatnosti faktury.

g) označení osoby. která fakturu vyhotovílar včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

V souladu s ust. § 21 zákona 0 DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu

s harmonogramem realizace díla a v souladu soceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Dílčí faktury (samostatně zdanitelné

plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu

realizace díla max. do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude

\'yt'ičtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na dobu do 30

kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem a

to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.

Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž lO % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

konečné faktury (doplatku), mimo lO % pozastávku, do 3O kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany 1 při placení jinych plateb (např. úroky I.

OSTRAVA
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prodlení, sml. pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná

do 30 dnů po odstranění všech vad uvedených v Zápisu o převzetí dokončeného díla.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost. bude-Ii nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH. je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.. kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. pro některé vybrané

účetní jednotky. ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR č.

D-ó k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.. odaních

z příjmů. ve znění pozdějších předpisů. uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/201 l.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.. o tinanční kontrole ve veřejné

správě ao změně některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů. povinen poskytnout požadované

infomiace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,

Ministerstva financí. Evropské komise Nejvyššího kontrolního úřadu. příslušného finančního úřadu a

dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu v_vtakturovaných dodávek. praci a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na elektronickou podatelnu objednatele

posta/glpolánka.ostrava.cz. nebo osobně proti podpisu pověřené osoby objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence

Strany se dohodly. že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH„je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O

této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění

smluvních závazků včetně nutných úpra\ smluvních vztahů.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě. že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

I.VHL

akostdfla

]. Zhotovitel se zavazuje k tomu. že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby. tj. využitelnost, bezpečnost. pohotovost. bezporuchovost udržovatelnost.

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platně právní

úpravě, českým technickým normám a ustanovením této smlouvy K tomu se zhotovitel zavazuje použít

výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o

shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky; a o změně a doplnění

některých zákonů \e znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy. podle

Smlouva o dílo — Oprava chodniku hřbitov Polanka ll, etapa“

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými nonnami a

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

GŠTŘAVA
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3. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky.

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provest náhradu a výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště na základě zaslané žádosti viz čl.V odst. 2.

()jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. .

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku. který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

3. Zhotovitel hradí el. energii. vodné. stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jej ich odběru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště před převzetím díla objednatelem. Při nedodržení

tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích. pracích ve výkopu_ pohybu na staveništi. za bezpečné

ohrazení staveniště. za dodržování hygienických a požámích předpisů. bezpečnosti silničního provozu v

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla včetně opatření.

11.Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vznikléjeho činností. a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. X.

Provádění díla

]. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění

také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel zodpovídá za provádění stavby dle předem stanoveného technologického postupu.

3. Stavba bude prováděna tak. aby nebyla ohrožena bezpečnost a stabilita jiných staveb a bezpečnost

osob. Práce budou prováděny tak. aby nebylo okolí zbytečně a nad míru obtěžováno.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami. které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ

7. V případě. že zhotovitel bude používat stavební stroje. které vyvolávají vibrace a otřesy. zajistí si

taková opatření„ aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újtny a tyto

újmy uhradí.

8. V případě. že budou na staveništi působit současně zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů. je

zhotovitel povinen na stavbě zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu

provádění díla v souladu se zákonem č. 309/2006 8b., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních, souhlasech

dotčených orgánů, institucí a správců inženýrských sítí.

16. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby. hasičů a dopravní obsluhy.

17. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

7/14 Smlouva o dilo — Oprava chodníku hřbitov Polanka II etapa 0 s I ŘAVA ! !!
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18. Zhotovitel ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů aje odpovědný za případný

únik pohonných hmot. oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činnosti na

staveništi stavby. ajeho následnou likvidaci.

19. Zhotovitel je při své Činnosti povinen předcházet vzniku havárii. V případě. že zhotovitel způsobí na

staveništi havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. V případě. že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním ůjmu„ zejména z důvodů

porušení předpisů oochraně životního prostředí. předpisů pro nakládání sodpadý a chemickými

látkami a chemickými připravky. předpisů bezpečnosti práce. dopravních předpisů a protipožárních

předpisů„jc zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

20. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění„ nebo do doby

jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením. odcizením nebo únikem.

21. Při provádění stavby budou dodrženy platné obecně závazné právní předpisy. zejména vyhláška č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.

591/2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích. ve znění pozdějších předpisů.

22. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3

pracovní dny předem k prověření kvality prací. jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě. že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

23. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedeni díla. je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

24. Po ukončení praci budou veškeré dotčené objekty — mista realizace (oplocení. budovy. inženýrské sítě

apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání

objektů zpět jejich vlastníkům (případně správcům) budou předány zástupci objednatele.

čl. XI.

Stavebni deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být

stavební deník trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb,. o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále

orgány státního odborného dozoru nebojiné příslušné orgány státní správy.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů vdeníku a stvrzovat je svým

podpisem K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat své připomínky

vždy do 3 pracovních dnů. jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele

k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele. je

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko jinak se má za to.

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady. reklamované objednatelem v záruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem.

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deniku nelze měnit obsah této smlouvy.

Smlouva o dílo — Oprava chodníku hřbitov Polanka ll. etapa GŠTŘAVA
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čl. XII.

Předání díla

]. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V této smlouvy.

2. Přejímací řízeni dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovnich dnů ode dne zahájení.

3. O provedení dila bude sepsán „Zápis o převzetí díla". Zápis bude obsahovat:

a) označení díla;

b)označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo. vč. čísel a dat uzavřenijejich dodatků;

d) datum vydání a číslo stavebního povolení;

é) termín vyklizení staveniště;

fl datum ukončení záruky na dílo:

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebojeho části;

11) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebojeho části:

i) seznam převzaté dokumentace;

j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění:

k) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele. zda dilo přejímá.

1) datum a místo sepsání zápisu;

m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. příp. dalších zainteresovaných stran,

4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání dila doručit objednateli následující doklady

v českém jazyce v jednom vyhotoveních:

a) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací. autorizovaná zhotovitelem,

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů„

o) certifikáty. atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek".jakož i záruční listy, revizní zprávy. apod.,

(1) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla.

6) stavební deník.

Í) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a

provedených montáží. čímž bude ověřeno žeje dílo způsobilé k uvedení do provozu.

5. Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

musí být i doklady uvedené v bodě 4. tohoto článku smlouvy

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli. co budou považovat za

nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté. pokud některá ze stran neuvcde že s určitými

jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

Za vady které se projev ily po předání díla zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

7. V případě. že objednatel dílo. kteréje předmětem této smlouvy. nepřevezme uvede V Zápise o převzetí

dila důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatku. pro které objednatel odmítl dílo převzít. se

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla„ v němž objednatel prohlásí. zda dílo od zhotovitele

přejímá. a to v souladu spostupem uvedenými v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení použítí ustanovení § 2609 N02.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení. bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn starosta městského obvodu. případně jím pověřený

zaměstnanec, za zhotovitele je k předávání dila oprávněn stavbyvedoucí uvedený ve stavebním

deníků.
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čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka na jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel započne s

odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě. pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí praci. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstrai'iování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a

klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění práva 7. vadného plnění.

4. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtěje objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává. že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky zajakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy. které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události). za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektu.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. zavazuje se nezpůsobovat unik ropných. toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši ůjmu„ která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášt' NOZ nebo jiný

právní předpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti ujmátrn způsobeným vlastni činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činností prováděné zhotovitelem

prokazatelné újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků,

čl. XV.

Sankční ujednání

]. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v

případě. kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami. které nebrání užívání díla.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena \ době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0.01 S % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyt'ičtována až poté. kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané \ deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.
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4. V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

kčástem stavby a konstrukcí. které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je

zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000; Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a

technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení

řádné kontroly.

7. V případě nedodržení tennínu k odstranění vady. která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každý izapočatý den prodlení a

zjištěný případ.

8. V případě. že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla. nezaniká nárok na smluvní

pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. V případě. že bude zjištěno. že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě. bude

zhotoviteli účtovánajednorázová smluvní pokuta ve výši 5000.- Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše. vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý

zjištěný případ.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma. kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly. že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností. ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

]. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení). ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

60185/RMOvaol/2226/17 ze dne 29. 06. 2023, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod

označením „Oprava chodníků. hřbitov Polanka, II. etapa" pod pořadovým číslem 4/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí_ že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava. městský obvod Polanka nad Odrou.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly. že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765. š

1978 odst. 2, tj 2093 a § 2591 N07,.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ. že vylučují přijetí nabídky. která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy. i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje uplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat. & které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzav ření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy a

posunu termínů dle čl. V odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatku které budou vzestupně číslovány; výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.

S"
UI
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8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou. která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcL které opatřil a které jsou součástí díla. a uhradit případně

vzniklou újmu. pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu. ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje. že jakekoliv informace. které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace. doklady apod. písemnou formou.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě. že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

15. Ukáže—li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotnýml posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 N02.

16. Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to. co

je dohodnuto ve smlouvě.

17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými Zástupci

smluvních stran, přičemž strany obdrží pojednom vyhotovení.

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou. vedoucí odboru hos odářské správy a

veřejných zakázek _tel. _ e—mail: _ _

19. Přílohy. kteréjsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 _ Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 - Casový harmonogram

 
 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: ; út 5— „
Datum: . 5 ( \\ , ,

  

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

 

  

Pavel Bochnia. _
starosta jednatel

v.o.sav - Ostrava s.r.o. \g\

v .,r:1.;:¢:_1v

Malá 113/9 Ostrava s.r o

OsmeoIanta nad oomu 725 25

íČ. 28606191 Tel:—

DlČ: (126606191 Ema‘_ mmsmw

Příloha č. 1
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Počet listů: 1

Kalkulace nákladů

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

23013

Stavba: Oprava chodníků, hřbitov Polanka n/O — II. etapa

Polanka nad Odrou 26 4 2023

Městsky obvod Polanka n O

V D Stav— Ostrawa s r o

DOPRAPLAN s ro

 

 
 

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtu 4 086 446,64 4 944 600.43

000 Všeobecné položky 125) 000 00 151 250,00

102 Oprava chodniku hřbitov II.etapa 2 902 841 24 3 512 437 90

103 Oprava polizdného chodníku hřbitov II.etapa '1 058 605.40 1 280 912 53
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31. týden

32. týden

33. týden

34. týden

35. týden

36. týden

37. týden

38. týden

39. -40. týden

41. týden

42. týden
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Časový harmonogram výstavby díla

převzetí staveniště

zařízení staveniště

zahájení prací na chodníku

rozebrání dlažeb

vytrhání obrub

zemní a výkopové práce

osazování obrubniků

podkladní vrstvy pro chodníky

pokládka dlažeb

zahájení prací na pojízdném chodníku

odstranění živičného povrchu

vytrhání obrub

zemní a výkopové práce

osazování obrub z drobných kostek

podkladní vrstvy

pokládka dlažeb z drobných kostek

terénní úpravy

dokončovací práce

geodetické práce

úklid staveniště

předání stavby

Smlouva

Příloha Č. 2

Počet listu: 1

OSTRAVA


