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ťtáifpí město Ostrava č. smlouvy zhotovitele: SODBOOO772

obvod Moravská Ostrava a Přívoz

SnúouvaC)dHoč.10751/2023/OSDF

uzavřená podle ust. ©2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. VZ 27/2023/A/SP/OSDF/Ho

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

lČ: 00845451

DIČ: CZOOS45451((plátce DPH)

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Petrem Veselkou, starostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fondu

(dále také jako objednatel)

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Sídlem podnikání: Nádražní 3114/28, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 45193673

tyč: CZ45193673

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsán: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 348

 

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále také jako zhotovitel)
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Článek l|

Předmět plnění

objednatel se zavazuje řádně provedené dilo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cem za dílo, to vše

za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a “ecezpeél' dílo :

Oprava havarijního stavu vodovodní přípojky pro Dům s pečovatelskou službou na ul. Gajdošova

2642/39A a Gajdošova 2638/39B v Moravské Ostravě a Přívoze

2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této veřejné zakázky je oprava havarijního stavu vodovodní přípojky pro Zim, s

pečovatelskou službou na ul. Gajdošova 2642/39A a Gajdošova 2638/398 v Ostravě — Mo*a.s'<é

Ostravě. Bližší rozsah je specifikován v cenové nabídce ze dne 3. 7. 2023 zpracované zhotovitelem, c”;

je přílohou č. 1 této smlouvy, dále také jako „předmět plnění nebo dílo".

(
Í

2.3 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množstvívýrobků a prací nezbytných kjeho realizaci jsou vymezeny

touto smlouvou.

2.4 Dílo bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 3. 7. 2023, který tvoří přílohu č. l této smlouvy

2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provoznich zkoušek a odevzdání

požadované dokumentace dle této smlouvy.

2.6 Místem plněníje Gajdošova 2642/39A a Gajdošova 2638/39B v Moravské Ostravě a Přívoze.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Článek III

Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 125.719,00 Kč

DPH 21%: 26.401,00 Kč

Cena vč. DPH: 152.120,00 Kč

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedeni díla dle čl. II této smlouvy.

3.3 Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za

to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat

dodatek této smlouvy.

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro

uvedené plnění aplikován režim přeneseni daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,o dani
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

3.5

3.6

4.1

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné

fakturace u pracív režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude“

objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u pracív režimu přenesené daňové povinnosti,

vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného

dodatku k této smlouvě.

3.5.1 Nebudou-Ii práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v soupisu požadovaných prací, budeje zhotovitel oceňovat maximálně

ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 —

Malešice platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.5.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při

způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této

smIouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Terminy plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. |I této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících

termínech:

4.1.1 Termín provedení díla: 20 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: červenec 2023.

4.2

4.3

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště

objednatelem, a to formou emailu.

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který

se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst.

4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla
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5.1

5.2

5.3

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných přeso'sů a

nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se záborem veřejného prostranství a ohlášení kmístnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní

inspektorát,

projednání technicko—provozní organizace akce a dopady na byty (koordinace, realizace musí

probíhat s ohledem na nájemníky domu).

B) V průběhu realizace díla:

označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení —jedná se o obydlené domy,

zabezpečení denního úklidu společných částí domu včetně výtahu mokrou cestou a zajištění denní

likvidace a odvozu vybouraného materiálu,

zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí,

atd.),

omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodnou-

li se stranyjinak,

uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození

společných částí domu,

provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00

hodin.

při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti

a omezem’ hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 o

zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů,

odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou—

lí se stranyjinak.

C) Při převzetí díla:

atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, např. čestného prohlášení

o nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,

veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.

soupisu odevzdaných dokumentů

stavební deník v originále,
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

. dokumentaci skutečného provedení stavby

Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

. akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita

prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na

stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty

před středníkem neplatí pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí

objednateli, Že energie čerpat nebude. Oba účastnící se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli

za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii a vodu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH) vyúčtovanou fakturou

objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy použité pro

zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního

stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a sut',

. bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, a v maximální míře

bude zhotovitelem zabránění šíření prachu do okolí místa stavby,

- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel, eventuální upřesnění podminek

provedeni díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma

smluvních podmínek).

Při provádění díla budou použity materiály prvníjakosti a standardm’ výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku || této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebojiných norem nebo z

této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámeni rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání dila, nedohodou-Ii se strany jinak, tuto škodu odstranit a není—li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do tří dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště objednatelem,

kdy výzva bude zaslána formou e—mailu. O předání staveniště se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže

zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o

předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetnějeho okolí

v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních pracía dalších prací nezbytných

pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na

staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá

za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařizenim staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

dila slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovniků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřenívyplývající

z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, Že to

ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či

návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému

testu).

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činnosti, v souladu s

ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za

uložení odpadu na skládku.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele po celou dobu realizace díla

nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých

prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky

zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně prokazatelně upozorní a stanoví mu přiměřenou lhůtu

pro jejich odstranění.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené vodstavci 5.3

písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést

dílo dle této smlouvy. Nedoloží-Ii zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání, nedohodnou—li se smluvní stranyjinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je

zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a

převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním

drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a

nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré

náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

O převzetí a předání díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceníjakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách

k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel

povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude—li dohodnuto

vzájemnějinak.
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Článek VI

Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu

s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

Zápísem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.

Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deníkv originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých

listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, popř. dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek vu

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho

realizace. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastností.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňovánívad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-Ii vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují—Ii vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podminky dovolí, nejpozději však do třiceti (30)
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dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že

objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené

lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek VIII

Fakturace a platebni podmínky

8.1 V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Zhotovitel bude

fakturovat na základě dílčího plnění díla dle Čl. IV a vystavi fakturu, jejíž nedílnou součástí bude

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu, ke

kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového

dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.

8.2 Zdanitelné plnění bude uskutečněno kdatu předání a převzetí díla dle čl IV Ktomuto datu je

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel

daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí dila

Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost

přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sidlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DlČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

posta@moap.ostrava.cz

c) předmět díla a název zakázky,
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d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41—43) u stavebních nebo montážních prací.

Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava —

Moravská Ostrava, případně elektronicky na postanoapostravacz. Fakturu, která nemá požadované

náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu,

která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným

dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vracenou fakturu je zhotovitel povinen

opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zékona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této

smlouvy ve výši 1000,- Kč,

— za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště vtermínu sjednaném vtéto smlouvě dle

článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1000,— Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku Vll, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1000,— Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.20 této smlouvy ve výši

1000; Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.14

této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1000,— Kč.
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10.2

10.3

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou—li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty

vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou

smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

— je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla vtermínech dle článku IV této smlouvy o více než

patnáct (15) dní,

— v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou

část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele

od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvyje od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je

zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Nebezpečí škody díla přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím tohoto díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného
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plnění v minimální výší 3.000.000,00 Kč. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při

činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu

uhradit z vlastních prostředků

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo, nebo jeho část bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem

vyzván.

Článek XI

Závěrečná ujednání

Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců

smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit

veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

Ukáže-Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani

projev učiněný po uzavřenítéto smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele

o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany

berou na vědomí, že předání informace dle větytřetítohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této

smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě vyhotovení.

Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

11.9 K uzavřenía podpisu této smiouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadáváníveřejných zakázek,

schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze

dne 8. 8. 2022 zmocněn starosta Petr Veselka.

Příloha:

1. cenová nabídka ze dne 3. 7. 2023

2. situace

Za objednatele Za zhotovitele

1; g 417- 2023
V Ostravé, clng,7 V Ostravě, dne

  Petr Veselka _

Starosta místopředseda představenstva
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Materiál:potrubí HDPE 100,RC,SDR 11,DN 80,d 90 mm
V . ,-Kč

Práce:

montéra
hod 580 ,-Kč/hod 16240 ,-Kč

technika
hod 700 ,-Kč/hod 350 ,-Kč

Dopravné:

osobní

» km 23 ,-Kč/km 92 ,-Kč
dodávkové ~ četa

km 36 ,-Kč/km 576 ,-Kč
nákladní

_; km 36 ,-Kč/km 288 ,-Kč

Mechanizmy

čerpadlo, centrála

' hod 132 ,-Kč/hod 264 ,-Kč
svářečka

.. ' hod 312 ,-Kč/hod 468 ,-Kč
ostatní (vibr. mechanizmy a pod.)

hod 212 ,-Kč/hod 106 ,-Kč

Výkop a zához:

původním materiálem
m3 1367 ,-Kč/m3 266565 ,-Kčnovým materiálem
m3 2207 ,-Kč/m3 251598 ,-Kč

přítomnost kabelů, armatur
m 357 ,-Kč/m 2034,9 ,-Kč

rozbití povrchu asfalt, beton
' m2 706 ,-Kč/m2 5789,2 ,-Kčrozebrání dlažby

-. m2 334 ,-Ké/m2 1002 ,-Kčprovedení průrazu přes základ do pr. 80
I m 2410 ,-Kč/m 0 ,-Kčprovedení průrazu přes základ nad pr. 80
m 4375 ,-Kč/m 0 ,-Kč

Úprava výkopu:

dlažba betonová
m2 685 ,-K<':/m2 0 ,-Kčdlažba zámková
m° 722 .-Ké/m° 2188 ,-Kč

obruba chodníkové

m 348 ,-Kč/m O ,-Kčobruba silniční
. m 429 ,-Kč/m 0 ,-Kčbeton. plocha bez armování
' m2 857 ,-Kč/m2 0 ,-Kčasfalt lítý

__; m2 878 ,-Ké/m2 0 ,-Kčasfalt- živice - místní komunikace
jí m2 1747 ,—Kč/m2 14325,4 ,-Kč50m Asfaltový beton podkladní ACP 16 - ruční pokládka m2 1013 ,-Kč/m2 O ,—Kč50m Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS)- ruční pokládka m2 905 ,-Kč/m2 0 ,-Kč5om Asfaltový beton podkladní ACP 16 - strojní pokládka m2 709 ,-Kč/m2 0 ,-Kč5cm Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) - strojní pokládka . m2 736 ,-K<";/m2 0 ,-KčPostřik žlvičný spojovací z asfaltu v množství 0,7kg/m2 m2 83 ,-K(:/m2 0 ,-Kčzeleň

* m2 371 ,-K(:/m2 5936 ,—Kč

izolace průrazu

ks 1415 ,-Kč/ks 1415 ,-Kč
otevření vody

ks 1157 ,-Kč/ks 0 ,-Kčkotvení VDM sestavy
'í ks 1075 ,-Kč/ks 0 ,-Kčkanalizační navrtávka
», ks 4970 ,-Kč/ks 0 ,-KčProtlak pod komunikací do pr. 63
i m 1206 ,-Kč/m 0 ,-Kč

Protlak pod komunikací do pr. 110
_“ m 1620 ,—Kč/m 0 ,-Kč

Hutnící zkouška:

,-KčDopravní značení

,-KčPoplatek za zábor. veř. prost. - dle výměru ÚMOb
,-KčLaboratorní rozbor

: ,-KčOrientačnítabulky
ks 335 ,-Kč/ks 0 ,-Kč

Celková cena bez DPH

125 719 ,-Kč

DPH

jší; % 26400,95 ,-Kč
 

 

Celková cena s DPH
 152 120 ,—Kč
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument SOD_10751_2023_OSDF.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158462555-354913-
230717124150. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 14

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 17.07.2023 12:42:45.
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůčizveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.07.2023 12:10:53. Údaje o zaručene'm elektronickém podpisu: Číslokvalifikovaného certifikátu 01 54 84 08, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisujici
osobu "Ing. Petr Konečný, 3884, Místopředseda představenstva, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovýmrazítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.
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