

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava střechy - Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496	JKSO	
		EČO	
		Místo	MŠ Jana Drdy 496
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I		
Projektant	Tomáš Luks, DiS.		
Zhotovitel	andaf	2330407	CZ02330407
Zpracoval	Tomáš Luks, DiS.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16. 5. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
				8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		
				9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		
				10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		
				11		0,00		16	Provozní vlivy		
								17	VRN 5		
								18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		3 389 501,46	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D		Celkem bez DPH		3 389 501,46			
			DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
			snížená		15,0		0,00		0,00	
			základní		21,0		3 389 501,46		711 795,31	
							Cena s DPH		4 101 296,76	
			E		Přípočty a odpochty					
					Dodá zadavatel				0,00	
					Klouzavá doložka				0,00	
					Zvýhodnění				0,00	