

Smlouva

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0409/2023

Číslo smlouvy o dílo – koordinátor:

Článek I. Smluvní strany

město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno:

strategického rozvoje (VZ do 200 000,00 Kč bez DPH dle delegace pravomocí)

ve věcech technických:

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Název

Adresa: 755 01 Vsetín

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 14590051

DIČ: CZ5709220946

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Podnikatelský subjekt je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městského úřadu Vsetín,
Č.j.:1227/00/04

(dále jen „koordinátor“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Cyklostezka Rokytenka, 1. část – úsek č.2 – od areálu Kotrla po Irisu - KOORDINÁTOR BOZP
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	190 000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	21/OMISR/2023

Článek II.

Předmět smlouvy

1) Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jako „BOZP“) při přípravě a realizaci stavby „**Cyklostezka Rokytenska, 1. část – úsek č.2 – od areálu Kotrla po Irisu**“ a odborné provedení všech úkonů a činností v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2) BOZP bude prováděna v rozsahu celé stavby dle objektové skladby:

SO 000 – OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

SO 001 – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

KÁCENÍ ZELENĚ

NÁHRADNÍ VÝSATBA

SO 101 - CYKLOSTEZKA – ÚSEK Č. 2

SO 102 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

NÁHRADNÍ VÝSATBA

SO 103 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROPUSTKU EV. Č. 69-001P

Objekty řady 200 - Mostní objekty a zdi

SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ

SO 202 - OCELOVÁ LÁVKA

SO 203 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OPĚRNÉ ZDI

SO 204 - PŘELOŽKA ZASTÁVKOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU

Objekty řady 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ÚSEK Č. 1

3) Popis jednotlivých objektů včetně **SO 001**

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Předmětem stavebního objektu je příprava a uvolnění území pro výstavbu cyklostezky, a to odstraněním ruderalního porostu, pokácení vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů v trase budoucí cyklostezky a v potřebném rozsahu i pro dočasný zábor staveniště. Dále potom náhradní výsadba za vykácené stromy.

Kácení stromů bude probíhat v těsné blízkosti frekventované silnice I. třídy. Zhotovitel bude povinen v průběhu kácení stromů zajistit, bude-li to potřeba, povolení ke zvláštnímu užívání silnice I/69 včetně úhrady poplatků za omezení silničního provozu majetkovému správci silnice I. třídy a zajistit bezpečnost silničního provozu. Kácení bude prováděno odborně způsobilými osobami s odpovídajícím vybavením, přičemž zadavatel ve smlouvě stanovil minimální požadavky na tyto osoby a vybavení. Vzrostlé stromy, které bude v rámci realizace potřeba pokácet, jsou označeny čísly, aby bylo dáno na jisto, komu daný strom patří. Veškeré informace o jednotlivých stromech jsou uvedeny v Příloze č. 13 Posouzení stromů. Zadavatel uzavřel s příslušnými vlastníky stromů dohody řešící nakládání s vytěženými stromy. Při předání staveniště budou zároveň předány také stromy (bude odsouhlasen počet stromů). V rámci zadávací dokumentace zadavatel dále předkládá Zadávací list těžební činnosti, který je přílohou č. 14, kterým je zhotovitel povinen se řídit. Vykácené stromy je zhotovitel povinen nařezat a vytrždit dle požadavků stanovených v

Příloze č. 14 a předat na místo určené objednatelem osobě pověřené objednatelem. Kácení je možné pouze mimo vegetační období, tj. od 1.10. 2023 do 31.3.2024.

SO 101 – CYKLOSTEZKA – ÚSEK Č. 2

Předmětem stavebního objektu je výstavba stezky pro chodce a cyklisty. Stezka je na začátku úpravy napojena na stávající stezku přes místo pro přecházení v km 0,003, dále je vedena podél stávající zpevněné plochy místní komunikace, přes další místo pro přecházení v km 0,026. Poté stezka přechází do zatravněného terénu, který přibližně výškově kopíruje, za účelem zachování stávajícího parkoviště před průmyslovým areálem KOTRLA a.s. V km 0,054 navazuje na SO 202, což je stavební objekt ocelové lávky. V km 0,469 lávka končí a navazuje na poslední úsek stezky. Konec úseku je uvažován napojením na stávající místní komunikaci pomocí nájezdového obrubníku v km 0,475. Výměra plochy dlážděné stezky je cca 120 m². Celková délka úseku je 54 m.

Nová stezka bude tvořena zámkovou dlažbou tl. 60 mm na podkladních vrstvách. Šířka stezky je 3,00 m. Chodník bude oddělen od silnice pomocí silničního obrubníku, zvýšeného + 0,15 m od nivelety silnice. U místa pro přecházení bude provedeno snížení nivelety na + 0,02 m pomocí dvojice přechodových obrubníků a nájezdového obrubníku. V místě vedení stezky ve volném terénu bude použit oboustranně chodníkový obrubník, který bude na nižší straně zapuštěn do nivelety. V místě křížení s komunikací budou osazeny varovné pásy š. 0,40 m. Na straně vzdálenější od silnice (případně vyšší straně stezky ve volném terénu) bude osazen chodníkový obrubník zvýšený +0,06 m nebo římsa opěrné zdi, která bude sloužit jako vodící linie.

SO 102 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

Předmětem stavebního objektu je výstavba provizorní komunikace pro zajištění přístupu stavební techniky a vrtné mikropilotovací soupravy do míst hlubinného zakládání ŽB úložných prahů pro ocelovou lávku. Výměra plochy dlážděné stezky je cca 1074 m². Celková délka úseku je 358 m. Komunikace bude tvořena ze šterkodrti o mocnosti 300 mm. Šířka komunikace je 3,00 m. Po dokončení stavby bude komunikace odstraněna a terén uveden do původního stavu.

SO 103 – STAVEBNÍ ÚPRAVY PROPUSTKU EV. Č. 69-001P

Předmětem stavebního objektu je oprava stávajícího čela propustku pod silnicí I/69 na výtokové straně v km 0,412 stezky. Před stávající čelo bude doplněna kamenná dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 100 mm o půdorysném rozměru 2,50*1,00 m.

SO 201 – OPĚRNÁ ZEĎ

Předmětem stavebního objektu je výstavba ŽB opěrné zdi pro zajištění překonání výškového rozdílu mezi novou niveletou stezky a stávajícího terénu v km 0,007 až 0,021 stezky vlevo. Na římsu zdi bude osazeno dvoumadlové zábradlí se svislou výplní v. 1,30 m. Výška zdi od původního terénu je 0,5 až 1,50 m. Celková délka opěrné zdi je 17,74 m. Tloušťka dřívku zdi je 0,30 m. Rozměry ŽB základu zdi jsou 0,55*1,30.

SO 202 – OCELOVÁ LÁVKA

Předmětem stavebního objektu je výstavba ocelové lávky o celkové délce 415 m. Začátek lávky je umístěn v km 0,054 a konec lávky je v km 0,469. Ocelová konstrukce lávky bude složena z 51 dílů v délce 7,50 m a 6-ti polí délky 5,00 m. Jednotlivé díly ocelové konstrukce lávky budou uloženy na 58 železobetonových úložných prazích. Pro omezení výkopových prací ve stísněných podmínkách a špatně přístupných místech podél silnice I/69 bude zvoleno založení na mikropilotách vetknutých do skalního podloží. Založení jednoho úložného prahu bude provedeno na 3 mikropilotách (1 x kolmá mikropilota a 2 x šikmá mikropilota délky cca 6,0 m). Osová vzdálenost úložných prahů je 7,55 m, resp. 5,03 m. Nosná konstrukce lávky: 2 x podélný ocelový profil IPE 270 a 6 x příčný ocelový profil IPE 140. Pochozí a poježděná plocha: lisovaným podlahový rošt s protiskluzem, oka

33x11 mm. Protiskluzová úprava je tvořena vroubkou na horní hraně pásků. Tímto je zaručena protiskluzová vlastnost povrchu stezky ve všech směrech. Je to na úkor pohodlí při průjezdu, ale na stranu bezpečnou. Zábradlí: horní madlo z profilu 80/40/4 mm, sloupek z pásoviny 80/20 mm, rám pro výplň z profilu L50/50/4 mm + pásovina 50/10 mm, výplň z tahokovu, kosočtvercová oka TR6, stříh z role šířky 1000 mm, tl. 0,5 mm. Vzhledem ke špatné přístupnosti plochy pod tělesem lávky je potřeba uvažovat s finální úpravou terénu pro zamezení prorůstání vegetace podlahovým roštem lávky. Projektantem byla navržena vrstva ze šterkodrti tl. 100mm a betonová vrstva tl. 100mm, která však nebyl schválena. Bylo tedy navrženo umístění geotextilie s osazením popínavé, nebo plazivé zeleně. Plochu pod ocelovou konstrukcí lávky je potřeba pravidelně udržovat, aby nedocházelo prorůstání zeleně konstrukcí a bylo možné konstrukci udržovat.

SO 203 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OPĚRNÉ ZDI

Předmětem stavebního objektu je úprava stávající opěrné zdi pod autobusovou zastávkou u silnice I/69 v km 0,424 až 0,436 stezky. Tato zeď bude odbourána z horní části v nezbytném rozsahu a bude nahrazena betonovým základem a opěrnou zídou, které jsou součástí SO 204.

SO 204 – PŘELOŽKA ZASTÁVKOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU

Předmětem stavebního objektu je přemístění zastávkového přístřešku, který je ve stávajícím stavu v kolizi s navrženou ocelovou lávkou. Nově bude osazen nový zastávkový přístřešek bez bočních stěn v místě stávajícího nástupiště. Půdorysný rozměr přístřešku je 4,22 x 1,85 m. Přístřešek bude osazen do betonového základu. Součástí stavebního objektu je také opěrná zídka po stávajícím nástupištěm, která navazuje na betonový základ přístřešku v délce 7,95 m. Zídka je nutné umístit z důvodu stísněných podmínek pro umístění lávky a velkému výškovému rozdílu mezi zpevněnou plochou parkoviště a nástupiště.

Přístřešek

Je navržen nový zastávkový přístřešek o půdorysném rozměru 4,22 x 1,85 m s oblou střechou. Bez bočních stěn, včetně lavičky ve středním poli. Ocelová nosná konstrukce s výplní s kaleným sklem. Střeška z polykarbonátu. Základ přístřešku: Jedná se ŽB základ přístřešku. Výška základu je 1,88 m. Celková délka základu je 4,75 m. Tloušťka základu je 0,90 m. Základ bude mít tvar dle vzorových listů od výrobce přístřešků. Do základu bude ukotven nový zastávkový přístřešek bez bočních stěn.

Opěrná zídka

Výška zdi od je 1,97 m. Celková délka opěrné zdi je 7,95 m. Tloušťka dřívku zdi je 0,30 m. Rozměry ŽB základu zdi jsou 0,50*1,10 m.

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ÚSEK Č. 1

Předmětem stavebního objektu je výstavba veřejného osvětlení cyklostezky. Osvětlení stezky je uvažováno pomocí stožárů s LED svítidly. Na ocelové lávce budou osazeny stožáry o výšce 5 m, které budou uchyceny na konstrukci lávky. Také bude vyměněn jeden stávající sloup veřejného osvětlení, výšky 10 m v km 0,036 stezky.

Typ stožárů a svítidel musí být totožný s typem používaným ve městě Vsetín. Město používá svítidla OSRAM ELLIS chromatičnost 3000K.

Předpokládaná cena stavebních prací bez DPH: 48.800.000,- Kč

Předpokládaný termín zahájení stavby:

srpen 2023

Předpokládaný termín ukončení stavby:

listopad 2024

- 4) **Koordinátor bude zajišťovat u každého ze shora uvedených objektů zejména níže uvedené činnosti a úkony:**

A) Přípravná fáze stavby:

- a) **zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi** v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
- b) **zpracuje přehled právních předpisů** a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
- c) **zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi** příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce.
- d) **posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany** při jednotlivých pracovních postupech zhotovitele stavby a poddodavatelů zhotovitelů stavby
- e) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

B) Fáze realizace stavby:

- a) **koordinuje spolupráci zhotovitele stavby a jeho poddodavatelů** při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 - b) **spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací** a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 - c) **sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi** se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 - d) **upozorňuje na zjištěné nedostatky** a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 - e) **Pravidelně se zúčastní kontrolních dnů stavby nebo organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti všech zúčastněných zhotovitelů/poddodavatelů stavby, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích** v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
 - f) **navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele stavby** o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 - g) **oznámí zadavateli stavby případy rizik**, u kterých nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
 - h) **kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště**, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 - i) **sleduje dodržování plánu BOZP a v případě nutnosti, vyplývající s právních předpisů, jej aktualizuje**
 - j) **účastní se kontrolních dnů na staveništi, které budou probíhat 1 x týdně.**
- 5) Koordinátor vykonává i další činnosti, které sice nejsou shora výslovně uvedeny, ale které je potřeba realizovat koordinátorem BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále dle požadavků stanovených NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Článek III.

Doba plnění, lhůty a termíny

- 1) Koordinátor bude realizovat činnost a úkony, které jsou předmětem této smlouvy, dle termínu plnění, který bude sjednán v jednotlivých smlouvách na realizaci stavebních děl s tím, že termíny jsou blíže určeny takto:
 - a) **Termín zahájení činnosti koordinátora u konkrétní stavby:**

Bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele v souvislosti s uzavřením konkrétní smlouvy na realizaci stavebního díla a předání staveniště zhotoviteli stavby s tím, že objednatel vyzve koordinátora k zahájení činnosti nejméně 10 pracovních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací.

b) Termín ukončení činnosti koordinátora u konkrétní stavby:

Dle skutečného termínu dokončení stavebního díla. Ukončením činnosti koordinátora se rozumí datum převzetí konkrétního stavebního díla nebo dle upřesňujícího termínu objednatele po vyklizení staveniště.

- 2) Předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby jsou uvedeny v článku II. odst. 3 této smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provedení díla

- 1) Koordinátor bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Koordinátor se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.
- 2) V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebního díla koordinátor předá zhotoviteli stavby a objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- 3) Koordinátor bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě (dle požadavku objednatele) veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.
- 4) Koordinátor bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření, oznamuje objednateli případy podle tohoto odstavce smlouvy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
- 5) Koordinátor není oprávněn právně jednat jménem objednatele.
- 6) Koordinátor je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 7) Koordinátor spolupracuje s autorským a technickým dozorem.
- 8) Koordinátor provádí další činnosti, stanovené příslušnými právními předpisy, upravující problematiku BOZP.
- 9) Objednatel se zavazuje poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností koordinátora z této smlouvy vyplývajících. Za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytovat koordinátorovi potřebné doklady a konzultace.
- 10) Objednatel předá při předání staveniště koordinátorovi plán kontrolních prohlídek, kontakty na zhotovitele stavby, autorský a stavební dozor.

Článek V.

Cena služby a platební podmínky

- 1) Cena za předmětné služby byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
služby celkem	185.000	38.850	223.850

- 2) Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Plnění bude fakturováno průběžně 1x za 3 měsíce zpětně, v poměrné části, a to ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plnění) a to až do výše 90 % odměny za realizaci těchto činností. Zbýlých 10 % bude uhrazeno po ukončení všech činností, které jsou předmětem plnění dle čl. II. odst. 4. a 5.
- 3) Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
- 4) Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 5) Faktury může koordinátor vystavit pouze na základě předávacích protokolů, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v nichž bude uvedeno stanovisko objednatele, že realizované služby přejímá.
- 6) Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že služby (jejich část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a koordinátora,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (OSMISR),
 - i) **jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.**
- 8) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Koordinátor provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zpět koordinátorovi přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Uhrazením fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
- 10) Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku koordinátore na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se koordinátor stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Náhrada škody a smluvní pokuty

- 1) V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností koordinátora škoda, bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.
- 2) Koordinátor odpovídá za řádné plnění svých povinností, stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností, stanovených touto smlouvou, koordinátorem, je objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 3) Pro případ, že na vyzvání objednatele, které bude provedeno s předstihem min. 5 dnů, se koordinátor neúčastní kontrolního dne stavby, je koordinátor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou neomluvenou účast.
- 4) Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského.
- 5) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut, dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu, v plné výši.
- 6) Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla, fakturované koordinátorem.

Článek VII.

Důvody ukončení smlouvy:

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou, podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jenž bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností, vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) služby, realizované koordinátorem, vykazují takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a pokračovat v realizaci stavebního díla
 - c) koordinátor poruší některou z povinností, stanovených v čl. IV. odst. 1 nebo 4 smlouvy
 - d) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinností koordinátora, převzaté touto smlouvou, kdy touto škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená objednateli správním orgánem z důvodu porušení povinností stanovených právními předpisy v rámci BOZP
 - e) koordinátor opakovaně poruší některou z dalších povinností, stanovených touto smlouvou, opakovaným porušením povinností koordinátora se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinností více než 3 x za dobu jednoho kalendářního měsíce.
- 4) Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.


Článek VIII.

Závěrečná ujednání

- 1) Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku, upravujícího možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
- 2) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními o příkazu dle § 2430 a násl. a ustanoveními o díle dle § 2586 a násl.
- 3) Koordinátor se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště koordinátora, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech tištěných provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
- 5) Koordinátor bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Koordinátor souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- 6) Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020-1.
- 7) Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Ve Vsetíně, dne: 21. 7. 2023

Za objednatele:



Ve Vsetíně, dne:

Za koordinátora: 20. 7. 2023

