

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

TEZA Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín
IČ: 66609984
DIČ: CZ699001303
Jednající: Mgr. Otakar Čajka – ředitel
e-mail: [redacted]
na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

PARDOSA-technik, s.r.o.

Sídlo: Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
IČ: 27739040
DIČ: CZ27739040
Jednající: Richard Stöhr, jednatel
e-mail: [redacted]
jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

t a k t o :

1. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo v této smlouvě vymezené a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla níže sjednanou.

Dílem se rozumí: projektová dokumentace na akci „Ozvučení ledové plochy a tribun zimního stadionu v Hodoníně“, konkrétně zhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají rozsah díla takto:

- Technická zpráva
- Stavební část vč. rozpočtů

Projektová dokumentace za níže uvedenou cenu bude zahrnovat:

Předmětem dokumentace je ozvučení ledové plochy a tribun zimního stadionu v Hodoníně. Projektová dokumentace řeší instalaci nové reproduktorové soustavy, elektrických rozvodů a ovládacích prvků. Projekt byl vypracován na základě požadavků investora a dle příslušných částí ČSN a příslušných předpisů. Dokumentace je dokumentací částečnou pro provedení stavby.

2. Termíny splnění díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle bez zbytečného prodlení po podpisu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat hotovou dokumentaci objednateli do: 30. 05. 2023.

Pokud v průběhu vypracování díla vyvstane najevo okolnost, která nebyla při uzavírání smlouvy známa, a kterou zhotovitel ani nemohl předvídat, a která nepřiměřeným způsobem brání nebo ztěžuje provedení díla, posouvají se všechny lhůty pro dokončení díla o dobu nezbytnou k odstranění takové překážky; smluvní strany se zavazují na odstranění takové překážky spolupracovat.

3. Cena díla:

Cena celkem bez DPH	80 000,- Kč
DPH 21 %	16 800,- Kč
Cena včetně 21 % DPH	96 800,- Kč

4. Platební podmínky

Po dokončení a předání projektové dokumentace bude cena díla vyfakturována. Splatnost faktury byla stanovena dohodou na 30 kalendářních dnů.

5. Splnění díla

Dílo bude splněno předáním 6paré projektové dokumentace objednateli.

6. Smluvní sankce

V případě prodlení zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Existence okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) na straně zhotovitele vylučuje jeho povinnost platit smluvní pokutu za prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením vystavené faktury, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut.

7. Ustanovení společná a závěrečná

Smluvní strany se zavazují navzájem neprodleně písemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému uskutečňování této smlouvy a provedení díla.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou.

Pro případ, že kterákoliv smluvní strana odstoupí od této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání a to tak, že se provede soupis a ocenění provedených prací. Zjištěná částka provedených prací bude představovat nárok zhotovitele vůči objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzešlé z této smlouvy budou rozhodovány obecným soudem místně příslušným dle sídla zhotovitele.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana.

Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení této smlouvy bylo soudem, správcem daně či jiným správním orgánem posouzeno jako neplatné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy; smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení této smlouvy tak, aby se stalo platným a zároveň zůstal v maximální možné míře zachován původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku, smysl a účel této smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem celou přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Dubňanech, dne: 10. 5. 2023

V Hodoníně, dne 10/5/23

.....
Za Zhotovitele:
Richard Stöhr, jednatel

.....
Za Objednatele:
Mgr. Otakar Čajka – ředitel TEZA Hodonín

