

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005496
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010042004-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ – podrobný GTP
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

zastoupena vedoucím společníkem **INSET s.r.o.**
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupen:

jako společník společnosti „INSET – SGGT – GTP 2022“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- provedení podrobného geotechnického průzkumu stavby „D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ
Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, číslo 01ST-000932, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
10 269 359,-	2 156 565,-	12 425 925,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: viz. Příloha č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: most D1-221 (SO 203) a D1-223 (SO 205)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ“ - zadávací dokumentace podrobného GTP, GEOTest, a.s. (3/2022). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. Příloha č. 1, které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. Příloha č. 1.
12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů

tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, za společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.24 11:49:05 +02'00'

Příloha č. 1 – Specifikace služeb:

D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ - podrobný GTP

Předmětem plnění zakázky je provedení podrobného geotechnického průzkumu pro SO v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Průzkum bude proveden podle projektu podrobného GTP zpracovaného společností GEOtest, a.s. (03/2022) a technických podmínek Ministerstva dopravy – odbor infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace; TP76 - část A, B a Eurokód 7 a dále podle požadavků objednatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Plnění GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy o dílo, Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Z důvodu přednostní přípravy mostu D1-221 (SO 203) a mostu D1-223 (SO 205) bude realizace podrobného GTP rozdělena do dvou etap:

1. Etapa
SO 203 (most D1-221) – km 185,940
SO 205 (most D1-223) – km 186,910
 - Terénní měření vč. monitoringu
 - Vrtné a hydrogeologické práce
 - Geofyzikální práce a korozní průzkum (pro SO 205)
 - Vzorkovací a laboratorní práce
 - Zpracování a interpretace výsledků, vyhodnocení, geotech výpočty
 - Koncept Závěrečné zprávy pro SO 203 a SO 205
 - Čistopis Závěrečné zprávy pro SO 203 a SO 205
2. Etapa
- podrobný GTP pro zbývající část úseku D1 01171

Spolupráce se smluvními partnery objednatele:

Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem.

Zhotovitel díla bude poskytovat součinnost (včetně poskytování podkladů) se zhotoviteli dalších GTP v úseku D1 Kývalka – Holubice (D1 01311, D1 01191.B) a D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 a se zpracovatelem dokumentace DUSP pro mosty D1-221 a D1-223.

Podklady poskytované objednatelem:

D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ – zadávací dokumentace podrobného GTP GEOtest, a.s. (03/2022).

Místo předání plnění a adresa pro zaslání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

Platby a fakturace:

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. Podmínkou pro schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazujících jejich provedení ve fakturovaném množství a požadované kvalitě.

Podmínky fakturace:

- přílohou faktur bude přehledná tabulka (soupis skutečně provedených prací), která bude specifikovat průběh fakturace tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku k fakturaci
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.16 „Škody na pozemcích“ musí být nárok dostatečně doložen:
 - dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání
 - prokázání v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo,
 - k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo
 - jaká je skutková podstata způsobeného omezení v užívání či škody
 - fotodokumentace, ze kterého je újma zřejmá, (stav před a po)
 - způsob stanovení výše požadované úhrady
 - v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu (betonem, asfaltovou směsí) vč. stanovení ceny
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.6 „Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení“ musí být nárok dostatečně doložen:
 - prokázání rozsahu (např. na podkladu katastrální mapy, náčrt, zaměření apod.)
 - fotodokumentace (stav před a po, příp. uvedení do původního stavu)
 - způsob stanovení výše a rozpis požadované úhrady

Zhotovitel je mimo jiné povinen

- zajistit vytyčení veškerých dotčených inženýrských sítí vč. zajištění stanovisek o existenci IS v dotčené oblasti
- zapravit veškeré sondy, vývrty tak, aby nedošlo k narušení původních vlastností tělesa komunikace, a to bezprostředně po dokončení odběru vzorků a zaměření.
- uvést veškeré dotčené přístupové cesty, prostranství, komunikace do původního stavu, uhradit škodu na zemědělských plodinách
- umožnit kontrolu prací Objednateli a Supervizi, budou prováděny výrobní výbory
- vést stavební deník
- před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007
- při vstupech na pozemky jiných subjektů postupovat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Doba plnění:

Zahájení prací	na výzvu zástupcem Objednatele ve věcech technických
Přípravné a projekční práce	do 8 týdnů od zahájení prací
I. etapa – SO 203 (most D1-221) a SO 205 (most D1-223)	
Koncept Závěrečné zprávy	do 18 týdnů od zahájení prací
Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 2 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 1 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnů od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy
II. etapa – zbývající část úseku D1 01171	
Koncept Závěrečné zprávy	do 48 týdnů od zahájení prací
Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 4 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 3 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 2 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnů od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

Požadovaný výstup plnění

- Pro 1. Etapu – SO 203 (most D1-221) a SO 205 (most D1-223) bude dokumentace předána samostatně v počtu čtyř vyhotovení v tištěné formě a v elektronické formě na čtyřech datových nosičích v otevřených a uzavřených formátech dle požadavků Objednatele.
- Pro 2. Etapu – zbývající část úseku D1 01171 bude dokumentace předána kompletní včetně SO 203 (most D1-221) a SO 205 (most D1-223) v počtu čtyř vyhotovení v tištěné formě a v elektronické formě na čtyřech datových nosičích v otevřených a uzavřených formátech dle požadavků Objednatele.

Dokumentace bude odevzdána ve formě dodržující datový předpis C4 – „Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek“. Jeden výtisk bude dle vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci ve smyslu § 12 o odevzdání výsledků geologických prací a geologické dokumentaci předán na Českou geologickou službu k archivaci.

Další podmínky:

Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací harmonogram prací a harmonogram předpokládaných plateb. Tyto harmonogramy je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a aktualizovaný jej předat Objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní kontrolní výbor. Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní výbory k průběžnému informování Objednatele a Supervize o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zhotovitel bude zpracovávat záznamy z jednání a kontrolních výborů.

Uvedené termíny geologických průzkumných prací vyplývají z předpokladu, že geologické průzkumné práce na komunikaci budou probíhat pouze o víkendu a v noci. Zhotovitel si zajišťuje nezávisle na Objednateli veškerá dopravní omezení a uzavírky, nutné pro provedení prací. Je povinen projednat příslušná omezení provozu dle platných zákonů a souvisejících předpisů.

Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky v souladu se zákonem č.416/2009. V případě vzniku věcných břemen (např. hydrogeologické vrty) je Zhotovitel povinen zpracovat podklady pro majetkoprávní vypořádání (zřízení věcných břemen).

Zhotovitel je povinen zajistit proškolení všech pracovníků (včetně případných subdodavatelů), pohybujících se na dálnicích a silnicích odpovídající školení u odpovědného pracovníka ŘSD (kontakt na pracovníka bude předán na vstupním výrobním výboru). Protokoly o proškolení pracovníků budou přílohou stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat majetkového správce komunikace a vedoucího pracovníka příslušného Střediska správy a údržby dálnic o zahájení a ukončení prací na dálnici.

2. Nepoužije se

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel služby „D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ – podrobný GTP 03PT-005496“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.	47051175, Tachlovice 7, 25217 Tachlovice	vrtné práce a s tím související činnosti
GEODRILL s.r.o.	46994971, K Bukovinám 169/45, Kněničky, 635 00 Brno	laboratorní a vrtné práce a s tím související činnosti
UNIGEO a.s.	45192260, Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava	vrtné práce a s tím související činnost
GEO krtek s.r.o.	01773551, Milheimova 2689, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	vrtné práce a s tím související činnost
NN COMPANY s.r.o.	07564317, Mojmírova 1739/8, Nusle, 140 00 Praha 4	vrtné a odkryvné práce
VRTAS s.r.o.	04057279, Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Újezd nad Lesy	vrtné a odkryvné práce

V Praze, za společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel služby „D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ – podrobný GTP 03PT-005496“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ – podrobný GTP 03PT-005496“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik		
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik		
osoba poskytující plnění v oboru geotechnika – podzemní stavby – geotechnik podzemních staveb		
osoba poskytující plnění v oboru geotechnika – podzemní stavby – geotechnik podzemních staveb		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		

V Praze, za společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, číslo veřejné zakázky: 01ST-000932.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005496
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ – podrobný GTP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň zhotovitel]

se sídlem: [doplň zhotovitel]

IČO: [doplň zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplň zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (příloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 25.07.2023 10:08:02 +02:00