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Smlouva o dílo 
 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
  

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:  27520536 
DIČ:  CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
datová schránka: eiefkcs 
 

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla:       
 

Jméno: xxx  
E-mail: xxx 
Telefon:  xxx 

 

Jméno: xxx 
E-mail: xxx 
Telefon:  xxx 
 

 dále jen „objednatel“ na straně jedné 
 

 

2. Společnost GEOSAN + PKS – RAMPA  
 
Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.  

 sídlo:  U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 
        zastoupená:  xxx, výkonným ředitelem a xxx, ředitelem 

                                  závodu pozemních staveb strategických projektů, oba na základě plné moci  

        bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a. s.; PPF banka a.s. 
číslo účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 2040770009/6000   
IČO:  281 69 522    
DIČ: CZ28169522   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459  

 datová schránka: I7vcy29 

 Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  
 Jméno: xxx 
 E-mail: xxx 
 Telefon: xxx 
 

Druhý společník PKS Stavby s.r.o.  
 sídlo:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

        zastoupená:  Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
   Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti                                    
        bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 

číslo účtu: 175972792/0600   
IČO:  469 80 059    
DIČ: CZ46980059  
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 930 
 datová schránka: 86qfpju 

 Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  
 Jméno: xxx 
 E-mail: xxx 
 Telefon: xxx 
 Jméno: xxx 
 E-mail: xxx 
 Telefon: xxx 
 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“)  
uzavírají  

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“)  
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci veřejné 
zakázky na stavební práce nazvané „D1.06 Rampa a opěrná zeď 2 – Příprava území – znovuvyhlášení III“.  

  

Článek 1 

Předmět a rozsah smlouvy  

  

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez vad a 

nedodělků a na svůj náklad a nebezpečí dílo „D1.06 Rampa a opěrná zeď 2 – Příprava území“, a to v 

místě plnění, kterým je Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.  
1.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností 

PENTA PROJEKT s.r.o., IČ: 47 91 66 21, (dále „projektová dokumentace“). 

1.3. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických zařízení, včetně všech činností uvedených v této smlouvě 

nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, 
pakliže toto vyplývá z projektové dokumentace:  

o Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla,  

o obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

o vedení stavebního deníku, 
o zpracování časového harmonogramu prací, 

o stavební práce, 

o montážní práce, 

o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti,  

o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,  

o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
o zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí,  

o odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  

o uvedení všech povrchů dotčených stavebními úpravami do původního stavu,  
o zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

o odstraňování vad v záruční době, 

o zpracování výrobní (dílenské dokumentace), 
o zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

       

1.4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a 
dodávky obsažené v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou 

součástí smlouvy.   

 

 

Článek 2  

Cena za dílo  

 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této 

smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

a činí: cena díla v Kč bez DPH: 8 785 172,71 Kč (slovy 

osmmilionůsedmsetosmdesátpěttisícstosedmdesátdvakorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů), DPH 

v Kč: 1 844 886,27 Kč (slovy 
jedenmilionosmsetčtyřicetčtyřitisícosmsetosmdesátšestkorunčeskýchdvacetsedmhaléřů) cena díla 
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v Kč včetně DPH:   10 630 058,98 Kč (slovy 
desetmilionůšestsettřicettisícpadesátosmkorunčeskýchdevadesátosmaléřů).  

2.2 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v 

oceněném výkazu výměr v příloze č. 1 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr 
jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových 

cenách oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností 

specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.    

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 

provedení prací a dodávek.   

2.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek.  

2.5 Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, nutné k 

řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost vyvstala až v průběhu 
plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 

smlouvy (dále jen „vícepráce“). V případě potřeby provedení víceprací je zhotovitel povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a vyžádat si s realizací víceprací písemný souhlas 

objednatele.   

2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti 

a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla („dále jen 

méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací 

může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické při 
kontrolním dnu stavby a dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku s 

podpisem zástupců obou stran.  

2.7 Postup při ocenění více/méně prací majících vliv na cenu díla z titulu požadavku objednatele:  

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny 

navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;  

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech;  

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 

použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím 
čtvrtletí/pololetí před uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči 

předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace;  

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové 

ceny stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového 

listu;  

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.   

f) V případě vzniku více/méně práce je nutné tuto skutečnost ihned zpracovat do změnového listu při 

jejím vzniku. Vykazování těchto více/méně prací a zpracování předmětných změnových listů musí 
být v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je plně zhotovitel. Tímto nejsou dotčena ta ustanovení 

smlouvy, která stanoví, že veškeré vícepráce mohou být provedeny jen za podmínek touto 

smlouvou stanovených a nárok na jejich úhradu rovněž vznikne jen za podmínek touto smlouvou 

sjednaných.  

2.8 Veškerá manipulace se stavebním materiálem je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být odvezen, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jeho uložení 

v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí 

ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve výkazu výměr.   

 

 

Článek 3  
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Platební a fakturační podmínky  

  

3.1 Úhrada ceny díla bude probíhat průběžně, převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, přičemž 

datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací technickým 
dozorem objednatele. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná.  

3.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

3.3 Faktura bude objednateli doručena elektronicky na adresu xxx.        

3.4 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Stejný termín 

splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, 
náhrad škody aj.).   

3.5 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského 

zákoníku. 

3.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím 

směrováním na účet zhotovitele. 

3.7 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, 

zejména dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 

OZ.  

 Faktura musí obsahovat i tyto údaje:    

o v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 

až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 

daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 

případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  

3.8 Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby nebudou poskytovány.   

3.9 Smluvní strany se dohodly, že jestliže faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s 
vyznačením důvodu vrácení ve lhůtě splatnosti zpět. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 

novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.   

 
   

Článek 4  

Doba a místo plnění  

 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště (příslušný stavební objekt) po nabytí účinnosti této smlouvy, a 

to do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel 

je vždy oprávněn k provádění díla pouze na řádně předaném a převzatém staveništi.  

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště.   

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v odst. 1.1. smlouvy nejpozději do 90 dní od 

protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí 
jeho řádné dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků. Řádným dokončením díla se rozumí, 

že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé 

sloužit svému účelu.   

4.4 Místem plnění je Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, jak je uvedeno v odst. 1.1. 
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Článek 5  

Technický a autorský dozor  

  

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím 

technického dozoru objednatele a autorského dozoru. Technický a autorský dozor sleduje zejména, 

zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými 
předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla, správními akty orgánů veřejné moci a 

správy a v souladu s požadavky dodavatele zdravotnických technologií.  Na zjištěné nedostatky a vady 

upozorňuje technický dozor zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto 

zjištěné nedostatky a vady v přiměřené lhůtě odstranit. Technický dozor je oprávněn si přizvat k 

provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 

pracovníků při provádění kontroly.  

5.2 Technický dozor nebo autorský dozor je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel 

závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo 

nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.  

5.3 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 
zástupce zhotovitele povinen 2 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat technický dozor k 

provedení kontroly, pokud u jednotlivých stavebních objektů (každého dílčího plnění díla) nebude 

dohodnuto s objednatelem jinak. Jestliže se technický dozor nedostaví a neprovede kontrolu těchto 

prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích a tato skutečnost se uvede záznamem ve stavebním deníku. 

Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve 

objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, 

že byly provedeny řádně. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat technický dozor o veškerých 

prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a 

přizvat k nim technický dozor minimálně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí technický dozor 
písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě 

pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. Technický dozor má právo požadovat 

kdykoliv během provádění díla provedení jakýchkoli dalších zkoušek včetně zkoušek materiálů a jiných 

movitých věcí a předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky 

jednoznačně prověřeny.   

5.4 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů 

účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo 

konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z 

kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 2 x v době 

trvání stavebních úprav příslušného stavebního objektu, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že 

proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku.  

 

 

Článek 6  

Podmínky provádění díla  

  

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.   
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6.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel 

má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a 

to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 

za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení 
prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u 

vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních 

právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

6.3 Zhotovitel je povinen respektovat objednatelem určené přípojky elektřiny a vody. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd ke staveništi.  

6.5 Stavba bude realizována za plného a neomezeného provozu nemocnice, výstavba nesmí ovlivnit její 
provoz a průjezdnost uvnitř areálu, a naopak musí respektovat provozní specifika nemocnice a 

příslušného stavebního objektu. Nezbytné odstávky souvisejících napojených zařízení a objektů (pokud 

to bude nezbytné) budou řešeny po dohodě s objednatelem v dostatečném předstihu, a to v termínech 
pracovního volna, svátků nebo v nočních hodinách tak, aby nedošlo k přerušení poskytovaní zdravotní 

péče v místech plnění. 

6.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 

(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu 

před poškozením. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním díla 
související, a to realizací opatření, které tyto negativní jevy snižují. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí 

s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací a v případě znečištění komunikací zajistí 
neprodleně jejich úklid.  

6.7 Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště. Vstup/vjezd na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou 

bránou, která bude v době, kdy nebudou vykonávány stavební práce uzamčena tak, aby byl zamezen 

pohyb neoprávněných osob v prostoru staveniště, pokud u jednotlivých stavebních objektů nebude 

s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.8 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.    

6.9 Převzetím staveniště příslušného stavebního objektu zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto 

prostor.  

6.10 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.   

6.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.   

6.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.  

6.13 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je 

přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.  

6.14 Dílo nebo část díla nebude plněna formou poddodávky.  

6.15  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen bez zbytečného 

odkladu předložit.  

6.16  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce 

a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.   
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6.15 Předpokládaná pracovní doba na staveništi bude probíhat od 7:00 hod. do 19:00 hod. Objednatel si 
vyhrazuje právo dohodnout prodloužení této pracovní doby se zhotovitelem na základě provozních 

potřeb a technického charakteru prováděných prací. 

6.16 Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má 
dílo realizovat. 

6.17 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli ke splnění díla součinnost potřebnou k realizaci 

předmětu smlouvy. Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který zhotovitel nemohl pracovat 

na plnění předmětu smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. 

6.18 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení díla. 

6.19 Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje 

své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 
provádění díla. 

  

 

Článek 7  

Stavební deník  
 

7.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění poslední z vad a 
nedodělků díla, o pracích, které na stavbě provádí, stavební deník (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohou č. 16 této vyhlášky (Náležitosti a 

způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).    

7.2 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 

místa. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány ani škrtány. Z deníku nesmí být vytrhovány 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem.  

7.3 Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, 

mimo jiné údaje o:  

a) časovém postupu prací a jejich jakosti,   

b) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude 

sloužit pro kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci  

c) odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní 
správy.   

7.4 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  

7.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska 

(souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich 

odstranění atd.).   

7.6 Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ pracovních dnů 

od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.   

7.7 Stavební deník bude uložen na určeném místě na stavbě (bude vyspecifikováno a zaznamenáno do 

protokolu o předání a převzetí staveniště) a bude trvale přístupný objednateli.   

7.8 Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních (minimálně originál + dvě /2/ 
kopie), aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou kopii v průběhu realizace díla (četnost předání 

minimálně 1x měsíčně společně s předloženým soupisem provedených prací nebo kdykoliv o to 

objednatel požádá).  

7.9 Originály obou stavebních deníků obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla.  
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Článek 8  

Předání a převzetí díla  

 

8.1 Před předáním díla (každého dílčího plnění díla) absolvuje zhotovitel a objednatel před přejímku díla, 
při které objednatel se zhotovitelem sepíší a vyhodnotí nedodělky, které zhotovitel odstraní do 

termínu předání díla. 

8.2 Dílo (každé dílčí plnění díla) bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla, 
který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla (každého dílčího plnění díla), označení 

objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a 

ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání 
zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis 

nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání 

díla musí být ze strany objednatele přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického 

dozoru, osoby vykonávající funkci autorského dozoru případně osoby dodavatele zdravotnických 

technologií. Sepsání a podpis písemného protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady plnění. Zhotovitel je povinen minimálně 2 pracovní dny předem písemně oznámit 

objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo (každé dílčí plnění díla) 

dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení písemně sdělí zhotoviteli datum a hodinu předání díla, pokud není se zhotovitelem 

dohodnuto jinak. Během předávání díla (každého dílčího plnění díla) provede zhotovitel zaškolení 

objednatele s obsluhou instalovaného technického zařízení.   

8.3 Zhotovitel při předání dokončeného díla předloží v českém jazyce následující doklady, pokud není dále 

stanoveno jinak:  

a) Dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě. 

c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

d) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 

e) další doklady výše neuvedené prokazující splnění požadavků objednatele. 

8.4  Dle charakteru a stavu zakázky může objednatel při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, 

do kdy je požaduje provést. Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou 

předloženy, bude objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání.  

8.5  Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 

přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.  

8.6  Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s 

ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, 

lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným informovaným souhlasem 
objednatele. Vady nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit v termínu sjednaném v předávacím 

protokolu na základě dohody smluvních stran. Nedohodnou-li se strany na tomto termínu, je oprávněn 
tento termín stanovit jednostranně objednatel. V případě sporu mezi smluvními stranami, zda se jedná 

o vadu bránící, nebo nebránící užívání díla, je rozhodující určení charakteru vady ze strany objednatele.  

8.7  Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. Pokud objednatel 

odmítne převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde bude uvedeno, že předávané dílo objednatel 

nepřevzal, včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo.  

8.8  Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 pracovních dnů od zahájení předání 

díla.  
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8.9  Zhotovitel je povinen do 4 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště 
a staveniště vyklidit.   

    

 

Článek 9  

Jakost díla 
 

9.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
podmínkám stanoveným smlouvou o dílo a zadávací dokumentací a zároveň bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 

příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

9.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, resp. projektovou 

dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 

a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 

dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 

je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.  

9.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 

platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 

projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro 

zhotovitele závazné.   

 

 

Článek 10  

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti  

  

10.1 Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění 

díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými 

platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a 

životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem 

na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.  

10.2 Zhotovitel plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci včetně poddodavatelů budou dodržovat platné 

předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany.  

10.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 

zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, 

kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.  

10.4 Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu 

dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících 

uvedené zásady z místa provádění díla.  

10.5 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené   
ochranné prostředky a pomůcky.  

10.6 Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu identifikačním štítkem   

obsahujícím název firmy.  
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10.7 Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své 
pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na 

pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny 

objednatelem.  

10.8 Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, 

musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl 

okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do 7 pracovních dnů od vzniku 
pracovního úrazu je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli podepsaný 

„Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do 7 pracovních dnů po ukončení pracovní 

neschopnosti zaměstnance zhotovitele.   

10.9 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich 
donášení na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních 

látek. Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel 

a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové 

zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou nebo odmítající provedení dechové zkoušky vykázáni ze 

stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce 

objednatele pro věci technické, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření je povoleno 

pouze na vyhrazených místech k tomu určených.  

10.10 Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni 

dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále 

jen PO) a bezpečnosti práce (BOZP) dle obecně platných předpisů.   

10.11 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a nelegální práce dle ust. § 5 písm. e) předmětného zákona se zakazují.   

 

 

       Článek 11 

Vlastnictví díla a pojištění  

  

11.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

11.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, 

je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.   

11.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku 

porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv 

škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.  

11.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

11.5 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.  

11.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s 

tím spojené nese zhotovitel.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 

vzniklá škoda.  

11.8 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli a třetím osobám, a to ve výši 

pojistného plnění min. 5.000.000 Kč. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen do 5 
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pracovních dnů předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a 
výši trvá. 

 

 

 

Článek 12  

Záruční podmínky a vady díla  

  

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 
právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující 

se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 
předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 

odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.   

12.3 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ. Záruka zhotovitele na kvalitu 

díla, kterou se výslovně rozumí jeho stavební část (např. stavební úpravy, elektroinstalace, rozvody 

ústředního vytápění apod.) se sjednává v délce 36 měsíců a záruční doba na ostatní komponenty 

nezabudované do stavby je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním a převzetím řádně 

dokončeného díla, popř. dnem, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla – příslušného 

stavebního objektu (každého dílčího plnění díla) specifikované v předávacím protokolu.    

12.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které 

byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku 

ode dne provedení reklamační opravy.  

12.5 Reklamace se uplatňují písemně a provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá rovněž 

písemně.  

12.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.  

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od 

obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

12.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

12.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou 

mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.  

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady a je povinen nahradit 

všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.  

 

 

Článek 13 

Ochrana důvěrných informací  

  

13.1 Zhotovitel zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své 
činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebude vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s 

předmětem této smlouvy.  

13.2 Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.  

13.3 Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití 

nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.  

 



 

13 

 

Článek 14 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

  

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4.3 smlouvy, je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.  

14.2 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 11.8 smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.3 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 
30 kalendářních dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty 

(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

14.4 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 

smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní 

strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

14.5 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 

nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a 

předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo 

objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 

smlouvy. 

 

 

Článek 15 

Zánik závazků 

  

15.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:  

o splněním všech závazků řádně a včas;  

o dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených 

nákladů ke dni zániku smlouvy;  

o jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;  

o jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pokud bude zhotovitel v insolvenčním řízení 

bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

15.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 

povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy, a to pokud se 
objednatel zpozdí o více než 30 kalendářních dnů s úhradou faktury  

15.3 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:   

a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu na straně zhotovitele;  

b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;  

c) zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou i přes opakované upozornění 

objednatelem o více než 5 kalendářních dnů;  

d) neumožnění objednateli i přes opakované upozornění provádět kontrolu provádění díla;  

e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;  

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;  

g) provede změnu poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

15.4 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením            

§ 2001 a násl. OZ.  
15.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 

odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
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smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, na jehož základě od smlouvy odstupuje, jinak 
je odstoupení neplatné.  

15.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené                    
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  

15.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla;  

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;  

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;  

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání díla, a objednatel je povinen do 30 

kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení (přiměřeně dle čl. 8 smlouvy);  

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ od 

smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  

15.8 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, 

má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.   
15.9 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné 

smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.  

15.10 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných 
informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se 

takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.  

 

 

   

Článek 16 

Závěrečná ujednání  

  

16.1 Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě 

údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních 
stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které 

nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně 

došlo.  
16.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

16.3 S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu 
ust. § 504 OZ. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o 
ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním 
objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.  
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16.5 Tato smlouva je uzavřena podle právních předpisů České republiky. Ve věcech výslovně neupravených 
touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a obecně 

závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti. 

16.6 Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, případně nevynutitelné, nedotkne 
se tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost ustanovení ostatních. Smluvní strany se v takovém 

případě zavazují nahradit taková ustanovení novými ustanoveními, která se svým obsahem a účelem 

vadnému ustanovení nejvíce přibližují. 
16.7  Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi 

míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní 
strany připojují níže své podpisy. 

 

 

Seznam příloh:    

Příloha č. 1 -   Oceněný soupis prací s výkazem výměr  

 

V Pardubicích dne  25. 7. 2023                V Kolíně dne 23. 7. 2023 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………………..                        ………………………………………….. 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA          xxx 

předseda představenstva                                  výkonný ředitel na základě plné moci  

                                                                                             GEOSAN GROUP a.s. 

  

 

 

 

…………………………………………..           ………………………………………….. 

Ing. Hynek Rais, MHA                          xxx 

místopředseda představenstva          ředitel závodu pozemních staveb strategických projektů 
        GEOSAN GROUP a.s. 

 

          Ve Žďáru nad Sázavou dne 

 

 

 

                        ………………………………………….. 

                                                                                Ing. Petr Pejchal 

              předseda představenstva 

              PKS stavby a.s. 

 

 

 

            ………………………………………….. 

      Ing. Jaroslav Kladiva 

      ředitel společnosti 

      PKS stavby a.s. 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A33-21-P_chodba

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

D2_02
D2_01

D1_13

D1_06

D1_01_4e

D1_06_4d

D1_13_4h

D1_06_1

D1_06_4a

D1_06_4g

Popis

Komunikace

Bourací práce a stavební úpravy v budově 02

Příprava území

Rampa a opěrná zeď 2

Měření a regulace

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá elktrotechnika

Zdravotně technické instalace

Vytápění 

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Podzemní chodba

D2_36 Přeložky optických kabelů
D2_41 Přeložky a přípojky medicinálních plynů

95 501,09 115 556,32

130 517,59

130 517,59

1 447 713,41

4 454 072,39

153 936,61

8 156 146,29

Cena s DPH [CZK]

421 040,80

Stavební

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 785 172,71

Cena bez DPH [CZK]

207 110,09
107 865,78

107 865,78

127 220,34

6 740 616,77

1 196 457,36

3 681 051,56

347 967,60

1 387 919,91

06.04.2022

Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava
 

1 679 383,09

250 603,21

1 103 520,00912 000,00

10 630 058,98

327 887,86270 981,70
545 827,71451 097,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 681 051,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 681 051,56 21,00% 773 020,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 454 072,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_1 - Stavební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 681 051,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 861 782,51

    1 - Zemní práce 404 507,72

    2 - Zakládání 193 928,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 606 885,89

    4 - Vodorovné konstrukce 160 512,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 495 947,88

      94 - Lešení a stavební výtahy 7 047,00
      96 - Bourání konstrukcí 459 504,00
      99 - Přesuny hmot a suti 29 396,88

PSV - Práce a dodávky PSV 1 819 269,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 304 188,93

    713 - Izolace tepelné 168 765,35

    767 - Konstrukce zámečnické 1 322 410,38

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 904,39

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_1 - Stavební
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 681 051,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 861 782,51

D 1 Zemní práce 404 507,72

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 76,200 134,40 10 241,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 76,2 76,200
VV Součet 76,200

2 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 18,898 273,60 5 170,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151103

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV Zatřídění zeminy - tř. 1-2. 80%; tř. 3. 20%

VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 76,2*0,31*0,8 18,898

VV Součet 18,898

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 4,724 412,80 1 950,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV Zatřídění zeminy - tř. 1-2. 80%; tř. 3. 20%

VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 76,2*0,31*0,2 4,724

VV Součet 4,724

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 33,445 744,00 24 883,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251103

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV Zatřídění zeminy - tř. 3. 50%; tř. 4. 35%; tř. 5. 10%; tř. 6. 5%

VV "jáma pro nový koridor z obj. č. 2" 3,76*17,79*0,5 33,445
VV Součet 33,445

5 K 131351103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 23,412 1 008,00 23 599,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351103

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV Zatřídění zeminy - tř. 3. 50%; tř. 4. 35%; tř. 5. 10%; tř. 6. 5%

VV "jáma pro nový koridor z obj. č. 2" 3,76*17,79*0,35 23,412
VV Součet 23,412

6 K 131451103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně

m3 6,689 1 838,40 12 297,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131451103

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV Zatřídění zeminy - tř. 3. 50%; tř. 4. 35%; tř. 5. 10%; tř. 6. 5%

VV "jáma pro nový koridor z obj. č. 2" 3,76*17,79*0,1 6,689
VV Součet 6,689

7 K 131551103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně

m3 3,345 2 356,80 7 883,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131551103

D1_06_1 - Stavební

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV Zatřídění zeminy - tř. 3. 50%; tř. 4. 35%; tř. 5. 10%; tř. 6. 5%

VV "jáma pro nový koridor z obj. č. 2" 3,76*17,79*0,05 3,345
VV Součet 3,345

8 K 132151254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 
strojně

m3 4,644 501,60 2 329,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151254

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV
Zatřídění zeminy - tř. 1-2. 5%; tř. 3. 50%; tř. 4. 30%; tř. 5. 10%; 
tř. 6. 5%

VV
"prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 
((8,7+2*1)*2*4,34)*0,05

4,644

VV Součet 4,644

9 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 66,438 813,60 54 053,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV
Zatřídění zeminy - tř. 1-2. 5%; tř. 3. 50%; tř. 4. 30%; tř. 5. 10%; 
tř. 6. 5%

VV
"prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 
(((8,7+2*1)*2*4,34)*0,5)+20

66,438

VV Součet 66,438

10 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 27,863 1 089,60 30 359,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351254

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV
Zatřídění zeminy - tř. 1-2. 5%; tř. 3. 50%; tř. 4. 30%; tř. 5. 10%; 
tř. 6. 5%

VV
"prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 
(((8,7+2*1)*2*4,34)*0,3)

27,863

VV Součet 27,863

11 K 132451254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

m3 9,288 1 788,00 16 606,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132451254

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV
Zatřídění zeminy - tř. 1-2. 5%; tř. 3. 50%; tř. 4. 30%; tř. 5. 10%; 
tř. 6. 5%

VV
"prostor prací nad stávajicím koridorem obj 
č.2"((8,7+2*1)*2*4,34)*0,1

9,288

VV Součet 9,288

12 K 132551254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně

m3 4,644 2 124,00 9 863,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551254

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD

VV
Zatřídění zeminy - tř. 1-2. 5%; tř. 3. 50%; tř. 4. 30%; tř. 5. 10%; 
tř. 6. 5%

VV
"prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 
((8,7+2*1)*2*4,34)*0,05

4,644

VV Součet 4,644

13 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 137,025 217,92 29 860,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Převoz zeminy na meziskládku
VV .
VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 53,275 53,275
VV "skrývka ornice" 76,2*0,2 15,240
VV Mezisoučet 68,515
VV Převoz zeminy z meziskládky
VV .
VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 53,27 53,270
VV "skrývka ornice" 76,2*0,2 15,240
VV Mezisoučet 68,510
VV Součet 137,025

14 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 46,824 249,60 11 687,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

Strana 4 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .
VV Převoz zeminy na meziskládku
VV .
VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 23,412 23,412
VV Mezisoučet 23,412
VV Převoz zeminy z meziskládky
VV .
VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 23,412 23,412
VV Mezisoučet 23,412
VV Součet 46,824

15 K 162751135
Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 14,512 698,40 10 135,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751135

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV Nakládání zeminy z meziskládky
VV .

VV
"zemina z výkopů kolem propoje koridoru obj č. 2" 360,538-
331,33-14,696

14,512

VV Součet 14,512

16 K 162751155
Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 14,696 794,40 11 674,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751155

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV Nakládání zeminy z meziskládky
VV .

VV
"zemina z výkopů kolem propoje koridoru obj č. 2" 
11,351+3,345

14,696

VV Součet 14,696

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 108,099 120,48 13 023,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV "zemina z výkopu" 108,099 108,099
VV Součet 108,099

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 87,247 160,80 14 029,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV "zemina z výkopu" 87,247 87,247
VV Součet 87,247

19 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 7,984 199,20 1 590,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151113

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV "zemina z výkopu" 7,984 7,984
VV Součet 7,984

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 37,713 343,20 12 943,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV "jáma pro novýkoridor z obj. č. 2" 3,76*17,79-7,76*3,76 37,713
VV Součet 37,713

21 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 76,200 136,56 10 405,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV "prostor prací nad stávajicím koridorem obj č.2" 76,2 76,200
VV Součet 76,200

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 12,389 52,80 654,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV Zatřídění zeminy - tř. 1-3. 50%; tř. 4-5. 45%; tř. 6. 5%; 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nová část propojení koridoru" 6,59*3,76*0,5 12,389
VV Součet 12,389

23 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 11,150 57,60 642,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 
zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro 
urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání 
se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním 
jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV Zatřídění zeminy - tř. 1-3. 50%; tř. 4-5. 45%; tř. 6. 5%; 
VV "nová část propojení koridoru" 6,59*3,76*0,45 11,150
VV Součet 11,150

24 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se 
zhutněním strojně

m2 1,239 63,36 78,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951116

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV Zatřídění zeminy - tř. 1-3. 50%; tř. 4-5. 45%; tř. 6. 5%; 
VV "nová část propojení koridoru" 6,59*3,76*0,05 1,239
VV Součet 1,239

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 177,046 27,94 4 945,96 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměřená programem AutoCAD
VV propoj obj.č. 2
VV "výkop kolem koridorů" ((23,15)*4,34) 100,471
VV "výkop nad koridorem" 76,2*0,31 23,622
VV "výkop jamý pro nový koridor" 3,76*17,79-7,76*3,76 37,713
VV Mezisoučet 161,806
VV "skrývka ornice" 76,2*0,2 15,240
VV Mezisoučet 15,240
VV Součet 177,046

26 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 366,660 228,00 83 598,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "zemina tř. 1-3" 108,099*2 216,198
VV "zemina tř. 4-5" 67,247*2 134,494
VV "zemina tř. 6-7"7,984*2 15,968
VV Součet 366,660

D 2 Zakládání 193 928,26

27 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 7,567 9 950,37 75 294,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 
Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 
Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž 
základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 
oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD
VV "ŽB deska koridoru vedoucího z obj. č. 2" 3,73*2,62*0,3 2,932

VV
"ŽB deska nad stávající části koridoru vedoucího z obj. č.2" 
5*3,09*0,3

4,635

VV Součet 7,567

28 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,214 1 482,45 3 282,14 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "ŽB deska koridoru vedoucího z obj. č. 2" (3,6+3,78)*0,3 2,214
VV Součet 2,214

29 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,214 210,78 466,67 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

30 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 1,665 69 000,00 114 885,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 
včetně výztuže těchto žeber. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV 7,567*0,22 1,665
VV Součet 1,665

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 606 885,89

31 K 311231115
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 
MPa

m3 3,537 17 010,00 60 164,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231115

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Provizorní zazdění koridoru pří bouracích pracech
VV "prostor v místě nového koridoru" (2*1,965)*2*0,3 2,358
VV "zazdívky stávajícího koridoru - dočastné" (1,965*2*0,3) 1,179
VV Součet 3,537

32 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 12,000 267,81 3 213,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Provizorní zazdění koridoru pří bouracích pracech
VV "svislé napojení na stávající konstrukci" (2*2)*2 8,000
VV "kotvení zazdívky" 2*2 4,000
VV Součet 12,000

33 K 342291143
Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky 
přes 100 mm

m 5,850 591,00 3 457,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291143

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Provizorní zazdění koridoru pří bouracích pracech
VV "vodorovné napojení na stávající konstrukci" 1,95*2 3,900
VV "kotvení zazdívky" 1,95 1,950
VV Součet 5,850

34 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 13,440 9 950,37 133 732,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321815

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 
opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při 
stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z 
desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami 
souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 
Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) 
dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 
Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -
1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci 
konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez 
vzhledových kazů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"ŽB stěny koridoru vedoucího z obj. č. 2" 
(4,89+4,89)*2,85*0,3+(3,76+3,6)*2,3*0,3

13,440

VV Součet 13,440

35 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 34,960 1 482,45 51 826,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění 
výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny 
jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - 
třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. 
Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 
oceňuje individuálně. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"ŽB stěny koridoru vedoucího z obj. č. 2" 
(3,76+3,6)*2,75+(3,76+3,6)*2

34,960

VV Součet 34,960

36 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 34,960 210,78 7 368,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění 
výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny 
jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - 
třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. 
Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 
oceňuje individuálně. 
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37 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 33,465 3 450,00 115 454,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351311

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"ŽB stěny koridoru vedoucího z obj. č. 2" 
(0,3+4,886+0,3)*3,05*2

33,465

VV Součet 33,465

38 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 33,465 594,00 19 878,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351312

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"ŽB stěny koridoru vedoucího z obj. č. 2" 
(0,3+4,886+0,3)*3,05*2

33,465

VV Součet 33,465

39 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 14,720 526,95 7 756,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351911

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění 
výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny 
jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - 
třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. 
Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 
oceňuje individuálně. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD
VV "ŽB stěny koridoru vedoucího z obj. č. 2" (3,76+3,6)*2 14,720
VV Součet 14,720

40 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,957 69 000,00 204 033,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV 13,44*0,22 2,957
VV Součet 2,957

D 4 Vodorovné konstrukce 160 512,76

41 K 411121011
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
povalů dl do 3800 mm

kus 3,750 3 300,00 12 375,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121011

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .

VV
"zazdění prostupu stropu koridoru vedoucího z obj. č. 2" 
2,5*1,5

3,750

VV Součet 3,750

42 M 59341130 deska stropní plná PZD 2390x580x130mm kus 4,000 6 900,00 27 600,00 CS ÚRS 2022 01

43 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 3,674 12 870,00 47 284,38 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411324646

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 
neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "ŽB strop koridoru vedoucího z obj. č. 2" 3,72*2,62*0,3 2,924
VV "zazdění prostupu stropem koridoru z obj.č. 2" 2,5*1,5*0,2 0,750
VV Součet 3,674

44 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 
bez podpěrné kce

m2 7,440 1 482,45 11 029,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351021

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "ŽB strop koridoru vedoucího z obj. č. 2" 3,72*2,0 7,440
VV Součet 7,440

45 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 
cm bez podpěrné kce

m2 7,440 210,78 1 568,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351022

46 K 411354335
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 
m tl přes 25 do 35 cm

m2 7,440 158,07 1 176,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354335

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "ŽB strop koridoru vedoucího z obj. č. 2" 3,72*2,0 7,440
VV Součet 7,440
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47 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 
do 6 m tl přes 25 do 35 cm

m2 7,440 158,07 1 176,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354336

48 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 7,440 526,95 3 920,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411359111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 
nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s 
hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění 
desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 
rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se 
určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha 
hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových 
stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 
413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 
nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných 
jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se 
odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou 
konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 
cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 
monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné 
plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu 
PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za 
pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "ŽB strop koridoru vedoucího z obj. č. 2" 3,72*2,0 7,440
VV Součet 7,440

49 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,643 69 000,00 44 367,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "ŽB strop koridoru vedoucího z obj. č. 2" (2,924*0,22) 0,643
VV Součet 0,643

50 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 
výkop

m3 1,084 9 240,00 10 016,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311121

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "nový koridor z obj.č. 2" 2,915*3,72*0,1 1,084
VV Součet 1,084

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 495 947,88

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 047,00

51 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 26,100 116,10 3 030,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha zaměrana programem AutoCAD

VV
"lešení pro nově vznikající propojení koridoru obj.č. 2" 
8,7*1,5*2

26,100

VV Součet 26,100

52 K 941211_R1
Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu 
použití

m2 26,100 72,90 1 902,69

VV "viz pol.č.941211111:" 26,10 26,100
VV Součet 26,100

53 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 26,100 81,00 2 114,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811

D 96 Bourání konstrukcí 459 504,00

54 K 7674-R59a
Demontáž vnitřní nosné ocelové konstrukce vynášející 
rozvody profesí -vč. separace

t 4,800 48 000,00 230 400,00

VV 6,0*0,8 4,800

55 K 977211113
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl přes 350 do 420 mm

m 22,200 10 320,00 229 104,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211113

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Část koridoru propojující obj. č.2
VV "přerušení stěn stávajících koridorů - svislé" 2,6*4 10,400
VV "přerušení stěn stávajících koridorů - vodorovné" (2,45*2)*2 9,800
VV "stropní prostup v koridoru" 1*2 2,000
VV Součet 22,200

D 99 Přesuny hmot a suti 29 396,88

56 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,897 1 440,00 7 051,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,897 528,00 2 585,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

58 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 34,279 24,00 822,70 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV 4,897*7 'Přepočtené koeficientem množství 34,279

59 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,897 408,00 1 997,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 
za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

60 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 75,284 225,00 16 938,90 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998012021

D PSV Práce a dodávky PSV 1 819 269,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 304 188,93
61 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 21,465 36,00 772,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131821

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"stávající koridor vedoucí z obj. č.2 - izolace stěn (tři vrstvy)" 
2,7*2,65*3

21,465

VV Mezisoučet 21,465
VV Součet 21,465

62 K 711161390
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár 
šňůrou samolepicí

m 9,500 237,60 2 257,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161390

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Napojení folie
VV "napojení a přesahy stávající a nové folie" 95*0,1 9,500
VV Součet 9,500

63 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 44,446 55,53 2 468,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411001

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(3,25*(4,89+0,5+0,3+0,5)+3,6*2,62+2,53*1,56)

33,496

VV "izolace nově vzniklé části koridoru- spodní" 3,75*2,92 10,950
VV Mezisoučet 44,446
VV Součet 44,446

64 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 57,225 83,43 4 774,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711412001

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(8,7+0,3+1,6+0,3)*2,625*2

57,225

VV Mezisoučet 57,225
VV Součet 57,225

65 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,030 108 810,00 3 264,30 CS ÚRS 2022 01
VV "vodorovná izolace" 44,446*0,3*0,001 0,013
VV "svislá izolace"57,225*0,3*0,001 0,017
VV Součet 0,030

66 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

m2 88,893 332,01 29 513,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711441559

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(3,25*(4,89+0,5+0,3+0,5)+3,6*2,62+2,53*1,56)*2

66,993

VV "izolace nově vzniklé části koridoru- spodní" 3,75*2,92*2 21,900
VV Mezisoučet 88,893
VV Součet 88,893

67 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

m2 114,450 387,81 44 384,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711442559

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(8,7+0,3+1,6+0,3)*2,625*2*2

114,450

VV Součet 114,450

68 M 62852-R01
pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 
SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, 
spodní

m2 116,922 304,11 35 557,15

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1. vrstva hydroizolačního souvrství - vodorovná izolace

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(3,25*(4,89+0,5+0,3+0,5)+3,6*2,62+2,53*1,56)

33,496
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VV "izolace nově vzniklé části koridoru- spodní" 3,75*2,92 10,950
VV 1. vrstva hydroizolačního souvrství - svislá izolace

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(8,7+0,3+1,6+0,3)*2,625*2

57,225

VV Součet 101,671
VV 101,671*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 116,922

69 M 62852-R02
pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 
SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 
4 mm, s minerálním posypem, vrchní

m2 116,922 304,11 35 557,15

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV 1. vrstva hydroizolačního souvrství - vodorovná izolace

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(3,25*(4,89+0,5+0,3+0,5)+3,6*2,62+2,53*1,56)

33,496

VV "izolace nově vzniklé části koridoru- spodní" 3,75*2,92 10,950
VV 1. vrstva hydroizolačního souvrství - svislá izolace

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(8,7+0,3+1,6+0,3)*2,625*2

57,225

VV Součet 101,671
VV 101,671*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 116,922

70 K 711161123
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
vodorovná, nopek v 9,0 mm

m2 38,520 555,21 21 386,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161123

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2" 
(3,25*(4,89+0,5+0,3+0,5)+3,6*2,62+2,53*1,56)

33,496

VV "napojení a přesahy nové vrstvy nopové fólie" 33,496*0,15 5,024
VV Součet 38,520

71 K 711161223
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
svislá, nopek v 9,0 mm

m2 71,753 638,91 45 843,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161223

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV
"izolace vnější, koridor vedoucí z obj. č. 2 (skladba W13)" 
(8,7+0,3+1,6+0,3)*2,625*2

57,225

VV Mezisoučet 57,225
VV "napojení a přesahy nové vrstvy nopové fólie" 96,856*0,15 14,528
VV Mezisoučet 14,528
VV Součet 71,753

72 K 71234-R12
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 
300 mm, D+M

m 20,640 2 483,10 51 251,18

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .

VV
"napojení stávající konstrukce na nový propoj koridotu z obj. č. 
2" (2,56+2,6)*2*2

20,640

VV Součet 20,640

73 K R.71115-01
Provedení systémového těsnícího pásu pro pracovní 
spáry - systém bílá vana

m 14,400 1 405,17 20 234,45

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV Viz. PD statika
VV .
VV "ŽB strop koridoru vedoucího z obj. č. 2" 3,6*4 14,400
VV Součet 14,400

74 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 756,697 9,15 6 923,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201

D 713 Izolace tepelné 168 765,35

75 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 25,150 128,25 3 225,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "stropní kce koridoru vedoucího z obj. č. 2" 25,15 25,150
VV Mezisoučet 25,150
VV Součet 25,150

76 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 500kPa tl 100mm

m2 25,653 1 686,00 43 250,96 CS ÚRS 2022 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Výměra změřena programem AutoCAD
VV "stropní kce koridoru vedoucího z obj. č. 2" 25,15 25,150
VV Součet 25,150
VV 25,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,653

77 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 55,650 373,86 20 805,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .

VV
"svislé kce koridoru vedoucího z obj. č. 2" 
(0,3+4,89+0,3+3,6+1,56+1,56+3,6+4,89+0,3)*2,65

55,650

VV Mezisoučet 55,650
VV Součet 55,650
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78 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 500kPa tl 100mm

m2 58,433 1 686,00 98 518,04 CS ÚRS 2022 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .

VV
"svislé kce koridoru vedoucího z obj. č. 2" 
(0,3+4,89+0,3+3,6+1,56+1,56+3,6+4,89+0,3)*2,65

55,650

VV Součet 55,650
VV 55,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,433

79 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 558,484 5,31 2 965,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 767 Konstrukce zámečnické 1 322 410,38

80 K 7674-R521
Ozn. Z521 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce 
vynášející rozvody profesí

t 9,238 114 913,20 1 061 568,14

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické
VV .
VV -včetně příslušenství a svařování

VV
Nosná konstrukce z válcovaných profilů kotvených pomocí 
chemie

VV
- součástí montáže je i provedení 492 + 262 ks kotvení na 
chemii

VV .
VV Výkaz oceli dle výrobku Z521
VV -včetně prořezů
VV (5,475+2,923)*1,1 9,238
VV Součet 9,238

81 K 7674-R552 Ozn. Z552 - Utěsnění prostupů profese silnoproud kus 5,000 44 241,84 221 209,20

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické
VV .
VV -včetně příslušenství 
VV 5 5,000

82 K 7674-R562 Ozn. Z562 - Litinový poklop 1000x1000 mm, D+M kus 1,000 34 557,60 34 557,60

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické
VV .
VV -včetně příslušenství
VV 1 1,000

83 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 566,495 3,24 5 075,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 904,39

84 K 784111041
Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 
3,80 m

m2 44,240 108,96 4 820,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111041

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "koridor od objektu č. 2 - svislá" (3,6+3,76)*2*2 29,440
VV "koridor od objektu č. 2 - vodorovná" 3,7*2*2 14,800
VV Součet 44,240

85 K 783823101
Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových 
povrchů

m2 44,240 42,00 1 858,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823101

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "koridor od objektu č. 2 - svislá" (3,6+3,76)*2*2 29,440
VV "koridor od objektu č. 2 - vodorovná" 3,7*2*2 14,800
VV Mezisoučet 44,240
VV Součet 44,240

86 K 783827401
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů

m2 44,240 134,40 5 945,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827401

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "koridor od objektu č. 2 - svislá" (3,6+3,76)*2*2 29,440
VV "koridor od objektu č. 2 - vodorovná" 3,7*2*2 14,800
VV Mezisoučet 44,240
VV Součet 44,240

87 K 771591232 Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry m 7,460 912,00 6 803,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591232

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "koridor od objektu č. 2" 3,73*2 7,460
VV Součet 7,460

88 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 8,206 245,52 2 014,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933151

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "koridor od objektu č. 2" 3,73*2+3,73*0,1*2 8,206
VV Mezisoučet 8,206
VV Součet 8,206

89 K R.78393-01
Krycí jednonásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy

m2 8,206 300,00 2 461,80

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
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VV Provedení souvrství na základě doporučení dodavatele nátěru

VV * protiskluznost nátěru dle DIN 51 130 - R10
VV "koridor od objektu č. 2" 3,73*2+3,73*0,1*2 8,206
VV Mezisoučet 8,206
VV Součet 8,206
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Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tůma DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 196 457,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 196 457,36 21,00% 251 256,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 447 713,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_4a - Vytápění 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Tůma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 196 457,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 196 457,36

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 817 752,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 31 403,70

    713 - Izolace tepelné 240 095,75

    Z - Zámečnické výrobky 20 984,84

    HZS - HZS 86 220,29

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_4a - Vytápění 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Tůma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 196 457,36

D PSV Práce a dodávky PSV 1 196 457,36

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 817 752,78
1 K 733120839 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219 m 71,000 438,24 31 115,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733120839
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 71 71,000

2 K 733191844
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 159 do 
377 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

kus 16,000 24,42 390,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733191844
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 16 16,000

3 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech v do 6 m

t 2,860 3 960,00 11 325,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733890801
VV 2,86 2,860

4 K 733121139
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 219x6,3

m 71,000 10 269,60 729 141,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121139
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 71 71,000

5 K 733190239
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
159x6,3 do 219x6,3

m 71,000 80,89 5 743,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190239
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 71 71,000

6 K 733194R25
Propojení potrubí  ocelové hladké D 219x6,3 mm, při 
opravě 

kus 8,000 1 795,20 14 361,60

VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 8 8,000

7 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 3,602 7 128,00 25 675,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 403,70

8 K 78342250R
Nátěry syntetické potrubí do DN 250 barva dražší 
základní antikorozní

m 71,000 442,31 31 403,70

VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 71 71,000

D 713 Izolace tepelné 240 095,75

9 K 713410863
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm

m 71,000 221,76 15 744,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713410863
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04
VV 71 71,000

10 K 713463314
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm

m 71,000 427,68 30 365,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463314
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 71 71,000

11 M 631546R10219
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 
219/100 mm

m 71,000 2 701,67 191 818,60

VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 71 71,000

12 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,380 5 702,40 2 166,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

D Z Zámečnické výrobky 20 984,84

13 K 767-Z01 Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí kg 32,000 185,33 5 930,50

VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 32 32,000

14 M 767-Z517
Jednoduchý  závěs na potrubí vytápění DN200, 
sestava

kus 16,000 940,90 15 054,34

VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 16 16,000

D HZS HZS 86 220,29
15 K 799-M04 Napouštění a odvzdušnění soustavy hod 24,000 1 026,43 24 634,37

VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 

D1_06_4a - Vytápění 

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24 24,000

16 K 799-M05 Topná zkouška hod 48,000 1 026,43 49 268,74
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 48 48,000

17 K 799-M08 Vypuštění části topného systému hod 12,000 1 026,43 12 317,18
VV Viz. výkres: D1.06.4a-01, D1.06.4a-04 
VV 12 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Turek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 347 967,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 347 967,60 21,00% 73 073,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 040,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_4d - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Milan Turek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 347 967,60

D1 - Kabely 127 890,00

D2 - Elektroinstalační materiál 100 077,60

D3 - Služby 120 000,00

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_4d - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Milan Turek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 347 967,60

D D1 Kabely 127 890,00

1 K Pol34
Komunikační kabel stíněný 3x4x0,8, určení do země 
nebo kabelových kanálů a trubek, určený pro 
komunikaci RS 485.

m 430,000 189,00 81 270,00

2 K Pol35 Demontáž kabeláže ve stávajícím kabelovém kanále m 300,000 144,00 43 200,00

3 K Pol36
Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6.  Dodávka a 
montáž do provozuschopného stavu.

m 30,000 114,00 3 420,00

D D2 Elektroinstalační materiál 100 077,60
4 K Pol37

Demontáže stávajícího kabelového vedení v 
kabelovém kanále

m 50,000 330,00 16 500,00

5 K Pol38
Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, včetně tvarových 
dílů vík, podpěr a montážního příslušenství !

m 80,000 1 026,72 82 137,60

6 K Pol39
El.inst. krabice pro nasvorkování stávajícího 
komunikačního kabelu, včetně svorek. krytí min. IP44. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 10,000 144,00 1 440,00

D D3 Služby 120 000,00

7 K Pol40
Dohledání účelu stávajících překládaných 
komunikačních kabelů za asistence pověřeného 
pracovníka nemocnice, včetně určení míst zakončení.

kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

8 K Pol41
Odpojení a následného znovuzapojení konce 
stávajícího komunikačního kabelu.

ks 10,000 4 500,00 45 000,00

9 K Pol42 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

10 K Pol43 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

11 K Pol44 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

D1_06_4d - Měření a regulace

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Brožová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 387 919,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 387 919,91 21,00% 291 463,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 679 383,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Brožová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 387 919,91

HSV - Práce a dodávky HSV 945 864,87

    8 - Trubní vedení 945 864,87

PSV - Práce a dodávky PSV 366 334,44

    713 - Izolace tepelné 366 334,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 75 720,60

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 387 919,91

D HSV Práce a dodávky HSV 945 864,87

D 8 Trubní vedení 945 864,87

1 K 722130805r
Demontáž potrubí plastového svař polyf do D 90, vč. 
tepelné izolace 

m 32,000 325,68 10 421,76

VV 21+11 32,000

2 K 722130806r
Demontáž potrubí plastového svař polyf do D 110, vč. 
tepelné izolace 

m 32,000 295,50 9 456,00

VV 21+11 32,000

3 K 722130808r
Demontáž potrubí  PE potrubí do D 160, vč. tepelné 
izolace 

m 42,000 403,80 16 959,60

VV 21+11+10 42,000

4 K 722173989r Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 90 mm kus 6,000 480,00 2 880,00

VV 2+2+2 6,000

5 K 722173990r Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 110 mm kus 6,000 534,00 3 204,00

VV 2+2+2 6,000

6 K 722173991r Elektrospojka D 160 mm, vč.mont kus 23,000 9 514,47 218 832,81
VV 23 23,000

7 K 722173994r Potrubí plastové T kus D 90 mm, vč.mont kus 1,000 4 345,71 4 345,71
VV 1 1,000

8 K 722173995r Potrubí plastové T kus D 110 mm, vč.mont kus 1,000 6 057,66 6 057,66
VV 1 1,000

9 K 722174029r.1
Potrubí vodovodní plastové PP RTC S2,5  svar 
polyfuze D 90 x 10,1, vč.mont.

m 38,000 2 209,08 83 945,04

VV 21+12 33,000
VV "mn"5 5,000

10 K 722174038r
Potrubí vodovodní plastové PP RTC S2,5  svar 
polyfuze D 110 x 12,3, vč.mont.

m 38,000 2 409,90 91 576,20

VV 21+12 33,000
VV "mn"5 5,000

11 K 722174052r Lemový nákružek PP RTC D 90, vč.mont. m 6,000 1 514,40 9 086,40
VV 2+2+2 6,000

12 K 722174053r Lemový nákružek PP RTC D 110, vč.mont. m 6,000 1 909,47 11 456,82
VV 2+2+2 6,000

13 K 722174088r Volná příruba 90/DN80, vč.mont. m 6,000 4 443,84 26 663,04
VV 2+2+2 6,000

14 K 722174089r Volná příruba 110/DN100, vč.mont. m 6,000 6 603,00 39 618,00
VV 2+2+2 6,000

15 K 722174091r Volná příruba 160/DN150, vč.mont. m 6,000 9 000,00 54 000,00
VV 2+2+2 6,000

16 M 55128704
kompenzátor pryžový přírubový, pitná voda PN16 do 
100°C DN 80

kus 1,000 13 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

17 M 55128077
klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk 
litina DN 80

kus 2,000 9 767,22 19 534,44 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

18 K 722219104
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 
ostatní typ

kus 3,000 2 861,88 8 585,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722219104

19 M 55128705
kompenzátor pryžový přírubový, pitná voda PN16 do 
100°C DN 100

kus 1,000 16 929,00 16 929,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

20 M 55128078
klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk 
litina DN 100

kus 2,000 16 273,50 32 547,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

21 K 722219105
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 
ostatní typ

kus 3,000 3 350,79 10 052,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722219105

22 M 55128080
klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk 
litina DN 150

kus 2,000 25 002,00 50 004,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV D1_01_4e-04

23 K 722219107
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 150 
ostatní typ

kus 2,000 17 130,00 34 260,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722219107

24 K 857241192
Příplatek za práci ve štole při montáži litinových 
tvarovek jednoosých hrdlových DN 80 až 250

kus 6,000 3 226,35 19 358,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857241192
VV (1+1+1)*2 6,000

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 55253020r Spojka SYNOFLEX hrdlo-příruba(155-192) m 4,000 7 384,56 29 538,24
VV 2+2 4,000

26 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových  
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 4,000 2 145,00 8 580,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857311131

27 K 871000r Výřez na potrubí PE 160 m 2,000 868,50 1 737,00
VV 2 2,000

28 K 871089r Výřez na potrubí PPr 110 m 2,000 542,82 1 085,64
VV 2 2,000

29 K 871093r Výřez na potrubí PPr 90 m 2,000 499,38 998,76
VV 2 2,000

30 K 871321141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm

m 38,000 486,00 18 468,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871321141

31 M 28613118 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 160x14,6mm m 38,000 2 433,78 92 483,64 CS ÚRS 2022 01

VV 21+12 33,000
VV "pr"5 5,000

D PSV Práce a dodávky PSV 366 334,44

D 713 Izolace tepelné 366 334,44

32 M 63154033
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 89/60mm

m 38,000 1 318,62 50 107,56 CS ÚRS 2022 01

VV 21+12 33,000
VV "pr"5 5,000

33 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm

m 38,000 512,22 19 464,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463212

34 M 63154051
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 114/80mm

m 38,000 2 885,52 109 649,76 CS ÚRS 2022 01

VV 21+12 33,000
VV "pr"5 5,000

35 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm

m 38,000 540,60 20 542,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463213

36 M 63143206
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 600/100°C 159/40mm

m 38,000 4 153,62 157 837,56 CS ÚRS 2022 01

VV 21+12 33,000
VV "pr"5 5,000

37 K 713463214
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm

m 38,000 229,80 8 732,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463214

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 75 720,60
38 K HZS4126r koordinace rozvodů s ostatními profesemi hod 32,000 1 152,27 36 872,64

VV 32 32,000

39 K HZS4159r uvedení do provozu hod 18,000 1 152,27 20 740,86
VV 18 18,000

40 K HZS4168r uzavření a otevření stáv.rozvodů hod 10,000 1 810,71 18 107,10
VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kremláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 220,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 220,34 21,00% 26 716,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 936,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika

 

Strana 1 z 3

aneta.janovska
Obdélník



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 220,34

D1.06.4g - Silnoproudá elektrotechnika 127 220,34

    Rosv - Úprava rozvaděče osv. koridoru 6 662,55

    EM-F2 - Elektromontáže - fáze 2 120 557,79

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2

D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 220,34

D D1.06.4g Silnoproudá elektrotechnika 127 220,34

D Rosv Úprava rozvaděče osv. koridoru 6 662,55

29 K 741320101
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů

kus 1,000 239,40 239,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320101

30 M 35822117
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

31 K 741330032
Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových 
do 25 A se zapojením vodičů

kus 1,000 362,25 362,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330032

32 M O0236609
Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací 
kontakt

ks 1,000 1 470,00 1 470,00

VV 1 1,000

33 K 741330632
Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 
2P+2Z se zapojením vodičů

kus 1,000 576,00 576,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330632

34 M H02ip0573
Impulsní relé (dálkový přepínač), 1S , In=16 A, 
230VAC/110VDC

ks 1,000 1 189,65 1 189,65

VV 1 1,000

35 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 5,000 35,10 175,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001
VV 5 5,000

36 K 741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 
mm2 se zapojením vodičů

kus 3,000 34,50 103,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741231002

37 M 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a 
průřezem vodiče 4mm2

kus 3,000 33,75 101,25 CS ÚRS 2022 01

VV 3 3,000

38 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2231
VV 2 2,000

D EM-F2 Elektromontáže - fáze 2 120 557,79

59 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 93,000 87,75 8 160,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110511

61 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 93,000 463,50 43 105,50 CS ÚRS 2022 01
VV "koridor pod PET/CT"93 93,000

68 K 741122201
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 114,400 70,20 8 030,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122201

69 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m 114,400 26,40 3 020,16 CS ÚRS 2022 01

VV 104*1,1 114,400

70 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 121,000 70,20 8 494,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122211

71 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 121,000 36,30 4 392,30 CS ÚRS 2022 01

VV 110*1,1 121,000

97 K 741310031
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré se zapojením vodičů

kus 4,000 351,00 1 404,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310031

98 M
A023558N-
C86510 B

Ovládač zapínací, řazení 6/0, IP54, barva bílá ks 4,000 1 305,00 5 220,00

VV 4 4,000

99 K 741372051
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 
reflektorové bez čidla

kus 7,000 840,00 5 880,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372051

100 M Elektra4
"P2" svítidlo průmyslové, IP65, LED 9W, 1080lm, 
d=260mm, v=110mm, 3000K, třída II

ks 7,000 2 700,00 18 900,00

VV 7 7,000

108 K HZS-1 Kompletace, uvedení do provozu hod 1,000 1 200,00 1 200,00
VV 1 1,000

110 K ticr Kontrola a protokol TIČR hod 1,000 2 250,00 2 250,00
VV 1 1,000

111 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810002

D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Fikejs DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 865,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 865,78 21,00% 22 651,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 517,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02

D1_13_4h - Slaboproudá elktrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Fikejs

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 865,78

D1 - PŘEPOJENÍ KABELŮ EPS 76 557,78

D2 - OBECNÉ 31 308,00

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02

D1_13_4h - Slaboproudá elktrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Fikejs

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 865,78

D D1 PŘEPOJENÍ KABELŮ EPS 76 557,78

1 K Pol1
Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2x0,8, P120-R, 
B2cas1d1, uložený v normované funkční trase

m 128,000 114,60 14 668,80

2 K Pol2
Kabel s funkční integritou při požáru, 4x2x0,8, P120-R, 
B2cas1d1, uložený v normované funkční trase

m 64,000 167,94 10 748,16

3 K Pol3
Kabelový úchyt svazkový "GRIP", 52x38x81, 
certifikováno dle  ČSN 73 0895, P60-R

ks 112,000 110,52 12 378,24

4 K Pol4

Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných 
příchytek, do betonu, trasa s funkční integritou při 
požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle 
zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná 
nosná konstrukce

ks 112,000 29,97 3 356,64

5 K Pol5

Požárně odolná elektroinstalační krabice, určená pro 
sdělovací vedení, včetně keramických svorek, které 
jsou určeny pro 14 vodičů průřezu 0,5-4mm2, P90-R, 
povrchová montáž

ks 2,000 2 755,92 5 511,84

6 K Pol6
Samostatná keramicka svorka pro propojení vodičů do 
6mm2

ks 18,000 193,05 3 474,90

7 K Pol7 Propojení kabeláže ks 12,000 1 680,00 20 160,00

8 K Pol8
Koorinační funkční zkouška systému, včetně 
vypracování protokolů

hod 4,000 1 500,00 6 000,00

9 K Pol9 Štítek pro označení kabelové trasy s funkční integritou ks 2,000 129,60 259,20

D D2 OBECNÉ 31 308,00
10 K Pol11 Diagnostika stávající kabelových tras systému EPS hod 2,000 1 650,00 3 300,00

11 K Pol12
Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 
50km)

kpl 1,000 18 900,00 18 900,00

12 K Pol13 Drobné práce (5%) a materiál (5%) kpl 1,000 9 108,00 9 108,00

D1_13_4h - Slaboproudá elktrotechnika

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 110,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 207 110,09 21,00% 43 493,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 603,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_01 - Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 207 110,09

HSV - Práce a dodávky HSV 207 110,09

    1 - Zemní práce 24 987,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 920,00

    997 - Přesun sutě 174 202,49

D2_01 - Příprava území

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 110,09

D HSV Práce a dodávky HSV 207 110,09

D 1 Zemní práce 24 987,60

1 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 45,000 156,72 7 052,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV "kryt asfaltového chodníku" 45 45,000
VV Součet 45,000

2 K 113107184
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 45,000 362,40 16 308,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107184

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV "podklad asfaltového chodníku" 45 45,000
VV Součet 45,000

3 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 6,000 271,20 1 627,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV "chodníkové obruby" 6 6,000
VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 920,00

4 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 
mm

m 22,000 360,00 7 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735114

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV "řezání živ. vozovek" 22 22,000
VV Součet 22,000

D 997 Přesun sutě 174 202,49

5 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 31,050 1 356,00 42 103,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV Odvoz na separační dvůr - do 8 km
VV "kryt asfaltového chodníku" 45*0,1*2,3 10,350
VV "podklad asfaltového chodníku" 45*0,2*2,3 20,700
VV Součet 31,050

6 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 31,050 82,56 2 563,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV Odvoz na separační dvůr - do 8 km
VV "kryt asfaltového chodníku" 45*0,1*2,3 10,350
VV "podklad asfaltového chodníku" 45*0,2*2,3 20,700
VV Součet 31,050

7 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 217,350 19,20 4 173,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_01 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odvoz na separační dvůr - do 8 km
VV "kryt asfaltového chodníku" 45*0,1*2,3*7 72,450
VV "podklad asfaltového chodníku" 45*0,2*2,3*7 144,900
VV Součet 217,350

8 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,000 288,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV Odvoz na separační dvůr - do 8 km
VV "chodníkové obruby" 6 6,000
VV Součet 6,000

9 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 6,000 24,96 149,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV Odvoz na separační dvůr - do 8 km
VV "chodníkové obruby" 6 6,000
VV Součet 6,000

10 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,750 105,60 79,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV "chodníkové obruby" 6*0,25*0,25*2 0,750
VV Součet 0,750

11 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 20,700 5 808,00 120 225,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV "podklad asfaltového chodníku" 45*0,2*2,3 20,700
VV Součet 20,700

12 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,350 307,20 3 179,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

VV
Viz. PD stavební část - výkresy PD, situace, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV Bourání komunikací
VV .
VV "kryt asfaltového chodníku" 45*0,1*2,3 10,350
VV Součet 10,350
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 501,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 501,09 21,00% 20 055,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 556,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_02 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 501,09

HSV - Práce a dodávky HSV 95 501,09

    1 - Zemní práce 2 376,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace 86 383,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 584,35

    998 - Přesun hmot 156,94

D2_02 - Komunikace

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

Strana 2 z 4

aneta.janovska
Obdélník



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 501,09

D HSV Práce a dodávky HSV 95 501,09

D 1 Zemní práce 2 376,00

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 45,000 52,80 2 376,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV
Viz. PD stavební část - výkres situace, doplňkových výkresů 
ke komunikacím a Tech.zpr.

VV Viz PD Komunikace
VV .
VV Hutněno na 45MPa
VV "asfaltový chodník - doplnění" 45 45,000
VV Součet 45,000

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace 86 383,80

60 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 45,000 924,00 41 580,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871016

VV
Viz. PD stavební část - výkres situace, doplňkových výkresů 
ke komunikacím a Tech.zpr.

VV Viz PD Komunikace
VV .
VV "asfaltový chodník - doplnění" 45 45,000
VV Součet 45,000

32 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 45,000 513,60 23 112,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135121

VV
Viz. PD stavební část - výkres situace, doplňkových výkresů 
ke komunikacím a Tech.zpr.

VV Viz PD Komunikace
VV .
VV Hutněno na 45MPa
VV "asfaltový chodník - doplnění" 45 45,000
VV Součet 45,000

33 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 45,000 18,84 847,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108

VV
Viz. PD stavební část - výkres situace, doplňkových výkresů 
ke komunikacím a Tech.zpr.

VV Viz PD Komunikace
VV .
VV Hutněno na 45MPa
VV "asfaltový chodník - doplnění" 45 45,000
VV Součet 45,000

34 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 45,000 463,20 20 844,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

VV
Viz. PD stavební část - výkres situace, doplňkových výkresů 
ke komunikacím a Tech.zpr.

VV Viz PD Komunikace
VV .
VV Hutněno na 45MPa
VV "asfaltový chodník - doplnění" 45 45,000
VV Součet 45,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 584,35

50 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 6,000 456,00 2 736,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV
Viz. PD stavební část - výkres situace, doplňkových výkresů 
ke komunikacím a Tech.zpr.

VV Viz PD Komunikace
VV .
VV "obruba lemující chodníky" 6 6,000
VV Součet 6,000

51 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,120 177,60 1 086,91 CS ÚRS 2022 01
VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

54 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 22,000 125,52 2 761,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732221

VV
Viz. PD stavební část - výkres situace, doplňkových výkresů 
ke komunikacím a Tech.zpr.

VV Viz PD Komunikace

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_02 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .
VV "napojení stavající vozovky na novou" 22 22,000
VV Součet 22,000

D 998 Přesun hmot 156,94

59 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 0,921 170,40 156,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
VV 1,134*0,812 'Přepočtené koeficientem množství 0,921
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Fikejs DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 981,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 270 981,70 21,00% 56 906,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 327 887,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_36 - Přeložky optických kabelů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Fikejs

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 270 981,70

D2_36 - Přeložky optických kabelů

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Fikejs

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 270 981,70

1 K Pol14
Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm, 
vnitřní lubrikační vrstva

m 99,000 72,00 7 128,00

2 K Pol15
Spojky mikrotrubiček, pro vodotěsné spojení 
mikrotrubiček, pro mikrotrubičky 14/10mm

ks 6,000 220,80 1 324,80

3 K Pol16 Odpojení stávajících optických kabelů u zakončení ks 3,000 384,00 1 152,00

4 K Pol17
Stažení stávajícíh optických kabelu 48 vláken SM 
9/125 stávajícími mikrotrubičkami 14/10mm

m 422,000 109,44 46 183,68

5 K Pol18
Zafouknutí stávajících optických kabelů zpět, novou 
přeloženou trasou tvořenou mikro trubičkami 14/10nn

m 422,000 122,40 51 652,80

6 K Pol19 Tlakování mikro trubičky m 362,000 14,04 5 082,48

7 K Pol20 Kalibrace mikro trubičky m 362,000 56,16 20 329,92

8 K Pol21
Příprava optického kabelu pro sváření jednotlivých 
vláken

ks 3,000 132,00 396,00

9 K Pol22 Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru ks 36,000 582,12 20 956,32

10 K Pol23 Proměření a popis optických vláken ks 36,000 561,60 20 217,60

11 K Pol24 Vytvoření měřících protokolů hod 2,000 972,00 1 944,00

12 K Pol25 Vytvoření kabelových rezerv v místě zakončení ks 3,000 360,00 1 080,00

13 K Pol26
Drátěný žlab 50x50, kotvení k ocelové konstrukci v 
podzemním kolektoru pomocí ocelových stahovacích 
pásek

m 32,000 675,65 21 620,74

14 K Pol27 Spojka drátěného žlabu ks 32,000 23,28 744,96

15 K Pol28
Nerezový pásek stahovací 4,6/300mm s kuličkovým 
zámkem

ks 96,000 240,84 23 120,64

16 K Pol29 Označení kabeláže, popisnými štítky ks 6,000 39,96 239,76

17 K Pol30
Diagnostika stávajících optických tras a zakončení 
jednotlivých optických kabelů

hod 4,000 972,00 3 888,00

18 K Pol31 Koordinace s IT techniky nemonice Pardubice hod 4,000 972,00 3 888,00

19 K Pol32
Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 
50km)

kpl 1,000 18 432,00 18 432,00

20 K Pol33 Drobné práce (10%) a materiál (10%) kpl 1,000 21 600,00 21 600,00

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_36 - Přeložky optických kabelů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Mach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 451 097,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 451 097,28 21,00% 94 730,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 827,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Mach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 451 097,28

D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Mach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 451 097,28
1 K 0312 D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 m 75,000 1 144,80 85 860,00

2 K 1531 D+M Trubka Cu průměr 54x2 m 35,000 2 064,00 72 240,00

3 K T0042 D+M Tvarovky Cu pr. 42 ks 21,000 680,40 14 288,40

4 K T0054 D+M Tvarovky Cu pr. 54 ks 19,000 1 560,72 29 653,68

5 K 1152.T D+M Objímka 5/4", (pr.40-46) ks 40,000 186,48 7 459,20

6 K 1149.T D+M Objímka 6/4", (pr.48-54) ks 18,000 181,44 3 265,92

7 K PZR02 Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 110,000 60,48 6 652,80

8 K PPD02 Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 110,000 23,52 2 587,20

9 K 990001 D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 110,000 16,80 1 848,00

10 K 1322 Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 kg 2,400 20 640,00 49 536,00
VV UL-Ag45Sn
VV 2,4 2,400

11 K PTZ02 Tlaková zkouška úseková kpl 3,000 1 207,92 3 623,76

12 K PTZ01 Tlaková zkouška závěrečná kpl 1,000 14 728,56 14 728,56

13 K PVM01 Vedení montážních prací kpl 1,000 36 353,52 36 353,52

14 K PSO01 Předání, proškolení obsluhy kpl 1,000 18 177,60 18 177,60

15 K PZS01 Zakreslení skutečného stavu kpl 1,000 19 246,08 19 246,08

16 K PVR01 Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,000 45 976,56 45 976,56

17 K DOP      T00 Dopravné kpl 1,000 39 600,00 39 600,00

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:
Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Mach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 912 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 912 000,00 21,00% 191 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 103 520,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Mach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 912 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 912 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 600 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 72 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 24 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 24 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 72 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Mach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 912 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 912 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/010001000
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 600 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 600 000,00 600 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 72 000,00
3 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 72 000,00 72 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000
VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 24 000,00
4 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 24 000,00
5 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000
VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 72 000,00
6 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení soubor 1,000 72 000,00 72 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000
VV Dokumentace skutečného stavu
VV Dílenská dokumentace
VV 1 1,000

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních 
provozů - Podzemní chodba

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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