

S M L O U V A O D Í L O

(Název stavby: **„Obnova VO MČ Praha 4 Krč, Hornokrčská“ – č. zakázky: 100230126**)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Liborem Fialou, členem představenstva;

č. Rámcové dohody: **[„NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST“ –
č.205/22]**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k
dalším úkonům dle této Rámcové dohody (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **27771831**, DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl **B**, vložka **12068**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Daniel Vaňkem, předsedou představenstva a Karlem Vanišem, členem představenstva**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn

.....

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Karel Vaniš. Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 6 a § 7 nebo § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné

způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice“) na elektrických zařízeních do 1000 V.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.8.2022 Rámcovou dohodu „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST- č. 205/22“ jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SPECIFIKACE A ROZSAH ČINNOSÍ, MÍSTO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících územních částí:

Obnova 21ks světelných míst včetně přívodních napájecích kabelů a uzemnění. Označení a umístění světelných míst je jednoznačně definováno v popisu stávajícího a nového stavu. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) této Prováděcí smlouvy. Stožáry VO o délce 6 m, třístupňové, 133/89/60, bezpaticové budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek mezi smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Akce je naplánována jako koordinační s třetími stranami. Vzhledem k této koordinaci je předpokládán termín dokončení ve třech plánovaných etapách dle koordinačního investora TSK do 10.12.2023. Proto vlastní lhůty pro zhotovitele VO se budou řídit výpočtem termínů s přihlédnutím koordinačních lhůt třetích stran.

Lokalita: MČ Praha 4 Krč, Hornokrčská

- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 5 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 940 219,88 Kč | 197 446,17 Kč | 1 137 666,05 Kč |

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 6 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Dle bodu 4.2 Rámcové dohody jsou termíny pro realizaci díla následovné:

1. Výměna stožárů 6 m = 21 ks/4 = 4 dny
2. Výměna kabelového pole = 29 polí/2 = 15 dny

Celkem = 19 kalendářních dní pro dokončení a předání díla.

Lhůta pro dokončení je stanovena dle bodu 4.2 h). Akce bude probíhat v koordinaci s třetími stranami. Termín zahájení prací bude určen předáním staveniště, zahájení a ukončení jednotlivých úseků realizace bude zapsáno do stavebního deníku. Objednatel stanovuje termín dokončení díla do 19 kalendářních dní. Lhůta se může však změnit v závislosti na průběhu etap v koordinaci třetích stran. Pro výpočet konečných počtů dní bude sloužit vždy zápis ve stavebním deníku o jednotlivých přerušení díla v koordinaci.

Zhotovitel si je vědom, že poskytne plnění, které může částečně přesáhnout dobu trvání smlouvy a souhlasí s tím.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.4. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří: Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- 7.5. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Tomáš Jílek

Daniel Vaněk

předseda představenstva

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s

NTL Forensics a.s.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Libor Fiala

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Karel Vaniš

člen představenstva

NTL Forensics a.s

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Oceněný výkaz výměr
(samostatný dokument)

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
Akce: **Název akce: P4_Hornokřčská_obnova VO**
Rozsah: **Rozsah akce: Obnova 21 ks světelných míst včetně připojení pokračujícího směru**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LISTVeřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22**

| Díl | cena bez DPH (Kč) |
|--------------------------|----------------------|
| Materiál | 241 643,88 Kč |
| Montáž | 698 576,00 Kč |
| - demontáže | 61 215,00 Kč |
| - elektromontáže | 257 551,00 Kč |
| - zemní práce | 305 460,00 Kč |
| - ostatní práce | 74 350,00 Kč |
| CELKEM zhotovitel | 940 219,88 Kč |

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo Číslo zakázky 100230126 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárnamí 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: P4_Hornokrážská_obnova VO**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22**

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---|-----|----------|-----------|----------------------|
| 5. Materiál (nezahmutý v jiných agregovaných položkách) | | | | | |
| 5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj) | | | | | |
| 5.2.1. | Odbočná čtyřvodičová (průřezy do do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojení stozarove_svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus | 21,00 | | |
| 5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál | | | | | |
| 5.3.1. | kabel CYKY 3x1,5 mm ² | m | 126,00 | | |
| 5.3.12. | kabel CYKY 4x16 mm ² | m | 705,80 | | |
| 5.3.17. | Drát zemnicí FeZn 10 | m | 582,70 | | |
| 5.3.21. | Chránička korugovaná dn 63 | m | 653,20 | | |
| 5.3.22. | Chránička korugovaná dn 110 | m | 150,00 | | |
| Celkem za Materiál | | | | | 241 643,88 Kč |

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Účastník: **NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: P4_Hornokrčská_obnova VO**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽVeřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22**

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

1. Demontáže**1.1. Demontáže - agregované položky**

| | | | | | |
|----------------------------|---|----|--------|--|---------------------|
| 1.1.1. | Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu | ks | 21,00 | | |
| 1.1.8. | Demontáž svodového kabelu | m | 105,00 | | |
| 1.1.9. | Demontáž svítidla umístěného na stožár / výložníku | ks | 21,00 | | |
| Celkem za Demontáže | | | | | 61 215,00 Kč |

2. Elektromontáže**2.1. Elektromontáže - agregované položky**

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----|--------|--|----------------------|
| 2.1.1. | Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu | ks | 21,00 | | |
| 2.1.8. | Montáž svodového kabelu | m | 126,00 | | |
| 2.1.9. | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení | ks | 21,00 | | |
| 2.1.12. | Uložení kabelu s průřezem Žíl 16 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) | m | 705,80 | | |
| 2.1.14. | Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojovacího, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²) | ks | 5,00 | | |
| 2.1.15. | Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek | m | 582,70 | | |
| Celkem za Elektromontáže | | | | | 257 551,00 Kč |

3. Zemní práce**3.1. Zemní práce - agregované položky**

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|--------|--|----------------------|
| 3.1.2. | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) | m | 530,00 | | |
| 3.1.11. | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) | m ² | 36,00 | | |
| 3.1.15. | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) | m ² | 36,00 | | |
| Celkem za Zemní práce | | | | | 305 460,00 Kč |

4. Ostatní práce

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|--------|--|---------------------|
| 4.2. | Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu, dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních dnů | den | 60,00 | | |
| 4.3. | Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel | kpl | 1,00 | | |
| 4.4. | Vytyčení inženýrských sítí | m | 530,00 | | |
| 4.5. | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras | km | 0,53 | | |
| 4.6. | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) | ks | 26,00 | | |
| 4.8. | Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě | ks | 21,00 | | |
| 4.9. | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 8 RD | kpl | 1,00 | | |
| 4.11. | Dočasná dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel | kpl | 1,00 | | |
| Celkem za Ostatní práce | | | | | 74 350,00 Kč |

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo Číslo zakázky 100230126 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
Akce: **Název akce: P4_Hornokráčská_obnova VO**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

| Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22 | | | |
|---|--------------------------------|----|----------|
| Položka číslo | Název položky | MJ | množství |
| Díl: | Materiál ze skladu THMP | | |
| | Stožár 6m 133/89/60 | ks | 21,00 |
| <i>Celkem materiál ze skladu THMP</i> | | | |